REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2023-018
Fecha : 16/03/2023

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Poder Judicial • República Dominicana
Dirección de Infraestructura Física

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO			
INTERNO	X	CONSTRUCCION	
EXTERNO		ADECUACIONES	
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS	X

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN
X Opcional

TIPOS DE SERVICIOS			
ELECTRICO		PLOMERIA	
REFRIGERACION		PLANTA	
MECANICO		EBANISTERIA	
PINTURA		JARDINERIA	
CIVIL	X	**OTROS**	
EXPLIQUE			

Labor requerida:	Readecuación de Baños Públicos del Palacio de Justicia Hato Mayor		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	**Palacio de Justicia Hato Mayor**		
Descripción:	Readecuación de Baños Públicos de Damas y Caballeros, Baño Ofic. Administrativa y Baño Ministerio Público del Palacio de Justicia Hato Mayor		
Código:	CUR. 231640006 23-OPE-16		
Criterio de calidad a considerar:	**Especificaciones técnicas** * Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.		**Especificaciones de calidad**
Disponibilidad Financiera RD$	**Tres Millones Trescientos Mil pesos con 00/100 (RD$3,300,000.00)**	**Ingeniero responsable:**	Ing. Wilka Quiroz
Anexos	Presupuesto X Planos X TDR X Cronograma - Listado de Cantidades X Disponibilidad Financiera X Completivo Disponibilidad Financiera - Carta de asignación de peritos X Informes - Manual de seguridad Laboral e Higiene X	**Estimado de ejecución**	Ocho (08) Semanas

Firmado por :

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocio Altagracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física

Alicia Tejada C.
Directora Administrativa

Angel E. Brito P.
Director General de Adm. Carrera Judicial

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Carlos J. Espinal Diaz
Rocio A. Altagracia Aquino
Alicia A. Tejada Castellanos
Ángel E. Brito Pujols
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/e42e2617-d0e2-4331-ad79-8e570cf16af2