




Aquino Carvajal Constructora S.R.L.
Av. Los Próceres no. 27 edificio Lissa María apto.203
RNC: 101-65374-4 Tel.: 809-541-3478


Ing. Joaquina Ysabel Aquino
Gerente

Comité de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano
Referencia: **CP-CPJ-01-2024**
Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroe, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto.
Dgo., D. N. R.D.
Fax: 809-532-2906
Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009
OFERTA ECONÓMICA

SOBRE B
ORIGINAL

INDICE

1. **Formulario de Presentación de Oferta Económica (anexo)**, en un (1) original debidamente marcado como “**ORIGINAL**” en la primera página de la oferta debidamente identificado con el proceso que participa, firmado Representante Legal (y sellado si es una empresa) en todas las páginas según aplique. Los oferentes presentarán su oferta en moneda nacional (pesos dominicanos, (RD\$), totalizada por lotes (si aplica) y monto total ofertado. **Es obligatorio presentar en su propuesta económica las características y especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados.**
2. **Garantía de la Seriedad de la Oferta**, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria. Esta deberá ser expedida por una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana o por una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia de Bancos para operar en la República Dominicana. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de **noventa (90) días calendarios** contados a partir de la fecha del acto de apertura.
3. **Presupuesto** de las actividades a realizar.
4. **Análisis de costos** de las partidas del presupuesto presentado.
Notas:
 - La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.
 - Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD\$).



SOBRE B
ORIGINAL






OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

Página 1 de 1

Lotes No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	Precio Total
1	Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el edificio de las Cortes, D. N.			RD\$ 2,271,402.51	RD\$ 2,307,980.71
2	Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.				
3	Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.				
4	Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.			RD\$ 1,085,985.74	RD\$1,103,474.23
5	Readecuación oficinas en cuarto (4to.) nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.			RD\$ 1,168,341.73	RD\$ 1,187,156.47
6	Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega.				
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 4,598,611.41					
Valor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCEPESO CONCUARENTA Y UN CENTAVOS					



Joaquina Ysabel Aquino de Carvajal en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Aquino Carvajal Constructora SRL Firma  14/10/2024

¹Si aplica.
²Si aplica.



La Monumental de Seguros

Aseguramos tu futuro hoy

cuadrifiam.rdf

POLIZA DE FIANZAS COMERCIALES CONDICIONES PARTICULARES



POLIZA NO. : FICO-11899
RAMO : FIANZAS COMERCIALES
MONEDA : RD\$ PESOS DOMINICANOS

MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL** (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 13/03/2024 a la compañía **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.** (EN LO ADELANTE EL AFIANZADOR), una fianza por una suma de **120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL CON 00/100).**

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL. REF. : CP-CPJ-01-2024

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)

Y tiene como fecha de vigencia desde el **13/03/2024** al **13/09/2024**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: **EL AFIANZADOR** no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: **EL AFIANZADOR**, se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley.

A.-) Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL** el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.


5.- POR CUANTO: **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.**, No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a la presentación de fianzas en favor del Estado, en todo el territorio nacional.

8.- POR CUANTO: **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por **120,000.00** exigida a los señores **AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL** conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual, **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.** firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 13 días de marzo de 2024.



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1.00 Preliminares

1.01	Desmante de piso vinil existente	80.00	m2	87.77	7,021.44	
1.02	Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación	80.00	m2	219.42	17,553.60	
1.03	Desmante de puerta madera y vidrio	1.00	ud	219.42	219.42	
1.04	Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral	1.00	ud	658.26	658.26	
1.05	Desmante de luminarias existentes	3.00	ud	175.54	526.61	
1.06	Desmante de zócalos existentes	80.00	m	65.83	5,266.08	
1.07	Desmante de división de madera existente incluye tope	1.00	pa	1,316.52	1,316.52	
1.08	Desmante de vidrios fijos existentes	6.00	ud	1,316.52	7,899.12	
						RD\$ 40,461.05



2.00 Techos

2.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	40.00	m2	1,350.00	54,000.00	
2.02	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	70.00	m2	1,250.00	87,500.00	
						RD\$ 141,500.00

3.00 Muros

3.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	24.31	m2	1,710.00	41,570.10	
						RD\$ 41,570.10

4.00 Pisos

4.01	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la superficie	80.00	m2	2,699.36	215,948.99	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms	42.00	m	349.65	14,685.30	
4.03	Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 mts de altura	29.50	m	446.25	13,164.38	
						RD\$ 243,798.67

5.00 Vidrios

5.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado	135.00	p2	1,100.00	148,500.00	
5.02	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal	1.00	ud	26,800.00	26,800.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		

Lote 1

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.03	Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye laminado similar al existente, en entrada principal	33.60	p2	1,100.00	36,960.00	
5.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	1.00	ud	29,000.00	29,000.00	
5.05	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	1.00	ud	8,833.00	8,833.00	
RD\$						250,093.00

6.00 Instalaciones eléctricas

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	16.00	ud	2,090.00	33,440.00	
6.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	10.00	ud	1,882.31	18,823.06	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	12.00	ud	4,016.91	48,202.88	
6.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	16.00	ud	2,131.20	34,099.20	
6.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	16.00	ud	675.00	10,800.00	
6.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud	2,273.10	2,273.10	
6.07	Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud	1,906.79	1,906.79	
6.08	Movimiento de unidades de Aires Acondiciones existentes, tipo piso techo	2.00	ud	15,000.00	30,000.00	
RD\$						179,545.03

7.00 Pintura

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	180.00	m2	230.79	41,542.83	
7.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	40.00	m2	230.79	9,231.74	
RD\$						50,774.57

8.00 Misceláneos

8.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubículos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubículos en melamina color negro) ver diseño en planos	10.00	ud	30,000.00	300,000.00	
8.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes	6,500.00	13,000.00	
8.03	Limpieza continua y final	1.00	ud	45,000.00	45,000.00	
RD\$						358,000.00



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL						
9.00 Preliminares						
9.01	Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transe	2.00	ud	658.26	1,316.52	
9.02	Desmante de counter existente	2.00	ud	438.84	877.68	
9.03	Desmante de paños fijos existentes	4.00	ud	219.42	877.68	
9.04	Desmante de luminarias existentes	4.00	ud	219.42	877.68	
						RD\$ 3,949.56
10.00 Muros						
10.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada	10.00	m2	1,710.00	17,100.00	
						RD\$ 17,100.00
11.00 Techos						
11.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos, ver diseño en planos	36.00	m2	1,350.00	48,600.00	
						RD\$ 48,600.00
12.00 Vidrios						
12.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye canteado	56.60	p2	1,100.00	62,260.00	
12.02	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	2.00	ud	29,000.00	58,000.00	
12.03	Suministro e instalación de transe superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	2.00	ud	8,833.00	17,666.00	
						RD\$ 137,926.00
13.00 Pintura						
13.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	110.00	m2	230.79	25,387.29	
13.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	36.00	m2	230.79	8,308.57	
						RD\$ 33,695.86
14.00 Instalaciones eléctricas						
14.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	2.00	ud	2,090.00	4,180.00	
14.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	2.00	ud	1,882.31	3,764.61	
14.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	2.00	ud	4,016.91	8,033.81	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	4.00	ud	2,131.20	8,524.80	
14.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	2.00	ud	675.00	1,350.00	
14.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	2.00	ud	2,273.10	4,546.19	
						RD\$ 30,399.41

15.00 Misceláneos

15.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño en planos	2.00	ud	33,000.00	66,000.00	
15.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes	13,000.00	26,000.00	
15.03	Limpieza continua y final	2.00	ud	45,000.00	90,000.00	
						RD\$ 182,000.00

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 1,759,413.25

16.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
16.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	175,941.33
16.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	52,782.40
16.03	Transporte	2.50%	43,985.33
Sub-total			RD\$ 272,709.06
Sub-total Gravado			RD\$ 2,032,122.31
Base Imponible de ITBIS		10.00%	RD\$ 203,212.23
16.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	36,578.20
16.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	79,173.60
16.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	17,594.13
16.07	CODIA	0.10%	1,759.41
16.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	17,594.13
16.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	35,188.27
Sub-total			RD\$ 187,887.74



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001-0
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional		
Lote 1		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ 460,596.80
16.10	Imprevistos			5.00%		87,970.66
TOTAL GENERAL						RD\$ 2,307,980.71



Aquino Carvajal Constructora SRL
RNC# 10165374-4



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Reeducaciones en el Palacio de Justicia de Bonaó.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Reeducaciones en el Palacio de Justicia de Bonaó.

1.00 PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO

1.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	187.80	m2	325.00	61,035.00	
1.02	Limpieza continua y final	1.00	pa	4770.00	4,770.00	
Sub-total					RD\$	65,805.00

2.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO

2.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	190.00	m2	275.00	52,250.00	
2.02	Limpieza continua y final	1.00	pa	4770.00	4,770.00	
Sub-total					RD\$	57,020.00

3.00 SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL

3.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	73.25	m2	275.00	20,143.75	
3.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	19.25	m2	2518.70	48,484.98	
3.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	4770.00	4,770.00	
Sub-total					RD\$	73,398.73

4.00 SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE


4.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	38.23	m2	275.00	10,513.25	
4.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	8.77	m2	2518.70	22,089.00	
4.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	4770.00	4,770.00	
Sub-total					RD\$	37,372.25

5.00 SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL

5.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	55.44	m2	275.00	15,246.00	
5.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2	2518.70	37,276.76	
5.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	4770.00	4,770.00	
Sub-total					RD\$	57,292.76

6.00 SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA

6.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	56.24	m2	275.00	15,466.00	
6.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2	2518.70	37,276.76	
6.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	4770.00	4,770.00	
Sub-total					RD\$	57,512.76



Aquino Carvajal Constructora SRL
RNC# 10165374-4

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA			NUMERO DE CARPETA		2024-001 O	
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONA O						
LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO						
7.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	35.23	m2	275.00	9,688.25	



Aquino Carvajal Constructora SRL
RNC# 10165374-4



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONA O		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	11.94	m2	2518.70	30,073.28	
7.03	Limpieza continua y final	1.00	pa	2862.00	2,862.00	
Sub-total					RD\$	42,623.53

8.00 PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL

8.01	Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)	12.00	ud	3205.07	38,460.80	
8.02	Pulido y brillo de piso de granito existente	186.20	m2	275.00	51,205.00	
8.03	Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	1.00	pa	1700.00	1,700.00	
8.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	4770.00	4,770.00	
Sub-total					RD\$	96,135.80

9.00 COMEDOR

9.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	29.30	m2	222.67	6,524.19	
9.02	Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)	1.00	ud	6800.00	6,800.00	
9.03	Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	1.00	ud	1800.00	1,800.00	
9.04	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)	19.00	p2	1849.00	35,131.00	
9.05	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	2.00	ml	1300.00	2,600.00	
9.06	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud	6048.08	6,048.08	
9.07	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud	2900.00	2,900.00	
9.08	Acarreo interno y bote de escombros (6m3)	1.00	viaje	6500.00	6,500.00	
9.09	Limpieza continua y final	1.00	pa	9540.00	9,540.00	
Sub-total					RD\$	77,843.27

10.00 MISCELANEOS

10.01	Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos(en formato 75 cm x 50 cm)	1.00	pa	90000.00	90,000.00	
10.02	Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8" @ 0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	pa	10342.00	10,342.00	
10.03	Remoción de piso en zona de jardinería de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	pa	8850.00	8,850.00	
10.04	Suministro de plantas en jardinería ver plano adjunto.	1.00	pa	25000.00	25,000.00	
10.05	Terminación de jardinería de tarja (incluye insumos y retalle)	1.00	pa	8400.00	8,400.00	
10.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	600.00	m2	222.67	133,601.22	



[Handwritten Signature]

Aquino Carvajal Constructora SRL
 RNC# 10165374-4

INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA			NUMERO DE CARPETA		2024-001 O	
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonaó.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ						
LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Sub-total						RD\$ 276,193.22



[Handwritten signature]



Aquino Carvajal Constructora SRL
RNC# 10165374-4

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONA O		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						841,197.32
---	--	--	--	--	--	-------------------

11.00 GASTOS INDIRECTOS						
11.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		84,119.73
11.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		25,235.92
11.03	Transporte			2.50%		21,029.93
SUB-TOTAL						130,385.58

SUB-TOTAL GRAVADO						971,582.90
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		97,158.29
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	------------------

11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		17,488.49
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		37,853.88
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		8,411.97
11.07	CODIA			0.10%		841.20
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		8,411.97
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		16,823.95
SUB-TOTAL (RD\$)						89,831.46

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						220,217.04
---	--	--	--	--	--	-------------------

11.10	Imprevistos			5.00%		42,059.87
-------	-------------	--	--	-------	--	-----------

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$1,103,474.23
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------



[Handwritten signature]



AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL

RNC#1-0165374-4



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	05 de enero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 5 Presupuesto para la readecuación de oficina en 4to nivel del edificio sede SCJ.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 PRELIMINARES

1.01	Desinstalación muro cortina en fachada este de oficina (3.01x2.97)m. Incluye guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	101.00	pie ²	761.88	76,950.00	
1.02	Pulido de superficie de mármol existente en perímetro de ventana (3.00 m ²).	1.00	p.a.	7,800.00	7,800.00	
1.03	Desinstalación de zócalos de madera.	27.00	m	110.00	2,970.00	
1.04	Suministro y aplicación de sellador incoloro a base de resina en revestimiento exterior de mármol .	25.00	m2	2,925.00	73,125.00	
1.05	Desinstalación de piso de madera jatoba machihembrada, incluye base soporte en MDF hidrófugo.	40.00	m ²	199.75	7,990.00	
1.06	Traslado de material desinstalado al lugar de acopio.	2.60	m ³	3,500.00	9,100.00	
1.07	Bote de material desinstalado.	2.00	viajes	4,500.00	9,000.00	
Sub-total						RD\$ 186,935.00

2.00 MURO CORTINA

2.01	Confección de bordillo de concreto en base de estructura de muro cortina, (0.18 x 3.00)m e _{prom} =0.04m, incluye demolición del bordillo existente.	1.00	p.a.	5,013.84	5,013.84	
2.02	Suministro y aplicación mortero impermeabilizante en perímetro de ventana (2.63m ²). Incluye limpieza del área.	1.00	p.a.	11,400.00	11,400.00	
2.03	Suministro e instalación muro cortina en estructura de aluminio anodizado natural 2 1/2" x 5" y cristal laminado 3/8" (5mm+5mm), incluye felpa, sellado de juntas con silicón industrial, uso de guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	101.00	pie ²	2,984.00	301,384.00	
2.04	Suministro e instalación laminado de cristales en tonalidad oscura, rechazo mínimo de 99% de rayos UV y 72% de calor. Incluye limpieza final.	101.00	pie ²	650.00	65,650.00	
Sub-total						RD\$ 383,447.84

3.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

3.01	Suministro e instalación piso machihembrado de madera Jatoba terminada, (incluye base soporte en planchas MDF hidrófugo, espesor 3/4").	40.00	m ²	7,648.55	305,941.88	
3.02	Mantenimiento y reinstalación de zócalos de madera desinstalados, incluye limpieza, lijado, masillado y tintado con óleo en tonalidad similar a la existente.	27.00	m	395.00	10,665.00	
3.03	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	18,000.00	18,000.00	
Sub-total						RD\$ 334,606.88

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ 904,989.72

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		90,498.97
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		27,149.69
4.03	Transporte			2.50%		22,624.74
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ 140,273.40

SUB-TOTAL GRAVADO

RD\$ 1,045,263.12

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

RD\$ 104,526.31



[Handwritten signature]

AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL

RNC#1-
0165374-4

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	05 de enero de 2024	NÚMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 5 Presupuesto para la readecuación de oficina en 4to nivel del edificio sede SCJ.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		18,814.74
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		40,724.54
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		9,049.90
4.07	CODIA			0.10%		904.99
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		9,049.90
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		18,099.79
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ 96,643.86

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

RD\$236,917.26

4.10	Imprevistos			5.00%		45,249.49
------	-------------	--	--	-------	--	-----------

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 1,187,156.47





LOTE 1

ANALISIS DE COSTOS

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1.00 Preliminares

1.01	Desmante de piso vinil existente				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.04 dia	1908	76.32	13.7376
	Herramientas	15%	76.32	11.45	
				87.77	

Demolición de piso de cerámica y/o existente

1.02 incluye mortero de colocación

	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.1 dia	1908	190.80	34.344
	Herramientas	15%	190.80	28.62	
				219.42	

1.03	Desmante de puerta madera y vidrio				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.1 dia	1908	190.80	34.344
	Herramientas	15%	190.80	28.62	
				219.42	

1.04	Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.3 dia	1908	572.40	103.032
	Herramientas	15%	572.40	85.86	
				658.26	

1.05	Desmante de luminarias existentes				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.08 dia	1908	152.64	27.4752
	Herramientas	15%	152.64	22.90	
				175.54	

1.06	Desmante de zócalos existentes				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.03 dia	1908	57.24	10.3032
	Herramientas	15%	57.24	8.59	
				65.83	

1.07	Desmante de división de madera existente incluye tope				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.6 dia	1908	1,144.80	206.064
	Herramientas	15%	1,144.80	171.72	
				1,316.52	

1.08	Desmante de vidrios fijos existentes				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.6 dia	1908	1,144.80	206.064
	Herramientas	15%	1,144.80	171.72	
				1,316.52	

2.00 Techos

2.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos				
	A todo costo	1 mtl	1350	1350	243



Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal,

2.02 Angulares, Maint Tee y CrossTee)

A todo costo	1	mt2	1250	1250	225
--------------	---	-----	------	------	-----

3.00 Muros

3.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones
------	--

A todo costo	1	mt2	1710	1710	307.8
--------------	---	-----	------	------	-------

4 Pisos

Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y

4.01 preparación de la superficie

Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,400.00	221.76	39.9168
Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la superficie	1.00	mt2	1,800.00	1,800.00	324
Derretido	0.00	Fds	1,014.30	3.04	0.547722
Pegato	0.040	fda	325.00	13.00	2.34
Estopa	0.05	Lib.	60.00	3.00	0.54
M/O	1.00	m2	600.00	600.00	
Corte De Chazos De 0.30 Mts	3.00	Ud	15.00	45.00	
Separadores	0.05	FDA	RD\$271.19	13.56	2.44071
			COSTOS/M2	2,699.36	



Suministro e instalación de zócalos de

4.02 porcelanato 60 cms x 10 cms

Suministro de zócalo de porcelanato [0.07 x 0.30]	1.05	ml	230.00	241.50	41.4
Pegamento	0.05	fda	325.00	16.25	58.5
Derretido	0.06	fda	15.00	0.90	2.7
Corte de chazos	2.00	ud	13.00	26.00	
Colocación	1.00	ml	65.00	65.00	
				349.65	

Suministro e instalación de zócalos de aluminio

4.03 pulido 0.10 mts de altura

Suministro	1.05	ml	325.00	341.25	58.5
Instalacion	1.00	ml	70.00	70.00	
otros	1.00	ml	35.00	35.00	
				446.25	

5 Vidrios

Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero

5.01 inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado

A todo costo	1	pie2	1100	1100	198
--------------	---	------	------	------	-----

Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y

5.02 tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal

A todo costo	1	ud	26800	26800	4824
--------------	---	----	-------	-------	------





5.03	Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye laminado similar al existente, en entrada principal					
	A todo costo	1	pie2	1100	1100	198

5.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8" , incluye manubrio y llavin					
	A todo costo	1	ud	29000	29000	5220

5.05	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)					
	A todo costo	8.03	pie2	1100	8833	198

6.00 Instalaciones eléctricas

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales					
	Caja Octagonal ½ " USA	1.00	UD	45.00	45.00	8.1
	Conector EMT de ½ "	2.00	UD	35.00	70.00	6.3
	Alambre THW #12	40.00	PIE	14.75	590.00	2.655
	Tubo EMT de ½"	2.00	UD	336.00	672.00	60.48
	Mano de Obra Salida Cenital y pared	1.00	UD	713.00	713.00	
				2,090.00		

6.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"					
	Alambre No.12 THHN	40.00	pl	14.75	590.00	106.20
	Liquid tide	1	ud	212.40	212.40	38.23
	Conector	2.00	ud	4.33	8.65	1.56
	Curva 3/4"	2.00	ud	4.13	8.25	1.49
	ojo de buey	1.00	ud	350.00	350.00	63.00
	Mano de obra	1.00	ud	713.00	713.00	
				1,882.31		

6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate					
	Conector 3/4" PVC	2.00	ud	4.33	8.65	1.56
	Curva 3/4" PVC	2.00	ud	4.13	8.25	1.49
	Lampara	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	630.00
	Mano de obra	1.00	ud	500.00	500.00	
				4,016.91		

6.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW					
	Caja 2 x 4 de ½ USA	1	UD	45	45.00	8.1
	Curva PVC de ½ SDR-26 eléctrica	2	UD	5	10.00	0.9
	Alambre THW #12	40	PIE	12.13	485.20	2.1834
	Alambre THW #14	20	PIE	8.5	170.00	1.53



Suministro Tomacorriente	1	UD	469	469.00	84.42
Tubo ½" PVC SDR-26	1	UD	98	98.00	17.64
M/O tomacorriente doble	1	UD	854	854.00	
				2,131.20	

Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye

6.05 alambrado

Caja 2 x 4 de 3/4 USA	1.00	UD	45.00	45.00	
Curva PVC de 3/4 SDR-26 eléctrica	4.00	UD	7.50	30.00	1.35
Tapa plástica o ciega 2 x 4 LEVITON	1.00	UD	20.00	20.00	3.6
Tubo de 3/4" PVC SDR-26	1.50	UD	120.00	180.00	21.6
Mano de Obra Salida Data	1.00	UD	400.00	400.00	
				675.00	



Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde

6.06 accesorio hasta la salida y alambrado)

Alambre No.12 THHN	60.00	pl	14.75	885.00	2.66
Tubo PVC SDR-26 3/4	1	ud	212.40	212.40	38.23
Conector 3/4" PVC	2.00	ud	4.33	8.65	0.78
Curva 3/4" PVC	2.00	ud	4.13	8.25	0.74
Caja Metálica 2x4" Ko 1/2"	1.00	ud	100.03	100.03	18.01
Accesorio	1.00	ud	223.00	223.00	40.14
Mano de obra	1.00	ud	835.76	835.76	
				2,273.10	

6.07

Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)

Alambre No.12 THHN	40.00	pl	14.75	590.00	2.66
Tubo PVC SDR-26 3/4	1	ud	212.40	212.40	38.23
Conector 3/4" PVC	2.00	ud	4.33	8.65	0.78
Curva 3/4" PVC	2.00	ud	4.13	8.25	0.74
Caja Metálica 2x4" Ko 1/2"	1.00	ud	100.03	100.03	18.01
Accesorio	1.00	ud	151.69	151.69	27.3042
Mano de obra	1.00	ud	835.76	835.76	
				1,906.79	

Movimiento de unidades de Aires Acondicionados

6.08 existentes, tipo piso techo

Atodo costo	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	2700
-------------	------	----	-----------	-----------	------

7 Pintura

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre

7.01 otros)

Pintura	0.08	gl	\$ 1,685.00	134.80	24.264
Piedra sobre paredes (40 m2)	1.00	m2	4.78	4.78	30.86103
Aplicación dos manos	1.00	m2	83.00	83.00	



Desperdicios y retoques			0.10	8.21	
				230.79	

Suministro y aplicación de pintura acrílica en

7.02 fascia, color blanco 00

Pintura	0.08	gl	\$ 1,685.00	134.80	24.264
Piedra sobre paredes (40 m2)	1.00	m2	4.78	4.78	0.86103
Aplicación dos manos	1.00	m2	83.00	83.00	
Desperdicios y retoques			0.10	8.21	
				230.79	

8 Misceláneos

Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubículos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubículos en melamina color negro) ver diseño

8.01 en planos

A todo costo	1	ud	19800	19800	3564
--------------	---	----	-------	-------	------

8.02 Traslado y bote de escombros (6m3)

viaje	2	viaje	6500	13000	1170
-------	---	-------	------	-------	------

8.03 Limpieza continua y final

mes	3	h/mes	15000	45000	2700
-----	---	-------	-------	-------	------

COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL

9 Preliminares

Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye

9.01 transo

Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.3	dia	1908	572.40	103.032
Herramientas	15%		572.40	85.86	
				658.26	

9.02	Desmante de counter existente				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.2	dia	1908	381.60
	Herramientas	15%		381.60	57.24
				438.84	

9.03	Desmante de paños fijos existentes				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.1	dia	1908	190.80
	Herramientas	15%		190.80	28.62
				219.42	

9.04	Desmante de luminarias existentes				
	Peón o Trabajador no calificado (2 Personas)	0.1	dia	1908	190.80
	Herramientas	15%		190.80	28.62
				219.42	

10 Muros

Suministro e instalación de muro de sheetrock

10.01 con estructura de 3 5/8" galvanizada

A todo costo	1	mt2	1710	1710	307.8
--------------	---	-----	------	------	-------





11 Techos

Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos, ver diseño en

11.01 planos

A todo costo	1	mtl	1350	1350	243
--------------	---	-----	------	------	-----

12 Vidrios

Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye

12.01 canteado

A todo costo	1	pie2	1100	1100	198
--------------	---	------	------	------	-----

Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin

12.02

A todo costo	1	ud	29000	29000	5220
--------------	---	----	-------	-------	------

Suministro e instalación de transo superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)

12.03

A todo costo	8.03	pie2	1100	8833	198
--------------	------	------	------	------	-----

13 Pintura

Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre

13.01 otros)

Pintura	0.08	gl	\$ 1,685.00	134.80	24.264
Piedra sobre paredes (40 m2)	1.00	m2	4.78	4.78	0.86103
Aplicación dos manos	1.00	m2	83.00	83.00	
Desperdicios y retoques			0.10	8.21	
				230.79	

Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00

13.02

Pintura	0.08	gl	\$ 1,685.00	134.80	24.264
Piedra sobre paredes (40 m2)	1.00	m2	4.78	4.78	0.86103
Aplicación dos manos	1.00	m2	83.00	83.00	
Desperdicios y retoques			0.10	8.21	
				230.79	

14 Instalaciones eléctricas

14.01 Suministro e instalación de salidas cenitales

Caja Octagonal 1/2" USA	1.00	UD	45.00	45.00	8.1
Conector EMT de 1/2"	2.00	UD	35.00	70.00	6.3
Alambre THW #12	40.00	PIE	14.75	590.00	2.655
Tubo EMT de 1/2"	2.00	UD	336.00	672.00	60.48
Mano de Obra Salida Cenital y pared	1.00	UD	713.00	713.00	
				2,090.00	



Suministro e instalación de ojos de buey en fascia

14.02 de 6"

Alambre No.12 THHN	40.00	pl	14.75	590.00	106.20
Liquid tide	1	ud	212.40	212.40	38.23
Conector	2.00	ud	4.33	8.65	1.56
Curva 3/4"	2.00	ud	4.13	8.25	1.49
ojo de buey	1.00	ud	350.00	350.00	63.00
Mano de obra	1.00	ud	713.00	713.00	

1,882.31

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL,

14.03 difusor color mate

Conector 3/4" PVC	2.00	ud	4.33	8.65	1.56
Curva 3/4" PVC	2.00	ud	4.13	8.25	1.49
Lampara	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	630.00



Mano de obra	1.00	ud	500.00	500.00	
--------------	------	----	--------	--------	--

4,016.91

Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC

14.04 SDR-26 y Alambre #12 TW

Caja 2 x 4 de 1/2 USA	1	UD	45	45.00	8.1
Curva PVC de 1/2 SDR-26 eléctrica	2	UD	5	10.00	0.9
Alambre THW #12	40	PIE	12.13	485.20	2.1834
Alambre THW #14	20	PIE	8.5	170.00	1.53
Suministro Tomacorriente	1	UD	469	469.00	84.42
Tubo 1/2" PVC SDR-26	1	UD	98	98.00	17.64
M/O tomacorriente doble	1	UD	854	854.00	
				2,131.20	

Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye

14.05 alambrado

Caja 2 x 4 de 3/4 USA	1.00	UD	45.00	45.00	8.1
Curva PVC de 3/4 SDR-26 eléctrica	4.00	UD	7.50	30.00	1.35
Tapa plástica o ciega 2 x 4 LEVITON	1.00	UD	20.00	20.00	3.6
Tubo de 3/4" PVC SDR-26	1.50	UD	120.00	180.00	21.6
Mano de Obra Salida Data	1.00	UD	400.00	400.00	
				675.00	

Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde

14.06 accesorio hasta la salida y alambrado)

Alambre No.12 THHN	60.00	pl	14.75	885.00	2.66
Tubo PVC SDR-26 3/4	1	ud	212.40	212.40	38.23
Conector 3/4" PVC	2.00	ud	4.33	8.65	0.78
Curva 3/4" PVC	2.00	ud	4.13	8.25	0.74
Caja Metálica 2x4" Ko 1/2"	1.00	ud	100.03	100.03	18.01
Accesorio	1.00	ud	223.00	223.00	40.14
Mano de obra	1.00	ud	835.76	835.76	
				2,273.10	

15 Misceláneos

Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño

15.01 en planos

A todo costo	1	ud	19800	19800	3564
--------------	---	----	-------	-------	------

15.02 Traslado y bote de escombros (6m3)

viaje	2	viaje	6500	13000	1170
-------	---	-------	------	-------	------

15.03 Limpieza continua y final

mes	3	h/mes	15000	45000	2700
-----	---	-------	-------	-------	------





LOTE 4

ANALISIS DE COSTOS

1 PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO

1.01 Pulido y brillado de piso de granito existente

Pulido y brillado de piso de granito existente	1	MT2	165	325	58.5
--	---	-----	-----	-----	------

1.02 Limpieza continua y final

mano de obra	5	dias	954	4770	
--------------	---	------	-----	------	--

2 SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO

2.01 Pulido y brillado de piso de granito existente

Pulido y brillado de piso de granito existente	1	MT2	275	275	49.5
--	---	-----	-----	-----	------

2.02 Limpieza continua y final

mano de obra	5	dias	954	4770	
--------------	---	------	-----	------	--

3 SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL

3.01 Pulido y brillado de piso de granito existente

Pulido y brillado de piso de granito existente	1	MT2	3265	275	49.5
--	---	-----	------	-----	------

Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado,

3.02 incluye zócalos de vinil

colocacion	1.00	m2	365.90	365.90	65.862
Suministro	1.00	m2	2,049.87	2,049.87	368.9766
Zocalos	0.25	m2	411.72	102.93	18.5274

2,518.70

3.03 Limpieza continua y final

mano de obra	5	dias	954	4770	
--------------	---	------	-----	------	--

4 SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE

4.01 Pulido y brillado de piso de granito existente


Pulido y brillado de piso de granito existente	1	MT2	275	275	49.5
--	---	-----	-----	-----	------

Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado,

4.02 incluye zócalos de vinil

colocacion	1.00	m2	365.90	365.90	65.862
Suministro	1.00	m2	2,049.87	2,049.87	368.9766
Zocalos	0.25	m2	411.72	102.93	18.5274

2,518.70





4.03 Limpieza continua y final

mano de obra	5 días	954	4770
--------------	--------	-----	------

5 SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL

5.01 Pulido y brillado de piso de granito existente

Pulido y brillado de piso de granito existente	1 MT2	275	275	49.5
--	-------	-----	-----	------

Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado,

5.02 incluye zócalos de vinil

colocacion	1.00	m2	365.90	365.90	65.862
Suministro	1.00	m2	2,049.87	2,049.87	368.9766
Zocalos	0.25	m2	411.72	102.93	18.5274

2,518.70

5.03 Limpieza continua y final

mano de obra	5 días	954	4770
--------------	--------	-----	------

6 SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA

6.01 Pulido y brillado de piso de granito existente

Pulido y brillado de piso de granito existente	1 MT2	275	275	49.5
--	-------	-----	-----	------

Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado,

6.02 incluye zócalos de vinil

colocacion	1.00	m2	365.90	365.90	65.862
Suministro	1.00	m2	2,049.87	2,049.87	368.9766
Zocalos	0.25	m2	411.72	102.93	18.5274

2,518.70

6.03 Limpieza continua y final

mano de obra	5 días	954	4770
--------------	--------	-----	------

7 SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO

7.01 Pulido y brillado de piso de granito existente

Pulido y brillado de piso de granito existente	1 MT2	275	275	49.5
--	-------	-----	-----	------

Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado,

7.02 incluye zócalos de vinil

colocacion	1.00	m2	365.90	365.90	65.862
Suministro	1.00	m2	2,049.87	2,049.87	368.9766
Zocalos	0.25	m2	411.72	102.93	18.5274


2,518.70

7.03 Limpieza continua y final

mano de obra	3 días	954	2862
--------------	--------	-----	------

PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO

8 NIVEL





Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)

Alambre No.12 THHN	40.00	pl	14.75	590.00	106.20
Liquid tide	1	ud	212.40	212.40	38.23
Conector	2.00	ud	4.33	8.65	1.56
Curva 3/4"	2.00	ud	4.13	8.25	1.49
ojo de buey	1.00	ud	1,550.00	1,550.00	279.00
Mano de obra	1.00	ud	835.76	835.76	
			3,205.07		

8.02 Pulido y brillado de piso de granito existente

Pulido y brillado de piso de granito existente	1	MT2	275	275	49.5
--	---	-----	-----	-----	------

8.03 Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)

Suministro	1	ud	\$ 120.00	120.00	21.6
Instalacion	1	ud	\$ 50.00	50.00	
			170.00		
			10 1,700.00		

8.04 Limpieza continua y final

mano de obra	5	días	954	4770	
--------------	---	------	-----	------	--

9.00 COMEDOR

9.01 Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)

Pintura	0.08	gl	\$1,583.44	126.68	22.801536
Piedra sobre paredes (40 m2)	1.00	m2	4.78	4.78	0.86103
Aplicación dos manos	1.00	m2	83.00	83.00	
Desperdicios y retoques			0.10	8.21	
			222.67		

Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)

A todo costo	1	ud	6800	6,800.00	1224
--------------	---	----	------	----------	------

Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)

A todo costo	1	ud	1800	1,800.00	324
--------------	---	----	------	----------	-----

Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)

A todo costo	1	p2	1,849.16	1,849.00	332.82
--------------	---	----	----------	----------	--------





Suministro e instalación de gabinetes de piso en
9.05 madera MDF (bajo tope)

A todo costo	1	pie	1300	1,300.00	234
--------------	---	-----	------	----------	-----

Suministro e instalación de fregadero en acero
inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta
profunda (incluye boquilla y piezas para su
9.06 operación e instalación)

Red. bushing 1/2" a 3/8", h.g. (fría y cal.).	1.00	u	13.50	13.50	2.43
Fregadero acero inox. Doble	1.00	u	3450	3,450.00	621
Cemento bco.	0.04	fda	300	12.00	54
Llave angular 3/8".	1.00	u	205.32	205.32	36.9576
Niple 3/8"x2 1/2", cromo.	1.00	u	22.53	22.53	4.0554
Cubrefalta 3/8", cromo.	1.00	u	10.73	10.73	1.9314
Tubo flexible con tuerca.	1.00	u	234.00	234.00	42.12
Mezcladora	1.00	ud	2,100.00	2,100.00	378
				6,048.08	

Suministro e instalación de llave de fregadero de
9.07 arco alto, monomando

Suministro	1	ud	\$2,300.00	2,300.00	414
Instalacion	1	ud	\$ 600.00	600.00	
				2,900.00	

9.08 Acarreo interno y bote de escombros (6m3)
viaje

1 viaje	6500	6500
---------	------	------

9.09 Limpieza continua y final
mano de obra

10 dias	954	9540
---------	-----	------

10 MISCELANEOS

Suministro y colocación de tarja con relieve
escultórico en bronce, ver detalles en planos

10.01 adjuntos(en formato 75 cm x 50 cm)

A todo costo	1 ud	90000	90000	16200
--------------	------	-------	-------	-------

Suministro y confección de base en hormigón
para tarja (esqueleto en acero de 3/8"@0.4 cm ,
forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano
10.02 adjunto.

Hormigon	0.04	mt3	8800	352	63.36
acero	1	pa	2890	2890	520.2
Tela Gallinero	1	ud	600	600	108
Mano de obra	1		6500	6500	



10342

Remoción de piso en zona de jardinera de tarja
(incluye bote de escombros, y remoción de capa
10.03 de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto

Remoción de piso en zona de jardinera de tarja	2 día	1450	2900	
bote	1 viaje	4500	4500	
Remocion tierra	1 día	1450	1450	
			8850	

10.04 Suministro de plantas en jardinera ver plano adjunto.

Suministro de plantas en jardinera	1 pa	25000	25000	
------------------------------------	------	-------	-------	--

Terminación de jardinera de tarja (incluye
10.05 insumos y retalle)

Insumos	1 pa	3400		
Mano de obra	1 pa	5000		
			8400	

Suministro y aplicación de pintura Satinada
(Incluye preparación de superficie, masillado y
10.06 lijado)

Pintura	0.08	gl	\$1,583.44	126.68	22.801536
Piedra sobre paredes (40 m2)	1.00	m2	4.78	4.78	0.86103
Aplicación dos manos	1.00	m2	83.00	83.00	
Desperdicios y retoques			0.10	8.21	
				222.67	



[Handwritten signature]





LOTE 5

ANALISIS DE COSTOS

1 PRELIMINARES

Desinstalación muro cortina en fachada este de oficina (3.01x2.97)m. Incluye guindola

1.01 eléctrica y previsión para trabajos en altura.

Mano de obra	101	p2	450	45,450.00	
Renta guindola	7	dias	4500	31,500.00	5670
				76,950.00	

101 761.8811881

Pulido de superficie de mármol existente en

1.02 perímetro de ventana (3.00 m2).

A todo costo	1	pa	7800	7,800.00	1404
--------------	---	----	------	----------	------

1.03 Desinstalación de zócalos de madera.

A todo costo	1	ml	110	110.00	19.8
--------------	---	----	-----	--------	------

Suministro y aplicación de sellador incoloro a base de resina en revestimiento exterior de

1.04 mármol .

Sellador	0.8	gl	3450	2,760.00	496.8
Mano de obra	1	mt2	165	165.00	29.7
				2,925.00	

1.05	Desinstalación de piso de madera jatoba machihembrada, incluye base soporte en MDF hidrófugo.					
	Mano de obra	1	mt2	175	175.00	31.5
	Herramientas	0.15	ud	165	24.75	4.455

199.75

1.06 Traslado de material desinstalado al lugar de acopio. mano de obra

1 h/dia



3500 3,500.00

1.07 Bote de material desinstalado.

viaje

1 viaje

4500

4,500.00

2 MURO CORTINA

Confección de bordillo de concreto en base de estructura de muro cortina, (0.18 x 3.00)m e prom=0.04m, incluye demolición del bordillo

2.01 existente.

Demolicion	1	pa	1600	1,600.00	
Hormigon con aditivo	0.0216	mt3	9900	213.84	38.4912
colocacion	1	pa	3200	3,200.00	
				5,013.84	



Suministro y aplicación mortero impermeabilizante en perímetro de ventana

2.02 (2.63m2). Incluye limpieza del área.

Limpieza	1	pa	1100	1,100.00	
Mortero Impermeabilizante	1	fda	8700	8,700.00	1566
Mano de obra	1	pa	1600	1,600.00	
				11,400.00	

Suministro e instalación muro cortina en estructura de aluminio anodizado natural 2 1/2" x 5" y cristal laminado 3/8" (5mm+5mm), incluye felpa, sellado de juntas con silicón industrial, uso de guindola eléctrica y previsión

2.03 para trabajos en altura.

Renta guindola	1	pie2	534	534.00	96.12
Muro Cortina	1	pie2	2450	2,450.00	441
				2,984.00	

Suministro e instalación laminado de cristales en tonalidad oscura, rechazo mínimo de 99% de rayos UV y 72% de calor. Incluye limpieza

2.04 final.

A todo costo	1	pie	650	650.00	117
--------------	---	-----	-----	--------	-----



3 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

Suministro e instalación piso machihembrado de madera Jatoba terminada, (incluye base soporte en planchas MDF hidrófugo, espesor

3.01 3/4").

Piso	1.05	MT2	2534.20	2660.91	456.16
Otros	1	pa	720.00	720.00	129.60
Mano Obra	50%	%	3380.91	1690.46	
				5,071.37	
Plancha MDF	1.00	PLANCHA	2000.90	2000.90	360.16
Madera pino tratado 2X4X16	4.00	ud	895.00	3580.00	161.10
Otros	1.00	pa	120.00	120.00	
Mano de obra	35%	pa	5580.90	1953.32	
				7,654.22	
				2577.18	
				7,648.55	

Mantenimiento y reinstalación de zócalos de madera desinstalados, incluye limpieza, lijado, masillado y tintado con óleo en tonalidad

3.02 similar a la existente.

Otros	1	pa	75.00	75.00	13.50
Mano Obra	1	pa	320	320.00	
				395.00	

3.03 Limpieza continua y final.

Mano Obra	1	pa	18000	18000.00	
-----------	---	----	-------	----------	--

