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Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra Unidad de

medida'
Cantidad^ Precio

Unitario

ITBIS
Precio

Unitario

Final
1 CAMBIOS DE PISOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO

SEDE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA UD 1.00 RD$ 3,793,372.52 RD$ 682,807.05 RD$ 4,476.179.58

4 ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE BARAHONA UD 1.00 RD$ 1,710,763.07 ROS 27,549.78 RD$ 1,738,312.85

5 ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SAMANÁ UD 1.00 RD$ 1,203,799.65 ROS 19,385.74 RD$ 1,223,185.39

VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD$ 7,437,677.82

Valor total de la oferta en letras; Siete millones, cuatrocientos treinta y siete mil, seiscientos setenta y siete con 82/100 centavc
)S.

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar
en nombre y representación de PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

''Si aplica.
^81 aplica.

Firma

06/10/2022

Puro M. Sánchez M.
CODIA: 10538

RNC 00104337928
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ofrecemos ejecutar las Obras de conformidad con la lista de partidas y caníf9a9iSr
planos, las especificaciones técnicas y requerimientos contenidos en los Documentos
referentes al Proceso de Comparación de Precios (CP-CPJ-08-2022) para el
"CAMBIO DE PISOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA, ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE BARAHONA Y ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL

PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ".

Los tiempos de ejecución de dichas obras van de la mano con trabajos de calidad y
respetando los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución presentados en
la oferta.

Dichas especificaciones se aplicarán de forma que no limiten los trabajos y las
actividades relativas.

Los trabajos que serán ejecutados serán de acuerdo con las especificaciones
técnicas suministradas y bajo los más altos estándares de calidad garantizando el
buen cumplimiento de nuestros trabajos en calidad y tiempo.

El plan de trabajo propuesto será acorde con el tiempo de ejecución de todas las
actividades.

Todos los trabajos cumplirán con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Ley 64-00) y con las Normas y Especificaciones del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC). Todo el personal que trabaja en la obra
deberá ceñirse también a las Normas de Higiene y Segundad Ocupacional lo que
incluye la Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios. Garantizaremos que
todos los trabajadores y personal técnico, durante la ejecución de los trabajos,
deberán utilizar los equipos de protección personal pertinentes en función de la
actividad a ejecutar.

Nos encargaremos de suministrar la mano de obra, el equipamiento, insumos, que
sean necesarios para la realización de los trabajos y garantizaremos el retiro de
los escombros fuera del proyecto. De igual forma, los materiales resultantes de las
demoliciones y de los desmantelamientos permanecerán en obra hasta tanto la
Supervisión dispongan su destino.

Por último, trabajaremos acorde a los planos, listados de cantidades y por último
sobre estas especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier
confusión o ambigüedad de datos, verificaremos y pediremos aclaración a la
supervisión antes de proceder a ejecutar. i.,"Puro M. Sánchez M.

GOOIA. 10538
fí , i RNC 00104337928



LOTE 1. CAMBIO DE PISOS DE DIVERSAS ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Desciipcióo/
Acrt\1dades:

Lote I

Saoto Domiogo

Desiustalacióii de pisos de madera, desmaüielamieuto de plataforma existeute.
Bote de todo material inservible producto de las dcsiustalaciones y
desmantelamientos.

Fimugación con insecticidas anti-teniiitas y anti-carcoma previo a la
mstalación del piso de las áreas a inteivenir.
Sala Augusta: Instalación de piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre
platafonna de esmicnira de pino tratado 2x2 pulgadas y NÍDF hidróftigo de
18 imii de espesor, con sistema de fijación poweniail (clavadoras neumáticas),
debidamente encolado, pmtado en color similar al existente, homogéoco.
replanado, sin físiuas. con tenniuación barniz profesional alto tráfico y
terminación mate. Cantidad 150 m2 {metros cuadrados)
Salón de RfimiQiips: bistalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo)
sobre platafonna de estnicnira de pino tratado 2x2 pulgadas y NÍDF

hidróftigo de 18 imu de espesor, formato heariugboue y cenefas en roble
americano o maple. con sistema de fijación powemail (clavadoras nemuáticas.
debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo,
replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y
terminación mate. Cautidad90 m2(metros cuadrados).

•  Linq}ieza continua y fmal de las áreas intervenidas.

CoDsideraclooes

generales

•  La madera, foniiato y sistema de instalación debe ser como el descrito.
•  Las superficies deben quedar perfectamente niveladas.
•  La superficie no debe reclüuar.

•  La madera debe estar en perfectas condiciones, sin ralladuras, manchas, y todo
el lote debe presentar el mismo color y lextma.

•  La madera utilizada debe estar seca y sana.
• Gai-antia de seis (6) meses en despeitectos de instalación, hendiduras,

rechine, fisuras y mosimiento de la madera.

Hoi ailo de

Trabajo

De lunes a viernes: S:00am -5:00pm.

•Sábados y domingos: 8:()0aiu -5;0()pm (en coordinación previa con la Dirección
de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa del edificio Sede de la
Suprema Corte de Justicia.

•Para trabajos que produzcan ruidos o que por algima razón requiera ser llevados
a cabo en horario uocnuno. deberán ser coordinados con la Dirección de
Infiaestructma Física y la Dirección Administrativa del edificio Sede de la
Suprema Corte de Justicia.

Tiempo de
ejecución de la

obra

El tiempo para la eiecución de la obra es: máximo Veinte (2fri días

Lugar de Instalación: Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicado en la c/Enrique
Jiménez Moya esq. Juan de Dios Veimna Simó D.N.

4^
Puro M. Sánchez M.
CODIA. 10538

RNC 00104ÍJ7928
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LOTE 4. ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE BARAHONA

Dfsfilpcíón/
ActhldRdes:

Lote 4 BarahouR

Desnioute de Plafón exisienie

Desiustalación y o Desmontes de lámparas 2x4 y/o 2x2 Existentes
Desmonte de Puertas de Madera existentes

Desmonte de cotmter de madera existente y vidrio de coimter existente
Demolición de muros de siieetiock existente

Apemira y terminación de Imeco de puena en Mnro de sheetrock
Demolición de fascia de sheenock existente

Siimimstro e instalación de muros de sheetrock

Siuninistro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7imu vinil yeso
(incluye estructura en metal, .insulares. Maint Tee y CrossTee)
Suministro y confección de fascia de sheetrock 0.56ui\0.60mx3.50m
Limpieza piofiinda de pisos de cerámica existente
Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura)
Mantenimiento de puertas de madera existentes
Smuinisfro e instalación de pueitas de caoba nueva 0.90x 2. lOm
(incluye Ilavin de palanca)
Manteumiiento de muebles de estrado (Incluye platafonna) existente
Reacondiciouamiento (Corte y Mantenimiento) y reinstalación de
coimter existente (Incluyendo el panel de vidrio) en el área de la
Secretana de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel)
Simúnistro e instalación de salidas cemtales nuevas
Simümsüo e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con
mbos LED T8. de 18w 24". 800LM. 4000K. 120-277VAC con
certificación UL

Summistro e mstalación de intemiptores sencillos 1 lOV Polímero
Color blanco

Simünistro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color
blanco

Siuninistro e instalación de salidas para data y/o teléfono. Polímero
Color blanco

Suministro e instalación de luces led redonda de 6"

Traslado y remstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo
Spüt existentes (hicluye tuberias y gas
Siuninistro y aplicación de piimua Satinada (Blanco Colonial 966) sin
olor, incluye preparación ck superficie
Cierre de hueco de puerta con miuo de sheetrock
Mantenimiento de coimtei de madera existente (Incluye sustitución de
6 paneles fî ontales de madera prensada 0.58ni\0.95m)
Desmonte y reinstalacirá de láminas de aluminio en counter
Mantenimiento de tope de granito. 2 imidades de 0.45mx3.72m en
coimter e.xistente

Puro M. Sánchez M.
COOIA: 10S38

RNC 00104337928
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Considerariooes

geDerales

Horaiio de Trabajo

Tiempo de ejernclóD
de la obra

Traslado y bote de escombros
Limpieza contiuua y final (dejar el área limpia y recogida al final de
cada jomada de trabajo).
Los trabajos se iniciarán con mía orden de inicio dada por la Dirección
de Infraestnictnra Física y los mismos se ejecutarán en coorduiación
con dicha Dirección.

Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.
Los trabajos iniciaran luego que sea realizado el pago del anticipo.
Los desmontes de materiales y demoliciones deberán liacerse con todo
el cuidado necesano y deberán ser implementadas las medidas de
segmidad de lugar.
La acimiulacióu de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse
de acuerdo con las noniias municipales.
Sera obligatorio el uso de EPP (Equipos de protección personal.
(Thalecos. Cascos. Botas etc.).
Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos
(Cintas reflectoras. Conos, etc.)
Deben presentar mi informe diario del avance del trabajo con fines de
cumplimiento del cronogiama de trabajo y entregar mi infonue al final
después de finalizado el proyecto.
Lmies a viernes: 8:00 am -5:00 pin

•  Sábados y domingos; 8:00 am -5:CK3 pm (C<m previa coordinación con
la Dirección de Infi^aestnictura Física y el Departamento Administrativo
del Palacio de Justicia de Barahoua.

•  Para horarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinación con
la Dirección de Infraestnicnira Física y el Departamento Admmistrativo
del Palacio de Justicia de Barahona

Nota: Las tareas con ruido deben ser realizadas luego de las 4:30 pm sin detener
la c^rafividad del Palacio de Justicia de Barahona.

■Máximo Dos Í02) Meses

Puro M. Sánchez M.
COOIA: Í0S38

RNC 00104337928
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LOTE 5. ADECUACIONES DE DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SAMANÁ

Descilpción/ Actividades:

Lote 5 Samaoá

Retuo de veiilana celosía de cnstal existenie (0.87m x 1.38m)
Apemira de hueco para pueita de 1 OOiii x 2. lOm (Incluye
terminación (.\nq)liación de hueco de ventana)
Siniiinistro y colocación de puerta de cristal transparente con
perfilería P40giisde l.(X)mx2.10m (Incluye tranzo de l.OOm
X 0.40m)

Retiro de puerta existente de madera (0.90m x 2.50m). incluye
transo y marco

Modificación (redticción de longimd de coimter existenie) e
instalación de counter existente. Incluye mantenimiento. (Ver
detalles)

Cierre de hueco de puerta (0.88m x 2.50m) en deuglass con
fibra acústica doble estnicrura (Incluye tenuinación)
Suministro y colocación de viga en sheetrock (fascia). ctm
refiierzos para anclajes de ventana de cristal

Puro M. Sánchez M.
CODIA: 10S38

RNC 00104337928



Siuiiiiüstro y coiocación de Ventanilla en perfiles plateados P-
40 de aluminio y cristal transparente 3/8". ver det^les en
piano
Siuiiinistro y colocación de puerta flotante en cristal de 0.90m
X 2 10 m transparente 3/8' "(Incluye llavÜL haladera y botella
hidráulica)

Retiro de !áuq}aras 2" x 4" existentes
Colocación de laneras parabólicas de siqjerficies 2" x 4" (No
iücUiye smninisiro)
Reubicacicai de lámpara parabólicas de stiperficies 2" x
4" Retiro de abanicos de techo existentes

Smninistro y colocación de inteiruptores sin^jle (Incluye cajas
2" X 4". ranurado desde accesorio hasta la sahda.

temünación y alambrado
Smninistro y colocación de salida tomacorrientes doble 110 v
(Incluye cajas 2" x 4". canaUzación desde accesorio hasta la
salida y alambrado
Siuninistio y colocación de salida Data (hicluye cajas 2" x 4".
canalización desde accesorio hasta la salida). No incluye
alambrado

Smninistro y colocación de saUda telefónica (hKluye cajas 2"
X 4". canalización desde accesorio hasta la salida). No incluye
alambrado

Retiro de cotmier de madera existente de (2 55m x 1. lOm)
Retiro de cristal tipo ventanilla existente de (2.55 x 1.30m)
incluye marcos
Retiro de fascia existente sobre coimter de long. 2.55m
Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50nL incluye transo,
mateo

Remstalacióu de puerta existente de 0.80m x 2.55m (Incluye
cambio de giro, marco, tranzo, llavín y mantenimiento)
Demolición de cerámicas existentes en piso (hicluye mortero
e<0.10m)

Demolición de cerámicas existentes en muros (Incluye
mortero e<0. lOm)

Smninistro y colocación de piso en porcelanato tonos
claros 0.30iu x O.óOul antidesUzautes (gris claro)
Smninistro y colocación de porcelanato en pared 0.30m x
O.óOm. color blanco marte, biselar en las esquinas
Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2". incluye
estnicmras

Retiro de inodoro y lavamano existente
Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2. lOin (Incluye
terminación)

Cierre de hueco de puena de 0.80m x 2.55men denglass con
fibia acústica doble esriiicnna (hicluye lenninacióii)
Smninistro y colocación de inodoro de porcelana elongado de
palanca de im solo cuerpo con asiento de caída lenta

Puro M. Sánchez M.
COOIA. 10538

RNC 00)04337928
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Suiuiuistro y colocación de lavamanos para llaves
moDouiaudo de pedestal
Suministro y colocación de espqo con sujetadores en acero
inoxidable y bordes canteados y biselados de 0.70m x 1 OOm
Sumimstro y colocación de grifo monomando de lavamanos
tipo palanca
Siuniuistro y colocación de Desagüe de piso 2" con panilla
acero inoxidable

Retiro de puerta de 0.90m x 2.50m existente, incluye transo y
marco

Mantenimiento de puerta de caoba. Incluye tranzo
Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2 50m en denglass con
fibra acústica doble estnicmra (Incluye terminación)
Demolición de muro de slieetrock existente. (Incluye
estnicturas)

Suministro y colocación laminado Frost
Desmonte de lángaras parabólicas de superficies existentes
Siunmistro y colocación de viga en slieetrock (fascia). con
refiierzos para anclajes de ventana de cristal
Siunmistro y colocación de división de cristal flotante de 3/8"
(Incluye laminado Frost con perfil de almiünio plateado P-40
h=2.10m

Siuiiinistro >• colocación de puerta de cnstal transparente de
l.OOm x 2.10m incluye haladera. botella liidráulica y llavín
Siuuinistro y colocación de intemiptor simple (Incluye cajas
2" x 4". ranurado desde accesorio hasta la salida, terminación
y alambrado
Suministro y colocación de salida tomacorrientes doble 110 v
(Incluye cajas decorativas de superficies 2' x 4". canalización
con perfiles de 1 1/2' 'x 1 1 2"'desde accesorio hasta la
salida y alambrado

Recolocación y mantenimiento de puerta existente (incluye,
llavín. bisagras)
Retiro de juego de estrado completo (IiKluye platafonua)
Demolición en minos existente

Tenuinacióu de cantos y mochetas en hueco de puerta
Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m)
Siuuinistro e instalación de ventanas similares a las
existentes de 0.87m x 1.38m

Recolocación de estrado completo (Incluye mantenimiento)
Retiro y bote de mateiial producto de demoliciones
Siuuinistro y colocación de pintina satinada en minos.
(incluye preparación de superficies) sin olor
Siuuinistro y colocación de pintura blanco 00 en
techo, (incluye preparación de superficies) sin olor
Retiio de sheetrock en ventanas

Mantenimiento en ventanas de cristal (Incluye cierres)
Demolición de cerámicas de piso existentes (Incluye zócalos y
mortero e<0. lOm)

in^ Puro M. Sánchez M.
COOIA. 10538

RNC 00104337928
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Considei*»rloDe$ generales

Hoi ailo (le Trabajo

Tiempo de Ejerarióo de la
obra

Suministro e instalación de porcelanato de piso
O.óOm X 0.60m en tonos claros antideslizantes

Suministro e instalación de zócalos de porcelanatos
Traslado de material productos de demoliciones, retiros y bote
Liiiqjieza continua y final (dejar el área limpia y recogida al
final de cada jomacíi de trabajo).
Los trabajos se miciarán con una orden de inicio dada por la
Dirección de Infraestmcnua Física y los mismos se ejecutarán
en coordinación con dicha Dirección,

Los mateiiales deberán ser nuevos, sin manclias y sin
torceduras.

Los trabajos iniciaran luego que sea realizado el pago del
anticipo.
Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse
con todo el cuidado necesario y deberán ser implementadas
las medidas de segtuidad de lugar.
La aciunulación de material y limpieza de desperdicios debe
ejecutarse de acuerdo con las normas miuiicipales.
Sera obügatorio el uso de EPP (Equipos de protección
personal. Chalecos. Cascos. Botas etc.).
Incluir señalización de segiuidad durante la ejecución de los
trabajos (Cintas reflectoras. Conos, etc.)
Deben presentar mi informe diario del avance del trabajo con
fines de cimiplimiento del crouograma de trabajo y entregar
mi infoime al final después de finalizado el proyecto.

•  Lmies a viernes: 8:00 ain -5:00 pm
•  Sábados y domingos; 8:00 am -5:00 pin (Con jM-evia

coordinación con la Direccimi de Infiaestnictura Física y el
Departamento Admmistrativo del Palacio de Justicia de
Sainaná).

•  Para horarios después de las 5:00 pm realizar previa
coordinación con la Dirección de Infiaestnictura Física y el
Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de
Sainaná

Nota: Las tareas con mido deben ser reaüzadas luego de las 4:30
pm sin detener la operatividad del Palacio de Justicia de Saimná

Máximo Dos(2Unp^f^^

4^
Puro M. Sánchez M.
COOIA. 10538

RNC 00104337928
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA

OFERTA

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M.
COCIA: )0S38

RNC 00104337928
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Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D,
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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PRESUPUESTO LOTE 1

PURO MARIA SANCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M.
COOIA: 10538

RNC 00104337928

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

?OOMíNGO

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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Obra: Listado de cantidades para el cambio de pisos en diversas áreas el edificio Sede SO.
Ubíc.: Dbtrrto Nacional Fechas 6/10/22

1  Descripción Cant Und R.U. VaforRDS SubtotaIRDS I

I  1-00 SALA AUGUSTA |
j Qj Desinaalación y bote de piso de madera exiaente(inctuye acarreo interno a lugar de

acopio). ISO.OO m2 307.99 46,197.92

Sumtniaro e inaalactón de piso de madera en teca brasíleíia (Freijo) sobre plataforma
de estructura de pirto tratado 2x2 pulgadasy MOF hidrófugo de 18 mm de espesor,

1.02 consistemadefijaciónpowemaii (clavadoras neumáticas), debidamenteencolado.
pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con
terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.

150.00 m2 15,497.73 2,324,659.91

SHbtOtiis 2370^57.83

I  2.00 SALON DE ftEUNIONES |

2 Q2 yixHedeptsos demadera eristentesOncluye acarreo interno a lugy
de acoplo). 90.00 m2 307.99 27,718.75

instalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de
estructura depino tratado 2x2 pulgadasy MOF hidrófugo de 18 mm de Bpesor,

2 02 '^3P'®'C0"S'St®'"adefijaclón
powernail (clavadoras neumáticas, debidamente encolado, pintado en color similar
ai existente, hom^éneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional
alto tráfico y terminación mate.

90.00 m2 15,497.73 1,394,795.94

Subtotafx 1322314.70

SUft-TOTAL GENERAL OISTOS DIRECTOS (RD$} 3.793.372.52 i

3.00 GASTOS INDIRECTOS '— 1

3.01|ll8i:>(18%)
18.00% 682,807.05

SUe-TOTAL GASTOS IMHRECTOSdlDS) 682.807.05 1

TOTAL GBKRAL (RD$)
4376.179.58 i

Puro M. Sánchez M.
COGIA: 10538

RNC 00104337928

idei
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PRESUPUESTO LOTE 4

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M,
COOIA: 10538

RNC 00104337928

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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Puro M. Sánchez M.
COOiA 10538

RNC 00104337928

OBRA: AdMuaciorws DtotMat Areas an al Palacio da Justicia da Barahona

IMC.: Palacio da Justicia da Barahona
Solicitado per:

Praparado por;

I  Part. lOaicdpcidn I  Caot I Od. i Prado I Valof tlW)) l'

A  Despacho Panal (Oficina Juaz da AtanclAn Pannananta) y Afaa da Saciatwia da la Ptlmaia Sala CMI an el 2do. Nivel
1.00 Preliminares

1-01 Desmonte de plafóo existente 168-00 in2 93-56 15.718.34

1.02 Desmonte de lámparas existentes 20-00 urrd 130.99 2.619.72

1.03 Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 urrd 523.94 1,571.83

1.04 Desmonte de counter de ntadera existente 1-OD und 327.47 327.47

1-05 Desmonte de vicíio de counter exist^e 60-00 P2 65.49 3,929.58

1-06 Demolción de muros de sheetrock existente 12.00 m2 74.85 898.19

1-07 Apertura y termroción de t>uaco de puerta en miro de sheetrock 1-00 urrd 314.37 314.37

1.08 Demofcidn de fascia de sheetrock existente 4.60 til 65.49 301.27

Sub-totai
RD$ 2SAM.77

2.00 lluras

2-01 Sumsiistro e nstalación de muros de sheetrock 45.00 m2 1,597,51 71.887.76 1
Sub^otal

ROS 71A87.7S

3.00 Terminacionee da tacho

3-01
oumnstro e instaiacon de Hlaton Nuevo 2" x 2^ x 7nim viN yeso (Incluye estructura
en metal- Anauiares. Makil Tee v CrossTeet 168.00 m2 1.004.06 168,682.77

3-02 Suministro y confección de fascia de sheetrock 0.5CknxO-60mx3.50m 3-50 mi 1.830-03 6,405.10

SuiHtotal
ros mMtjn

4.00 Tenninaclonaa de piso

4.01 Limpieza profunda de paos de cerámica existente 85-00 m2 65-49 5.566.91

4-02 Suministro e instalBción de zócalos de ptycerrt (iickjye prAra) 23-00 mi 549-97 12.649.25

Sub-totat
ROS iB-2i«.ia

5.00 Ebanlateria

5-01 Mantenimiento de puertas de madera existentee 2-00 und 13.098.61 26.197.23

5-02
Sumineiro e instalación de puertas de caoba nueva 0-90x 2-10m (incijye lavi) de
ofitanr-ai 2.00 und 39,169.85 78.339.70

5-03 Mantenimiento de muebles de estrado (Incluye plataforma) existente 1-00 und 26.743.43 26.743.43

5-04

Reacoodico«»mieolo (Corte y Manlenrn«oto) y reinstalacióo de counter existente
(Inckiyendo el parral de vidrio) en el área de la Secretaria de le Primera Sala CivI en
d ?do- Nivel

1-00 pa 30.385.00 30.385-00

Sub*totai
ROS 1<1A8S.SS

6.00 Instalaclonee eláctrtcae

6-01 Suministro e instalación de saldas cenitales nuevas 5.00 und 1.530.29 7.661-46

6.02
Suminstro e nstaéación de fámperas parabóicas de plafón 2x2 con tubos LED T8 de
18w 24- 8001 M. 4000K 1?0.?77VAC r.or, certificaciln til 28-00 UTKf 3,065.70 85.839.60

6.03 Sumiiistfo e irstaiación de iiterruptores sencios 110V Poá'mero Cokx blanco 3-00 und 1.720.05 5,160-15

6-04 Swniwtroerslalacióndetomacorrientes i20V Polmero Cok* bbrwo 4.00 und 2.013.57 8.054.30

6.05 Suministro e hstalación de saldas para data y/o telefono. Polímero Cok* blanco 4.00 und 2.705.25 10.821.00

6-06 Suministro e hstalaciún de luces iad redonda de 6"
3.00 i*id 979.23 2,937-68

6.07
Traslado y remstalacion de unidades de Aires Acondicionadoe T<x> SpH exetenles
Incluye luberies y gas) 3-00 und 13.750.00 41.250-00

Sul>4otal
ROS

7JM Pintura
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Up
in^ Puro M. Sánchez M.

COOIA: 10538
RNC: 00104337928

¡r£
o

m I
N

OBRA:

UBIC.

Adecuaciones Oistintat Areas en el Palacio de Justicia de Barahona

Paiacio de Justicia de Benhona
SoHcHado por:

Preparado por

Peetia:

Psrt. Descripción Cant Ud. rlVCIO Valor ((RD)

7.01
Siiminetro y apkaclón de pintura Satlr>ada (Blanco Colonial 966) sin obr, incluye
preparación de superficie 450.00 und 188.20 84,691.92

^t>4oM ROI M,6»1,92

8.00 Misceláneos

8.01 Traslado y bote de escombros 1.00 vi^ 4.849.86 4,849.86

8.02 Limpieza continua y finai 1.00 p.u. 5.239.45 5,239.45

SuÉMoiat ROI 10JW9.31

a

9.00

SustituciÓR de plafón de la Cámara Civil, PanM y Araa Admirtistrativa
Terminaciones de techo

9.01 Desmonte de plafond existente 295.00 m2 81.87 24,150.57

9.02 Desmonte de lamparas de plafón 2x4 existentes 38.00 und 174.65 6,636.63
9.03 Desmonte de lámparas de plafón de 2x2 existentes 6.00 uf)d 218.31 1,309.66

9.04
Suministro e Irtslaleción de Plafón Nuevo 2" x 2' x 7nim vbl yeso (bcluye estructura
en met^. Anortares. Maint Tee v CrossTee) 295.00 m2 1,004.06 296.198.92

9.05
Suministro e hstalacióo de lámparas parabófcas de plafón 2x2 con tubos LEO T8, de
18w 24-. eOOLM. 4000K. 120-277VAC con certificación IJL 44.00 und 3,065.70 134,890.80

9.06 Bote. Limpieza continua y final 1.00 und 4.849.66 4.849.86

SuMotal R0$ áár.tncflá

C Ampliación del Centro de Citaciones y Notincaeiones (CON)

10.00 Preliminares

10.01 Desmonte de plafón existente 25.00 Fn2 93.56 2.339.04
10.02 Desmonte de luminarias existentes 8.00 und 130.99 1,047.89
10.03 Desmonte de puerta de madera existentes 1.00 imd 523.94 523.94

10.04 (demolición de muros de sheetrock existente 18.00 cn2 74.85 1,347,29

10.05 Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock 1-00 p.u. 4,130.00 4,130.00

Sut>-tot«l RD$ 9,388.16

11.00 Terminaciones de techo

11.01
Suministro e instalación de Plafón Nuevo 2" x 2* x 7mm viii yeso (incluye estructura
en metal. Anoulares. Maint Tee v CrossTee) 25.00 m2 1,004.06 25,101.60

Sub'loM ROS 28.181.60

12.00 Tenninaciones de piso

12.01 Lmpieza profijnda de pisos de cerámica existente 25.00 m2 65.49 1,637.33
12.02 Suministro e bstadación de zócalos de piycent (incluye pintura) 2.00 mi 549.97 1,099.93

Sub-total
RDS 2.737JS

13.00 ElMfiísteria

13.01 Manteniniente de puertas de madera sencia existentes 1.00 und 13,09a81 13.098.61

13.02
Mantenmiento de counter de madera existente (Incluye sustfiución de 6 paneles
frontales de madera orensada 0.58mx0.95m) 1.00 und 14,338.62 14,338.62

Subnota!
ROt 27,437.23

14.00 Instalaciones eléctrtcas

14.01 Suministro e nstatscióo de saldas cenitales nuevas 2.00 und 1,530.29 3.060.58

14.02
Suministro e hstaiaclón de lámparas parabólcas de platen 2x2 con tubos LEO T8. de
18w 24-. SOOLM. 4000K. 120-277VAC con certTcoción UL 8.00 und 3,065.70 24.525.60

14.03 Suministro e instalación de nlerruotwes sencins 110V PoKmero Cobr blanco 1.00 und 1.720.05 1.720.0S
14.04 Suministro e bstalación de tomacorrientes 120V PoNmam Color tfianco 3.00 und 2.013.57 6.040.72
14.05 Suminisbo e nslalación de sdklas oara data v/o telefono. PoKmem Color blanco 3.00 und 2.705.25 a.115.75

ftibHotal
ftt>$ 43.462.70

1S4X> Entura

15.01
Suministro y aptcación de pintura Satinada (Blanco Cobnial 966) sb obr. bcbye
Dreoaracbn de suoerficb 80.00 m2 188.20 15,066.34
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in^ Puro M. Sánchez M.
CODIA: 10538

RNC 00104337928

4^

OBRA: AdeciMciorM» Distintas Arsas «n el Palacio de Justicia de Barahona

UBIC.: Palacio de Justicia de Bacahona
racha:

SotleKado por:

Preparado por;

Pait. lOescripctáfr I  Cent I Ud. I Precio I (SRof
SuMotal

lOJW Miscelaneoa

16.01 Desinonte y reinstalaciór) de laminas de aMnlnk) en counter 6.00 und 768.00 4.608.00
16.02 Traslado y bote de escombros 1.00 viaje 4.849.86 4,849.86

16.03 Mantanimiento da tope de grarúto. 2 urtidades de 0.4Smx3.72m en counter existente 36.00 P2 283.20 10,195.11

16.04 Lln^Mexa conti^ y final 1.00 p.u. 5,239.45 5,239.45
8ub4otal RD$ 24.882.42

SUB-TOTAL GEf^RAL COSTOS DIRECTOS (RO» ra» 1,325,145.87

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Drección técrMca y responsabidad 10.00% 132,514.57
10.02 Gastos admrústraSvos y de obra

3.00% 39,754,37
10.03 Transporte

¿50% 33,128.64
SUB-TOTAi. (ROS)

RD$205.M7.58

SUB-TOTAL GRAVADO >1.530.843^51

BASE IMPONCLE DE IMPUESTOS
10.00%

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
18.00% 27.549.78

10.05 Seguro Social y Contra accidentea 4,50% 59,631.56
10.06 Ley de pensiórt y juMaciún obreros de la construcción 1.00% 13,251.46
10.07 CODIA 0.10% 1.325-15
10.08 Equsios de Salud e HIglerte

1.00% 13¿51.46
10.09 Equpos de Segundad y Protección personal

2.00% 26,K)2.91

SUB-TOTAL (ROS)

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDM
RDS346.009.90

10.10 [imprevistos
5.00%

TOTAL GENERAL (ROS)

RD>66.257.28

1,738,312.85
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PRESUPUESTO LOTE 5

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M.
COCIA: 10538

RNC 00104337928

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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'Hv Puro M. Sánchez M.
COOIA: 10538

RNC 00104337928

owtA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Samaná • W

UBK. Palacio de Justicia de Samani

Fecha:

Sollcitedo por
Preparado por

1  Partí OMcrlDCión 1  Cant. 1  üd. I  Prado I  >teior(SRD) 1

PRIMER NIVEL

tu» RECEPCION Y DtOITALIZACION

1.01 Retro de ventana celosa de crista existente (0.87m x 1.3&t>) 1.00 urxl 523.94 523.94

1.02
Apertura de hueco para puerta de I.OOmx 2.10m (Incluye lerminacioo
(Amplaclon de hueco de ventana) 1.00 und 1.309.86 1.309.86

1.03
Suministro y cobcacion de puerta de cristal traisparente con pertierie
P40 gris de I.OOm x 2.10fn (incluye tranzo de I.OOm x 0.40m) 1.00 und 22,439.96 22,439.96

1.04
R^o de puerta exbtente de madera (0.90m x 2.50m). incluye transo y
marco

1.00 und 654.93 654.93

1.06
Modificación (reducción de longitud de coounter existente) e rtstalacion
de counter existente, Incluye mantenrniento. (Ver detales) 1.00 und 4.635.00 4.635.00

1.06
Cierre de hueco de puerta (O.SSm x 2.S0fn) en denglass con frbra
acústica doble estructura (Incluve terminación) 2.00 und 12,662.39 25,324.79

1.07
Suministro y colocación de vtga en sheetrock (fascla), con refuerzos
para anclaies de ventaría de cristal 3.45 mi 1,973.98 6.810Z4

1.08
Sumkilstro y colocación de Ventanía en perfltes plateados P-40 de
alumbb V cristal transparente 3/8". ver detales en piano 29.33 P2 473.99 13,902.10

1.09
Suministro y cobcacion de puerta flotante en crisal de 0.90m x 2.10m
transparente 3/8' '(Incbye lavin. haladera y bótela hidrauica) 1.00 und 22,051.22 22,051.22

1.10 Retiro de lamparas 2" x 4' existentes 2.00 und 174.65 349.30

1.11
Cobcacbn de lamperas parabóicas de superficies 2" x 4' (No Incluye
sumbistro) 3.00 und 453.20 1,359.60

1.12 Reubbacbn de lámpara parabóicas de superficies 2* x 4* 1.00 und 906.40 906.40

1.13 Redro de abancos de techo existentes ZOO und 523.94 1.047.89

1.14
Suministro y cotocacon de nteruptores simple (Incluye cafas 2* x 4",
ranurado desde accesorb hasta la saidb. termbar.nn v alambrado zoo und 1,720.05 3.440.10

1.15
Sumbistro y cobcacbn de salcla tomacorrientes doble 110 v (Incluye
cajas T X 4", canaizacion desde accesorb hasta la salda y alambrado 4.00 und 2.013.57 8.054.30

1.16
Suministro y cobcacbn de salida Data (Incluye cajas 2* x 4".
canaizacbn desde accesorb hasta la salda). No induye alambrado 2.00 und 2,705Z5 5,410.50

1.17
Suministro y cobcacion de salda tetefbnba (Incbye cajas 2" x 4",
canaizacion desde accesorb hasta la salda). No ncbye abnbrado 2.00 und 2.705.25 5,410.50

1,18 Unoieza continua V final 1.00 os 5,239.45 5.239.45

ROS

ZO OFKMSTAS

2.01 Retro de counter de madera existente de f2.55m x l.lOm) 1.00 und 523.94 523.94

2.02
Retiro de cristal tipo ventanía existente de (2.55 x 1.30m) bcbye
marcos

1.00 und 392.96 392.96

2.03 Retiro de abanicos de techo existentes 1.00 und 523.94 523.94

Z04 f^o de puerta existente de 0.90m x 2.55m, incbye transo, marco 1.00 und 654.93 654.93

2.05 Retiro de tesela existente sobre counter de bng. 2.55ni Z55 mi 104.79 267.21

2.06
Suministro y cobcacbn de interuptor simple (Incluye c^as 2* x 4",
ranurado desde accesorb hasta la salda, terminación alambrado 1.00 und 1.720.05 1.720.05

2.07

Suministro y colocacbo de salda lomacorrientes doble 110 v (incbye
cajas decorativas de superficies 2" x 4", canaizacion con perfites da 1
1/2* x 1 1/2* desde accesorb hasta la salda y alambrado

4.00 und Z013.57 8,054.30

2.08
Cobcacbn de lámparas parabúlcas de superficies 2' x 4* (No bcbye
sumbistro) 3.00 und 453ZO 1.359.60

2.09 Lnxüeza contbua y final 1.00 pe 5.230.4S 5,239.45
Sub^otal —■ ROS 18.738^8

3J) BAÑO PRIVADO
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3.01 Retiro de puerta existente de 0.80m x 2.50m. incluye transo, marco 1.0C und 576.34 576.34

3.02
Reinstabcion de puerta exetenle de 0.80m x 2.S5m (Inclye cambo de
Qiro.ma^. traruo. lavín v mantenkniento) 1.00 und 654.93 654.93

3.04 OerTKiBcon de cerámicas existentes en muros (inckjye mortero e<0.10m] 17.33 m2 74.85 1,297.14

3.06
Sumkilstro y cohxaclon de piso en porcelanalo torx» claros 0.30m x
0.60m. «rtidesbanles (oris claro) 3.74 m2 2,126.88 7.954.53

3.06
Suministro y colocación de porcelanato en pared 0.30m x 0.60m, coter
blanco matte. biselar en la.s esouinas 25.00 m2 1.860.53 46,513.28

3.07 SumiTMstro y colocación de piafen PVC 2* x 2". incluye estructuras 4.00 m2 1.087.03 4.348.12

3.08 Retiro de inodoro existente 1.00 und 654.93 654.93
3.09 Retiro de lavamano existente 1.00 und 523.94 523.94

3.10 Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye termfeacion) 1.00 und 1.309.86 1.309.86

3.11
Cierre de hueco de puerta de 0.80m x 2.S5m en denglass con fríbra
acústica dotóle estructura (Incluye termmacion) 1.00 und 11.741.49 11,741.49

3.12
Colocación de Ibnparas parabólcas de superficies 2* x 4* (No incluye
suministro) 1.00 und 453^ 453.20

3.13
Sumirastro y cokxacon de xKXfero de porcelana elongado de palanca de
un sob cuerpo con asiento de caida lenta 1.00 «bd 12,306.85 12,306.85

3.14
Suminislro y colocación de lavamanos para laves monomando de
pedestal 1.00 und 7,991.76 7.991.76

3.15
Suminstro y colocación de espeto con s«j)0ladores en acero hoxidable y
bordes canteados v becelados de 0.70m x t .OOm 1.00 und 6.368.17 6,366.17

3.16 Suminétro y colocación de grife nxirwmando de lavamanos tpo palanca 1.00 und 2,310.75 2,310.75

3.17
Suminisiro y cofecacion de Desagüe de piso 2* con parrla acero
irtoxidable 1.00 1.00 1.840.84 1.840.64

3.18 Limpieza contirxia y fhal

Sub-tetal ~~
1.00 pa 5.239.45 5.239.45

4JI ARCMVO Y PASILLO COMUNA

4.02 Mairtenmn^ de puerta de caoba, Incluye tranzo 1.00 und 12.861.39

523.94

12.861.39

4.03
Cierre de hueco de puerta de 0.90m x 2.50m en denglass con Irbra
acústica doble estrucfera (Incluve termlnacnn) 1.00 und 11.741,49 11.741,49

4.04 Retro de atranicos de fecho existentes 1.00 und 523.94 523.94

4.05 Demoicion de muro de sheetrock existente. (Incluye estrcturas) 18.00 m2 74.85 1.347.29

4.06 Suministro y cdocacion tambado frost 198.38 P2 77.37 15.194.70

4.07 Desmonte de lámparas parabólcas de superficies existentes 3.00 und 174.65 523.94

4.08
Colocación de lámparas paródicas de superficies 2* x 4' (No ncluye
sumintstro)

Sub-total

3.00 und 453.20 1.359.60

10 OFICR4A DE JUECES

5.01
Sumintetro y colocación de viga en sheetrock (fascia), con refuerzos
para anclaies de ventaia de cristal 10,00 mi 1,925.49 19,254.93

5.02
Suministro y colocación de división de crislal flotante de 3/8* (Incluye
laminado frost con perfl de atumlnío plateado P-40, hs2.10m 211.60 P2 473.99 100,296.07

5.03
Sumbétro y colocación de puerta de crstal transparente de I.OOm x
2.1(>m bckjye haladera. bótela hidraukca y lavIn 2.00 ibd 24.416.82 48.833.64

5.04
Sumbistro y cdocacion de nteruptor smplo (Incluye c^as T x 4*.
ranurado desde accesorio hasta la salda, tarminaclon v alamt>rado 2.00 und 1,720.05 3.440.10

5.05

Suministro y cdocacion de salida tomacorrientes doble 110 v (Incluye
calas decoracNas de superficies T x 4", canaBacion con perfte de 1
1/2* X 11/2* desde accesorio hasta la salda y alambrado

4.00 und 2,013.57 8.054.30

5.06 Desmonte de lámparas pardrólcas de superficies existentes 4.00 und 174.65 698.59

5.07
Colocación de lámparas parabólcas de superficies 2' x 4* (No Incluye
suministro) 4.00 urxl 453.20 1.812.80

5.08 Limpieza contrua y fba!

lub^ot^

1.00 pa 2.619.72 2.619.72

6J> SALA DEAUDENCIAS

6.01 ^elxo de puerta exbterrte (Incluye transo y marco) 1.00 urxl 654.93 654.93

6.02
Recdocacion y mantenimiento de puerta existente (incluye, lavb.
bisagras) 1.00 und 1.964.79 1.964.79

6.03 Retro de juego de estrado compteto (Irtcluye plataforma) 1.00 und 3,605.00 3,605.00
_  rr-;: r—

6.04 Demoician en muros exbtente 1.00 m3 209.56 209.56
-  Puro M. Sánchez

6.05 Termnacion de cantos y mochetas en hueco da puerta 15.00 mi 391.00 5.864.97
-  CODIA 10S38

RWOOÍ 04337928

M.
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6.06 Retiro de ventanas existentes (0.87m x 1.38m) 2.00 und 523.94 1,047.89

6.07
Suministro e nstatoclon de ventanas simiares a las existentes de 0.87m

X 1.38m
40.00 P2 521.64 20.865.55

6.08 Recolocacion de estrado completo (Incluye mantenMento) 1.00 und 5,665.00 5,665.00

6.09 Retiro V tx)le de material oroducto de demoiciones 7.00 m3 410.65 2.874.54

Sub-total RDX 42.752.25

TA CON SAMANA

7.01
Suministro y colocación de pintura satinada en muros, (ncluye
preparación de superficies) sin olor 55.00 m2 168.20 10,351,23

7.02
Suministro y colocación de pintura blanco 00 en tecbo, (incluye
preparación de superficies) sin olor 10.00 m2 188.20 1.862.04

7.03
Colocación de lámparas parabóficas de superficies 2' x 4' (No incluye
suministro)

2.00 UTKl 453.20 906.40

Sub*total RD$ 13.13S.67

84) M8CELANEOS

8,01
Suministro y colocación de pintura satinada en muros. (SKluye
preparación de superficies) sin (kx 440.73 m2 188.20 82,947.27

8,02
Sumnlstro y colocación de peitura ttenco 00 en techo, (hcluye
preparación de superficies) sin olor

76.80 m2 188.20 14,454.09

8.03 Retro de sheetrock en ventanas 78.00 P2 17.46 1.362.26

8.04 Manterwnlento en ventanas de cristal (Incluye clerree) 78.00 P2 30.68 2,393.10

8.05
Oemoicon de cerámicas de piso existentes (Irtcluye zocatos y mortero
eO.fOm) 121.81 m2 93.56 11.396.73

6.06
Suministro e rtstalaclón de porceler^to de piso 0.60m x 0,60m en tonos
claros antideslzsttes

121.81 m2 1,946.88 237,149,45

8.07 Suministro e iistalacion de zocatos de porcelanatos 85.00 mi 305.72 25,965.98
8.08 Traslado de materiel productos de demoiciones. retiros v txrte 23.79 m3 410.65 9,769.32

Sub^otal RDS 385,456.20

1 SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DRECTOS (ROS) ROS 932.455.10

10.00 GASTOS MDRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabidad 10.00% RD$ 93,245.52

10.02 Gastos admlnetraOvos y de obra 3.00% RDS 27,973,66

10.03 Transporte 2.50% RDS 23,311.38

SU8<TOTAL (ROI)
RDS 144.530.56

1 E  ! 1
SUB-TOTAL GRAVADO

RDS 1.076.985.75

!  \ i
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10% RDS 107.688.88

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RDS 19,385.74

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 1^ 41,960.48

10.06 Ley de pensión y jut>iaclón olleros de la construcción 1.00% RDS 9,324.55

10.07 CODIA 0.10% ROS 932.46

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS 9,324.55

10.09 Equipos de Seguridad y Protección Personal 2.00% RDS 18,649.10

SUB-TOTAL (ROI)
RDS 09.576.88

jSUB-TOTAL GENERAL COSTOS iNORECTOS
RDS

11.00 jlmprevlst»^
5% RD$

|T0TAL GE>gRAL (RD^

244,107.44

46,622.76

ROS 1.223.18&39

inx Puro M. Sánchez M.
CODIA: J0538

RNC: 00104337928
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ANALISIS DE COSTOS LOTE 1

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

4^
Puro M. Sánchez M.
CODIA; Í0538

RNC 00104337928

4^

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076

25



tJ»

Cambio da pkM MI dhrenoi «ledncio S«d» SCJ.

SAlAAUaUSTA

Pii>naAiltat*atad»H»afliida»aacanal,Mna,-^.^——■
dolwmin Jwaiiv>

140
too

■12
«3

200.90 Z74i 902 99

ItifMtiUailo

AsMirtUtfMOc«>Wn

tMioi Ha

vmmrnm

fcM*OT CJnMM M43 Iwtebot«Mi e*pn»
Mm4»Cbci

TViftcfadot d»¿da CAapaka m)
%udwttf(AVl

H«rm«u«ph Ik^daAi«»

20.00

¿000

)40

wmlniiiamw.
Vbt«aTi«t A

RmdimfWe

Fkw»UO
>iM«<afa* fgatioa

• ««nsalac*» daphodamaéeew*(«uWaidaAi»e|»tSefc«»pí**aeied»
• daaMiWaModaí» pulp6*?MO»le*eÉhvd»Uwidae»eo». w

OW*ad»*iat*W0P<i^wl I Oaaadef»>niHMdK»t dHtdBMttaMcMayMntadi

tn

eicefcr#«eÉl# •«•*•*» homotanae. raplanado. «n
pw^Bonaf daalta rtadce vtanniiwioA m#

hMokde Ivlanot*
MvtedaObra

krtfUíaddn
t>r«

li«nod*C»ra(
TMd/m2

•MAinankvnii

1.00

too

0.0S

1.00

043

10400 JO

10400.00

2.00000

¿.90040

LtlO^M

tilOJO

040

040

S0Í44

240040

SALON Ot gEUWOHB
ybgiadaaiao(hidwcxraWÉw

M.S9

0.00

0.00

toot$t

99S.M

2.SOO40

SU.20

ts.d»y.n

6e>dK*ewoeamw
Fammta

fcttagidti

n ramtoA M3(»e*ebea«M»MTpfli
MaiodaCkra

Iritmaiha da¿daCalata(HJ
V*te(alAV|

Edwpo»
Hmrwnimtm0%b»w>daCtoaJ

Toíal

O.OS

aos

U» I tmMKMi * «!•«dt M*I1 ti.M (fiMN Mn
'-■*— '-[■-■■ Tiiiiiiiai I ntinit Tnii ti
• iHlli l. ta. Miliint dt flltdtn *«•>*«■•* (OwitttM aaiBrtc^,

■a». M> Hnnt. can «mlntcMn iHnitt «raMoMl m Ma mk»T
taamliMdw naH.

Randlrwanie

Factor M.a

Mü «reatas y (dutooi

SUMMUM«Malaefon da»!»d«mMaa«1 tacaOraOMUa|N(|e»«
«MieheadedtoeoswedeZU doi»dwf *»#N*e»«pdaiae
—■MdtLjitiaaacaandlia.iaaMi.iiniiaaOcMt IJiÉaaail.

mm. cwlMMÉnedeeNnd#

SManMMmoas
Mr»o«aa«a

MMacaM»
OU9%

HinvMOTiaa(2«
loal/ml

too

1.00

005

LOO

042

>0,1)00,00

2,90000

2,S0040

UttJO

040

040

SQ244

m»
U40042

mss

040

30940

2.90000

Puro M. Sánchez M.
CODIA. 10538

RNC 00104337928

26



ANALISIS DE COSTOS LOTE 4

PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M.
COCIA: 10538

RNC 00104337928

r ¿Domingo

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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ANALISIS DE COSTOS LOTE 5

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Puro M. Sánchez M.
COOIA. 10538

RNC 00104337928

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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FLUJO DE CAJA LOTE 1

PURO MARIA SANCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M.
CODIA: 10538

RNC 00104337928

4^

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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FLUJO DE CAJA

PROYEaO:
CAMBIO DE PI50 DÉ DIVERSAS AREAS EN SEDE

<;ri

MONTO RD$ RD$ 4,476,179.58

Fecha Inicio Diciembre
CUBICACIÓN FINAL

ITEM AVANCE (20%) 01/12/2022- 20/12/2022

Balance Inicial - RD$ 895,235.92 RD$ 419,056.34

Ingresos RD$ 895,235.92 - RD$ 4,476,179.58

Amortización Avance - - RDS (895,235.92)

Egresos - RDS (4,476,179.58) -

Línea de Crédito - RD$ 4,000,000.00 -

Balance Final RD$ 895,235.92 RD$ 419,056.34 RD$ 4,000,000.00

Puro M. Sánchez M.
COCIA I0S)8

RMC 00104337928

4^
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FLUJO DE CAJA LOTE 4

PURO MARIA SANCHEZ MARÍA

Puro M. Sánchez M.
COOIA. 10538

RNC 00104337928

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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FLUJO DE CAJA

PROYEaO:
ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO

DE JUSTICIA DE BARAHONA

MONTO RDS RD$ 1,738,312.85

Fecha Inicio ENERO
CUBICACIÓN FINAL

ITEM AVANCE (20%) 02/01/2023 - 28/02/2023

Balance Inicial - RD$ 347,662.57 RD$ 109,349.72

Ingresos RD$ 347,662.57 - RD$ 1,738,312.85

Amortización Avance - - RD$ (347,662.57)
Egresos - RD$ (1,738,312.85) -

Línea de Crédito - RD$ 1,500,000.00 -

Balance Final R0$ 347,662.57 RD$ 109,349.72 RDS 1,500,000.00

■ri^ Puro M, Sánchez M.
COCHA lOSiS

f)NC 00l04]]m8
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FLUJO DE CAJA LOTE 5

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Puro M, Sánchez M.
CODIA; 10538

RNC 00104337928

4^

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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FLUJO DE CAJA

PROYECTO:
ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS DEL PALACIO

DE JUSTICIA DE SAMANÁ

MONTO RD$ RD$ 1,223,185.39

Fecha Inicio ENERO
CUBICACIÓN FINAL

ITEM AVANCE (20%) 02/01/2023 - 28/02/2023

Balance Inicia) - RD$ 244,637.08 RD$ 21,451.69

Ingresos RD$ 244,637.08 - RD$ 1,223,185.39

Amortización Avance - - RD$ (244,637.08)

Egresos - RD$ (1,223,185.39) -

Línea de Crédito - RD$ 1,000,000.00 -

Balance Final RD$ 244,637.08 RD$ 21,451.69 RD$ 1,000,000.00

m-j Puro M. Sánchez M.
COOIA I0S3S

RNC OOI(>4337928
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CARTA COMPROMISO

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

Puro M. Sánchez M.
CODíA; 10538

RNC:00104337928
J^OOOW

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-08-2022

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simó, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo,

Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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Puro María Sánchez María
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.

Teléfono: (809) 797-6027/Celular: (809) 707-9111
email: purosanc.^ gmail.com

Santo Domingo, DN

06 de octubre del del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones

Consejo del Poder Judicial

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al
proceso de referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación al proyecto de la "CAMBIO DE
PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y
READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA,
BARAHORA Y SAMANA." En la misma Garantizamos el mantenimiento de la oferta

económica por 6 meses, tal cual establece el olieoo de condiciones.

Sin más nada que agregar.

Atentamente, Puro M. Sánchez M.
COOIA; 10538

RNC 00104337928

fe

Puro María Sánchez

Gerente General

51



SegL""*??^

CONTRATO NÚM. 1-1207-10569
FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.-POR CUANTO: PURO MARIA SANCHEZ MARIA. Con su RNC: 00104337928 con domicilio y asiento social en la CALLE: LUIS MARCANO
#1, URB. MAXIMO GOMEZ '

(En lo adelante llamado el Afianzado)
Ha solicitado en fecha hoy día 6 DE OCTUBRE DEL 2022, a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA FIANZA
POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE NOVENTA MIL CON 00/100 (RDS90,000.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA,
NUEVE MILLONES CON 00/100 (RD$9,OOG,000.00).

Para garantizar las obligaciones siguientes:
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS AREAS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHONA Y SAMANA. REF: CP-CPJ-OB-
2022.

2.- POR CUANTO; La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: COSEJO DEL PODER JUDICIAL Y tiene como fecha de
Vigencia 6 DE OCTUBRE DEL 2022 al 6 DE MARZO DEL 2023.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No acepta ni reconoce transferencia que de ia presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA de todos
los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del
afianzado, hasta una suma nunca mayor que el limite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con
la ley.

4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de está fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en
que legalmente sea declarada ejecutoria.

4.B) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor,
de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a PURO MARIA SANCHEZ MARIA, el cumplir con las obligaciones contractuales
asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto
que alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: Et afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de
fianzas

8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio
Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de NOVENTA MIL CON 00/100
(RD$90,000.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA NUEVE MILLONES CON 00/100 (RD$9,000,000.00). Conforme
a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo

FIRMA

RNC 101170115 I 809.231.5555 | www.segurosaps.dü
Calle Héctor Inchaustegui No.1, Torre Empresarial Asmar.
Ens. Piantini, Santo Dommgo, D.N.

1011T011» •

Dominicana, hoy día 6 DE OCTU


