

OBRA: Adecuación de espacios para el Centro de Notificación y Notificación del Palacio de Justicia de Salcedo.

FECHA:

UBIC.: Provincia Hermanas Mirabal.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Ud.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	-----	-------	----	--------------	----------

**1.00 Preliminares**

1.01	Desinstalación de plafón existente	m <sup>2</sup>	19.00		-	
1.02	Desinstalación de luminarias existentes	ud	1.00		-	
1.03	Desinstalación de rejillas y salidas de Aire Acondicionado	ud	3.00		-	
1.04	Traslado de escombros	pa	1.00		-	
1.05	Bote de escombros	viaje	1.00		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**2.00 Muros**

2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara (Incluye estructura calibre 22)	m <sup>2</sup>	13.50		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**3.00 Terminación de Techo**

3.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	m <sup>2</sup>	19.00		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**4.00 Instalaciones Eléctricas**

4.01	Reubicación de Interruptor existente	ud	1.00		-	
4.02	Reubicación de termostato A/A existente	ud	1.00		-	
4.03	Suministro e instalación de Salidas de Data	ud	4.00		-	
4.04	Suministro e instalación de Interruptor sencillo	ud	1.00		-	
4.05	Suministro e instalación de rejillas de A/A	ud	2.00		-	
4.06	Suministro e instalación de salida de A/A	ud	1.00		-	
4.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2"x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	ud	3.00		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**5.00 Pintura**

5.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Igual a la existente).	m <sup>2</sup>	64.00		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**6.00 Misceláneos**

6.01	Suministro e instalación de zócalos de Granito igual al existente	m	6.83		-	
6.02	Pintura y mantenimiento de puertas sencillas existentes	ud	2.00		-	
6.03	Suministro e instalación de puerta apanelada de Caoba igual al existente (0.90 x 2.10 mts) (Incluye llavín).	ud	1.00		-	
6.04	Limpieza continua y final	pa	1.00		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

OBRA: Adecuación de espacios para el Centro de Notificación y Notificación del Palacio de Justicia de Salcedo.

FECHA:

UBIC.: Provincia Hermanas Mirabal.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Ud.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	-----	-------	----	--------------	----------

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
---	--	--	--	--	--	---------------

**7.00 GASTOS INDIRECTOS**

7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
7.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$ -</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RD\$ -</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>RD\$ -</b>
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
7.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
7.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
---	--	--	--	--	--	---------------

7.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
------	-------------	--	--	-------	--	--------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------