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COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

FICHA TÉCNICA 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 

1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, 

técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, 

facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, que deseen participar en este 

proceso de comparación de precios, a los fines de presentar su mejor oferta para las readecuaciones 

varias en diferentes localidades del Poder Judicial, referencia: CP-CPJ-01-2024. 

 

Este documento constituye la base para la preparación de las ofertas. Si el oferente omite suministrar 

alguna parte de la información requerida en la presente ficha técnica de la contratación o presenta una 

información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su 

cargo. 

 

Los interesados en participar en esta comparación de precios deberán enviar un correo 

electrónico a licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do, indicando los datos de contacto y 

representante que establece para recibir informaciones referentes al proceso. 

 

2. ÓRGANO RESPONSABLE DE ADJUDICACIÓN 

 

Las comparaciones de precios del Poder Judicial son autorizadas por el Consejo del Poder Judicial y 

decididas por el Comité de Compras y Contrataciones. 

 

3. NORMAS APLICABLES 

 

El procedimiento será regido por la presente ficha técnica de la contratación y el Reglamento de 

Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial aprobado mediante 

Resolución número 01, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), así como las siguientes 

normas: 

 

1. Ley número 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, de fecha veintiocho (28) 

de julio de dos mil cuatro (2004). 

2. Ley número 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, de fecha 

dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006) y sus modificaciones. 

3. Ley número 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero 

de dos mil once (2011). 

4. Ley número 247-12, Orgánica de la Administración Pública, de fecha nueve (9) de agosto de 

dos mil doce (2012). 

5. Ley número 107-13, sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la 

Administración y de Procedimiento Administrativo, de fecha seis (6) de agosto de dos mil 

trece (2013). 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.doe
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4. FUENTE DE RECURSOS 

 

Los fondos para financiar el costo de la contratación, objeto de la presente comparación de precios, 

corresponden a la certificación de apropiación presupuestaria, según detallamos a continuación: 

 

Lote 
Movimiento 

número 
Periodo Fecha Concepto Monto 

1 

41225 2024 30/01/2024 

Readecuación de espacios para el 

nuevo modelo de Centro de 

Servicio Secretarial en el edificio 

de las Cortes, D. N. 

RD$2,700,000.00 

2 

Readecuación de las salas de 

audiencia del Palacio de Justicia 

de Ciudad Nueva 

RD$5,700,000.00 

3 

Readecuación de baños en el 

2do. nivel en el Palacio de 

Justicia de Azua 

RD$3,300,000.00 

4 
Readecuaciones en el Palacio de 

Justicia de Bonao. 
RD$1,300,000.00 

5 

Readecuación oficinas en cuarto 

(4to.) nivel en el edificio sede de 

la Suprema Corte de Justicia. 

RD$1,300,000.00 

6 
Readecuaciones en el Palacio de 

Justicia de La Vega. 
RD$4,000,000.00 

TOTAL RD$18,300,000.00 

  

5. IDIOMA 

   

El idioma oficial de la presente comparación de precios es el español, por tanto, toda la 

correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y el 

Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma. De encontrarse en 

idioma distinto, el Consejo del Poder Judicial se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del 

proceso la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado. 

 

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de diversas obras correspondientes al 

proceso de readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, que abarca los 

siguientes proyectos: 

 

LOTES DESCRIPCIÓN 

1 
Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el 

edificio de las Cortes, D. N. 

2 Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

3 Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua 



 

Página 4 de 18 

LOTES DESCRIPCIÓN 

4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 

5 
Readecuación oficinas en cuarto (4to.) nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de 

Justicia. 

6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega. 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA PROYECTO 

 

Los objetivos específicos de cada proyecto se describen a continuación:  

 

Lote 1: Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el 

Edificio de Las Cortes, D. N. 

 

Adecuar espacios en el Edificio de Las Cortes para el nuevo Centro de Servicio Secretarial, mejorando 

eficiencia y modernizando instalaciones para garantizar servicios secretariales de alta calidad. 

 

Lote 2: Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 

Mejorar las instalaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mediante la readecuación de las 

salas de audiencia, optimizando el espacio y garantizando un entorno adecuado para procedimientos 

judiciales. 

 

Lote 3: Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua. 

 

Optimizar y modernizar los baños en el 2do. nivel del Palacio de Justicia de Azua a través de una 

completa readecuación, garantizando instalaciones sanitarias eficientes y cómodas para usuarios y 

personal. 

 

Lote 4: Readecuación del Palacio de Justicia de Bonao. 

 

Mejorar algunas de las instalaciones del Palacio de Justicia de Bonao mediante una readecuación, 

buscando optimizar la funcionalidad y eficiencia del espacio para brindar un entorno más adecuado 

a las necesidades judiciales y de los usuarios. 

 

Lote 5: Readecuación Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Optimizar y mejorar la funcionalidad de la oficina en el 4to nivel del edificio sede de la Suprema 

Corte de Justicia mediante una readecuación, con el propósito de crear un espacio eficiente y 

adecuado para las actividades específicas de dicha oficina. 
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Lote 6: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega. 

 

Mejorar algunas de las instalaciones del Palacio de Justicia de La Vega mediante una readecuación, 

buscando optimizar la funcionalidad y eficiencia del espacio para brindar un entorno más adecuado 

a las necesidades judiciales y de los usuarios. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS  

 

VER ESPECIFICACIONES TÉCNICA EN EL DOCUMENTO ANEXO 

 

9. TIEMPO DE ENTREGA  

 

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada y se ejecutarán de acuerdo al cronograma 

presentado a la Dirección de Infraestructura Física por parte del contratista. 

 

El tiempo de entrega será el siguiente:  

 

LOTE DESCRIPCIÓN 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 

Readecuación de espacios para el nuevo modelo de 

Centro de Servicio Secretarial en el edificio de las Cortes, 

D. N. 

Máximo tres (3) meses. 

2 
Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de 

Justicia de Ciudad Nueva. 
Máximo seis (6) meses. 

3 
Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de 

Justicia de Azua. 
Máximo tres (3) meses. 

4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 
Máximo uno punto cinco 

(1.5) meses. 

5 
Readecuación oficinas en cuarto (4to.) nivel en el edificio 

sede de la Suprema Corte de Justicia. 
Máximo un (1) mes. 

6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega. Máximo tres (3) meses. 

 

10. CONDICIONES DE PAGO 

 

a) Avance del veinte por ciento (20%). 

 

b) El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante 

cubicaciones periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la 

Dirección de Infraestructura Física, tomando en cuenta los siguientes criterios:  

 

• Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en 

que la cubicación sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura 

Física. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o 
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por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance 

Inicial. 

• Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación la 

Dirección de Infraestructura Física. 

• El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación 

para la amortización del Avance Inicial. 

• Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones 

que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final 

de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios. 

 

11. VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN (DE CARÁCTER OPCIONAL) 

 

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos 

y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. 

La visita se debe de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los 

plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al 

levantamiento informativo es de carácter opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para 

verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta 

de los oferentes. 

 

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación en la página e Invitaciones a 

participar. 
Jueves, 07 de marzo de 2024 

2. Visita técnica (carácter opcional) Viernes, 08 de marzo de 2024 

3. Período para realizar consultas por parte de los 

interesados. 

Hasta lunes, 11 de marzo de 2024, a las 04:00 

P.M. 

4. Plazo para emitir respuesta por parte del 

Comité de Compras y Contrataciones, 

mediante circulares o enmiendas. 

Hasta martes, 12 de marzo de 2024 

5. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y 

Ofertas Económicas “Sobre B” 

Jueves, 14 de marzo de 2024, desde las 

09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M., en el salón 

multiusos, ubicado en el segundo nivel del 

edificio de la Suprema Corte de Justicia y 

del Consejo del Poder Judicial. 

6. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y 

Ofertas Económicas “Sobre B” 

Jueves, 14 de marzo de 2024, a las 10:05 

A.M. 

7. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales / ofertas técnicas 

Hasta el viernes, 15 de marzo de 2024 de 

2023. 

8. Informes preliminares de evaluación de ofertas 

técnicas 
Hasta el jueves, 21 de marzo de 2024. 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

9. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación ofertas técnicas 
Martes, 26 de marzo de 2024 

10. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanables 
Hasta lunes, 01 de abril de 2024. 

11. Recepción de subsanaciones 
Hasta miércoles, 03 de abril de 2024, a las 

04:00 P.M. 

12. Informe definitivo de evaluación de ofertas 

técnicas  
Hasta el martes, 09 de abril de 2024 

13. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de ofertas técnicas 
Jueves, 11 de abril de 2024 

14. Notificación de ofertas habilitadas para 

evaluación económica  
Hasta el viernes, 12 de abril de 2024 

15. Informes de ofertas económicas habilitadas Hasta el jueves, 18 de abril de 2024 

16. Aprobación del informe de evaluación de 

ofertas económicas 
Martes, 23 de abril de 2024 

17. Adjudicación Martes, 23 de abril de 2024 

18. Notificación y publicación de adjudicación 
Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto 

Administrativo de Adjudicación. 

19. Plazo para la constitución de la Garantía 

Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la Notificación de 

Adjudicación. 

20. Suscripción del Contrato 
No mayor a diez (10) días hábiles contados a 

partir de la Notificación de Adjudicación. 

NOTA: Monto presupuestado para la presente contratación por un valor de monto de dieciocho 

millones trescientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$18,300,000.00). 

 

13. CONSULTAS 

 

Para cualquier consulta o aclaración conforme al Cronograma de Actividades del Proceso de 

Referencia, los datos de contacto son los siguientes: 

 

Departamento: Gerencia de Compras 

Entidad Contratante: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, Centro de 

los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., D. N. R.D. 

Teléfono Oficina: (809) 533-3191 ext. 2009 

E-mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do.  

Referencia: CP-CPJ-01-2024. 

 

 

mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.doe
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14. CIRCULARES Y ENMIENDAS 

 

La Gerencia de Compras del Poder Judicial, al responder la(s) Consulta(s), transcribirá la(s) misma(s) 

sin identificar al oferente que la(s) realizó. La(s) respuesta(s) será(n) emitida(s) y dada(s) a conocer 

a todos los oferentes, mediante enmiendas o circulares, según corresponda, en el plazo indicado en el 

cronograma establecido para este proceso. 

 

Las circulares serán publicadas en el portal del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) y 

remitidas por correo electrónico a los oferentes que hayan sido invitados o que hayan manifestado 

interés en participar. 

 

15. FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

Los documentos contenidos, tanto en el “Sobre A” como en el “Sobre B”, deberán ser presentados en 

formato físico en original debidamente marcados como “ORIGINAL” en la primera página del 

ejemplar, hasta tanto llegue el momento de la apertura.  

 

Los documentos contenidos en el “Sobre A” como en el “Sobre B”, el original, deberá estar 

numerado, sellado con el sello social de la empresa o sociedad y contener la firma del representante 

legal en todas sus páginas. 

 

Cada sobre deberá tener en su cubierta la siguiente identificación, según corresponda: 

 

SOBRE (dependiendo de qué propuesta se trate A o B) 

NOMBRE DEL OFERENTE 

(Sello social) 

Firma del Representante Legal 

Comité de Compras y Contrataciones  

Consejo del Poder Judicial Dominicano 

Referencia: CP-CPJ-01-2024 

Dirección: Av. Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simó, 

Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Sto. Dgo., D. N. R.D. 

Fax:  809-532-2906 

Teléfono:         809-533-3191 Ext. 2009 

 

El Consejo del Poder Judicial no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e 

identificados según lo dispuesto anteriormente. En caso de presentarse una oferta que no esté 

debidamente cerrada e identificada, la misma no será recibida y se hará constar en el acto 

notarial. 

 

16. APERTURA DE SOBRES Y VALIDACIÓN DE OFERTAS.  

 

El día de la recepción de las ofertas, tanto técnicas y económicas, llegada la hora de la apertura del 

Notario Público actuante procederá a la apertura de los sobres, según el orden de llegada, en primer 

http://www.poderjudicial.gob.do/
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lugar, serán abiertos los sobre A, acto seguido los sobre B verificando que la documentación 

contenida en los mismos esté correcta.  

  

El Notario Público actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos 

contenidos en los sobres, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.  

  

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones 

realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los sobres, si las hubiere.  

  

Las observaciones referentes a la oferta que se esté leyendo, deberán realizarse en ese mismo instante, 

levantando la mano para tomar la palabra. El Notario público actuante procederán a hacer constar 

todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.  

  

El oferente o su representante que durante el proceso de la Comparación de precios tome la palabra 

sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será 

sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden. En caso de 

discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente recibido por 

el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito.  

  

El acta notarial estará disponible para los representantes legales de los oferentes, quienes para 

obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública 

(OAIP).  

 

17. DOCUMENTOS DE CREDENCIALES A PRESENTAR EN OFERTA TÉCNICA 

(SOBRE A):  

 

A. Documentación de Credenciales: 

Nota: Toda la documentación de esta sección es de carácter subsanable. 

 

1. Formulario de presentación de oferta (anexo).  

2. Formulario de información sobre el oferente (anexo). 

3. Formulario de participación (anexo). 

4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado con la actividad comercial de acuerdo 

con el objeto contractual. No es necesario enviar constancia, esta información será 

validada en línea, en caso de presentar error en la validación será solicitado en la fase 

de subsanación y la legitimidad del documento presentado será verificada en el registro 

público establecido a tales efectos. 

5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste 

que el Oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, 

y los aplicables al oferente). No es necesario enviar constancia, esta información será 

validada en línea, en caso de presentar error en la validación será solicitado en la fase 

de subsanación y la legitimidad del documento presentado será verificada en el registro 

público establecido a tales efectos. 
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6. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario) del oferente manifestando que no 

se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus 

modificaciones y el artículo 14 de Reglamentos de Compras de Bienes y Contrataciones de 

Obras y Servicios del Poder Judicial.  

 

Si el oferente es una persona jurídica además de lo anterior deberá incluir: 

 

7. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa. No es 

necesario enviar constancia, esta información será validada en línea, en caso de 

presentar error en la validación será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad 

del documento presentado será verificada en el registro público establecido a tales 

efectos. 

8. Registro mercantil actualizado. La legitimidad del documento presentado será verificada 

en el registro público establecido a tales efectos. 

9. Nómina de Accionistas, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente.  

10. Estatutos sociales de la compañía, debidamente registrados ante la Cámara de Comercio y 

Producción correspondiente. 

11. Acta de última Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones 

homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio 

y Producción correspondiente.  

 

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán 

presentar: 

 

12. Original del acto notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las 

obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del 

consorcio, así como sus generales y legalizado ante la Procuraduría General de la República.  

13. Acta de asamblea de cada empresa que sea socia, en la que se refiera la decisión de participar 

en el consorcio y la designación de un representante dentro del mismo, debidamente 

registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente al 

domicilio de la empresa y debidamente sellada con el sello social de la empresa.  

14. Registro de Proveedor del Estado (RPE) del consorcio, con documentos legales 

administrativos actualizados emitidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas 

(DGCP), actualizado y que no demuestre estar inhabilitado. No es necesario enviar 

constancia, esta información será validada en línea, en caso de presentar error en la 

validación será solicitado en la fase de subsanación y la legitimidad del documento 

presentado será verificada en el registro público establecido a tales efectos. 

15. Copia de Registro Nacional del Contribuyente (RNC) del consorcio. 

16. Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde se 

manifieste que el consorcio se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales.  

17. Poder especial de designación del representante o gerente único del consorcio autorizado por 

todas las empresas participantes en el consorcio. 
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Quien haga oferta individual no puede participar formando parte de un consorcio. En caso de que se 

participe individualmente y como parte de consorcio, se desestimarán dichas ofertas, por auto 

descalificación, sin más trámite. 

 

En caso de ser adjudicatario, el Consorcio deberá suministrar el Registro de Proveedores del Estado 

(RPE), el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) a nombre del Consorcio y la Certificación 

emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Consorcio 

se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

 

B. Documentación Financiera:  

Nota: Toda la documentación de esta sección es de carácter subsanable (la omisión). 

 

1. Estados financieros auditados de los últimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una 

firma de auditores o un contador público autorizado (CPA), conforme se indica el cierre en 

los estatutos y plazo para la presentación ante la asamblea. 

 

C. Documentación Técnica: 

 

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente: 

 

1. Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal. (NO SUBSANABLE). 

2. Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de 

ejecución establecido por lote. El cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las 

actividades en conjunto con su diagrama de Gantt. (SUBSANABLE la omisión). 

3. Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, 

etc.) donde demuestre una experiencia mínima de diez (10) años en obras similares. Mínimo 

tres (3) certificaciones donde por lo menos una (1) demuestre una antigüedad de por lo menos 

diez (10) años. (SUBSANABLE). 

4. Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil/arquitecto residente del proyecto, donde 

evidencie mínimo cinco (5) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles 

de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE). 

5. Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del 

ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE). 

 

Serán descalificadas las ofertas que no incluya todos los requisitos indicados en este numeral, 

así como las propuestas que revelen los precios fuera de la oferta económica (sobre B). 

 

18. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LA OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B): 

Nota: Toda la documentación de esta sección es de carácter No subsanable. 

 

1. Formulario de Presentación de Oferta Económica (anexo), en un (1) original debidamente 

marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la oferta debidamente identificado con 

el proceso que participa, firmado Representante Legal (y sellado si es una empresa) en todas las 

páginas. Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado 
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según aplique. Los oferentes presentarán su oferta en moneda nacional (pesos dominicanos, 

(RD$), totalizada por lotes (si aplica) y monto total ofertado. Es obligatorio presentar en su 

propuesta económica las características y especificaciones técnicas de los bienes y servicios 

ofertados. 

 

2. Garantía de la Seriedad de la Oferta, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto 

total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía 

Bancaria. Esta deberá ser expedida por una compañía aseguradora autorizada por la 

Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana o por una entidad 

bancaria autorizada por la Superintendencia de Bancos para operar en la República 

Dominicana. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de noventa (90) días 

calendarios contados a partir de la fecha del acto de apertura. 

 

3. Presupuesto de las actividades a realizar.  

 

4. Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.  

Notas: 

• La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, 

transparentados e implícitos según corresponda.   

• Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado 

según aplique. Los oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos 

dominicanos, (RD$). 

 

19. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

El oferente deberá asumir la totalidad de los costos, relacionados a la preparación y presentación de 

su propuesta. El Poder Judicial, no reconocerá ninguna exigencia por concepto de gastos de 

elaboración de esta. 

 

El solo hecho de un oferente participar en la presente comparación de precios implica pleno 

conocimiento, aceptación y sometimiento, por sus miembros, directivos, ejecutivos, representante 

legal y agentes autorizados, de los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin 

excepción alguna, establecidos en el presente documento, el cual tiene carácter jurídicamente 

obligatorio y vinculante. 

 

Cada oferente tendrá que suplir toda información requerida. En caso de requerírseles, suplirán 

certificaciones, documentos especiales, muestras o demostraciones como parte de su oferta. 

 

Si el oferente omite suministrar alguna información requerida en el presente documento o presenta 

una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a 

su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su propuesta. 

 

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados por la unidad de 

medida establecida. 
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Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio unitario 

cotizado prevalecerá para consideraciones en la adjudicación final. Todas las cantidades y cifras 

totales estarán impresas en números y letras, en caso de diferencia prevalecerá la indicada en letra. 

 

Después de recibidas las propuestas por parte del Comité de Compras y Contrataciones, las mismas 

no podrán ser modificadas. 

 

Una vez retirada la oferta por el oferente, éste no podrá depositar una oferta sustituta. 

 

El oferente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente comparación de precios, debe 

mantener durante todo el plazo de ejecución, el precio que proponga en el momento de presentación 

de la Oferta. 

 

El oferente será responsable y pagará todos los gastos, incluyendo los costos transporte, acarreo, 

seguros, todos los impuestos que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o 

gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con la adquisición y los 

servicios conexos ofertados. 

 

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las 

recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni a otra 

persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 

Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio oferente. Todo intento 

de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte 

del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente. 

 

Las propuestas económicas de los oferentes deben ser presentadas en el listado de cantidades 

suministrado   por   la   Gerencia   de   Compras y   Contrataciones para   este   proceso, sin 

modificaciones (descripciones de las partidas, unidades, cantidades, y porcentajes de gastos 

indirectos) solamente completar en el listado de cantidades la columna de precios. En caso de 

no cumplir con lo establecido anteriormente dicha propuesta será descartada. 

 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente en todas las 

etapas del proceso, para demostrar el cumplimiento de todos los aspectos requeridos, los cuales serán 

verificados bajo la modalidad “Cumple/ No Cumple”.  

 

20.1. CRITERIO DE EVALUACIÓN OFERTA TÉCNICA 

 

Documentación Criterio Referencia 

Documentación de 

Credenciales 
Cumple/No Cumple 

Conforme documentación requerida 

en el numeral 17. A 
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Documentación Criterio Referencia 

Documentación 

Financiera 

Situación Financiera  

El oferente deberá presentar los 

Estados Financieros, sobre los 

cuales se aplicará para su análisis 

los siguientes indicadores:  

 

a) Índice de solvencia = ACTIVO 

TOTAL / PASIVO TOTAL  

Límite establecido: Igual o Mayor 

a 1.0  

 

Sobre el último balance, se 

aplicarán para su análisis los 

anteriores indicadores: los otros 

balances/informaciones serán 

analizados para evaluar tendencias 

Conforme documentación requerida 

en el numeral 17. B 

Documentación Técnica Cumple/No Cumple 
Conforme documentación requerida 

en el numeral 17. C 

Documentación 

Económica 
Cumple/No Cumple 

Conforme documentación requerida 

en el numeral 18 

 

21. SUBSANACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS 

 

Durante la etapa de subsanación de ofertas técnicas la Gerencia de Compras y Contrataciones podrá 

solicitar al oferente la subsanación de su oferta en el plazo establecido en el cronograma del proceso 

mediante correo electrónico, para que en el plazo definido corrija cualquier documentación que no 

haya sido presentada correctamente conforme al artículos 95 del Reglamento de Compras y 

Contrataciones del Poder Judicial. 

 

22. CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o adjudicado a 

ningún oferente que haya presentado sus ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con la 

presente ficha técnica de la contratación. 

 

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: 

 

1. Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida 

multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será 

corregido.  

2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, 

prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. 
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3. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 

palabras.  

Párrafo: Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada. 

 

23. DECLARATORIA DE DESIERTO 

 

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o 

parcialmente, en los siguientes casos: 

 

1. Por no haberse presentado ofertas. 

2. Si ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 

3. Si completada la evaluación económica y técnica se descartan todas las propuestas. 

4. Si por incumplimiento de un contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa 

evaluación las propuestas presentadas por los demás oferentes según el orden de lugares 

ocupados. 

 

24. ADJUDICACIÓN 

 

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las ofertas dando cumplimiento a los principios de 

transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás renglones que regulen la actividad 

contractual. 

 

La adjudicación será decidida por lote a favor del (de los) oferente(s), cuya(s) propuesta(s): 1) 

haya(n) sido calificada(s) como CUMPLE(N) en las propuestas técnicas y económicas por reunir 

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en la presente ficha técnica de la 

contratación; y 2) Presente(n) el menor precio. 

 

En caso de empate entre dos o más oferentes, se procederá de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia 

de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de 

sorteo. 

 

El Comité de Compras y Contrataciones procederá a informar a todos los participantes el resultado 

del proceso dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la expedición del acta 

de decisión. 

 

La notificación de adjudicación podrá entregarse de manera física o vía correo electrónico. 

 

La Dirección Legal podrá requerir al Adjudicatario cualquier otra documentación que estime 

necesaria para fines de formalizar la contratación. 
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25. ADJUDICACIONES POSTERIORES 

 

En caso de incumplimiento del oferente adjudicatario, así como por situaciones o errores detectados 

en este proceso, este pierde la adjudicación, el Comité de Compras y Contrataciones procederá a 

revisar la siguiente mejor oferta y así sucesivamente y decidirá el respecto. 

 

26. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

El Adjudicatario deberá constituir una garantía bancaria o póliza de compañía aseguradora autorizada 

por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana, en un plazo de cinco 

(5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO 

POR CIENTO (4%) del monto total del contrato a intervenir, a disposición del Consejo del Poder 

Judicial en el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el 

importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). Esta garantía será devuelta una vez que 

el Adjudicatario cumpla con sus obligaciones a satisfacción del Consejo del Poder Judicial, y no 

quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna. La misma deberá estar vigente por el 

tiempo establecido en la vigencia del contrato. 

 

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato se entenderá que renuncia a la adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de 

Seriedad de la oferta.  

 

Si el oferente adjudicatario incumple con el plazo precitado pierde la adjudicación y el Comité de 

Compras y Contrataciones procederá a la adjudicación a quien haya quedado en el segundo lugar, 

conforme al reporte de lugares ocupados. 

 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser depositada en físico en la Gerencia de 

Compras del Consejo del Poder Judicial. 

 

Párrafo I: Se encuentran exentos de la entrega de dicha fianza aquellos contratos cuyo valor sea 

inferior al equivalente de US$10,000.00.  

 

27. GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO 

 

La Garantía de buen uso del anticipo se corresponderá con un veinte por ciento (20%) del total 

contratado, la cual deberá ser presentada conjuntamente con la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato en forma de Póliza de Fianza en la Gerencia de Compras ubicada en el segundo nivel del 

edificio que aloja el Consejo del Poder Judicial. Esta debe estar vigente por el mismo tiempo del 

contrato la que se reducirá en la misma proporción en que se devengue dicho anticipo. 

 

La Garantía de buen uso del anticipo deberá ser depositada en físico y original en la Gerencia de 

Compras del Consejo del Poder Judicial.  
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28. CONTRATO 

 

En el plazo establecido en el cronograma de esta ficha técnica de la contratación, se redactará el 

contrato conforme con todas las normas y procedimientos de contrataciones vigentes. 

 

El Adjudicatario y el Consejo del Poder Judicial no contraen obligación alguna hasta tanto sea 

firmado el contrato correspondiente entre las partes. 

 

El adjudicatario con la aceptación de la adjudicación se compromete a mantener vigentes los 

documentos legales presentados en su oferta hasta el término de las obligaciones contractuales, so 

pena de rescisión unilateral del contrato sin responsabilidad por parte del Consejo del Poder Judicial. 

 

28.1. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La vigencia del Contrato será de un periodo de un (1) año a partir de la fecha de la suscripción de este 

y hasta su fiel cumplimiento, o cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo 

establecido en esta ficha técnica de la contratación y el contrato resultante. 

 

28.2. SUBCONTRATOS 

 

En ningún caso el adjudicatario que firmó contrato podrá ceder los derechos y obligaciones del 

Contrato a favor de un tercero, ni tampoco estará facultado para subcontratar sin la autorización previa 

y por escrito de El Consejo del Poder Judicial. En todo caso la cesión no podrá ser mayor al 50% de 

la contratación de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley No. 340-06 y 

sus modificaciones, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. 

 

28.3. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Se considerará incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y no limitativas: 

 

1. La mora del proveedor en la entrega de las obras/servicios. 

2. La falta de calidad de las obras ejecutadas. 

3. Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento. 

4. Que incumpla con cualquiera de las cláusulas contratadas. 

 

28.4.  EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO 

 

El incumplimiento del Contrato por parte del proveedor determinará su finalización, procediéndose a 

contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes o 

causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, el Consejo del Poder Judicial podrá 

determinar su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta, así como 

realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes. 
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28.5. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Contrato finalizará con la entrega de lo pactado, vencimiento de su plazo o por la concurrencia de 

alguna de las siguientes causas de resolución: 

 

1. Incumplimiento del proveedor contratado. 

2. Incursión sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar que 

establezcan las normas vigentes. 

3. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecución del mismo. 

 

29. GENERALIDADES 

 

Para los casos no previstos en esta ficha técnica de la contratación, los mismos quedarán sujetos al 

Reglamento Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, a las 

decisiones del Comité de Compras y Contrataciones y el ordenamiento jurídico aplicable a la 

contratación de que se trata. 

 

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento o el contrato a intervenir, sus 

incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Superior 

Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley número 13-07, de fecha cinco (5) 

de febrero del dos mil siete (2007). 

 

30. ANEXOS. 

 

1. Especificaciones técnicas. 

2. Planos. 

3. Listado de cantidades. 

4. Formulario información sobre el oferente. 

5. Formulario presentación de oferta. 

6. Formulario de participación. 

7. Formulario de declaración jurada. 

8. Formulario oferta económica. 

 

Ficha técnica de la contratación aprobada por el Comité de Compras y Contrataciones, 

mediante acta número 001 de inicio del expediente, de fecha veintinueve (29) de febrero de dos 

mil veinticuatro (2024). 
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UNIDAD DE OBRA 10 enero del 2024 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

PODER JUDICIAL 
2024-001 O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Objetivos de la contratación  

Establecer los requerimientos técnicos para la contratación de diversas obras correspondientes al proceso de 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, que abarca 

los siguientes proyectos: 

LOTE DESCRIPCIÓN 

1 
Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de 

Las Cortes, D.N. 

2 Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

3 Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua. 

4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 

5 Readecuación Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.  

6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega. 

 

Los objetivos específicos de cada proyecto se describen a continuación:  

Lote 1: Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de 

Las Cortes, D.N. 

Adecuar espacios en el Edificio de Las Cortes para el nuevo Centro de Servicio Secretarial, mejorando eficiencia y 

modernizando instalaciones para garantizar servicios secretariales de alta calidad. 

Lote 2: Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.  

Mejorar las instalaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mediante la readecuación de las salas de 

audiencia, optimizando el espacio y garantizando un entorno adecuado para procedimientos judiciales. 

Lote 3: Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.  

Optimizar y modernizar los baños en el 2do. nivel del Palacio de Justicia de Azua a través de una completa 

readecuación, garantizando instalaciones sanitarias eficientes y cómodas para usuarios y personal. 

Lote 4: Readecuación del Palacio de Justicia de Bonao. 

Mejorar algunas de las instalaciones del Palacio de Justicia de Bonao mediante una readecuación, buscando 

optimizar la funcionalidad y eficiencia del espacio para brindar un entorno más adecuado a las necesidades 

judiciales y de los usuarios. 

Lote 5: Readecuación Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. 

Optimizar y mejorar la funcionalidad de la oficina en el 4to nivel del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia 

mediante una readecuación, con el propósito de crear un espacio eficiente y adecuado para las actividades 

específicas de dicha oficina. 
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UNIDAD DE OBRA 10 enero del 2024 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

PODER JUDICIAL 
2024-001 O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Lote 6: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega. 

Mejorar algunas delas instalaciones del Palacio de Justicia de La Vega mediante una readecuación, buscando 

optimizar la funcionalidad y eficiencia del espacio para brindar un entorno más adecuado a las necesidades 

judiciales y de los usuarios. 

 

2. Fuentes de recursos 

Los montos para esta contratación se presentan a continuación,  

LOTE DESCRIPCIÓN CUR  MONTO  

1 

Readecuación de espacios para el nuevo modelo de 

Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las 

Cortes, D.N. 
241650001 RD$ 2,700,000.00 

2 
Readecuación de las salas de audiencia del Palacio 

de Justicia de Ciudad Nueva 
241650001 RD$ 5,700,000.00 

3 
Readecuación de baños en el  2do. nivel en el 

Palacio de Justicia de Azua. 
241650001 RD$ 3,300,000.00 

4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 
241650001 RD$ 1,300,000.00 

5 
Readecuación Oficina 4to nivel en el edificio sede 

de la Suprema Corte de Justicia.  

241650001 RD$ 1,300,000.00 

6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega 
241650001 RD$ 4,000,000.00 

 

3. Especificaciones técnicas de los proyectos  

A continuación, se describen las especificaciones que deben cumplir los rubros según aplique en la ejecución de los 

proyectos:  

Hormigón armado 

 Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigón armado serán rectas, limpias, sin 

fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su 

almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dure la obra.  

 

Pisos de hormigón 

 El hormigón de la obra será preparado en plantas suplidoras (Hormigón Industrial) y/o será permitido el 

uso de ligadora mecánica o a mano y tendrá una resistencia mínima según especificaciones del diseño 

estructural y la terminación será pulida mediante el uso de helicóptero. 

• Los encofrados deben ser metálicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas condiciones.  
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UNIDAD DE OBRA 10 enero del 2024 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

PODER JUDICIAL 
2024-001 O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Es responsabilidad del contratista realizar la nivelación correspondiente, tomando en cuenta las pendientes 

requeridas para el drenaje superficial. 

• Es responsabilidad del contratista realizar cortes de dilatación con el fin de prevenir las fisuras o grietas, 

estas no deben superar los 5 metros de longitud, formando cuadros en ambas direcciones para absorber los 

esfuerzos por temperatura o movimientos sísmicos en el suelo. Deben realizarse utilizando un equipo de 

corte de juntas o un radial con disco de diamante. Tomar en cuenta el marcado longitudinal o replanteo 

previo de éstas, para así efectuar un corte estético más preciso. 

 

Instalaciones sanitarias 

 La instalación de los aparatos sanitarios se hará en los lugares y niveles señalados en los planos o según lo 

estipule la supervisión. 

 Todos los aparatos sanitarios deberán ser nuevos, de buena calidad y deberán estar marcados con el sello 

de identificación del fabricante. 

 Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén expuestas 

serán niqueladas, así como los cubre-faltas y demás accesorios de conexión. 

 Se ejecutarán las obras de plomería necesarias para la correcta instalación de los aparatos, así como las 

obras auxiliares que sean requeridas para la instalación y buen funcionamiento. 

 Se hará la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregirán los defectos que hubiese. 

 La supervisión revisará todos los aparatos colocados, verificará su correcta instalación y comprobará su 

satisfactorio funcionamiento, para lo cual harán todas las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente. 

 La supervisión recibirá la obra de instalación sanitaria luego de que hayan sido corregidos los posibles 

defectos observados en la instalación de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento. 

 Se harán pruebas hidrostáticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberías tapadas antes 

de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de estas. 

 Todas las instalaciones de la red de alimentación deberán ser probadas a presión hidrostática antes de 

cubrirlas y en presencia del supervisor. 

 La presión mínima de prueba constante es de 7kg/cm² (100 lib/pulg²), durante una hora. Esta prueba se 

hará antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalación de aparatos sanitarios. 

 Si se observa alguna disminución durante la prueba hidrostática, se deberán localizar los puntos de fuga y 

se procederá a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetirá la 

prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes. 

Instalaciones eléctricas 

 Todos los materiales deberán ser nuevos, de buena calidad y serán de las características indicadas en los 

planos y listado de partidas. 

 No se usará conducto alguno con una sección menor de básica (1/2) pulgada. 

 El contratista tomará las precauciones para evitar la entrada y acumulación de agua, tierra, desperdicios u 

hormigón en los conductos. En caso contrario, el contratista correrá con los gastos. 

 Los conductos de PVC embebidos en hormigón deberán ser de tipo SDR 26. 
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 No serán aceptados conductos deformes, aplastados o rotos. 

 El contratista instalará los conductores del calibre y las características señaladas en los planos y 

disposiciones especiales o según instrucciones de la supervisión. 

 Al instalar conductores en los conductos, deberá quedar suficiente espacio libre para colocarlos y 

removerlos con facilidad, así como para disipar el calor que se produzca, sin dañar el aislamiento de estos. 

 Los conductores de los sistemas de comunicación no deberán ocupar los mismos conductos que hayan sido 

utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza. 

 En ningún casi se harán empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se harán en las 

cajas de conexión instaladas para tal efecto. 

 Antes de proceder a la operación de alambrado, deberá comprobarse que los tubos y cajas estén secos. 

Durante el proceso de alambrado, no se permitirá engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalación 

dentro de los tubos conduit. 

 Los colores de los alambres estarán de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes. 

 Los interruptores de luces se instalarán en los sitios y en los niveles señalados en los planos. 

 La altura de los interruptores deberá ser la especificada en los planos o mínima de 1.20 m. 

 Los interruptores de luces se fijarán mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del 

muro. 

 Los tomacorrientes de uso común se instalarán a la distancia señalada en los planos. Cuando vayan sobre 

mesetas, se instalarán a 0.20 m sobre el nivel de éstas. 

Pisos 

• Los pisos serán colocados según lo dispuesto en la descripción de las actividades de éstas especificaciones 

técnicas: serán del tipo y características especificadas en los planos y listado de partidas.  

• Las piezas tendrán textura y espesor uniformes y serán asentados con un mortero cuyo espesor podrá ser de 

1.5 a 3.0 centímetros y en una proporción de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por 

cinco partes de arena. Se deberá extender el mortero con llana metálica dentada para que forme ranuras 

horizontales y las piezas se adhieran mejor. 

• Las piezas se colocarán a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas. 

• Según el área y la forma como se instalará el piso, se define los despieces y orden de colocación de las 

piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hará 

a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.  

• Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagües en los lugares 

donde existan éstos.  

• Los zócalos serán colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporción 

1:5. Las piezas se colocarán de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.  

• La tolerancia en dimensiones será de dos milímetros y no serán admitidas piezas rotas o defectuosas.  

• Antes de la aplicación del derretido deberá limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de 

cualquier sustancia extraña, con el fin de facilitar la penetración de este.  
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• Luego de la aplicación del derretido, se limpiará el piso con aserrín de madera de pino o estopa hasta dejarlo 

listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo mínimo de 24 horas después de haberse aplicado el 

derretido.  

• No se permitirán juntas entre losas mayores de tres (3) milímetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5 

milímetros. Las juntas estarán llenas al ras y todas las juntas deberán estar alineadas.  

• Se emplearán separadores para asegurar la uniformidad de las juntas. 

Revestimientos en muros 

• Las piezas que se utilicen serán de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de 

estructura homogénea, compacta y color uniforme. 

• El corte de las piezas se hará a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.  

• En las esquinas formadas por la intersección de dos paredes que recibirán recubrimiento, se colocarán piezas 

cortadas en ángulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las 

juntas de las esquinas se formarán recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar 

la junta. Las piezas no tendrán dientes ni estarán ahuecadas.  

 

Pintura 

• Incluye la operación de aplicar una capa delgada, elástica y fluida de pintura sobre las superficies de las 

edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparación de 

superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.  

• Todos los materiales que se empleen para estos fines serán los detallados en las especificaciones y planos, 

además serán nuevos y de buena calidad.  

• Se aplicará una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.  

• El tipo será satinado en las paredes y techos, según especifique en los planos. 

• La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su fácil 

aplicación. Será del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervisión de la 

Dirección de Infraestructura Física. 

• Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pañete totalmente uniforme. 

• La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:  

o Deberá ser resistente a la acción descolorante de la luz.  

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.  

o Deberá ser de fácil aplicación.  

o Será resistente a la acción de la intemperie.  

o Será impermeable y lavable.  

• Las superficies para pintar deberán ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extraña.  

• No se permitirá la aplicación de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después de 

estas, si la superficie se encuentra húmeda. La humedad relativa del medio ambiente no podrá ser mayor a 

85%.  
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• Requisitos de preparación del área:  

o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.  

o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.  

o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica) 

o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.  

 Requisitos de aplicación de pinturas en muros: Aplicar imprimación siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizarán con equipo 

compresor y pistola o rodillo. Solo se permitirá el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los 

medios antes indicados.  

 

Lona Asfáltica 

 La lona asfáltica a instalar deberá ser nueva granulada de 5kg, con un espesor de 4 mm, armada con “tejido 

no tejido” de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros 

(blanco o gris). 

 

Colocación de puertas  

 Las puertas a instalar serán especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo cumplir con todos 

los requerimientos establecidos en los mismos.  

 Todas las puertas serán perfectamente planas. Deberán estar garantizadas contra corvaduras y otros 

defectos.  

 Las puertas deberán ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o 

colocarlas en una determinada posición.  

 Los tipos de marcos a usar en la obra serán colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustarán a las 

paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o más tornillos ajustados a tarugos plásticos.  

 Los marcos tendrán las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16” a los 

lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.  

 Las puertas de maderas deberán estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y 

fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.  

 Las cerraduras o llavines que llevarán las puertas, así como el tamaño, tipo y numero de bisagras serán 

como las indicadas en los planos. 

 

4. Criterios de aceptación de las obras 

 Todas las áreas deberán estar limpias.  

 Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y 

coincidir entre sí.  No serán aceptados pisos con tropezones.  

 Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre sí, 

las esquinas deben estar a escuadra y no se permitirán tropezones. 
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 Los materiales para utilizar deberán ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras. 

 La pintura deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas. 

 

 

5. Documentación técnica para presentar  

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:  

a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal. 

b) Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de ejecución establecido 

por lote.  El cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su 

diagrama de Gantt.  

c) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde 

demuestre una experiencia mínima de diez (10) años en obras similares. Mínimo 3 certificaciones donde 

por lo menos una (1) demuestre una antigüedad de por lo menos diez (10) años.  

d) Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil/arquitecto residente del proyecto, donde evidencie 

mínimo cinco (5) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o 

construcción similares al objeto de la contratación. 

e) Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero 

residente/arquitecto responsable del proyecto.  

 

6. Documentación económica para presentar  

f) Presupuesto de las actividades a realizar.   

g) Análisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.  

Notas:   

 La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e 

implícitos según corresponda.   

 Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los 

oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD$).   

 

7. Visita técnica opcional al lugar de ejecución. 

Los oferentes para presentar sus propuestas podrán realizar visitas técnicas y obtener por sí mismos y bajo su 

responsabilidad y riesgo, toda la información que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe 

de realizar con previa coordinación con la Dirección de Infraestructura Física en los plazos autorizados por la 
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Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de carácter 

opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. 

El costo de estas visitas será por exclusiva cuenta de los oferentes.  

 

 

8. Criterios de evaluación  

La adjudicación será decidida por lote cuya propuesta: 

 

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones 

técnicas y económicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.  

2) Presente el menor precio. 

 

9. Forma de pago 

a. Avance del veinte por ciento (20%), se tramitará luego entregadas las garantías correspondientes, firmado 

el contrato y emitida la orden de compras. 

 

b. El ochenta por ciento (80%) restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones 

periódicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervisión de la Dirección de Infraestructura Física. 

Tomando en cuenta los siguientes criterios:    

 Estos pagos se harán en un período no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha en que la cubicación 

sea certificada por El Supervisor de la Dirección de Infraestructura Física. El monto de la Primera 

Cubicación realizada por el Contratista deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del 

Anticipo o Avance Inicial.  

 Las cubicaciones presentadas por el Contratista serán pagadas luego de la aprobación la Dirección de 

Infraestructura Física.   

 El Consejo del Poder Judicial retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización 

del Avance Inicial.  

 Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, 

quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán 

efectuarse los reajustes que fueren necesarios.  
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10. Ubicación de la ejecución  

 

LOTE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

1 

Readecuación de espacios para el nuevo modelo 

de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio 

de Las Cortes, D.N. 

Edificio de las cortes, calle Hipólito Herrera 

Billini, Distrito Nacional. 

2 
Readecuación de las salas de audiencia del 

Palacio de Justicia de Ciudad Nueva 

Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, calle Fabio 

Fiallo entre calle Beller y calle Arzobispo Portes, 

Ciudad Nueva, Distrito Nacional. 

3 
Readecuación de baños en el  2do. nivel en el 

Palacio de Justicia de Azua. 

Palacio de Justicia de Azual, Av. Ramón Matías 

Mella Esq. Hnas. Nanita, Azua.  

4 
Readecuaciones en el Palacio de Justicia de 

Bonao. 

Palacio de Justicia de Monseñor Nouel, 

Autopista Juan Pablo Duarte Km. 83, Bonao. 

5 
Readecuación Oficina 4to nivel en el edificio 

sede de la Suprema Corte de Justicia. 

Edificio Sede de La Suprema Corte de Justica, 

Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios 

Ventura Simó, Centro de los Héroes,  D. N. 

6 
Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La 

Vega. 

Edificio del Palacio de Justicia de La Vega, 

Avenida García Godoy, entre calle Duvergé y 

Calle Monseñol Panal. La vega.  

 

 

11. Tiempo de entrega 

 

LOTE DESCRIPCIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1 
Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de 

Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N. 
Máximo 3 meses 

2 
Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de 

Ciudad Nueva. 
Máximo 6 meses 

3 
Readecuación de baños en el  2do. nivel en el Palacio de Justicia de 

Azua. 
Máximo 3 meses 
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4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. Máximo 1.5 meses 

5 
Readecuación Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema 

Corte de Justicia. Máximo 1 mes 

6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega. Máximo 3 meses 

 

12. Horarios de trabajo  

 De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm. 

 Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física 

y la Dirección Administrativa de la localidad).  

 Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razón requieran ser llevados a cabo en horario 

nocturno, deberán ser coordinados con la Dirección de Infraestructura Física. 

 

13. Idioma 

El idioma oficial del presente procedimiento es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos 

generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones 

deberán ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al 

español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

14. Condiciones de la obra 

El oferente adjudicado tendrá la responsabilidad de:  

 

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del 

Poder Judicial, quien evaluará y coordinará los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por 

el Consejo del Poder Judicial como enlace.  

b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realización de las labores objeto de esta 

contratación de obra.  

c) Cinco (5) días antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, deberá entregar una relación del personal 

que efectuará los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se 

obliga a mantener actualizada dicha información, comunicando los cambios en el momento que se 
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produzcan y mientras dure su relación contractual. La inobservancia de esta información podrá dar lugar a 

que no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.  

d) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las áreas 

que no tengan asignadas para la ejecución de la obra.  

e) Mantener la cantidad de personal acordada, según propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al 

personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.   

f) El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso 

indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.   

g) El Contratista deberá,  encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria 

para la ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, 

atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación 

laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación 

social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.  

h) Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física luego de 

que se efectué el pago del anticipo y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección.       

i) Los desmontes de materiales y demoliciones deberán hacerse con todo el cuidado necesario y deberán ser 

implementadas las medidas de seguridad de lugar.         

j) La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas 

municipales.    

k) Será obligatorio el uso de EPP (equipos de protección personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).     

l) Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)      

m) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de 

trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.   

n) Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y puestos 

en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta un lugar adecuado para la ubicación y 

almacenamiento de dichos materiales.  

o) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la 

buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.  

15. Ejecución y Recepción de la Obra   

a) Inicio de los trabajos  

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada y se ejecutarán de acuerdo al cronograma presentado a la 

Dirección de Infraestructura Física por parte del contratista.  
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b) Recepción Provisional   

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en estas 

Especificaciones Técnicas, El Contratista hará entrega de esta al Ingeniero Supervisor designado por La Dirección 

de Infraestructura Física como responsable de la supervisión.  

De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un 

plazo no mayor a cinco (5) días laborables, a la corrección de los errores detectados.   

 

c) Recepción Definitiva  

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procederá a realizar una 

nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra.  

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno 

de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y 

considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se 

levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditará que la Obra 

está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.   

 

16. Fotos del estado actual de la infraestructura física 

 

Lote 1 –    Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio 

de Las Cortes, D.N. 

Centro de Servicios Secretarial   
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Counter En Huecos De Escalera Principal  
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Lote 2 – Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.  

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Página 15 de 18 

UNIDAD DE OBRA 10 enero del 2024 

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

PODER JUDICIAL 
2024-001 O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Lote 3 –  Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.  
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Lote 4 –  Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 
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Lote 6 –  Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega 
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17. Peritos designados  

 

Lote 1 –  Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de 

Las Cortes, D.N. 

 

Ing. Erick Pujols                                    Ing. Wilka Quiroz                    Ing. Rafael Pichardo 
       Ingeniero Supervisor                               Ingeniero Supervisor                       Ing. Supervisor 

   

Lote 2 – Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. 

 

Ing. Massiel Estevez                         Ing. Melvin Hernandez                 Ing. Juan J. Mejia 
       Ingeniero Supervisor                            Ingeniero Supervisor                Ingeniero Supervisor 

 

Lote 3 – Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua. 

Ing. Selito Antidor                        Ing. Melvin Hernandez              Ing. Juan J. Mejía 
       Ingeniero Supervisor                           Ingeniero Supervisor               Ingeniero Supervisor 

 

Lote 4 – Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 
 

Ing. Massiel Estevez                        Ing. Selito Antidor                      Ing. Wilka Quiroz 
       Ingeniero Supervisor                              Ingeniero Supervisor               Ingeniero Supervisor 

 

Lote 5– Readecuación Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Ing. Melvin Hernandez                        Ing. Juan J. Mejía                  Ing. Wilka Quiroz 
       Ingeniero Supervisor                              Ingeniero Supervisor               Ingeniero Supervisor 

 

Lote 6– Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega 

 

Ing. Massiel Estevez                        Ing. Selito Antidor              Ing. Wilka Quiroz 
       Ingeniero Supervisor                     Ingeniero Supervisor               Ingeniero Supervisor 

 

18. Firmado por 

Ing. Carlos V. Minyety Sánchez  

Director de Infraestructura Física  

Dirección de Infraestructura Física  
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Readecuación de baños

Palacio de Justicia de Azua

PLANOS EXISTENTES Y

PROPUESTOS AREA DE BAÑOS

PRIMER NIVEL

1

2

3

4

5

6

7

INODORO ELONGADO, COLOR BLANCO

EN PORCELANA CON FLUXOMETRO

MANUAL 1.28 GAL (ADA) ASIENTO

DE INODORO DE POLIPROPILENO

HEAVY-DUTY

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENCO

ACERO INOXIDABLE

DOSIFICADOR ELECTRONICO DE

BATERIAS CON SENSOR PARA

JABON LIQUIDO

ESPEJO 1.70 X 0.70 MTS CON

MARCO DE ACERO ALUMINIO

8

9

10

ORINAL DE PORCELANA CON

FLUXOMETRO DE PALANCA

LAVAMANOS BAJO TOPE DE MESETA

COLOR BLANCO, SIFON METALICO.

BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO

INOXIDABLE DE 24" Y 48" DE LONGITUD

PARA PERSONAS DISCAPACITADAS

TOPE DE GRANITO NEGRO GALAXY

(LONGITUD MEDIR EN PLANTA).

SNPT=0.85M, FALDA 0.25M + ZOCALO

0.10 M.

LAVAMANOS DE PEDESTAL

DISPENSADOR  DE ROLLOS DE PAPEL

TOALLA ESTÁNDAR FABRICADO EN

ACERO INOXIDABLE CON ACABADO

SATINADO

ACCESORIO Y DESCRIPCION
No.

11

12

APARATO SANITARIO ANTIBANDALICO

PARA CARCEL EN ACERO INOXIDABLE

VERTEDERO DE LIMPIEZA EN

PORCELANATO GENERAL DE PISOS,

MURO H=0.10 MTS

2

1

DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUES.

H= 1.60 MTS APROXIMADAMENTE

DEMOLICIÓN DE MUROS DE SHEETROCK

3

SUSTITUCIÓN DE PARED EN

PORCELANATO

4

5

ADICIONAR MUROS EN BLOQUES DE 8".

TERMINACION PAÑETE LISO Y PINTURA.

H=4.00 MTS

REMOCION DE MUROS EN MADERA

H=1.7 MTS

ADICIONAR MUROS BLOQUES DE 6"  H =

2.60m aprox. (altura PLafond )

ADICIONAR MUROS EN DENSGLASS

TERMINACION PAÑETE LISO Y FIBRA DE

AISLAMIENTO ACUSTICO. H=4.00 MTS

6

7

DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS.

SIMILAR AL EXISTENTE.

8

PLANTA EXISTENTE

BAÑOS PÚBLICOS , ADMINISTRATIVO Y ATENCIÓN PERMANENTE

PLANTA ARQUITECTÓNICA PROPUESTA

BAÑOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVO

PLANTA DEMOLICIONES Y ADICIONES

BAÑOS PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVO

Baños

Públicos

Muros densglass nuevo

Muros a demoler

PLANTA DIMENSIONADA PROPUESTA

BAÑOS PÚBLICOS , ADMINISTRATIVO Y ATENCIÓN PERMANENTE

1

1

1

1

1

3

3

3

9

4

1

3

3

7

7

3

3

8

8

6

6

10

10

7

9

Baño

Atención

Permanente

Baño

Administrativo

Baño

Colegiado

BAÑOS PÚBLICOS

BAÑO

ADMINISTRATIVO

BAÑO

 ATENCIÓN PERMANENTE

3

3

3

PLANTA GENERAL

PRIMER NIVEL

AutoCAD SHX Text
TABLA DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS

AutoCAD SHX Text
TABLA DE DEMOLICIONES Y ADICIONES



ARCHIVO

VESTIBULO

BAJA

BAJA

FISCALIZADOR

JUEZ DE PAZ

SECRETARIA

JUEZ

SALA DE AUDIENCIAS

SECRETARIAS

ARCHIVO

ARCHIVO

JUEZ

SECRETARIA

SECRETARIA

SECRETARIA 

FUEZ DE PAZ

FISCAL

CIVIL

Sala de Audiencias-3

Sala de Audiencias-4

Barandilla de Madera

4.00

0
.
7
6

0
.
6
1

0
.
7
0

4.00

0
.
9
2

0
.
9
0

0.93

0
.
7
0

0
.
4
1

0
.
7
1

1.67

1.75

0
.
6
0

1.75

0
.
6
0

2
.
9
5

3.99

2
.
9
5

4.00

4.00

0
.
7
6

0
.
6
1

0
.
7
0

0
.
9

2
0

.
9

0

0.93

0
.
7

0
0
.
4
1

0
.
7
1

1.67

1.75

0
.
6
0

1.75

0
.
6
0

2
.
9
5

3.99

2
.
9
5

4.00

0
.
9

2
0

.
9

0

0.93

0
.
7

0
0

.
4

1
0

.
7

1

1.67

PLANTA EXISTENTE

BAÑOS PÚBLICOS 2DO NIVEL

Baños

Públicos

Muros densglass nuevo

Muros a demoler

FECHA

2023-030

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.

HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA

MAGISTRADO PRESIDENTE

02 02

A102

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,

 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

Arq. Ruth María

Velázquez  Jiménez

14/03/2023 1:50

Readecuación de baños

Palacio de Justicia de Azua

PLANOS EXISTENTES Y

PROPUESTOS AREA DE BAÑOS

SEGUNDO  NIVEL

1

2

3

4

5

6

7

INODORO ELONGADO, COLOR BLANCO

EN PORCELANA CON FLUXOMETRO

MANUAL 1.28 GAL (ADA) ASIENTO

DE INODORO DE POLIPROPILENO

HEAVY-DUTY

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENCO

ACERO INOXIDABLE

DOSIFICADOR PARA

JABON LIQUIDO

ESPEJO 1.70 X 0.70 MTS CON

MARCO DE ACERO ALUMINIO

8

9

10

ORINAL DE PORCELANA CON

FLUXOMETRO DE PALANCA

LAVAMANOS BAJO TOPE DE MESETA

COLOR BLANCO, SIFON METALICO.

BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO

INOXIDABLE DE 24" Y 48" DE LONGITUD

PARA PERSONAS DISCAPACITADAS

TOPE DE GRANITO NEGRO GALAXY

(LONGITUD MEDIR EN PLANTA).

SNPT=0.85M, FALDA 0.25M + ZOCALO

0.10 M.

LAVAMANOS DE PEDESTAL

DISPENSADOR  DE ROLLOS DE PAPEL

TOALLA ESTÁNDAR FABRICADO EN

ACERO INOXIDABLE CON ACABADO

SATINADO

ACCESORIO Y DESCRIPCION
No.

11

12

APARATO SANITARIO ANTIBANDALICO

PARA CARCEL EN ACERO INOXIDABLE

VERTEDERO DE LIMPIEZA EN

PORCELANATO GENERAL DE PISOS,

MURO H=0.10 MTS

2

1

DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUES.

H= 1.60 MTS APROXIMADAMENTE

DEMOLICIÓN DE MUROS DE SHEETROCK

3

SUSTITUCIÓN DE PARED EN

PORCELANATO

4

5

ADICIONAR MUROS EN BLOQUES DE 8".

TERMINACION PAÑETE LISO Y PINTURA.

H=4.00 MTS

REMOCION DE MUROS EN MADERA

H=1.7 MTS

ADICIONAR MUROS BLOQUES DE 6"  H =

2.60m aprox. (altura PLafond )

PISOS EN PORCELANATO

6

7

DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS.

SIMILAR AL EXISTENTE.

8

Baño Empleados

y Administrativo

PLANTA GENERAL

SEGUNDO NIVEL

PLANTA PROPUESTA

BAÑOS PÚBLICOS  2DO NIVEL

PLANTA EXISTENTE

BAÑOS EMPLEADOS Y ADMINISTRATIVO

PLANTA PROPUESTA

BAÑOS EMPLEADOS Y ADMINISTRATIVO

2

7

6

6

BAÑO ADMINISTRATIVO

BAÑO EMPLEADOS

6

7

6

9

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

AutoCAD SHX Text
TABLA DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS

AutoCAD SHX Text
TABLA DE DEMOLICIONES Y ADICIONES



SUBE

15
14
13
12
11

8 7 6 5 4 3 2 1910

Barandilla

Area Cámara Civil

Archivo General

6

1112

18

1

3
2

8
4 5

10
7

9
14

15

13

19
17

21

16

20

1.72

Recepción Tribunal de
Tierras y Registro de
Títulos

RECEPCIÓN Y ENTREGA
REGISTRO DE TITULOS

Fascia en Sheetrock
con luces (ojo de Buey)

RECEPCIÓN Y ENTREGA
TRIBUNAL DE TIERRAS

Multiusos

Registrador/a

Archivo

Juez

Sala de Audiencias
Tribunal de Tierras

 Data

Pasillo Principal

Acceso Jueces

Sec. Sec.

BAJA

Salida de
computadora

Salida
Teléfono

Deliberaciones

3.01

5.06

7.00

10.44

4.43

8.20

2.40

3.12

1.90

2.50

6.18

5.27

3.30

4.161.92

1.80

0.30

1.92

0.62

1.87

3.530.90

1.41

1.22

1.34

FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

01

A101

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta arquitectónica existente
Bonao

Arq. Jose Goris

UDO-ARQ-PLA-24-006

1:2015/01/2024

Planta arquitectónica 3do nivel palacio de Justicia de Bonao

ESCALA: 

Planta arquitectónica existente comedor Bonao
ESCALA: 1:20

Área a intervenir 

03

AutoCAD SHX Text
Esc

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
F12

AutoCAD SHX Text
F11

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
Pause

AutoCAD SHX Text
Scroll

AutoCAD SHX Text
Print

AutoCAD SHX Text
Lock

AutoCAD SHX Text
Screen

AutoCAD SHX Text
Esc

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
F12

AutoCAD SHX Text
F11

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
Pause

AutoCAD SHX Text
Scroll

AutoCAD SHX Text
Print

AutoCAD SHX Text
Lock

AutoCAD SHX Text
Screen

AutoCAD SHX Text
MUROS, COLUMNAS, VENTANAS EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
LEYENDA ARQUITECTONICA

AutoCAD SHX Text
EDIFICIOS EXTERIORES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
ESPACIOS OCUPADOS POR LA FISCALIA

AutoCAD SHX Text
ESPACIOS OCUPADOS  POR LA DEFENSA PUBLICA

AutoCAD SHX Text
MUROS EN BLOQUES 6" NUEVOS. CAMARAS LLENAS + BASTON  38" CADA 0.60m 

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE

AutoCAD SHX Text
PROYECCIONES

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO TERMINADO

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
NUMERACION VIDRIO FIJO

AutoCAD SHX Text
NUMERACION PUERTA

AutoCAD SHX Text
MUROS EN SHEETOROCK

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
AREAS A INTERVENIR

AutoCAD SHX Text
TERMINACIONES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
REPARAR Y PINTAR MURO DE SHEETROCK CON UNA ALTURA DE 2.64MT

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE GABINETE AÉREO  EXISTENTE DE 1.80MT X 0.70MT CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.30MT

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
DEMOLICIÓN O DESMONTE DE MESETA Y FREGADERO Y PUERTAS BAJO FREGADERO EXISTENTE.

AutoCAD SHX Text
ELABORACIÓN DE MESETA EN GRANITO NEGRO GALAXY CON FREGADERO DE UNA BOCA ALTURA DE 0.90 CON PUERTAS DE MADERA BAJO MESETA



6.18

5.27

3.30

4.161.92

1.80

0.30

1.92

0.62

1.87

3.530.90

1.41

1.22

1.34

FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

01

A101

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta arquitectónica existente
Bonao

Arq. Jose Goris

03

UDO-ARQ-PLA-24-006

1:2015/01/2024

Planta dimensionada existente comedor Bonao
ESCALA: 1:20



FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

03

A103

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta arquitectónica existente
Bonao

Arq. Jose Goris

03

UDO-ARQ-PLA-24-006

1:2015/01/2024

Planta dimensionada existente comedor Bonao
ESCALA: 1:20

AutoCAD SHX Text
TERMINACIONES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE GABINETE AÉREO  EXISTENTE DE 1.80MT X 0.70MT CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.30MT

AutoCAD SHX Text
ELABORACIÓN DE MESETA EN GRANITO NEGRO GALAXY CON FREGADERO DE UNA BOCA ALTURA DE 0.90 CON PUERTAS DE MADERA BAJO MESETA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2



2.15

3.504.35

4.00

4.75

1.80

3.40

3.40

5.79

4.603.64
4.27

3.80

2.30

4.27

4.00

1.40 1.70

5.705.54

8.00

1.72

4.03

2.80

4.00

1.90
1.65

2.00

1.70
1.40

3.20 4.25

3.20

4.70

9.15 6.10

8.008.00

1.30

1.30

5.10

1.40

3.30

3.30

11.30

3.50

2.70

3.40

1.85

1.98

0.80

9.10

8.30
3.90

2.70

3.85

12.00

8.10

6.30

2.70

3.18

3.40

3.371.80

0.75

1.70

12.15

8.00

1.50

1.50

2.10

2.95

3.25

2.35

2.65

2.30
3.05

1.27

1.55
1.33 3.20

3.30

2.05

3.12

2.42

3.38
4.78

5.90

1.40
1.90

3.25

4.00

1.95

2.505.70

3.80

4.12

3.80

4.00

2.00

1.40

1.80

4.12

5.52

COCINA2.08

3.40

1.00

3.06

1.40

1.40

1.40

6.08

4.08

2.40 1.00

1.40

0.30
0.60

3.40

7.66

2.10 1.00

0.20

0.20

0.60

0.46

OFICINA DE JUEZ

COMEDOR

COCINA

FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

01

A101

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta arquitectónica existente
La Vega

Arq. Jose Goris

05

15/01/2024 1:20

Planta arquitectónica 3er nivel palacio de Justicia de La Vega

ESCALA: 1:50

Planta arquitectónica existente comedor La Vega
ESCALA: 1:20

UDO-ARQ-PLA-24-006

Área a intervenir

AutoCAD SHX Text
Esc

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
F12

AutoCAD SHX Text
F11

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
Pause

AutoCAD SHX Text
Scroll

AutoCAD SHX Text
Print

AutoCAD SHX Text
Lock

AutoCAD SHX Text
Screen

AutoCAD SHX Text
Esc

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
F12

AutoCAD SHX Text
F11

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
Pause

AutoCAD SHX Text
Scroll

AutoCAD SHX Text
Print

AutoCAD SHX Text
Lock

AutoCAD SHX Text
Screen

AutoCAD SHX Text
Esc

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
F12

AutoCAD SHX Text
F11

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
Pause

AutoCAD SHX Text
Scroll

AutoCAD SHX Text
Print

AutoCAD SHX Text
Lock

AutoCAD SHX Text
Screen

AutoCAD SHX Text
Esc

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F3

AutoCAD SHX Text
F4

AutoCAD SHX Text
F8

AutoCAD SHX Text
F7

AutoCAD SHX Text
F6

AutoCAD SHX Text
F5

AutoCAD SHX Text
F12

AutoCAD SHX Text
F11

AutoCAD SHX Text
F10

AutoCAD SHX Text
F9

AutoCAD SHX Text
Pause

AutoCAD SHX Text
Scroll

AutoCAD SHX Text
Print

AutoCAD SHX Text
Lock

AutoCAD SHX Text
Screen

AutoCAD SHX Text
MUROS, COLUMNAS, VENTANAS EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
LEYENDA ARQUITECTONICA

AutoCAD SHX Text
EDIFICIOS EXTERIORES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
ESPACIOS OCUPADOS POR LA FISCALIA

AutoCAD SHX Text
ESPACIOS OCUPADOS  POR LA DEFENSA PUBLICA

AutoCAD SHX Text
MUROS EN BLOQUES 6" NUEVOS. CAMARAS LLENAS + BASTON  38" CADA 0.60m 

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE

AutoCAD SHX Text
PROYECCIONES

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO TERMINADO

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
NUMERACION VIDRIO FIJO

AutoCAD SHX Text
NUMERACION PUERTA

AutoCAD SHX Text
MUROS EN SHEETOROCK

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
AREAS A INTERVENIR

AutoCAD SHX Text
TERMINACIONES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PUERTA NO.

AutoCAD SHX Text
CANT.

AutoCAD SHX Text
ALTURA

AutoCAD SHX Text
ANCHO HUECO

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
UBICACION

AutoCAD SHX Text
TABLA DE PUERTAS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
CERRADURA

AutoCAD SHX Text
BISAGRAS

AutoCAD SHX Text
ENTRADA A COCINA EN COMEDOR

AutoCAD SHX Text
MADERA

AutoCAD SHX Text
------

AutoCAD SHX Text
-------

AutoCAD SHX Text
PUERTA A DESMONTAR

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
DEMOLER MURO DE SHEETROCK EXISTENTE, H= 3.00MT

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DEMOLICIÓN O DESMONTE DE MESETA Y FREGADERO Y PUERTAS BAJO FREGADERO EXISTENTE



OFICINA DE JUEZ

COMEDOR

COCINA2.08

3.40

1.40

1.40

1.40

6.08

4.08

2.40 1.00

FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

02

A102

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta dimensionada existente
La Vega

Arq. Jose Goris

15/01/2024 1:20

Planta dimensionada existente comedor La Vega
ESCALA: 1:20

UDO-ARQ-PLA-24-006

05



OFICINA DE JUEZ

COMEDOR

FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

03

A103

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta arquitectónica propuesta
La Vega

Arq. Jose Goris

15/01/2024 1:20

Planta arquitectónica propuesta comedor La Vega
ESCALA: 1:20

UDO-ARQ-PLA-24-006

05

AutoCAD SHX Text
MUROS, COLUMNAS, VENTANAS EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
LEYENDA ARQUITECTONICA

AutoCAD SHX Text
EDIFICIOS EXTERIORES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
ESPACIOS OCUPADOS POR LA FISCALIA

AutoCAD SHX Text
ESPACIOS OCUPADOS  POR LA DEFENSA PUBLICA

AutoCAD SHX Text
MUROS EN BLOQUES 6" NUEVOS. CAMARAS LLENAS + BASTON  38" CADA 0.60m 

AutoCAD SHX Text
ELEMENTOS EN DEMOLICION O DESMONTE

AutoCAD SHX Text
PROYECCIONES

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO TERMINADO

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
NUMERACION VIDRIO FIJO

AutoCAD SHX Text
NUMERACION PUERTA

AutoCAD SHX Text
MUROS EN SHEETOROCK

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
AREAS A INTERVENIR

AutoCAD SHX Text
TERMINACIONES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PUERTA NO.

AutoCAD SHX Text
CANT.

AutoCAD SHX Text
ALTURA

AutoCAD SHX Text
ANCHO HUECO

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
UBICACION

AutoCAD SHX Text
TABLA DE PUERTAS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
OBSERVACIONES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
CERRADURA

AutoCAD SHX Text
BISAGRAS

AutoCAD SHX Text
ENTRADA A COCINA EN COMEDOR

AutoCAD SHX Text
MADERA

AutoCAD SHX Text
------

AutoCAD SHX Text
-------

AutoCAD SHX Text
PUERTA A DESMONTAR

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Elaboración de meseta en granito negro galaxy con fregadero de una boca altura de 0.90 con puertas de madera bajo meseta

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Elaboración de gabinete aereo con puertas de 1.40mt x 0.30mt con una altura de 0.70 con 2 niveles interiores y elevado desde la meseta a 0.50mt



OFICINA DE JUEZ

COMEDOR

1.40

0.30
0.60

3.40

7.66

2.10 1.00

FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

04

A104

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta dimensionada propuesta
La Vega

Arq. Jose Goris

15/01/2024 1:20

Planta dimensionada propuesta comedor La Vega
ESCALA: 1:20

UDO-ARQ-PLA-24-006

05

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2



OFICINA DE JUEZ

COMEDOR

0.20

0.20

0.60

0.46
FECHA

Núm. de carpeta digital

ESCALA

PROYECTO

EDICIÓN:

CONTENIDO

PLANO Núm.
HOJA Núm. DE

COLABORADORES

 DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MAG. LUIS HENRY MOLINA
MAGISTRADO PRESIDENTE

05

A105

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

COLABORACIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO,
 DIBUJO DE PLANOS Y MODELO TRIDIMENSIONAL

CODIA.
ARQ. JOSE GORIS

Planta plafones propuesta
La Vega

Arq. Jose Goris

15/01/2024 1:20

Planta plafones propuesta comedor La Vega
ESCALA: 1:20

UDO-ARQ-PLA-24-006

05

AutoCAD SHX Text
TABLA GENERAL DE AREAS DE PLAFON

AutoCAD SHX Text
CUARTO

AutoCAD SHX Text
No. DE

AutoCAD SHX Text
NOMBRE DEL CUARTO

AutoCAD SHX Text
GRAFICO

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
AREA M 2

AutoCAD SHX Text
COMEDOR

AutoCAD SHX Text
27.90mt²

AutoCAD SHX Text
LEYENDA DE EQUIPAMIENTO DE PLAFONES Y LUMINARIAS 

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA 2'X2' DE PLAFOND. 3 TUBOS TIPO T8 LED.

AutoCAD SHX Text
PLAFOND EN VINIL - YESO CON LAMINA DE PROTECCION LADO SUPERIOR METALIZADO 2'X2'. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION ESTANDAR. H=2.40 MTS

AutoCAD SHX Text
OJO DE BUEY DE 4 PULG EMPOTRABLE CON BOMBILLA DIMEABLE DE LUZ BLANCA DE 15W 

AutoCAD SHX Text
PLAFON EN YESO. INCLUYE SISTEMA DE SUSPENSION ESTANDAR. H= 3.00 MTS
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1.00

1.01 Desmonte de piso vinil existente 80.00 m2 -                    

1.02 Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación 80.00 m2 -                    

1.03 Desmonte de puerta madera y vidrio 1.00 ud -                    

1.04 Desmonte de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral 1.00 ud -                    

1.05 Desmonte de luminarias existentes 3.00 ud -                    

1.06 Desmonte de zócalos existentes 80.00 m -                    

1.07 Desmonte de división de madera existente incluye tope 1.00 pa -                    

1.08 Desmonte de vidrios fijos existentes 6.00 ud -                    

-RD$                            

2.00 Techos

2.01
Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 

0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos
40.00 m2 -                    

2.02
Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 
70.00 m2 -                    

-RD$                            

3.00 Muros

3.01
Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8'' 

galvanizada para divisiones de estaciones
24.31 m2 -                    

-RD$                            

4.00 Pisos

4.01

Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 

cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la 

superficie

80.00 m2 -                    

4.02 Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms 42.00 m -                    

4.03 Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 mts de altura 29.50 m -                    

-RD$                            

5.00 Vidrios

5.01
Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de 

instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado
135.00 p2 -                    

5.02

Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado 

similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) 

en entrada principal

1.00 ud -                    

LISTADO DE CANTIDADES

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                    NUMERO DE CARPETA

Preliminares
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

LISTADO DE CANTIDADES

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                    NUMERO DE CARPETA

5.03

Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior 

(1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye laminado similar al 

existente, en entrada principal

33.60 p2 -                    

5.04
Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio 

templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin
1.00 ud -                    

5.05 Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt) 1.00 ud -                    

-RD$                            

6.00 Instalaciones eléctricas

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 16.00 ud -                    

6.02 Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6" 10.00 ud -                    

6.03

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED 

T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color 

mate

12.00 ud -                    

6.04

Suministro e instalación de tomacorriente de pared,  acero inoxidable, capacidad 

mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación 

salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW

16.00 ud -                    

6.05

Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2'' x 4'', ranurado para 

canalización desde accesorio hasta la salida, terminación ), No incluye 

alambrado 

16.00 ud -                    

6.06
Suministro y colocación de interruptores dobles  (Incluye cajas 2'' x 4'', 

canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)
1.00 ud -                    

6.07
Suministro y colocación de interruptores sencillos  (Incluye cajas 2'' x 4'', 

canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)
1.00 ud -                    

6.08 Movimiento de unidades de Aires Acondiciones existentes, tipo piso techo 2.00 ud -                    

-RD$                            

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)
180.00 m2 -                    

7.02 Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00 40.00 m2 -                    

-RD$                            

8.00 Misceláneos

8.01

Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y 

material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de 

counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver 

diseño en planos

10.00 ud -                    

8.02 Traslado y bote de escombros (6m3) 2.00 viajes -                    

8.03 Limpieza continua y final 1.00 ud -                    

-RD$                            
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

LISTADO DE CANTIDADES

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                    NUMERO DE CARPETA

COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL

9.00 Preliminares

9.01 Desmonte de puerta de aluminio y vidrio incluye transo 2.00 ud -                    

9.02 Desmonte de counter existente 2.00 ud -                    

9.03 Desmonte de paños fijos existentes 4.00 ud -                    

9.04 Desmonte de luminarias existentes 4.00 ud -                    

-RD$                            

10.00 Muros

10.01
Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8'' 

galvanizada 
10.00 m2 -                    

-RD$                            

11.00 Techos

11.01
Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 

2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos,  ver diseño en planos
36.00 m2 -                    

-RD$                            

12.00 Vidrios

12.01
Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de 

instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye canteado
56.60 p2 -                    

12.02
Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio 

templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin
2.00 ud -                    

12.03 Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt) 2.00 ud -                    

-RD$                            

13.00 Pintura

13.01
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye 

preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)
110.00 m2 -                    

13.02 Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00 36.00 m2 -                    

-RD$                            

14.00 Instalaciones eléctricas

14.01 Suministro e instalación de salidas cenitales 2.00 ud -                    

14.02 Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6" 2.00 ud -                    

14.03

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubos 

LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor 

color mate

2.00 ud -                    
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

LISTADO DE CANTIDADES

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                    NUMERO DE CARPETA

14.04

Suministro e instalación de tomacorriente de pared,  acero inoxidable, capacidad 

mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación 

salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW

4.00 ud -                    

14.05

Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2'' x 4'', ranurado para 

canalización desde accesorio hasta la salida, terminación ), No incluye 

alambrado 

2.00 ud -                    

14.06
Suministro y colocación de interruptores dobles  (Incluye cajas 2'' x 4'', 

canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)
2.00 ud -                    

-RD$                            

15.00 Misceláneos

15.01

Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y 

material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de 

counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver 

diseño en planos

2.00 ud -                    

15.02 Traslado y bote de escombros (6m3) 2.00 viajes -                    

15.03 Limpieza continua y final 2.00 ud -                    

-RD$                            

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                            

16.00 GASTOS INDIRECTOS

No. Descripción  % Valor

16.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -                                   

16.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -                                   

16.03 Transporte 2.50% -                                   

Sub-total -RD$                            

Sub-total Gravado -RD$                            

Base Imponible de ITBIS 10.00% -RD$                            

16.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% -                                   

16.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -                                   

16.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% -                                   

16.07 CODIA 0.10% -                                   

16.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -                                   

16.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% -                                   

Sub-total -RD$                            

4 de 5



 

2024-001-O

  Lote 1

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

LISTADO DE CANTIDADES

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                    NUMERO DE CARPETA

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS -RD$                            

16.10 Imprevistos 5.00% -                                   

TOTAL GENERAL -RD$                            
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

3ER NIVEL

1.00 8va Sala Penal 

1.01 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos. 1.00 ud -                         

1.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado existente. 38.00 m² -                         

1.03 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura. 38.00 m²
-                         

1.04
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F 

hidrofugo de 3/4".
38.00 m²

-                         

1.05
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye 

zocalos
38.00 m²

-                         

1.06
Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, 

incluye el retiro del existente de ser necesario
7.00 ml

-                         

1.07
Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
100.00 m²

-                         

1.08
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
140.00 m²

-                         

1.09
Suministro y colocacion de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, 

para cubrir tuberias de aires acondicionados
10.00 ml

-                         

1.10
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

1.11
Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

1.12
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

1.13
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
40.00 ml

-                         

1.14
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

1.15 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 8.00 ud
-                         

1.16
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura. Ver dimensiones en planos. 
1.00 ud

-                         

1.17 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

2.00 9na Sala Penal

2.01 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos. 1.00 ud -                         

2.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado existente 17.00 m² -                         

2.03 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura 17.00 m²
-                         

2.04
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F 

hidrofugo de 3/4".
17.00 m²

-                         

2.05
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
17.00 m²

-                         

2.06
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

2.07
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

2.08
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

2.09
Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

2.10
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
30.00 ml

-                         

2.11
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                     NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 2 - Presupuesto Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                     NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 2 - Presupuesto Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional 

2.12 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 10.00 ud
-                         

2.13
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura. Ver dimensiones en planos. 
1.00 ud

-                         

2.14
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
96.00 m²

-                         

2.15
Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, 

dimension de 45x60 cm. 
1.00 ud

-                         

2.16 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

3.00 2da Sala Penal

3.01 Retiro de plafon en pasillo existente 16.00 m² -                         

3.02 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano. 1.00 ud -                         

3.03 Retiro de alfombra en tarima de estrado existente. 16.00 m² -                         

3.04 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura. 16.00 m²
-                         

3.05
Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al 

existente. Ancho de 25 cm.
16.00 m²

-                         

3.06 Suministro e instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon. 4.00 ud
-                         

3.07
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F 

hidrofugo de 3/4".
16.00 m²

-                         

3.08
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
16.00 m²

-                         

3.09
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

3.10
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

3.11
Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

3.12
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

3.13
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
37.00 ml

-                         

3.14
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

3.15 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 12.00 ud
-                         

3.16
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura. Ver dimensiones en el plano. 
1.00 ud

-                         

3.17
Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires 

acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

3.18
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
130.00 m²

-                         

3.19
Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos
70.00 m²

-                         

3.20 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

4.00 Ejecucion de la Pena

4.01 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano. 1.00 ud -                         

4.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado existente 16.00 m² -                         

4.03 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura 16.00 m²
-                         
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LISTADO DE CANTIDADES
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4.04
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F 

hidrofugo de 3/4".
16.00 m²

-                         

4.05
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
16.00 m²

-                         

4.06
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

4.07
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

4.08
Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, 

masillado y pintura. 
1.00 ud

-                         

4.09
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

4.10
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
37.00 ml

-                         

4.11
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

4.12 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 12.00 ud
-                         

4.13
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura. Ver dimensiones en el plano. 
1.00 ud

-                         

4.14
Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires 

acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

4.15
Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires 

acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

4.16
Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
70.00 m²

-                         

4.17
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
130.00 m²

-                         

4.18
Suministro y colocacion de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de 

zocalos existentes. 
25.00 ml

-                         

4.19 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

5.00 4ta Sala Penal

5.01 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano. 1.00 ud -                         

5.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado y piso en general 65.00 m² -                         

5.03 Retiro de tarima existente 12.00 m² -                         

5.04 Demolición de piso existente (incluye mortero y zocalos) con equipo (taladro) 65.00 m²
-                         

5.05 Retiro de plafon existente (incluye estructura) 65.00 m² -                         

5.06 Retiro de lamparas de plafon existentes 8.00 ud -                         

5.07
Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 
65.00 m²

-                         

5.08
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos 

LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
10.00 ud

-                         

5.09

Suministro y colocacion de piso en granito fondo blanco. Dimension de 

50x50 cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color claro, incluye el mortero 

y la preparación de la superficie.

65.00 m²

-                         

5.10
Suministro y colocacion de zocalos de granito fondo blanco 50x10 cm. 

Incluye mortero y preparacion de la superficie. 
35.00 ml

-                         

5.11
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos
105.00 m²

-                         

5.12
Suministro y colocacion de tarima para estrado con estructura en pino 

tratado y panel M.D.F hidrofugo de 3/4"
12.00 m²

-                         
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5.13
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
12.00 m²

-                         

5.14
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

5.15
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

5.16
Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura.  Dimension aproximada de 2.50 m. 
2.00 ud

-                         

5.17
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

5.18
Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, 

masillado y pintura. 
2.00 ud

-                         

5.19
Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

5.20
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
35.00 ml

-                         

5.21
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

5.22 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 8.00 ud
-                         

5.23
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura. Ver dimensiones en plano. 
1.00 ud

-                         

5.24
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
110.00 m²

-                         

5.25 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A
-                         

Sub-total -$                           

6.00 4to Tribunal Colegiado

6.01 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano. 1.00 ud
-                         

6.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado existente 23.00 m² -                         

6.03 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura 23.00 m²
-                         

6.04
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F 

hidrofugo de 3/4".
23.00 m²

-                         

6.05
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
23.00 m²

-                         

6.06
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

6.07
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
3.00 ud

-                         

6.08
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
6.00 ud

-                         

6.09
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
46.00 ml

-                         

6.10
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

6.11 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 8.00 ud
-                         

6.12
Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura.  Dimension aproximada de 4 m. 
2.00 ud

-                         
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6.13
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura. Ver dimensiones en el plano. 
1.00 ud

-                         

6.14
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
180.00 m²

-                         

6.15
Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
130.00 m²

-                         

6.16 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A
-                         

Sub-total -$                           

2DO NIVEL

7.00 1er Juzgado de la Instrucción 

7.01
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
2.68 m²

-                         

7.02
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

7.03
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

7.04
Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.Ver 

dimensiones en el plano. 
1.00 ud

-                         

7.05
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

7.06
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
60.00 m²

-                         

7.07 Limpieza continua y final. 1.00 P.A
-                         

Sub-total -$                           

8.00 2do Juzgado de la Instrucción

8.01 Retiro de plafon existente (incluye estructura) 15.00 m² -                         

8.02 Retiro de lamparas de plafon existentes 4.00 ud -                         

8.03
Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye 

estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 
15.00 m²

-                         

8.04
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos 

LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
4.00 ud

-                         

8.05
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
5.00 m²

-                         

8.06
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

8.07
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

8.08
Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver 

dimensiones en el plano. 
1.00 ud

-                         

8.09
Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. 

Incluye pulimento, masillado y pintura. 
2.00 ud

-                         

8.10
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
60.00 m²

-                         

8.11 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

9.00 3er Juzgado de la Instrucción

9.01
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
3.80 m²

-                         
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9.02
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

9.03
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

9.04 Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. 1.00 ud -                         

9.05
Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. 

Incluye pulimento, masillado y pintura. 
1.00 ud

-                         

9.06
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
60.00 m²

-                         

9.07 Limpieza continua y final. 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

10.00 2do Tribunal Colegiado

10.01 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos. 1.00 ud -                         

10.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado existente 37.00 m² -                         

10.03 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura 37.00 m²
-                         

10.04
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F 

hidrofugo de 3/4".
37.00 m²

-                         

10.05
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
37.00 m²

-                         

10.06
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

10.07
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

10.08
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
6.00 ud

-                         

10.09
Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura.  Dimension aproximada de 4 m. 
2.00 ud

-                         

10.10
Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura.  Dimension aproximada de 4 m. 
1.00 ud

-                         

10.11
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
56.00 ml

-                         

10.12
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

10.13 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 16.00 ud
-                         

10.14
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura.
1.00 ud

-                         

10.15
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
210.00 m²

-                         

10.16
Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
180.00 m²

-                         

10.17 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

11.00 3er Tribunal Colegiado

11.01 Desistalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos. 1.00 ud -                         

11.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado existente 37.00 m² -                         

11.03 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura 37.00 m²
-                         

11.04
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F 

hidrofugo de 3/4".
37.00 m²

-                         

11.05
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
37.00 m²

-                         

11.06
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         
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11.07
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

11.08
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

11.09
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
56.00 ml

-                         

11.10
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

11.11 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 18.00 ud
-                         

11.12
Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura.  Dimension aproximada de 4 m. 
2.00 ud

-                         

11.13
Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, 

pintura.  Dimension aproximada de 4 m. 
1.00 ud

-                         

11.14
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura.
1.00 ud

-                         

11.15
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
210.00 m²

-                         

11.16
Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
180.00 m²

-                         

11.17
Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, 

incluye el retiro del existente de ser necesario
7.00 ml

-                         

11.18 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

12.00 4to Juzgado de la Instrucción

12.01
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
4.00 m²

-                         

12.02
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

12.03
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

12.04 Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. 1.00 ud -                         

12.05
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

12.06
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
60.00 m²

-                         

12.07 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

13.00 5to Juzgado de la Instrucción 

13.01
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
2.70 m²

-                         

13.02
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

13.03
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

13.04 Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. 1.00 ud -                         

13.05
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

13.06
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
60.00 m²

-                         

13.07 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           
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14.00 6to Juzgado de la Instrucción

14.01
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
3.80 m²

-                         

14.02
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

14.03
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

14.04 Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. 1.00 ud -                         

14.05
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

14.06
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
60.00 m²

-                         

14.07 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

15.00 7mo Juzgado de la Instrucción

15.01
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
5.10 m²

-                         

15.02
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

15.03
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

15.04 Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. 1.00 ud -                         

15.05
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

15.06 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 3.00 ud
-                         

15.07
Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2´, 40 w, 

certificacion UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM 
7.00 ud

-                         

15.08
Suministro y colocacion de zocalos de ceramica color similar al existente, 

dimension de 0.70 m. Incluye retiro de los existentes. 
10.00 ml

-                         

15.09
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
60.00 m²

-                         

15.10 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

16.00 Atencion Permanente

16.01 Desistalacion de estrado existente 1.00 ud
-                         

16.02 Retiro de alfombra en tarima de estrado 15.00 m² -                         

16.03 Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura 15.00 m²
-                         

16.04 Retiro de plafon existente en sheetrock  (incluye estructura) 50.00 m² -                         

16.05 Retiro de lamparas de plafon existentes 6.00 ud -                         

16.06 Desmonte y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados. 10.00 ud -                         

16.07
Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en madera 

hidrofugo
15.00 m²

-                         

16.08 Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura. 50.00 m²
-                         

16.09 Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura. 30.00 ml
-                         

16.10
Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las 

dimensiones de 60x60 cm. 
2.00 ud

-                         
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                     NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 2 - Presupuesto Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional 

16.11
Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos 

LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
6.00 ud

-                         

16.12 Suministro e instalacion de ojos de buey blancos con base de 8" para plafon. 18.00 ud
-                         

16.13
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos
110.00 m²

-                         

16.14
Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye 

zocalos
15.00 m²

-                         

16.15
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

16.16
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

16.17
Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. 

Incluye pulimento, masillado y pintura.
2.00 ud

-                         

16.18
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
30.00 ml

-                         

16.19
Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de 

estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.
1.00 ud

-                         

16.20 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 8.00 ud
-                         

16.21
Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y 

pintura.
1.00 ud

-                         

16.22 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

1ER NIVEL

17.00 Sala modelo 1er Tribunal Colegiado

17.01
Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. 

Incluye desistalacion de la existente. 
5.00 m²

-                         

17.02
Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye 

limpieza, masillado y pintura. 
85.00 m²

-                         

17.03
Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
2.00 ud

-                         

17.04
Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, 

masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.   
1.00 ud

-                         

17.05
Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, 

masillado y pintura.
37.00 ml

-                         

17.06 Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura. 12.00 ud
-                         

17.07
Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos 
150.00 m²

-                         

17.08
Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye 

preparación de superficie.  2 manos
180.00 m²

-                         

17.09 Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros) 1.00 P.A -                         

Sub-total -$                           

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -$                         

18.00 GASTOS INDIRECTOS

18.01 10.00% 0.00

18.02 3.00% 0.00

18.03 2.50% 0.00

SUB-TOTAL -                                 

SUB-TOTAL GRAVADO -                                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -                                 

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                     NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 2 - Presupuesto Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO    Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional 

18.04 18.00% 0.00

18.05 4.50% 0.00

18.06 1.00% 0.00

18.07 0.10% 0.00

18.08 1.00% 0.00

18.09 2.00% 0.00

SUB-TOTAL  (RD$) -                                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) -                                 

18.10 5.00% 0.00

TOTAL GENERAL  (RD$) -                                 

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 BAÑO DE CÁMARA PENAL - 1ER NIVEL

1.01 Remoción de cerámica de baño en muros 15.65 m2 -                 

1.02 Remoción de cerámica de baño en piso 2.71 m2 -                 

1.03 Desmonte de lavamanos 1.00 ud -                 

1.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 ud -                 

1.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 ud -                 

1.06 Desmonte de papelera existente 1.00 ud -                 

1.07 Desmonte de dispensador de jabón 1.00 ud -                 

1.08 Desmonte de plafón existente 2.71 m2 -                 

1.09 Desmonte de puerta 1.00 ud -                 

1.10
Suministro e instalación de puerta de caoba en baño (Incluye marco, piezas e 

insumos para su instalación) 
1.00 ud -                 

1.11
Suministro e Instalación plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
2.71 m2 -                 

1.12
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en 

pared
1.00 ud -                 

1.13

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

1.00 ud -                 

1.14

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 ud -                 

1.15
Suministro e instalación de porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
2.71 m2 -                 

1.16
Suministro e instalación de porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
15.65 m2 -                 

1.17
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
1.00 ud -                 

1.18 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 

1.19
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta  (Incluye desinstalación de 

existente)
1.00 ud -                 

1.20
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                 

1.21 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 ud -                 

1.22 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

1.23 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 ud -                 

1.24
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 0.55M x 0.9m
1.00 ud -                 

1.25
Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
6.00 m2 -                 

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

1.26 Bote de escombros (6m3) 1.00 viajes -                 

1.27 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

1.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

2.00 RECEPCIÓN DE CÁMARA PENAL -1ER NIVEL

2.01
Mantenimiento de puertas de caoba en baño de damas (Incluye Lijado y 

preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación) 
1.00 ud -                 

2.02
Mantenimiento de counter  (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, 

instalación y desinstalación) 
1.00 ud -                 

2.03 Limpieza continua y final 1.00 ud -                 

Sub-total -RD$                   

3.00 BAÑO DE ARCHIVO - 1ER NIVEL

3.01 Remoción de cerámica de baño en muros 16.75 m2 -                 

3.02 Remoción de cerámica de baño en piso 2.63 m2 -                 

3.03 Desmonte de lavamanos 1.00 und -                 

3.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 und -                 

3.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 und -                 

3.06 Desmonte de papelera existente 1.00 und -                 

3.07 Desmonte de dispensador de jabón 1.00 und -                 

3.08 Desmonte de plafón existente 2.63 m2 -                 

3.09
Suministro e Instalación plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
2.63 m2 -                 

3.10
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en 

pared
1.00 ud -                 

3.11

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

1.00 ud -                 

3.12

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 ud -                 

3.13
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
2.63 m2 -                 

3.14
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
16.75 m2 -                 

3.15
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
1.00 ud -                 

3.16 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

3.17
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye 

desinstalación de existente)
1.00 ud -                 

3.18
Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                 

3.19 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 ud -                 

3.20 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

3.21 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 ud -                 

3.22
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 1.2m x 1.15m
1.00 ud -                 

3.23 Bote de escombros (6m3) 1.00 viajes -                 

3.24 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

3.25 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

4.00 BAÑO DE JUECES EN ZONA DE ARCHIVOS  - 1ER NIVEL

4.01 Remoción de cerámica de baño en muros 16.78 m2 -                 

4.02 Remoción de cerámica de baño en piso 3.20 m2 -                 

4.03 Desmonte de lavamanos 1.00 ud -                 

4.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 ud -                 

4.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 ud -                 

4.06 Desmonte de papelera existente 1.00 ud -                 

4.07 Desmonte de dispensador de jabón 1.00 ud -                 

4.08 Desmonte de plafón existente 3.20 m2 -                 

4.09
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
3.20 m2 -                 

4.10
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en 

pared
1.00 ud -                 

4.11

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

1.00 ud -                 

4.12

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 ud -                 

4.13
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
3.20 m2 -                 

4.14
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
16.78 m2 -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

4.15
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
1.00 ud -                 

4.16 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 

4.17
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye 

desinstalación de existente)
1.00 ud -                 

4.18
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                 

4.19 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 ud -                 

4.20 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

4.21 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 ud -                 

4.22
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 1.2m x 1.15m
1.00 ud -                 

4.23 Bote de escombros (6m3) 1.00 viajes -                 

4.24 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

4.25 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

5.00 BAÑOS DE OFICINA JUDICIAL DE SERVICIO DE ATENCION PERMANENTE

5.01 Remoción de cerámica de baño en muros 27.05 m2 -                 

5.02 Remoción de cerámica de baño en piso 7.38 m2 -                 

5.03 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud -                 

5.04 Desmonte de espejos existentes 1.00 ud -                 

5.05 Desmonte de papelera existente 1.00 ud -                 

5.06 Desmonte de dispensador de jabón 1.00 ud -                 

5.07 Desmonte de plafón existente 7.38 m2 -                 

5.08 Desmonte/ Desinstalación de puertas de madera en cubículos de baños 2.00 ud -                 

5.09 Desmonte de puerta existente en entrada de baño 1.00 ud -                 

5.10
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
7.38 m2 -                 

5.11
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en 

pared
1.00 ud -                 

5.12

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

2.00 ud -                 

5.13

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 ud -                 

5.14
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
7.38 m2 -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

5.15
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
27.05 m2 -                 

5.16
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
2.00 ud -                 

5.17 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 

5.18
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye 

desinstalación de existente)
1.00 ud -                 

5.19
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                 

5.20 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 2.00 ud -                 

5.21 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

5.22 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 ud -                 

5.23
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 1.2m x 1.15m
1.00 ud -                 

5.24 Suministro e instalación de salida de agua fría para lavamanos 1.00 ud -                 

5.25
Suministro e instalación de salida de aguas negras para lavamanos (drenaje, 

incluye conexión con tubería colectora de aguas negras)
1.00 ud -                 

5.26

Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño (Incluye piezas 

menores relacionadas a instalación),( 1.60m x 1 m)(accesorios de acero 

inoxidable)

2.00 ud -                 

5.27
Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos 

menores para su instalación)
1.00 ud -                 

5.28 Bote de escombros (6m3) 1.00 viajes -                 

5.29 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

5.30 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

SEGUNDO  NIVEL

6.00 BAÑOS PRIVADOS CABALLEROS 2DO NIVEL 

6.01 Remoción de cerámica de baño en muros 34.60 m2 -                 

6.02 Remoción de cerámica de baño en piso 13.40 m2 -                 

6.03 Desmonte de lavamanos 2.00 ud -                 

6.04 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud -                 

6.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 ud -                 

6.06 Desmonte de papelera existente 3.00 ud -                 

6.07 Desmonte de plafón existente 13.40 m2 -                 

6.08
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
13.40 m2 -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

6.09

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

6.00 ud -                 

6.10 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
15.00 m2 -                 

6.11
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
13.40 m2 -                 

6.12
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
34.60 m2 -                 

6.13
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
2.00 ud -                 

6.14 Suministro e instalación orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y m.o) 1.00 ud -                 

6.15 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 

6.16
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de 

existente)
1.00 ud -                 

6.17
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores 

para su instalación, boquilla y sifón niquelados.
2.00 ud -                 

6.18 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 3.00 ud -                 

6.19 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

6.20
Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 

m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 ud -                 

6.21 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 ud -                 

6.22
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 1.60M x 1.15m
1.00 ud -                 

6.23
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado 

en tope
2.00 ud -                 

6.24

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

2.00 ud -                 

6.25
Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye 

piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)
2.00 ud -                 

6.26
Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura  de 2 1/2 

cal.25" galvanizada   en cierre de hueco de ventanas removidas
8.00 m2 -                 

6.27

Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye 

ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su 

instalación, recorrido aproximado 2 m)

2.00 ud -                 

6.28
Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos 

menores para su instalación)
1.00 ud -                 

6.29 Bote de escombros (6m3) 3.00 viajes -                 

6.30 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

6.31 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

7.00 BAÑOS PRIVADOS DAMAS -2DO NIVEL

7.01 Remoción de cerámica de baño en muros 35.92 m2 -                 

7.02 Remoción de cerámica de baño en piso 13.50 m2 -                 

7.03 Desmonte de lavamanos 2.00 ud -                 

7.04 Desmonte de inodoros existentes 3.00 ud -                 

7.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 ud -                 

7.06 Desmonte de papelera existente 3.00 ud -                 

7.07
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
13.50 m2 -                 

7.08

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

6.00 ud -                 

7.09
Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
15.00 m2 -                 

7.10
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
13.50 m2 -                 

7.11
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
35.92 m2 -                 

7.12
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
3.00 ud -                 

7.13 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 

7.14
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de 

existente)
1.00 ud -                 

7.15
Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores 

para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
2.00 ud -                 

7.16 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 3.00 ud -                 

7.17 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

7.18
Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 

m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)
1.00 ud -                 

7.19 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 3.00 ud -                 

7.20
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 1.60M x 1.15m
1.00 ud -                 

7.21
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado 

en tope
2.00 ud -                 

7.22

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

2.00 ud -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

7.23

Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye 

ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su 

instalación, recorrido aproximado 2 m)

2.00 ud -                 

7.24
Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye 

piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)
3.00 ud -                 

7.25
Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura  de 2 1/2 

cal.25" galvanizada   en cierre de hueco de ventanas removidas
8.00 m2 -                 

7.26
Suministro e instalación de puerta de Caoba (Incluye marcos, e insumos 

menores para su instalación)
1.00 ud -                 

7.27 Bote de escombros (6m3) 3.00 viajes -                 

7.28 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

7.29 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

8.00 BAÑOS SERVIDORES JUDICIALES  ADMINISTRATIVOS, CCN Y DIGITALIZACIÓN -2DO NIVEL

8.01 Remoción de cerámica de baño en muros 30.69 m2 -                 

8.02 Remoción de cerámica de baño en piso 8.57 m2 -                 

8.03 Desmonte de lavamanos 2.00 ud -                 

8.04 Desmonte de inodoros existentes 2.00 ud -                 

8.05 Desmonte de papelera existente 2.00 ud -                 

8.06 Desmonte de puertas en divisiones de bloques en baños 2.00 ud -                 

8.07
Desmonte de ventanas salomónicas existentes (0.4 x 1), altura de instalación a 

3.5 m
3.00 ud -                 

8.08
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
8.57 m2 -                 

8.09

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

4.00 ud -                 

8.10
Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
18.80 m2 -                 

8.11
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
8.57 m2 -                 

8.12
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
33.76 m2 -                 

8.13
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
2.00 ud -                 

8.14 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

8.15
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta  (Incluye desinstalación de 

existente)
1.00 ud -                 

8.16
Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
2.00 ud -                 

8.17 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 ud -                 

8.18 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

8.19 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 ud -                 

8.20
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 0.60m x 1.15m
2.00 ud -                 

8.21
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable Fijado en 

pared
2.00 ud -                 

8.22

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

2.00 ud -                 

8.23

Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye 

ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su 

instalación, recorrido aproximado 2 m)

2.00 ud -                 

8.24
Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura  de 2 1/2 

cal.25" galvanizada   en cierre de hueco de ventanas removidas
5.50 m2 -                 

8.25
Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos 

menores para su instalación)
1.00 ud -                 

8.26 Bote de escombros (6m3) 2.00 viajes -                 

8.27 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

8.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

9.00 BAÑO PRIVADOS   ENCARGADO(A) ADMINISTRATIVO-2DO NIVEL

9.01 Remoción de cerámica de baño en muros 15.84 m2 -                 

9.02 Remoción de cerámica de baño en piso 2.86 m2 -                 

9.03 Desmonte de lavamanos 1.00 ud -                 

9.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 ud -                 

9.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 ud -                 

9.06 Desmonte de papelera existente 1.00 ud -                 

9.07 Desmonte de puerta 1.00 ud -                 

9.08 Desmonte de plafón existente 2.86 m2 -                 

9.09
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
2.86 m2 -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

9.10

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

1.00 ud -                 

9.11 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
7.26 m2 -                 

9.12
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
2.86 m2 -                 

9.13
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
15.84 m2 -                 

9.14
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
1.00 ud -                 

9.15 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 2.00 ud -                 

9.16
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta  (Incluye desinstalación de 

existente)
1.00 ud -                 

9.17 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 ud -                 

9.18 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

9.19 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 2.00 ud -                 

9.20
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 0.6 m x 1.15m
1.00 ud -                 

9.21
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado 

en tope
1.00 ud -                 

9.22

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 ud -                 

9.23
Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos 

menores para su instalación)
1.00 ud -                 

9.24
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                 

9.25 Bote de escombros (6m3) 1.00 viajes -                 

9.26 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

9.27 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

10.00 BAÑO ÁREA ADMINISTRATIVA

10.01 Remoción de cerámica de baño en muros 15.10 m2 -                 

10.02 Remoción de cerámica de baño en piso 2.90 m2 -                 

10.03 Desmonte de lavamanos 1.00 ud -                 

10.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 ud -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

10.05 Desmonte de espejos existentes 1.00 ud -                 

10.06 Desmonte de papelera existente 1.00 ud -                 

10.07 Desmonte de tope de granito existente (Incluye base) 1.00 ud -                 

10.08 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 ud -                 

10.09 Desmonte de puerta 1.00 ud -                 

10.10 Desmonte de plafón existente 2.90 m2 -                 

10.11
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
2.90 m2 -                 

10.12

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

1.00 ud -                 

10.13 Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
9.52 m2 -                 

10.14
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
2.90 m2 -                 

10.15
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
15.10 m2 -                 

10.16
Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
1.00 ud -                 

10.17 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 

10.18
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye 

desinstalación de existente)
1.00 ud -                 

10.19
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                 

10.20 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 ud -                 

10.21 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

10.22 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 ud -                 

10.23
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en 

pared
1.00 ud -                 

10.24
Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos 

menores para su instalación)
1.00 ud -                 

10.25
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas: 0.6m x 1.15m
1.00 ud -                 

10.26 Bote de escombros (6m3) 1.00 viajes -                 

10.27 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

10.28 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

11.00 BAÑO PRIVADO CÁMARA CIVIL -2DO NIVEL

11.01 Remoción de cerámica de baño en muros 15.10 m2 -                 

11.02 Remoción de cerámica de baño en piso 2.90 m2 -                 

11.03 Desmonte de lavamanos 1.00 ud -                 

11.04 Desmonte de inodoros existentes 1.00 ud -                 

11.05 Desmonte de papelera existente 1.00 ud -                 

11.06 Desmonte de puerta 1.00 ud -                 

11.07 Desmonte de plafón existente 2.90 m2 -                 

11.08
Suministro e Instalación  Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
2.90 m2 -                 

11.09

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de 

plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de 

existentes)

1.00 ud -                 

11.10
Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
15.00 m2 -                 

11.11
Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
2.90 m2 -                 

11.12
Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms  en Muros, incluye 

pegamento, derretido y separadores.
15.10 m2 -                 

11.13
Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta 

para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación
1.00 ud -                 

11.14 Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 ud -                 

11.15
Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye 

desinstalación de existente)
1.00 ud -                 

11.16
Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores 

para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.
1.00 ud -                 

11.17 Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie 1.00 ud -                 

11.18 Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud -                 

11.19 Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable 1.00 ud -                 

11.20
Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 

medidas 0.60M x 1.15m
1.00 ud -                 

11.21
Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado 

fijado en muro
1.00 ud -                 

11.22

Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero 

inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en 

palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.

1.00 ud -                 

11.23 Bote de escombros (6m3) 1.00 viajes -                 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

11.24 Acarreo interno de escombros e insumos desmontados 1.00 pa -                 

11.25 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

12.00 MISCELANEOS

12.01
Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
100.00 m2 -                 

12.02
Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, 

pintura, instalación y desinstalación) 
5.00 und -                 

Sub-total -RD$                   

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -                                 

13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01 10.00% 0.00

13.02 3.00% 0.00

13.03 2.50% 0.00

SUB-TOTAL -                                 

SUB-TOTAL GRAVADO -                                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -                                 

13.04 18.00% 0.00

13.05 4.50% 0.00

13.06 1.00% 0.00

13.07 0.10% 0.00

13.08 1.00% 0.00

13.09 2.00% 0.00

SUB-TOTAL  (RD$) -                                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) -                                 

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Transporte

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

miércoles, 14 de marzo de 2023 NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO           PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

PRESUPUESTO

13.10 5.00% 0.00

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                      

Imprevistos
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO

1.01 Pulido y brillado de piso de granito existente 187.80 m2 -                 

1.02 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

2.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO

2.01 Pulido y brillado de piso de granito existente 190.00 m2 -                 

2.02 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

3.00 SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL

3.01 Pulido y brillado de piso de granito existente 73.25 m2 -                 

3.02
Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma 

de estrado, incluye zócalos de vinil
19.25 m2 -                 

3.03 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

4.00 SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE

4.01 Pulido y brillado de piso de granito existente 38.23 m2 -                 

4.02
Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma 

de estrado, incluye zócalos de vinil
8.77 m2 -                 

4.03 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

5.00 SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL

5.01 Pulido y brillado de piso de granito existente 55.44 m2 -                 

5.02
Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma 

de estrado, incluye zócalos de vinil
14.80 m2 -                 

5.03 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

6.00 SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA

6.01 Pulido y brillado de piso de granito existente 56.24 m2 -                 

6.02
Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma 

de estrado, incluye zócalos de vinil
14.80 m2 -                 

6.03 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

7.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO

7.01 Pulido y brillado de piso de granito existente 35.23 m2 -                 

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO

Readecuaciones en el  Palacio de Justicia de Bonao. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO

7.02
Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma 

de estrado, incluye zócalos de vinil
11.94 m2 -                 

7.03 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

8.00 PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL

8.01
Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye 

desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)
12.00 ud -                 

8.02 Pulido y brillado de piso de granito existente 186.20 m2 -                 

8.03 Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m ) 1.00 pa -                 

8.04 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

9.00 COMEDOR

9.01
Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye 

preparación de superficie, masillado y lijado)
29.30 m2 -                 

9.02
Mantenimiento de gabinete aéreo existente1.80 x 0.7 x0.3 (incluye desmonte, 

instalación, pintura, lijado y masillado)
1.00 ud -                 

9.03 Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso ) 1.00 ud -                 

9.04
Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m  x 0.92 m), 

incluye zócalo (10.00 cms) 
19.00 p2 -                 

9.05 Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF  (bajo tope) 2.00 ml -                 

9.06

Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, 

empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e 

instalación)

1.00 ud -                 

9.07 Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando 1.00 ud -                 

9.08 Acarreo interno y bote de escombros (6m3) 1.00 viaje -                 

9.09 Limpieza continua y final 1.00 pa -                 

Sub-total -RD$                   

10.00 MISCELANEOS

10.01
Suministro y colocación de tarja  con relieve escultórico en bronce, ver detalles en 

planos adjuntos( en formato 75 cm x 50 cm )
1.00 pa -                 

10.02
Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 

3/8"@0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.
1.00 pa -                 

10.03
Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y 

remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto
1.00 pa -                 

10.04 Suministro de plantas en jardinera ver plano adjunto. 1.00 pa -                 

10.05 Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retalle) 1.00 pa -                 

10.06
Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, 

masillado y lijado)
600.00 m2 -                 

Sub-total -RD$                   
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE BONAO

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -                                 

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01 10.00% 0.00

11.02 3.00% 0.00

11.03 2.50% 0.00

SUB-TOTAL -                                 

SUB-TOTAL GRAVADO -                                 

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -                                 

11.04 18.00% 0.00

11.05 4.50% 0.00

11.06 1.00% 0.00

11.07 0.10% 0.00

11.08 1.00% 0.00

11.09 2.00% 0.00

SUB-TOTAL  (RD$) -                                 

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) -                                 

11.10 5.00% 0.00

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$0.00

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 PRELIMINARES

1.01
Desinstalación muro cortina en fachada este de oficina (3.01x2.97)m. 

Incluye guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.
101.00 pie

2 -                    

1.02
Pulido de superficie de mármol existente en perímetro de ventana (3.00 

m
2
).

1.00 p.a. -                    

1.03 Desinstalación de zócalos de madera. 27.00 m -                    

1.04
Suministro y aplicación de sellador incoloro a base de resina en 

revestimiento exterior de mármol .
25.00 m2 -                    

1.05
Desinstalación de piso de madera jatoba machihembrada, incluye base 

soporte en MDF hidrófugo.
40.00 m

2 -                    

1.06 Traslado de material desinstalado al lugar de acopio. 2.60 m
3 -                    

1.07 Bote de material desinstalado. 2.00 viajes -                    

Sub-total -RD$                    

2.00 MURO CORTINA

2.01
Confección de bordillo de concreto en base de estructura de muro cortina, 

(0.18 x 3.00)m eprom=0.04m, incluye demolición del bordillo existente.
1.00 p.a. -                    

2.02
Suministro y aplicación mortero impermeabilizante en perímetro de 

ventana (2.63m
2
). Incluye limpieza del área.

1.00 p.a. -                    

2.03

Suministro e instalación muro cortina en estructura de aluminio anodizado 

natural 2 1/2" x 5" y cristal laminado 3/8" (5mm+5mm), incluye felpa, 

sellado de juntas con silicón industrial, uso de guindola eléctrica y 

previsión para trabajos en altura.

101.00 pie
2 -                    

2.04

Suministro e instalación laminado de cristales en tonalidad oscura, 

rechazo mínimo de 99% de rayos UV y 72% de calor. Incluye limpieza 

final.

101.00 pie
2 -                    

Sub-total -RD$                    

3.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

3.01

Suministro e instalación piso machihembrado de madera Jatoba 

terminada, (incluye base soporte en planchas MDF hidrófugo, espesor 

3/4").

40.00 m
2 -                    

3.02

Mantenimiento y reinstalación de zócalos de madera desinstalados, 

incluye limpieza, lijado, masillado y tintado con óleo en tonalidad similar a 

la existente.

27.00 m -                    

3.03 Limpieza continua y final. 1.00 p.a. -                    

Sub-total -RD$                    

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -RD$                    

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% -                           

4.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% -                           

4.03 Transporte 2.50% -                           

SUB-TOTAL (RD$) -RD$                    

SUB-TOTAL GRAVADO -RD$                    

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -RD$                    

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 5  Presupuesto para la readecuación de oficina en 4to nivel del edificio sede SCJ.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional

LISTADO DE CANTIDADES 

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                     05 de enero de 2024 NÚMERO DE CARPETA
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO       Lote 5  Presupuesto para la readecuación de oficina en 4to nivel del edificio sede SCJ.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional

LISTADO DE CANTIDADES 

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA                                     05 de enero de 2024 NÚMERO DE CARPETA

4.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% -                           

4.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% -                           

4.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% -                           

4.07 CODIA 0.10% -                           

4.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% -                           

4.09 Equipos de Seguridad y Protección Personal 2.00% -                           

SUB-TOTAL  (RD$) -RD$                    

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$0.00

4.10 Imprevistos 5.00% -                           

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                    
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00 PASILLOS DE ACCESO 

1.01
Movilización de compresores de aire acondicionado ( Incluye confección de base 

en altura/pared  provisional con fines de trabajar el piso)
12.00 ud -                    

1.02 Demolición de pisos de hormigón en pasillos existentes 15.00 m2 -                    

1.03 Desmonte de modulo de información atornillado en Sheetrock 1.00 ud -                    

1.04 Relleno de material clasificado (caliche compactado 90%) 18.00 m3 -                    

1.05
Movilización y canalización de tuberías de drenaje de aires acondicionados en 

pasillo ( incluye insumos y materiales menores)
1.00 pa -                    

1.06

Suministro y confección de drenaje pluvial en zona de pasillo( incluye rejilla de 

hierro para desagüe exterior de 20 cm x 270 cm canalizada a tubería, 

canalización de hormigón 20 cm x20 cm, tubería de drenaje de 2", longitud 

tubería  menor a estación de 20 m)

2.00 pa -                    

1.07

Suministro y colocación de tapa de plástico solido para registros de hormigón 

existentes(incluye confección  moldura para colocación de tapa, eliminación de 

existente, terminación general)

2.00 ud -                    

1.08

Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante 

color crema de 40x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color crema, 

incluye el mortero y la preparación de la superficie

105.00 m2 -                    

1.09

Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico antideslizante 

color crema de 7 cm x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color crema, 

incluye el mortero y la preparación de la superficie

85.00 m -                    

1.10
Suministro y colocación de base de hormigón armado con malla electrosoldada 

3.5 x 3.5, nivelada, espesor 10 cm, f`c 180 kg/cm2.
11.00 m3 -                    

1.11 Bote y acarreo de escombros (6m3) 4.00 viaje -                    

1.12 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                   

2.00 ILUMINACIÓN EXTERIOR

2.01

Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de la fachada 

exterior(incluye desinstalación de existentes , altura de colocación:9.5 - 10 m de 

altura en fachada, Blanco cálido)

3.00 ud -                    

2.02 Suministro e instalación  de tubos t8 10w  led para lámpara 2' x 2' (Luz blanca) 24.00 ud -                    

2.03
Suministro e instalación de difusores parabólicos empotrables para lamparas  

2'x2' ( 24 pulg x 24 pulg) (Incluye desinstalación de difusores de luz existentes)
48.00 ud -                    

2.04

Descenso de  3 (tres) lamparas colgantes en globo de vidrio (interiores), altura: 

7 m,(Aumento de la longitud del cable de la lámpara colgante en 2.5 m, incluye 

materiales menores ver especificaciones técnicas )

1.00 pa -                    

2.05

Suministro y colocación  de  lamparas colgantes en globo de vidrio (exteriores), 

altura: 7 m,(Aumento de la longitud del cable de la lámpara colgante en 2.5 m, 

incluye materiales menores ver especificaciones técnicas )

3.00 ud -                    

2.06
Suministro e instalación de focos led  empotrados 7 w luz cálida en escalinata ( 

incluye canalización, salidas eléctricas, derivación e insumos)
6.00 ud -                    

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

REMOZAMIENTO DE ZONAS GENERALES

jueves, 07 de marzo de 2024
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

REMOZAMIENTO DE ZONAS GENERALES

jueves, 07 de marzo de 2024

2.07
Suministro e instalación de reflector led de piso para fachada  100 w luz cálida( 

incluye insumos para su instalación, canalización y cableado en escalinata)
3.00 ud -                    

2.08

Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de la fachada 

exterior(incluye desinstalación de existentes , altura de colocación:9.5 - 10 m de 

altura en fachada, Blanco cálido)

3.00 ud -                    

2.09 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                   

3.00 ESCALINATA- ESCALERA DE ACCESO POSTERIOR

3.01 Remoción de revestimiento existente en escalinata (Incluye zócalos y mortero) 62.03 m2 -                    

3.02
Demolición de escalones y  corte con medios de acero( incluye remoción de 

zapata de arranque)
1.00 pa -                    

3.03 Demolición  de pavimento en mosaicos de hormigón 27.20 m2 -                    

3.04 Excavación de Zapata de zapata en arranque de escalinata DF: 0.50m 10.50 m3 -                    

3.05 Hormigón de limpieza (solado) 0.50 m3 -                    

3.06 Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: caliche) 17.30 m3 -                    

3.07
Suministro y confección de losa superior de hormigón armado , espesor 10 cm, 

180 kg/cm2, acero Dir. X y Y, 3/8"@0.6 m
2.00 m3 -                    

3.08

Suministro y confección de escalones de 28 x 15 en concreto  , espesor 10 cm, 

180 kg/cm2, acero Dir.Y, 3/8"@0.6 m, Dir. X 3/8@0.3 m (Arranque y final de 

acero longitudinal con 1 barra de 3/8")

1.20 m3 -                    

3.09
Viga de amarre(Cabezal de muro y conexión con escalón, hormigón 180 kg/cm2, 

0.15m x 0.15m, 4Ø1/2", est.3/8"@0.40m
1.00 m3 -                    

3.10
Columnas de amarre, hormigón 180 kg/cm2, 0.15m x 0.30m, 4Ø1/2", 

est.3/8"@0.30m
0.10 m3 -                    

3.11

Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente por anclaje de 

acero perforado (usar acero epoxy) y película de Grout de 3 cm en la zona de 

contacto.

1.00 pa -                    

3.12

Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente por anclaje de 

acero perforado (usar acero epoxy) y película de Grout de 3 cm en la zona de 

contacto.

1.00 pa -                    

3.13
Suministro y confección de zapata de muro de 30 cm x 20 cm, 180 kg/cm2, 

acero longitudinal 2 barras de 3/8", acero transversal 3/8" @40 cm.
1.50 m3 -                    

3.14 Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 m 8.90 m2 -                    

3.15
Suministro e instalación de huellas en Granito en escalinata lateral izquierdo y 

posterior
40.00 m -                    

3.16
Suministro e instalación de contrahuellas en Granito en escalinata lateral 

izquierdo
40.00 m -                    

3.17 Suministro e instalación de piso de granito 68.56 m2 -                    

3.18
Suministro e instalación de baranda de acero inoxidable en escalera escalinata 

lateral izquierdo( vista desde la calle)
30.00 pl -                    

3.19 Suministro e confección de empañete maestrado lateral 5.50 m2 -                    

3.20 Bote y acarreo de escombros (6m3) 6.00 viaje -                    

3.21 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

REMOZAMIENTO DE ZONAS GENERALES

jueves, 07 de marzo de 2024

Sub-total -RD$                   

4.00 JARDINERAS EN ESCALINATA

4.01 Excavación de Zapata de zapata para jardineras DF: 0.50m 1.50 m3 -                    

4.02 Demolición de pavimento de hormigón en calle 2.80 m2 -                    

4.03
Suministro y confección de zapata de jardinera de 30 cm x 20 cm, 180 kg/cm2, 

acero longitudinal 2 barras de 3/8", acero transversal 3/8" @40 cm.
1.00 m3 -                    

4.04 Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: caliche) 1.51 m3 -                    

4.05

Suministro y confección de  drenaje para jardineras  (incluye piezas menores 

para derivación, tubería de 2" interna perforada, fondo de 20 cm inferior en 

grava e insumos menores)

1.00 pa -                    

4.06 Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 cm 7.20 m2 -                    

4.07

Suministro y aplicación de pintura interna impermeabilizante elastomerica dentro 

de jardinera ( como protección de la pintura exterior de jardinera)(incluye 

preparación de superficie, masillado y lijado)

14.56 m2 -                    

4.08 Suministro y colocación de malla geotextil sobre capa de grava en jardinera 3.20 m2 -                    

4.09 Suministro y confección de cantos 30.40 m -                    

4.10 Suministro y confección de mocheta 1.68 m2 -                    

4.11
Suministro y aplicación de pintura satinada exterior (incluye preparación de 

superficie, masillado y lijado)
16.02 m2 -                    

4.12  Bote y acarreo de escombros (6m3) 2.00 viaje -                    

4.13 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                   

5.00 PLATAFORMA METALICA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO / HERRERIA

5.01
Remoción de plataforma metálica 2.56 m x 2.73 m en zona de pasillo exterior 

(altura: techo de segundo piso)
1.00 pa -                    

5.02

Suministro y confección de estructura de soporte (2.56 m x2.73m) para 

compresores de aire acondicionado en tola a36 de 1/2" y perfiles metálicos en 

dirección (X y Y) de (6" x 4")x(1/4") @ 0.4 m, soldadura estructural en juntas 

electrodo 7018 1/8", conexión en muros atornillada y anclada con acero epoxica 

(anclaje estructural epoxica) ,(Incluye pintura anticorrosiva, pintura industrial, 

terminaciones, conexiones a muros colindantes)

1.00 pa -                    

5.03

Suministro y confección de gabinete metálico con tramos para banco de batería 

1.80 m x1.50 m, cubierta en plancha de aluminio lijada de 3mm -4 mm, 

estructura en perfiles angulares, (incluye cerradura tipo lengüeta, instalación en 

sitio, retiro de soporte de baterías existentes y sustitución, pintura anticorrosiva, 

insumos menores, terminación industrial)

3.00 ud -                    

5.04 Bote y acarreo de escombros (6m3) 2.00 viaje -                    

5.05 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                   

6.00 COMEDOR
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA

LISTADO DE CANTIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

REMOZAMIENTO DE ZONAS GENERALES

jueves, 07 de marzo de 2024

6.01 Demolición de muro de sheetrock interior 8.10 m2 -                    

6.02 Desmonte de meseta de fregadero (Incluye mueble inferior, gabinete) 1.00 ud -                    

6.03 Desmonte de fregadero existente 1.00 ud -                    

6.04
Suministro y aplicación de pintura satinada en muro de sheetrock (Incluye 

preparación de superficie, masillado y lijado)
4.70 m2 -                    

6.05

Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.40 mx0.3 m, con una altura de 

0.7 m, con dos niveles interiores y elevado desde la meseta a 0.5 m (incluye 

desmonte, instalacion,pintura, lijado y masillado)

1.00 ud -                    

6.06 Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (3.4 m  x 0.6 m) 1.00 pa -                    

6.07
Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF  (bajo tope), 

altura 0.9 m
1.00 pa -                    

6.08
Suministro e instalación de plafón 2"x2" x 7 mm vinil yeso (incluye estructura en 

metal Maint Tee y Cross Tee)
28.65 m2 -                    

6.09

Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón 

parabólicas, con difusor matte, con tubos T8 de 18 W 24",800 LM, 4000 K, 120-

277 VAC, 40 MIL horas CERTIFICACIÓN UL.(Incluye desinstalación de 

existentes)

3.00 ud -                    

6.10

Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, 

empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e 

instalación)

1.00 ud -                    

6.11 Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando 1.00 ud -                    

6.12 Bote y acarreo de escombros (6m3) 1.00 viaje -                    

6.13 Limpieza continua y final 1.00 pa -                    

Sub-total -RD$                   

7.00 PARTIDAS GENERALES

7.01 Suministro y cambio de toma corrientes existentes 12.00 ud -                    

7.02
Suministro y aplicación de pintura Satinada interior en zonas determinadas 

(Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)
600.00 m2 -                    

7.03
Suministro y aplicación de pintura Satinada exterior(Incluye preparación de 

superficie, masillado y lijado)
4,105.60 m2 -                    

7.04
Suministro y aplicación de pintura para  trafico en contenes (Incluye preparación 

de superficie)
180.00 m -                    

7.05
Suministro y aplicación de Pintura industrial para verja perimetral en malla 

ciclónica (Incluye preparación de superficie y lijado, ambos lados )
40.00 m2 -                    

7.06
Resane de aceras perimetrales (Incluye preparación resane de imperfecciones, 

terminación frotada, lechada formulada para color gris)
100.00 m2 -                    

Sub-total -RD$                   

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) -RD$                   
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NUMERO DE CARPETA
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NOMBRE DEL PROYECTO:      Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:   PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

REMOZAMIENTO DE ZONAS GENERALES

jueves, 07 de marzo de 2024

8.00 GASTOS INDIRECTOS

8.01 10.00% 0.00

8.02 3.00% 0.00

8.03 2.50% 0.00

SUB-TOTAL -                                

SUB-TOTAL GRAVADO -                                

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% -                                

8.04 18.00% 0.00

8.05 4.50% 0.00

8.06 1.00% 0.00

8.07 0.10% 0.00

8.08 1.00% 0.00

8.09 2.00% 0.00

SUB-TOTAL  (RD$) -                                

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) -                                

8.10 5.00% 0.00

TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                   

CODIA

Equipos de Salud e Higiene

Equipos de Seguridad y Protección Personal

Imprevistos

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

Dirección técnica y responsabilidad

Gastos administrativos y de obra

Transporte

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)

Seguro Social y Contra accidentes
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PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 

Señores 

CONSEJO DE PODER JUDICIAL 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:  

 

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a la ficha técnica para el proceso de 

comparación de precios, para las readecuaciones varias en diferentes localidades del 

Poder Judicial, incluyendo las adendas realizadas a los mismos: ___________________  

_______________________________________________________________________. 

 

b. De conformidad con la ficha técnica y el cronograma de ejecución, nos comprometemos a 

cumplir con los servicios conexos para las readecuaciones varias en diferentes 

localidades del Poder Judicial ………………………………………………… 

………….……………………Indicar lote(s) participa ……………………………….……. 

 

c. Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una 

Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de 

referencia del proceso de comparación de precios. 

 

d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o 

proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el 

comprador para presentar ofertas. 

 

e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida 

en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la 

preparación y ejecución del contrato formal. 

 

f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba. 

 

_______________ (Nombre y  a p e l l i d o ) _________________________en calidad de 

____________________________ debidamente autorizado para actuar en nombre y 

representación de _______________ (poner aquí nombre del Oferente) _______________ 

Firma _________________  

Sello (Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente) 

CP-CPJ-01-2024 

No. EXPEDIENTE 

Seleccione la fecha  
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 CP-CPJ-01-2023 
 

   

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE  
 
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones 
siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán 
sustitutos.] 

 
Fecha: _______________________________ 

 

1.  Nombre/ Razón Social del Oferente: [indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: 
[indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio] 

3.  RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:  

4.  RPE del Oferente: [indicar el número del Registro de Proveedores del Estado] 

5.  Domicilio legal del Oferente:  

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y fax: [indicar los números de teléfono y fax del representante 
autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante 
autorizado] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Señores 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los 

siguientes Lotes: 

  

 
 
 

Describir el (los) lote(s) por lo cual participa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nombre y apellido) __________________________________________________en 

calidad de ____________________________________ debidamente autorizado para actuar 

en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente). 

 
 
Firma ____________________________________ 

Sello 
 

 
(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente) 

 

 

 

 

 

Seleccione la fecha  
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Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN   

CP-CPJ-01-2024 

No. EXPEDIENTE  



 
CP-CPJ-01-2024 

   

 

 
DECLARACIÓN JURADA  

 

Quien suscribe, ___ (nombre) ______________, (generales) ____, en calidad de __ 

(cargo que desempeña) _______, actuando en nombre y representación de _ (nombre de 

la persona física o jurídica) __________________, _________ (generales y domicilio 

de la sociedad), conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis 

facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los 

requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios núm. CP-CPJ-01-2024, 

del Consejo del Poder Judicial para las readecuaciones varias en diferentes localidades 

del Poder Judicial, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo 

siguiente: 

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar 

establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 

340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado. 

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la 

oferta. 

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (nombre de la empresa) con persona 

particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres 

distintos. 

4.  Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un 

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca 

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado. 

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano. 

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación. 

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad 

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente. 

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo 

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas 

ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los 

motivos precedentes; 

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de 

_________________, República Dominicana a los _____________ (XX) días del mes 

de ________________ del año dos mil veinticuatro (2024). 

 

____________________ 

 



 

CP-CPJ-01-2024 

 

OFERTA ECONÓMICA  

NOMBRE DEL OFERENTE: 

 

Lotes 

No. 
Descripción del Bien, Servicio u Obra 

Unidad de 

medida1 
Cantidad2 Precio Unitario Precio Total 

1 
Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de 

Servicio Secretarial en el edificio de las Cortes, D. N. 
    

2 
Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia 

de Ciudad Nueva. 
    

3 
Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia 

de Azua. 
    

4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.     

5 
Readecuación oficinas en cuarto (4to.) nivel en el edificio sede 

de la Suprema Corte de Justicia. 
    

6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega.     

 VALOR TOTAL DE LA OFERTA: …………………………….….……… RD$ 

Valor total de la oferta en letras:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar 

en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede) 

 

Firma _________________________……../……../……….… fecha 

 
1Si aplica. 
2Si aplica. 
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