OFERENTE: _____

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: **READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO **SAN CRISTOBAL**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE SAN CRISTOBAL					
	REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS					
	PRIMER NIVEL					
1.00	**BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS**					
1.01	Remoción de ceramica de baño en muros	33.94	m2		-	
1.02	Remoción de ceramica de baño en piso	5.76	m2		-	
1.03	Remoción de ceramica en piso de pasillo	4.17	m2		-	
1.04	Desmonte de lavamanos	2.00	und		-	
1.05	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
1.06	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
1.07	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
1.08	Desmonte de plafon existente en baño para caballeros	7.76	m2		-	
1.09	Desmonte de plafon existente en zona de pasillo	4.17	m2		-	
1.10	Mantenimiento de puertas de caoba(Puerta de Baño de caballeros y entrada a pasillo) (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación).	2.00	und		-	
1.11	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Baño de caballeros	7.76	m2		-	
1.12	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Pasillo	4.17	m2		-	
1.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.(baño para caballeros) ,(Incluye desinstalación de existentes)	3.00	und		-	
1.14	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en area de pasillo (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	
1.15	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general en pasillo proximo a baño, incluye pegamento, derretido y separadores.	5.76	m2		-	
1.16	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	33.94	m2		-	
1.17	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor (ambient)	11.66	m2		-	
1.18	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en pared	1.00	und		-	
1.19	Suministro y aplicación de pintura acrílica para techo en zona de pasillo, blanco 00.	4.17	m2		-	
1.20	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande de un solo cuerpo con asiento de caída lenta (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.21	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
1.22	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
1.23	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
1.24	Suministro de zafacon de acero inoxidable con accionador de pie	1.00	und		-	
1.25	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
1.26	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
1.27	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
1.28	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
1.29	Suministro e instalacion de puerta MDF para baño (Incluye piezas menores relacionadas a instalacion),(1.60m x 1 m)	1.00	und		-	
1.30	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

2.00	**BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS**					
2.01	Remoción de ceramica de baño en muros	35.95	m2		-	
2.02	Remoción de ceramica de baño en piso	7.38	m2		-	
2.03	Desmonte de lavamanos	2.00	und		-	
2.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
2.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
2.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
2.07	Desmonte de dispensador de jabon	1.00	und		-	
2.08	Desmonte de plafon existente	7.38	m2		-	
2.09	Mantenimiento de puertas de caoba en baño de damas (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
2.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7.38	m2		-	
2.11	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en pared	1.00	und		-	
2.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	
2.13	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
2.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.38	m2		-	
2.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	35.95	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.16	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
2.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
2.18	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
2.19	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
2.20	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
2.21	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
2.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
2.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m	1.00	ud		-	
2.24	Suministro e instalacion de puerta MDF para baño (Incluye piezas menores relacionadas a instalacion),(1.60m x 1 m)	1.00	und		-	
2.25	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

3.00 AREA DE PASILLO FRENTE BAÑOS PUBLICOS DEL 1ER NIVEL

3.01	Remoción de ceramica en muros area de pileta	7.73	m2		-	
3.02	Remoción de ceramica en piso en area de pileta (Lavadero)	1.01	m2		-	
3.03	Desmonte de plafon existente en zona de pasillo	4.17	m2		-	
3.04	Suministro,confección e instalación de closet de madera para insumos de limpieza (Escoba, desinfectantes, mopas etc) , incluye materiales menores para su instalación.(Incluye puerta)	1.00	ud		-	
3.05	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1.01	m2		-	
3.06	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.73	m2		-	
3.07	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4", en area de pileta	1.00	und		-	
3.08	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en area de pasillo (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	
3.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.(baño para caballeros) ,(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	
3.10	Suministro e Instalación de llave de chorro para area de lavado	1.00	und		-	
3.11	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

4.00 BAÑO PRIVADO DE JUECES (SOLO ACCESORIOS) 1ER NIVEL

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.01	Suministro e instalación de dispensador de jabon de acero inoxidable en pared para baño	3.00	und		-	
4.02	Suministro e instalacion de tapa para inodoro standard	2.00	und		-	
4.03	Suministro de espejo de 0.55 x 0.9 m	1.00	und		-	
4.04	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	3.00	und		-	
4.05	Suministro e instalación de llave chorro	1.00	und		-	
	Sub-total					**RD$ -**

SEGUNDO NIVEL

5.00 BAÑOS PUBLICOS 2DO NIVEL- DAMAS

5.01	Demolición de muros divisorios de 0.2 m en baños	22.64	m2		-	
5.02	Remoción de ceramica de baño en muros	37.70	m2		-	
5.03	Remoción de ceramica de baño en piso	14.77	m2		-	
5.04	Desmonte de lavamanos	2.00	und		-	
5.05	Desmonte de inodoros existentes	4.00	und		-	
5.06	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
5.07	Desmonte de papelera existente	4.00	und		-	
5.08	Desmonte de plafon existente	14.77	m2		-	
5.09	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
5.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	14.77	m2		-	
5.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	6.00	und		-	
5.12	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.10	m2		-	
5.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	14.77	m2		-	
5.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	37.70	m2		-	
5.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	4.00	ud		-	
5.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	2.00	und		-	
5.17	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.18	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
5.19	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	4.00	und		-	
5.20	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
5.21	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 2.09 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
5.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	4.00	und		-	
5.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
5.24	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable empotrado en tope	3.00	und		-	
5.25	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	und		-	
5.26	Divisiones de compacmel en baños con piezas de instalacion en acero inoxidable (Incluye piezas menores)	20.91	m2		-	
5.27	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

6.00 BAÑOS PUBLICOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

6.01	Remoción de ceramica de baño en muros	28.92	m2		-	
6.02	Remoción de ceramica de baño en piso	7.17	m2		-	
6.03	Desmonte de lavamanos	2.00	und		-	
6.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
6.05	Desmonte de papelera existente	4.00	und		-	
6.06	Desmonte de plafon existente	7.17	m2		-	
6.07	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
6.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7.17	m2		-	
6.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	3.00	und		-	
6.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	18.80	m2		-	
6.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.17	m2		-	
6.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	31.81	m2		-	
6.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
6.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.15	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
6.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
6.17	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
6.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
6.19	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 2.09 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
6.20	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
6.21	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
6.22	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable Fijado en pared	2.00	und		-	
6.23	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	und		-	
6.24	Mantenimiento, desinstalacion y reinstalación de puerta de madera en area de baño (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud		-	
6.25	Mantenimiento, desinstalacion y reinstalación de puerta de madera en area de baño (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud		-	
6.26	Abertura y cierre de hueco en muros de 23 cm para paso de conducto de extraccion de aire en baño (Incluye terminacion, cierre, pintura y alineacion)	1.00	pa		-	
6.27	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extraccion para ventilacion de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	und		-	
6.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CORTE PENAL

7.01	Desinstalacion y reinstalación de puerta de madera en sheetrock (Incluye partes menores y piezas requeridas)	1.00	und		-	
7.02	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock existente (2.4 m x 1 m)	5.70	m2		-	
7.03	Suministro e Instalación de Muro de sheetrock acústico(Incluye masillado, y actividades de terminación complementarias)	5.13	m2		-	
7.04	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en area de pasillo (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	28.35	m2		-	
7.05	Suministro e instalación de espejo en pasillo con bordes canteados y sujetadores, medidas: (0.37 m *0.6 m)	1.00	und		-	
7.06	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.07	Suministro e instalación de zocalos de granito en muros de sheetrock	4.00	m		-	
	Sub-total					**RD$ -**

TERCER NIVEL

8.00 BAÑO PRIVADO - 3ER NIVEL PARA EMPLEADOS- DAMAS

8.01	Demolición de muros divisorios de 0.2 m en baños	3.92	m2		-	
8.02	Remoción de ceramica de baño en muros	41.57	m2		-	
8.03	Remoción de ceramica de baño en piso	11.12	m2		-	
8.04	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
8.05	Desmonte de inodoros existentes	2.00	und		-	
8.06	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
8.07	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
8.08	Desmonte de plafon existente	11.12	m2		-	
8.09	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
8.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	11.12	m2		-	
8.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	3.00	und		-	
8.12	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.10	m2		-	
8.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	11.12	m2		-	
8.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	41.57	m2		-	
8.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
8.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	2.00	und		-	
8.17	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
8.18	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
8.19	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	2.00	und		-	
8.20	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
8.21	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 0.8 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
8.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	2.00	und		-	
8.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.24	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable empotrado en tope	1.00	und		-	
8.25	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und		-	
8.26	Divisiones de compacmel en baños con piezas de instalacion en acero inoxidable (Incluye piezas menores)	9.00	m2		-	
8.27	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

9.00 BAÑO PRIVADO - 3ER NIVEL PARA EMPLEADOS- CABALLEROS

9.01	Remoción de ceramica de baño en muros	29.20	m2		-	
9.02	Remoción de ceramica de baño en piso	4.50	m2		-	
9.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
9.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
9.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
9.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
9.07	Desmonte de tope de granito existente (Incluye base)	1.00	und		-	
9.08	Desmonte de tomacorriente existente	1.00	und		-	
9.09	Desmonte de plafon existente	6.50	m2		-	
9.10	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	pa		-	
9.11	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	6.50	m2		-	
9.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	
9.13	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	9.52	m2		-	
9.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	4.50	m2		-	
9.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	29.20	m2		-	
9.16	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
9.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
9.18	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
9.19	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
9.20	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
9.21	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
9.23	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en pared	1.00	und		-	
9.24	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6M x 1.15m	1.00	ud		-	
9.25	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

10.00 BAÑO PRIVADO - 3ER NIVEL JUZGADO DE TRABAJO-MIXTO

10.01	Remoción de ceramica de baño en muros	34.27	m2		-	
10.02	Remoción de ceramica de baño en piso	4.68	m2		-	
10.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
10.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
10.05	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
10.06	Desmonte de plafon existente	4.68	m2		-	
10.07	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
10.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	4.68	m2		-	
10.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	
10.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	19.92	m2		-	
10.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	4.68	m2		-	
10.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	34.27	m2		-	
10.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
10.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
10.15	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
10.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
10.17	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
10.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
10.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
10.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas 0.60M x 1.15m	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.21	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable empotrado fijado en muro	1.00	und		-	
10.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und		-	
10.23	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

11.00 BAÑO PRIVADO - 3ER NIVEL -CORTE CIVIL-MIXTO

11.01	Demolición de muros divisorios de 0.2 m en baños	0.30	m2		-	
11.02	Remoción de ceramica de baño en muros	24.39	m2		-	
11.03	Remoción de ceramica de baño en piso	6.52	m2		-	
11.04	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
11.05	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
11.06	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
11.07	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
11.08	Desmonte de plafon existente	6.52	m2		-	
11.09	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
11.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	6.52	m2		-	
11.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	
11.12	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	12.14	m2		-	
11.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	6.52	m2		-	
11.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	24.39	m2		-	
11.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
11.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
11.17	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
11.18	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
11.19	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
11.20	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
11.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
11.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.23	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en pared	2.00	und		-	
11.24	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	und		-	
11.25	Divisiones de compacmel en baños con piezas de instalacion en acero inoxidable (Incluye piezas menores)	3.15	m2		-	
11.26	Suministro e instalación de closet de madera para insumos de limpieza (Escoba, desinfectante, suapes etc)	1.00	pa		-	
11.27	Desplazamiento de salida de inodoro 1 m, eliminacion de llave chorro y desague de ducha (Incluye piezas menores)	1.00	pa		-	
11.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

12.00 BAÑO PRIVADO - 3ER NIVEL - JUEZ PRESIDENTE DE LA CAMARA CIVIL DE APELACION

12.01	Remoción de ceramica de baño en muros	30.93	m2		-	
12.02	Remoción de ceramica de baño en piso	5.00	m2		-	
12.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
12.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
12.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
12.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
12.07	Desmonte de plafon existente	5.00	m2		-	
12.08	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
12.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5.00	m2		-	
12.10	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	
12.11	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	12.14	m2		-	
12.12	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	5.00	m2		-	
12.13	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	30.93	m2		-	
12.14	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
12.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
12.16	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
12.17	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
12.18	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.19	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
12.20	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
12.21	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
12.22	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en pared	1.00	und		-	
12.23	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und		-	
12.24	Suministro e instalación de closet de madera para insumos de limpieza & toallas (Escoba, desinfectante, suapes etc)	1.00	und		-	
12.25	Suministro e instalación toallero cromado (Incluye insumos menores)	1.00	und		-	
12.26	Suministro e instalación de mampara de vidrio templado para baño (incluye accesorios de fijacion e acero inoxidable)	1.00	pa		-	
12.27	Suministro e instalación de ducha de baño y mezcladora (Incluyen materiales menores para su instalación)	1.00	und		-	
12.28	Reducción de hueco de ventana con bloques de hormigon (Incluye terminación y pintura)	1.00	pa		-	
12.29	Desinstalación de ventana de baño existente	1.00	und		-	
12.30	Suministro e instalación de venatana salomonica de aluminio gris para baño de 0.60 m x1 m (Incluye materiales menores para su instalación y funcionamiento)	1.00	und		-	
12.31	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

13.00 BAÑOS PUBLICOS 3ER NIVEL- JUECES DE ASUNTOS DE FAMILIA -MIXTO

13.01	Remoción de ceramica de baño en muros	16.91	m2		-	
13.02	Remoción de ceramica de baño en piso	3.17	m2		-	
13.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
13.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
13.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
13.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
13.07	Desmonte de plafon existente	3.17	m2		-	
13.08	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
13.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3.17	m2		-	
13.10	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	1.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.11	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	7.00	m2		-	
13.12	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	3.17	m2		-	
13.13	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	16.91	m2		-	
13.14	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
13.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
13.16	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
13.17	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
13.18	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
13.19	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
13.20	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	4.00	und		-	
13.21	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
13.22	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable empotrado en tope	1.00	und		-	
13.23	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und		-	
13.24	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

14.00 BAÑO PUBLICO - 3ER NIVEL PARA EMPLEADOS-CABALLEROS

14.01	Demolición de muro de blocks de 20 cm en divisiones de baño	2.10	m2		-	
14.02	Remoción de ceramica de baño en muros	10.83	m2		-	
14.03	Remoción de ceramica de baño en piso	5.00	m2		-	
14.04	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
14.05	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
14.06	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
14.07	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
14.08	Desmonte de plafon existente	5.00	m2		-	
14.09	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
14.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5.00	m2		-	
14.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.12	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	8.76	m2		-	
14.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	5.00	m2		-	
14.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	10.83	m2		-	
14.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
14.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
14.17	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
14.18	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
14.19	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	2.00	und		-	
14.20	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
14.21	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
14.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
14.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1 M x 0.9m	1.00	ud		-	
14.24	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable empotrado en tope	1.00	und		-	
14.25	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und		-	
14.26	Divisiones de compacmel en baños con piezas de instalacion en acero inoxidable (Incluye piezas menores)	3.19	m2		-	
14.27	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

15.00 BAÑO PUBLICO - 3ER NIVEL PARA EMPLEADOS-DAMAS

15.01	Demolición de muro de blocks de 20 cm en divisiones de baño	3.36	m2		-	
15.02	Remoción de ceramica de baño en muros	41.11	m2		-	
15.03	Remoción de ceramica de baño en piso	6.70	m2		-	
15.04	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
15.05	Desmonte de inodoros existentes	2.00	und		-	
15.06	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
15.07	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
15.08	Desmonte de plafon existente	6.70	m2		-	
15.09	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	6.70	m2		-	
15.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	3.00	und		-	
15.12	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.23	m2		-	
15.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	6.70	m2		-	
15.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	41.11	m2		-	
15.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
15.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	2.00	und		-	
15.17	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
15.18	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
15.19	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	2.00	und		-	
15.20	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
15.21	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	und		-	
15.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	2.00	und		-	
15.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1 M x 0.9m	1.00	ud		-	
15.24	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable empotrado en tope	1.00	und		-	
15.25	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und		-	
15.26	Divisiones de compacmel en baños con piezas de instalacion en acero inoxidable (Incluye piezas menores)	7.48	m2		-	
15.27	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

16.00 BAÑOS PRIVADOS 3ER NIVEL- CAMARA CIVIL-MIXTO

16.01	Remoción de ceramica de baño en muros	20.29	m2		-	
16.02	Remoción de ceramica de baño en piso	4.14	m2		-	
16.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
16.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
16.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
16.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
16.07	Desmonte de plafon existente	4.14	m2		-	
16.08	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	und		-	
16.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	4.14	m2		-	
16.10	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	und		-	
16.11	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	8.40	m2		-	
16.12	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	4.14	m2		-	
16.13	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	20.29	m2		-	
16.14	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
16.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	und		-	
16.16	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	und		-	
16.17	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
16.18	Suministro de zafacon de polipropileno con accionador de pie	1.00	und		-	
16.19	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
16.20	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	und		-	
16.21	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
16.22	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable empotrado en tope	1.00	und		-	
16.23	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	und		-	
16.24	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

17.00 GENERALES

17.01	Evaluacion y correción de fugas de agua en las instalaciones hidraulicas y sanitarias en el palacio de justicia (Incluye deteccion de escapes de agua, recomendaciones, correcciones, material gastable y operativo requerido)	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

18.00 SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA MANTENER SISTEMA PRESURIZADO

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO SAN CRISTOBAL		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
18.01	Suministro e instalación de panel de control electrico para sistema de bombas, sistemas de protección y control	1.00	pa		-	
18.02	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 2 HP conectadas en paralelo	2.00	und		-	
18.03	Suministro e instalación de 2 tanques hidroneumaticos de 60 galones	2.00	und		-	
18.04	Mano de obra de conexión de sistema de bombas al sistema por gravedad o sistema de almacenamiento por tinacos (Incluye piezas menores y accesorios, manometros etc)	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**-**

13.00 GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA :		
NOMBRE DEL PROYECTO: **READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO **SAN CRISTOBAL**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
13.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
13.03	Transporte			2.50%		0.00
	SUB-TOTAL					-
	SUB-TOTAL GRAVADO					-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		-
13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
13.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
13.07	CODIA			0.10%		0.00
13.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
13.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					-
13.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)					-

Presupuesto elaborado por:

Ing.Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Óscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Selito E. Antidor De la Cruz
Rocio A. Altagracia Aquino
Oscar E. Ozuna Bodden
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/26a3cee5-4f49-408e-898d-e50cfa300d2f