
Fecha : 10 de junio de 2022

UBIC.: Solicitado por :

Preparado por :

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD)

1.00 PRELIMINARES 

1.01 Demolición de muros de block de 8" 297.60 m2 -                     

1.02 Desmonte de plafon 2x 2 (incluye estructura) 45.00 m2 -                     

1.03 Retiro de fino de techo existente 30.00 m2 -                     

1.04 Retiro de lona asfáltica existente 57.60 m2 -                     

1.05 Confección de cantos 60.00 ml -                     

1.06 Confección de Zabaleta 60.00 ml -                     

1.07 Pañete en antepecho 50.00 m2 -                     

1.08
Suministro y confección  de bajante pluvial en tuberia 2", rejilla de desague para techo 
(Incluye materiales gastables, mano de obra y actividades relacionadas).

5.00 ud -                     

1.09 Confección de canaletas en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo 2.00 ud -                     

1.10 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) 2.00 viajes -                     

1.11 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 5.00 ud -                     

1.12 Suministro y confección  de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) 230.00 m2 -                     

1.13
Suministro e instalación de lamparas para luminarias led 2x2 de plafon parabolicas con 
tubos T8 de 18W 24", 8'' LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas certificacion

3.00 und -                     

1.14 Limpieza continua 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                            

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE DAÑOS

1.01 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color  gris 224.25 m2 -                     

1.02
Suministro y aplicación de pintura interior satinada en  pasillos y areas afectadas  
(incluye  preparacion de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)

170.00 m2 -                     

1.03
Suministro y aplicación de pintura interior en techo  (incluye  preparacion de superficie, 
resane de imperfecciones en pañete y masillado )

250.00 m2 -                     

1.04
Suministro y aplicación de pintura exterior en verja perimetral ( Incluye preparación de 
superficie y oxido rojo como base anticorrosiva)

30.00 m2 -                     

1.03
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores en zona de pasillos 
(incluye  preparacion de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado )

200.00 m2 -                     

1.04
Suministro e Instalación de Plafón 2'' x 2''  x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 
Maint Tee y Cross Tee)

45.00 m2 -                     

1.05
Mantenimiento y pintura de estrados y bancos  en segundo nivel ( Incluye preparación 
de superficie, masillado y pintura)

1.00 pa -                     

1.06 Pulido de piso de granito ( Incluye brillado y cristalizado) 200.00 m2 -                     

1.07 Limpieza final 1.00 pa -                     

Sub-total -RD$                            

CORRECCIÓN DE  FILTRACIÓN EN BOCA CHICA

Ing. Selito Eduardo Antidor de la cruz

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Dirección de Infraestructura Física

Arq. Edgar de la Rosa

OBRA: READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE BOCA CHICA
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TOTAL GENERAL  (RD$) -RD$                                  

GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

1 Dirección técnica y responsabilidad 10.0% -                                         
2 Gastos administrativos y de obra 3.0% -                                         
3 Transporte 2.5% -                                         

Sub-total -RD$                                  

Sub-total Gravado -RD$                                  

Base Imponible de ITBIS 10% -RD$                                  

4 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0% -                                         
5 Seguro Social y Contra accidentes 4.5% -                                         
6 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.0% -                                         
7 CODIA 0.1% -                                         
8 Equipos de Salud e Higiene 1.0% -                                         
9 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.0% -                                         

Sub-total -RD$                                  

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS -RD$                                  

Imprevistos 5.000% -                                         

TOTAL GENERAL -RD$                                  

         

   

               Preparado por:
Ing. Iris Arnaut De Los Santos
Ingeniero Supervisor

Revisado por
Ing. Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Revisado por:
Ing. Carlos Espinal
Gerente de proyectos

Aprobado por:
Arq. Rocio Altagracia.
Gerente de Planificacion y Control
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