OBRA: **Presupuesto Adecuación de área para Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes**
Palacio de Justicia de Hato Mayor.

FECHA:

UBIC.: **Provincia Hato Mayor.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
	Primer Nivel					
1.00	**Preliminares**					
1.01	Desinstalación de ventanas existentes	ud	2.00		-	
1.02	Desinstalación de luminarias existentes	ud	8.00		-	
1.03	Desmonte de Puertas existentes	ud	4.00		-	
1.04	Demolición de Alfeizar existentes para apertura huecos de puertas (Incluye terminación, cantos y mochetas)	ud	1.00		-	
1.05	Desmonte de plafón existente	m2	58.00		-	
1.06	Apertura de huecos de puerta (Incluye terminación y reposición de pisos)	ud	3.00		-	
1.07	Cierre de huecos de puertas en Sheetrock con fibra aislante	ud	2.00		-	
1.08	Cierre de huecos en Densglass con fibra aislante	ud	1.00		-	
1.09	Traslado de escombros	pa	1.00		-	
1.10	Bote de escombros	viaje	2.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
2.00	**Muros**					
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara con fibra Acústica (Incluye estructura calibre 22)	m2	25.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
3.00	**Instalaciones Eléctricas**					
3.01	Suministro e instalación de Salidas de Data	ud	12.00		-	
3.02	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	ud	12.00		-	
3.03	Suministro e Instalación Interruptor sencillo Polímero Color blanco	ud	6.00		-	
3.04	Suministro e Instalación salidas cenitales	ud	10.00		-	
3.05	Suministro e Instalación Lámparas de plafón 2"x 2" Led 3 tubos T8	ud	10.00		-	
3.06	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia	ud	2.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
4.00	**Pintura**					
4.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Igual a la existente).	m2	250.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
5.00	**Terminación de Techos**					
5.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	m2	58.00		-	
5.02	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock	ml	5.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**

OBRA: **Presupuesto Adecuación de área para Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Hato Mayor.**

FECHA:

UBIC.: **Provincia Hato Mayor.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
6.00	**Terminación de Pisos**					
6.01	Brillado y limpieza profunda de pisos existentes	m2	58.00		-	
6.02	Suministro e instalación de Zócalos de Granito.	ml	18.00		-	
6.03	Construcción de acera en hormigón rayado 1.20 x 7.00 mts	m2	8.40		-	
	Sub-total					**RD$ -**
7.00	**Misceláneos**					
7.01	Desinstalación y reinstalación de puertas existentes (Pintura y mantenimiento)	ud	4.00		-	
7.02	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba similar a las existentes (Incluye llavín)	ud	3.00		-	
7.03	Suministro e instalación de puertas nuevas de aluminio y vidrio en P-40	ud	1.00		-	
7.03	Suministro e instalación de Counter en Sheetrock con tope en Granito negro Galaxy	ud	1.00		-	
7.04	Limpieza continua y final	pa	1.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**

Segundo Nivel

1.00	**Preliminares**					
1.01	Desmonte de Puertas existentes	ud	1.00		-	
1.02	Desinstalación de luminarias existentes	ud	6.00		-	
1.03	Desmonte de plafón existente	m2	26.00		-	
1.04	Apertura de huecos de puerta en muros de Sheetrock (Incluye terminación y reposición de pisos)	ud	1.00		-	
1.05	Cierre de huecos de puertas en Sheetrock con fibra aislante	ud	1.00		-	
1.06	Traslado de escombros	pa	1.00		-	
1.07	Bote de escombros	viaje	2.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**

2.00	**Muros**					
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara con fibra Acústica (Incluye estructura calibre 22)	m2	18.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**

OBRA: **Presupuesto Adecuación de área para Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Hato Mayor.**

FECHA:

UBIC.: **Provincia Hato Mayor.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
3.00	**Instalaciones Eléctricas**					
3.01	Suministro e instalación de Salidas de Data	ud	4.00		-	
3.02	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	ud	4.00		-	
3.03	Suministro e Instalación Interruptor sencillo Polímero Color blanco	ud	4.00		-	
3.04	Suministro e Instalación salidas cenitales	ud	4.00		-	
3.05	Suministro e Instalación Lámparas de plafón 2"x 2" Led 3 tubos T8	ud	4.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
4.00	**Pintura**					
4.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Igual a la existente).	m2	150.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
5.00	**Terminación de Techos**					
5.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	m2	26.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
6.00	**Terminación de Pisos**					
6.01	Brillado y limpieza profunda de pisos existentes	m2	30.00		-	
6.02	Suministro e instalación de Zócalos de Granito.	ml	22.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
7.00	**Misceláneos**					
7.01	Desinstalación y reinstalación de puertas existentes (Pintura y mantenimiento)	ud	3.00		-	
7.02	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba similar a las existentes (Incluye llavín)	ud	1.00		-	
7.03	Limpieza continua y final	pa	1.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**

OBRA: **Presupuesto Adecuación de área para Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Hato Mayor.**

FECHA:

UBIC.: **Provincia Hato Mayor.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$ -**

8.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
8.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD$ -
8.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD$ -
8.03	Transporte			2.50%		RD$ -
	SUB-TOTAL					**RD$ -**

	SUB-TOTAL GRAVADO	**RD$ -**

	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$ -**
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD$ -
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD$ -
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$ -
8.07	CODIA			0.10%		RD$ -
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$ -
8.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD$ -
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ -**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)	**RD$ -**

8.10	Imprevistos			5.00%		RD$ -

	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$ -**

Preparado por :

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Autorizado por :

Arq. Rocio Altagracia Aquino
Director de Infraestructura Física