

ORIGINAL SOBRE A









INDICE DE LA DOCUMENTACION SOBRE A

A. Documentación Legal

- 1. Formulario de presentación de oferta.
- 2. Formulario de información sobre el oferente.
- 3. Formulario de participación.
- 4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado con la actividad comercial de acuerdo con el objeto contractual.
- 5. Certificación de la Dirección General de Impuestos internos (DGII) en la cual se manifieste que el Oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, y los aplicables al oferente).
- Certificación MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES vigente.
- 7. Declaración jurada simple (no requiere firma de notario) del oferente manifestando que no se encuentra dentro de las prohibiciones en el artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el artículo 14 de Reglamentos de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial.
- 8. Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de la empresa.
- 9. Registro mercantil actualizado.
- **10. Nómina de Accionistas,** debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- **11. Estatutos sociales de la compañía,** debidamente registrados ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- 12. Acta de última Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones homologas al objeto de la contratación debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

B. Documentación Financiera

1) Estados Financieros auditados por un contador público autorizado del último periodo fiscal, certificado por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA), conforme se indica el cierre en los estatutos y plazo para la presentación ante la asamblea.



- 2) Formularios IR2 que estén en consonancia con los estados financieros presentados y todos sus anexos, del último periodo fiscal, certificado por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA).
- 3) Cartas Bancarias emitidas por Entidades Bancarias, dirigidas al Consejo del Poder Judicial donde indique las líneas de créditos, montos en cuentas bancarias disponibles con las que pueda solventar, en caso de resultar adjudicatarios. Dichas cartas no pueden ser por valores inferiores a: Para las grandes empresas, el treinta por ciento (30%) del presupuesto y Para las MIPYMES, el diez por ciento (10%).

C. Documentación Técnica

- 1) Listados de cantidades firmados y sellados por el representante legal: El oferente presentará el listado de partidas incluyendo los gastos directos e indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente (sin los precios incluidos).
- 2) Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecución deben ser presentados acompañados de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecución, como base de programación de los tiempos estimados, así mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para la ejecución de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
- 3) Experiencia específica del oferente: El Oferente/Proponente deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos o servicios similar magnitud y naturaleza. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos cinco (5) años.
- 4) Perfil profesional del personal a cargo del trabajo: indicando mínimo tres (3) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. Dicha experiencia deberá ser certificada mediante copia de los contratos registrados o certificaciones emitidas. por las entidades contratantes. Mínimo tres (3) documentos donde por lo menos uno (1) demuestre una antigüedad de por lo menos tres (3) años.
 - 1. Gerente del proyecto
 - 2. Ingeniero/Arquitecto residente en obra de acuerdo al horario establecido en el numeral 14, Horarios de Trabajo.
- 5) Credenciales: Fotografía del carnet o certificación del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto.





Formulario de presentación de oferta.







CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-05-2025

07 de agosto de 2025 Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia CP-CPJ-05-2025 incluyendo las siguientes enmiendas/adendas realizadas a los mismos:
 - b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE CABRAL Y HABILITACIÓN DE LOCAL PARA FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER EN EL DISTRITO NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES.
- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación o Comparación de Precios.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el CONSEJO DEL PODER JUDICIAL no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de GERENTE GENERAL debidamente

autorizado para actuar en nombre y representación de LUAMCI COMPANY, SRL.

Firma _____

ELUAMSI COMPANY
Expertos en proyectos de ingenia ria
RNC: 1-31-955E8-1
RPE: 82506

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino
CONTRATACIONES





Formulario de información sobre el oferente.







No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-05-2025

07 de agosto de 2025

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Página 1 de 1

CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE CABRAL Y HABILITACIÓN DE LOCAL PARA FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER EN EL DISTRITO NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES. referencia, CP-CPJ-05-2025 LOTE NO. 1 y 2

- 1. Nombre/ Razón Social del Oferente: LUAMCI COMPANY, SRL
- 2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de caga miembro.
- 3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-31-96588-1
- 4. RPE del Oferente: 82506
- 5. Domicilio legal del Oferente: KM 18 1/2 Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana.
- Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Dirección: KM 18 1/2 Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H. Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana.

Números de teléfono y fax: (829) 367-3110, (829) 285-6933

Dirección de correo electrónico: luamcicompany@gmail.com, Ing.luishidalgo@hotmail.com







Formulario de participacion



07 de agosto de 2025

Página 1 de 1

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los siguientes **Lotes:**

LOTE NO. 1 - Construcción de Juzgado de Paz de Cabral.

LOTE NO. 2 - habilitación de local para la finalización de contrato de alguller en el Distrito Nacional

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de GERENTE GENERAL debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LUAMCI COMPANY, SRL.

	- HAMEI
Firma	COMPARY Expertos en projectos de Ingenieria
Sello	RNC: 1-31-35 (E8-1 RPE: 82506
	Santo number of



Registro de Proveedores del Estado (RPE)









Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Luamci Company, SRL

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 05/08/2025 12:05:21 p. m. certifica:

RPE: 82506

Fecha de registro: 19/07/2019

No. Documento: 131965881 - RNC

Tipo: Sociedades Comerciales

Cuenta bancaria: Si

Domicilio: Autopista Kilómetro 181/2, Autopista Duarte, Edificio 14, Res. Pablo Mella Morales, Manz. H., 103, La Guayiga, Santo Domingo,

República Dominicana

Provee: Bienes, Se

Certificación PROMOUSTRI

Certificación MIRYME:

Tipo de mipyme: Nicro Emp

Estado: Activo



ACTIVIDAD COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN RIC: 1-31 93 78 3-1 RPE: 82506
11110000	Tierra y piedra
14110000	Productos de papel
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30120000	Carreteras y paisaje

Fecha de última actualización de datos: 20/04/2023. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.





Página 1 de 2







Registro de Proveedores del Estado (RPE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
80130000	Servicios inmobiliarios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81150000	Servicios de pedología
84140000	Agencias de crédito

Fecha de última actualización de datos: 20/04/2023. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.









Certificación de la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII)





República Dominicana MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0225953084417

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **LUAMCI COMPANY SRL**, RNC No. **131965881**, con su domicilio y asiento fiscal en **LA GUÁYIGA (D.M.)**, Administración Local **HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

- ACTIVOS IMPONIBLES
- OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
- IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
- CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL
- · ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a presente la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- · Este documento no requiere firma ni sello.





15/07/2025 08:57:01 AST -04



Certificación MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES vigente.





INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES



CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

LUAMCI COMPANY, S.R.L.

Clasificada como: PEQUEÑA

CERTIFICAMOS: Que la empresa LUAMCI COMPANY, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 131965881, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (15) días del mes de Octubre del año (2024).



150728







Declaración jurada simple



DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, en calidad de GERENTE GENERAL actuando en nombre y representación de LUAMCI COMPANY, SRL, KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias uez so por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios núm. CP-CPJ-05-2025, del Consejo del Poder Judicial para la Construcción de Juzgado de Paz de Cabral y Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler en el Distrito Nacional, Dirigido a MIPYMES, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

- No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
- Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
- Que no hay ningún acuerdo de parte de (<u>LUAMCI COMPANY</u>, <u>SRL</u>) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
- Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
- 5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
- 6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
- 7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
- Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de SANTO DOMINGO, República Dominicana a los Seis (6) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).









Certificación de pago de la Tesorería de la

Seguridad Social (TSS) de la empresa.





4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 6103659

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa LUAMCI COMPANY SRL con RNC/Cédula 1-31-96588-1, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **LUAMCI COMPANY SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 15 días del mes de Julio del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección: https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Código de firma digital: 6103659-X6429990-52025

• Pin: 8883

Datos de verificación:





NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





Sauto Douglas Sauto Saut

Registro mercantil actualizado.







ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE PROVINCIA SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL REGISTRO MERCANTIL NO. 157832PSD

RNC: 1-31-96588-1

FECHA DE VENCIMIENTO: 1/7/2027

DENOMINACIÓN SOCIAL: LUAMCI COMPANY, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

FECHA DE EMISIÓN: 1/7/2019

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 13/6/2019

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: **NO REPORTADO**DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: **INDEFINIDA**

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14,

APARTAMENTO 103, LA GUAYIGA,

SECTOR: NO REPORTADO
MUNICIPIO: NO REPORTADO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): **(829) 285-6933** TELÉFONO (2): **(829) 367-3110**

NO. VALIDACIÓN: 099B48E5-3561-4A96-A15E-40A432F9BC94





RM NO. 157832PSD Page 1 of 4

CORREO ELECTRÓNICO: ING.LUISHIDALGO@HOTMAIL.COM

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, CONSTRUCCION, IMPORTACION, COMERCIO, EXPORTACION

OBJETO SOCIAL: DISEÑO, CONSTRUCCION EN GENERAL, REMODELACION DE CASAS, EDIFICACIONES Y PROYECTOS

INMOBILIARIOS, DISEÑO DE INTERIORES, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MENSURA, PROGRAMA DE OBRAS, ASESORIA, EN EL AREA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCION EN GENERAL, PRESUPUESTO (QUBICACIONES, ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS, COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCION Y EL SECTOR INMOBILIARIO, PRESTAMOS PERSONALES Y FINANCIAMIENTOS EN GENERAL, ADEMAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION COMERCIALIZACION, COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS, MATERIALES GASTABLES Y EQUIPOS DE OFICINA SONO DE COMPRA Y VENTA DE MOBILIARIOS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: CASAS / EDIFICACIONES / PROYECTOS INMOBILIARIOS / DISEÑO DE INTERIORES, TOPOGRAFIA, MENSURA, OBRAS, ASESORIO, BIENES INMUEBLES, PRESTANOS, FINANCIMIENTOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, INVERSIONES EN GENERAL

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

9

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103, REPÚBLICA DOMINICANA	224-0012499-0	DOMINICANA	Casado/a
CINDY ESPINAL DIAZ	C/ KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103, LA GUAYIGA, , REPÚBLICA DOMINICANA	402-0066172-2	DOMINICANA	Soltero/a

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 100

ÓRGANO DE GESTIÓN:

RE CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL	
----------	-----------	-------------------------	--------------	-----------------	--

LUIS ALBERTO HIDALGO	Gerente	KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL	224-0012499-0	DOMINICANA	Casado/a
ABREU		PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14,		CA CONTRACTOR	RIQUEZSON
		APARTAMENTO 103 , REPÚBLICA DOMINICANA		ATRIZ H	
DURACIÓN ÓRGAI	NO DE GESTIÓN:	6 AÑO(S)		0.2	* Santo Dominas

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	KM 18 1/2, AUTOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES, MANZANA H, EDIFICIO 14, APARTAMENTO 103, REPÚBLICA DOMINICANA	224-0012499-0	DOMINICANA	Casado/a

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):

NO REPORTADO

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA	NACIONALIDAD	ESTADO
		/PASAPORTE		CIVIL

9

ÓRGANO LIQUIDADOR:

NO REPORTADO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA	NACIONALIDAD	ESTADO
			/PASAPORTE		CIVIL

ENTE REGULADO:

NO. RESOLUCIÓN:

NO REPORTADO

NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 2

MASCULINOS: 1

FEMENINOS: 1

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

NO. VALIDACIÓN: 099B48E5-3561-4A96-A15E-40A432F9BC94

RM NO. 157832PSD Page 3 of 4

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

LUAMCI COMPANY

NO. REGISTRO

552480

REFERENCIAS COMERCIALES

FERRETERIA DE LEON

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO ADEMI

Sauto Dougla

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARAPROVINCIASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Digitally signed by ELINA ZORAIDA GUERRERO CARO Date: 2025.06.27 23:26:47 -04:00

Elina Guerrero Registrador Mercantil

no hay nada más debajo de esta línea





Nómina de Accionistas, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.



LUAMCI COMPANY S.R.L.

Capital Social Autorizado... RD\$100,000.00... Capital Suscrito y Pagado... RD\$100,000.00...

CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES Y/O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL "LUANCI COMPANY SA RACUEZ SOLI

CELEBRADA EN FECHA NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIN VEINTIDOS (2022

SOCIOS	CUOTAS	MONTO PAGADO	Sauto Dougle
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, DOMINICANA, MAYOR DE EDAD, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 224-0012499-0, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN EL KM 19 ½ AUTIOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES MANZANA H, EDIFICIO 14, APTO. 103, SECTOR LA GAYIGA DISTRITO NACIONAL.	60	RD\$60,000	acute
CINDY ESPINAL DIAZ, DOMINICANA, MAYOR DE EDAD, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 402-0066172-2, DOMICILIADA Y RESIDENTE EN EL KM 19 ½ AUTIOPISTA DUARTE, RESIDENCIAL PABLO MELLA MORALES MANZANA H, EDIFICIO 14, APTO. 103, SECTOR LA GAYIGA DISTRITO NACIONAL.	40	RD\$40,000	Que de la companya della companya de
TOTAL	100		TIE LUAM!
TOTAL DE NÚMEROS DE CUOTAS SOCIALES	100	RD\$100.000	Experios en de inger

En el Municipio de Pedro Brand, Provincia Santo Domingo, KM 8 1/2 de la Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guyiga, domicilio de la Compañía LUAMCI COMPANY S.R.L., Los suscritos y Gerente Certifica que la presente Nómina de Presencia es correcta y verdadera. En la ciudad Santo Domingo, República Dominicana, hoy día nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Certifico y doy fe:

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU GERENTE CINDY ESPINAL DIAZ



Estatutos sociales de la compañía,
debidamente registrada ante la Cámara de
Comercio y Producción correspondiente.



LUAMCI COMPANY SRL

ESTATUTOS SOCIALES

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, los Señores: Luis Alberto, Hidalgo Abreu, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Electoral No. 224-0012499-0, con domicilio en el KM18½, Autopista Duare, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Quayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; y la Sra. Cindy Espinal Díaz, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-0066172-2, con domicilio y residencia en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; HAN CONVENIDO fundar y constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual consienten en aprobar y suscribir los siguientes Estatutos Sociales:

TITULO PRIMERO: DENOMINACION SOCIAL-DOMICILIO-OBJETO-DURACION

ARTICULO 1.- DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominación social, LUAMCI COMPANY SRL se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se rige por las disposiciones de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones y por los presentes estatutos.

ARTICULO 2.- TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos a que están sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

LHA

ARTICULO 3.- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana; pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país y fuera del país, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 4.- OBJETO. La sociedad tiene como objeto social principal, diseño, construcción en general, remodelación de casas, edificaciones y proyectos inmobiliarios, diseño de interiores, levantamiento topográfico, mensura, programa de obras, asesoría, en el área inmobiliaria y de la construcción en general, presupuestos y cubicaciones, administración de condominios, compra y venta de bienes inmuebles para la construcción y el sector inmobiliario, préstamos personales y financiamientos en general, además de importación y exportación de productos de materiales y accesorios para la construcción, comercialización, compra y venta de mobiliarios, materiales gastables y equipos de oficina. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.

ARTICULO 5.- DURACION. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Solo podrá disolverse por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.

TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

ARTICULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en una suma de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD\$100,000.00) dividido en MIL (1,000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD\$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente pagadas. Los socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales, las cuotas sociales están divididas de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL: RD\$100,000.00

Número de

Valor Pagado

RD\$100,000.00

Socios

Socios	Cuotas Sociales	Valor Pagado	
O1 Sr. Luis Alberto Hidalgo Abreu, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0012499-0, con domicilio en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República	600	RD\$60,000.00	
O2 Sra. Cindy Espinal Díaz, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 402-0066172-2, con domicilio y residencia en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana.	400	RD\$40,000.00	5 X 8-1

ARTICULO 7.- DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcional en la repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la sociedad.

1,000

Totales:

ARTICULO 8.- FORMA CUOTAS. Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas que posee, el valor nominal de las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual tenerá social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual tenerá social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual tenerá social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual tenerá social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad, el cual tenerá social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad y la fecha de emisión del mismo. El certificado de cuotas será emitido por el Gerente de la Sociedad y la fecha de emisión del mismo.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecida adelante.

ARTICULO 9.- TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física o mediante medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá come consentimiento.

El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo no mayor a (8) días contados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menos la mitad más uno de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la sociedad y sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios.

ARTICULO 10.- SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presuponen por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

ARTICULO 11.- LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado libro de cuotas.

ARTICULO 12.- PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de pérdida de certificados de cuotas, el dueño, para obtener la expedición de los certificados sustituyentes, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los certificados sustituyentes. El peticionario publicará un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales, en un periódico de circulación nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) días de la última publicación, si no hubiere oposición, se expedirá al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del periódico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entregará los certificados sustituyentes hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transacción, desistimiento o aquiescencia.

Los certificados de cuotas sociales que se emitan en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.

ARTICULO 13.- AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines.

ARTICULO 14.- NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la internicción quiebra de uno o varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la sociedad o pedir su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. El os deberán remitirse, para el ejercicio de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente.

ARTICULO 15.- LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de interese o dividendos regularmente percibidos.

TITULO TERCERO: DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 16.- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes, quienes tienen que ser persona física y pueden ser o no socios, los mismos ejercerán las funciones establecidas en los presentes estatutos y en la Ley.

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

ARTICULO 17.- DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de estas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes.

Las Asambleas Generales se dividen en Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

ARTICULO 18.- FECHA Y LUGAR DE REUNION. La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá dentro de los 120 días del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

ARTICULO 19.- CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

DOCUMENTO REGISTRADO

IHA

ARTICULO 20.- QUORUM Y COMPOSICION. La Asamblea General Ordinario Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales.

La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos la mitad más uno del capital social de la Sociedad. Si no reúne a quorum exigido, podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más veces podrá deliberar con los socios presentes, sin importar el número de los votantes. Todos los socios quedarán sometidos a las resoluciones de las asambleas generales, aunque no hayan participado.

ARTICULO 21.- DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

-ORDEN DEL DIA. Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuales son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la asamblea. La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo, el Gerente o la persona que preside la asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente el 10% del total de las cuotas sociales siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día, deberá ser sometida a votación.

ARTICULO 22.- VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo contrario, será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23.- REPRESENTACION SOCIOS. Los Socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso, el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede

ARTICULO 24.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;

hacerse sustituir.

c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobarlos;

IHA



d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;

e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precede examinar los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargo si procede:

f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su pago o el destino que debe dárseles; y

g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General Ordinaria anterior.

ARTICULO 25.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la Sociedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:

- a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria cuando no se haya reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;
- b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que se produzcan; y
- c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones, sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 26.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocerá:

- a) Del aumento o disminución del capital social;
- b) De la unión o fusión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;
- c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;
- d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y
- e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

ARTICULO 27.- ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos. En ese caso, la asamblea será combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

ARTICULO 28.- ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión, el Gerente redactará un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente-a cualquier tercero.



DE LA GERENCIA

ARTICULO 29.- GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera individual en nombre y representación de la sociedad.

Deben ser personas físicas, socios o no de la sociedad y tendrán una dyración de 6 años.

Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la le les presente estatutos. Sólo podrán ser gerentes aquellas personas a las que se les este permitide ejercer el comercio.

El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el periodo en que la Asamblea General de Socios no esté deliberando y durante este periodo, están en la obligación de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de la Asamblea General.

ARTICULO 30.- PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES. Los gerentes podrán:

- a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;
- b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos;
- c) Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes, sea por un objeto determinado;
- d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes;
- e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
- f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quién estará autorizado a firmar en representación de la sociedad, giros, pagarés, recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos y documentos de toda clase;
- g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las otras condiciones de su admisión y despido;
- h) Fijar los gastos generales;
- i) Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;
- j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República;
- k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
- l) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
- m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;

LHA

n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada y entener sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y tras de derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en todas las operaciones de quiebra; y,

o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición necesarios para la consecución de las sociedad.

ARTICULO 31.- RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentes sólo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

ARTICULO 32.- EXCEPCIONES. A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea General de socios, no podrán los gerentes:

- a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;
- b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un pariente o sociedades vinculadas;
- c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;
- d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.
- e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las establecidas por la ley.

ARTICULO 33.- DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

TITULO CUARTO: EJERCICIO SOCIAL FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

ARTICULO 34.- EJERCICIO SOCIAL. El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro) del mes de enero y terminará el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año.

DOOD NEGIS Por excepción, el primer ejercicio social abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de la constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno (31) del mes de diciembre del presente año.

ARTICULO 35.- FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un force de reserva legal que estará integrado por la separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una décima la parte del capital social.

ARTICULO 36.- DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga la Sociedad, una vez cubierto los gastos de administración y operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidas entre los socios a título de dividendos.

TITULO QUINTO:

DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 37.- La transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad con lo establecido en la ley 479-08 y sus modificaciones.

TITULO SEXTO:

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 38.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad podrá disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

- a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;
- b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad, producto de suspensión en sus funciones de la Gerencia misma;
- c) Inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y
- d) Reducción de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los activos de la sociedad.

Adicionalmente, los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General Extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad. En caso de proceder la disolución de la sociedad, la Asamblea General Extraordinaria regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el gerente desde entonces en sus funciones. Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la Asamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos.

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, eb producto neto de la liquidación será empleado en rembolsar las sumas en capital liberado y no amortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente, éste será repartido entre los socios en partes iguales.

LHA

Designación de los Primeros Gerentes:

Los socios fundadores deciden designar mediante este acto constitutivo, en calidado GERENTE al señor Luis Alberto Hidalgo Abreu, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0012499-0, con dominica en el KM18½, Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14,8 Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Prov. Santo Domingo, República Dominicana, OTORGÁNDOLE toda clase de poder para que de manera INDIVIDUAL pueda en nombre y representación de la sociedad, abrir, operar y cancelar cuentas bancarias corrientes o de ahorros, certificados de depósitos, firma de cheques, giros transferencias, prestamos, carta de crédito, fianzas, letras de cambio, garantías, pagares, tarjetas de créditos, líneas de crédito, contratos de préstamos y con garantías hipotecarias, venta, compra y alquiler de bienes muebles e inmuebles y demás efectos del comercio en favor de la sociedad, la persona designada firma al pie del presente documento en señal de aceptación al cargo.

REDACTADO, LEÍDO y APROBADO en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los treces (13) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019).

FIRMAS:

Luis Alberto Hidalgo Abreu

Socio/Gerente Aceptante/

Cindy Espinal Díaz Socio

ORIGINAL

FECHA: 01/07/19 HORA: 04:30 p.m. NO EXP. 14569 R.M.: 157832PS

NO EXP. 14569 R. I LIBRO: FOL

NUM 42048CO

IMPUESTO DGII N.M. 199523544249 FECHA: 25/06/19

OK RD\$1,000.00

DOCUMENTO REGISTRADO



Acta de última Asamblea que designa
representante autorizado para contraer
obligaciones homologas al objeto de la
contratación debidamente registrada ante la
Cámara de Comercio y Producción
correspondiente.



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUAMCI COMPANY, S.R.L.



En el Municipio de Pedro Brand, Provincia Santo Domingo, KM 8 1/2 de la Autopista Duarte, Residencial Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guyiga, domicilio de la Compañía LUAMCI COMPANY S.R.L., a los nueve días del mes de diciembre del año Dos Mil veintidós (2022), siendo las diez 9:00AM, horas de la mañana, del día, mes y año mencionados más arriba, Habiéndose constatado con la nómina de presencia que la cantidad de las cuotas suscritas estaban en manos de las personas presentes, quedó establecido que la Asamblea General Extraordinaria podía deliberar válidamente, de inmediato el señor LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, Gerente sometió a la consideración de los presentes la siguiente agenda:

AGENDA:

- 1. Aprobar la validez de la presente asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.
- 2. Confirmar la permanencia en su dirección y calidad de Gerente General al señor LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.
- 3. Dar a conocer el ejercicio fiscal finalizado correspondiente al año al año dos mil veintiuno (2021).
- 4. Aprobar que la Gerente tenga facultad para solicitar y firmar préstamos ante la entidad financiera LA ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, (APAP).
- 5. Aprobar que la Gerente tenga la facultad de aperturas de cuentas bancarias a nombre de la empresa y ante la entidad de financiera LA ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, (APAP).
- 6. Aprobar que el gerente señor LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, tenga la faculta para comprar cualquier inmueble, a nombre de la empresa.
 - Autorizar que se utilice como garantía en créditos o préstamos cualquier inmueble que este a nombre de la empresa

LHA

PRIMERA RESOLUCIÓN

Aprobamos como al efecto aprobamos la validez de la presente asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Aprobamos como al efecto aprobamos, la confirmación de la permanenta en su dirección y calidad de gerente general al señor LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

TERCERA RESOLUCIÓN

Aprobamos los presentes que Fue conocido durante la presente asamblea el ejercicio fiscal finalizado correspondiente al año dos mil veinte (2020).

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

CUARTA RESOLUCIÓN

Aprobamos como al efecto se aprueba en la presente Asamblea General Extraordinaria, que la Gerente tenga facultad para solicitar y firmar préstamos ante LA ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, (APAP).

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

QUINTA RESOLUCIÓN

Aprobamos como al efecto se aprueba que la Gerente tenga la facultad de aperturas de cuentas bancarias a nombre de la empresa y ante la entidad de financiera LA ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS, (APAP).

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

SEXTA RESOLUCION

Aprobamos a compra a través del gerente señor LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, del siguiente inmueble que se describe textualmente así: Por acto bajo firma Privada de fecha 22 de septiembre del 2003 legalizado por la Licenciada Thelma B. Bello, abogado Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, inscrito en el Registro de Títulos del Departamento de Bani en fecha 20 de Septiembre del 2005, bajo el número 1339 folio 335 del libro de inscripciones número 18 el señor Fernando José Bonet Cordero, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 031-0021866-2, domiciliado y residente en la calle Seminario, Torre María Isabel, apartamento 501 de esta ciudad, según Declaración Jurada de fecha 2 de septiembre del 2005, Bajo El No. 1339. Folio 335 del libro de inscripciones No.18. El Sr. Fernando José Bonnett Cordero, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 031-0021866-2,



domiciliado y residente en la calle Seminario, Torre María Isabel Apto. 501 de esta ciudad, según Declaración Jurada de fecha 2 septiembre del 2005, la Sra. Inmaculada Bobea Di Franco, ex- esposa del vendedor, no se opone a la venta del inmueble que se describe más adelante. Vende en la suma de RD\$350,000.00, (Trescientos Cincuenta Mil Pesos), en tavor de las Sras. Nilda América Geraldino Pujols y Norma Elizabeth Cordero, Peña, dominicanas, mayores de edad, solteras, ingenieras, portadoras de las cedulas de identidad y electorales números: 001-0078170-7 y 001-0158064-5, domiciliadas y residentes a la Calle Federico Geraldino No.23, Apto. 4-A, Cuarto Piso Edificio Alejandro I, Ensanche Piantini de esta ciudad. La Parcela No. 2191, del Distrito Catastral No. 2, de San José de Ocoa, Sección Rancho Arriba con una extensión superficial de 13 hectáreas; 88 áreas y 26 centrareas dentro de los siguientes linderos: al norte: Manuel E. Tejeda y un camino; al sur: Manuel Tejeda y un camino y al Oeste: Carlos C. Martes. - En consecuencia, se declara a las Sras. Nilda América Geraldino Pujols y Norma Elizabeth Cordero Pera.- Dom.-03 de Noviembre del 2005. .-

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

Autorizamos al Gerente, a utilizar y o presentar como garantía para la solicitud de cualquier crédito el inmueble que se describe a continuación: Por acto bajo firma Privada de fecha 22 de septiembre del 2003 legalizado por la Licenciada Thelma B. Bello, abogado Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, inscrito en el Registro de Títulos del Departamento de Bani en fecha 20 de Septiembre del 2005, bajo el número 1339 folio 335 del libro de inscripciones número 18 el señor Fernando José Bonet Cordero, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 031-0021866-2, domiciliado y residente en la calle Seminario, Torre María Isabel, apartamento 501 de esta ciudad, según Declaración Jurada de fecha 2 de septiembre del 2005, Bajo El No. 1339. Folio 335 del libro de inscripciones No.18. El Sr. Fernando José Bonnett Cordero, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 031-0021866-2, domiciliado y residente en la calle Seminario, Torre María Isabel Apto. 501 de esta ciudad, según Declaración Jurada de fecha 2 septiembre del 2005, la Sra. Inmaculada Bobea Di Franco, ex- esposa del vendedor, no se opone a la venta del inmueble que se describe más adelante. Vende en la suma de RD\$350,000.00, (Trescientos Cincuenta Mil Pesos), en favor de las Sras. Nilda América Geraldino Pujols y Norma Elizabeth Cordero Peña, dominicanas, mayores de edad, solteras, ingenieras, portadoras de las cedulas de identidad y electorales números: 001-0078170-7 y 001-0158064-5, domiciliadas y residentes en la Calle Federico Geraldino No.23, Apto. 4-A, Cuarto Piso Edificio Alejandro I, Ensanche Piantini de esta ciudad. La Parcela No. 2191, del Distrito Catastral No. 2, de San José de Ocoa, Sección: Rancho Arriba con una extensión superficial de 13 hectáreas; 88 áreas y 26 centiáreas. dentro de los siguientes linderos: al norte: Manuel E. Tejeda y un camino; al sur: Manuel Tejeda y un camino y al Oeste: Carlos C. Martes. - En consecuencia, se declara a las Sras. Nilda América Geraldino Pujols y Norma Elizabeth Cordero Pera.- Dom.-03 de Noviembre del 2005. .- .

ESTA RESOLUCION FUE APROBADA A UNANIMIDAD DE VOTOS



Y no habiendo nada más que tratar y siendo las 10:00 AM, se declararon terminados los trabajos de la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía; procediéndose a la redacción de la presente acta, que después de haber sido leída en voz alta y siendo encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla en señal de aprobación.

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

Gerente

ÇINDY ESPI

Socia

CERTIFICADA POR:

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

Gerente



ORIGINAL FECHA: DOCUMENTO REGISTRADO 13/12/22 URA: 01:44 PM NO. EXP : 122957 R.M: 157932PSD LIBRO: FOLIO: 467 ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL EXTRAGRDINARIA DOC. PALM .: 8434929





Estados Financieros auditados por un contador público autorizado





ESTADOS FINANCIEROS Y OTRAS INFORMACIONES FINANCIERAS

LUAMCI COMPANY, SRL RNC: 1-31-96588-1

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022, 2023 Y 2024



ESTADOS FINANCIEROS Y OTRAS INFORMACION FINANCIERAS

LUAMCI COMPANY, SRL DEL 1ro. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 2023 Y 2024



CONTENIDO

1-2
3
4
5-12



REPORTE INDEPENDIENTE DE LOS AUDITORES

Al consejo de Administración y accionistas de LUAMCI COMPANY, SRL

Santo Domingo, Rep. Dom.



Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de LUAMCI COMPANY, SRL. Los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2022, 2023 Y 2024, y los estados de resultados, para los años terminados en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) para PYMES, adoptadas y promulgadas por el Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana, ICPARD. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un control interno relevante a la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de presentaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Tales normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como la planificación y realización de nuestro trabajo de auditoria con el propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas de carácter significativo.

Cic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma:
Exq. 239-15/14514

LIC. LUIS GERMAN MORETA SOLER

Miembro del Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana-ICPARD

Responsabilidad de los auditores (continuación)

Una auditoria comprende la aplicación procedimientos para obtener evidencias de auditoria que respalden las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los correcedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores incluvendo la evaluación de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros. Fueren por fraude o error en las evaluaciones de estos riesgos. En la formulación de la evaluación de estos riesgos, los auditores consideran los controles internos relevantes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseour los procedimientos apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles interno de la compañía. Una auditoria incluye, además, la evaluación apropiada de las políticas de contabilidad utilizadas, la estimación de importancia formuladas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de LUAMCI COMPANY, SRL, al 31 de diciembre 2022, 2023, 2024 y su desempeño financiero por los años terminados en esa fecha, de acuerdo por las prácticas de contabilidad establecidas por Las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) adoptadas por el Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana, ICPARD.

Lic. LUIS GERMAN MORETA SOLER

LHA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

LUAMCI

Autopista Duarte Km 18, Resid/Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio Al 31 de Diciembre del 2022, 2023 Y 2024

Expresado en RD\$ RNC: 131-965881

ACTIVOS CORRIENTES	•		AÑO 2022	AÑO 2023	ANO 2024
Efectivos en Caja	-Nota A	RD\$	718,000.00	RD\$ 810,254.54	RD\$ 1,680,890.00
Cuentas por Cobrar	-Nota B	RD\$	6,500,000.00	RD\$21,545,000.00	RD\$ 19,575,000.00
TOTAL ACTIVOS CORR	IENTES:	RD\$	7,218,000.00	RD\$22,355,254.54	RD\$ 21,255,890.00
ACTIVOS FIJOS:	and the second s	_			
Inmueble	-Nota c	RD\$	4,750,000.00	RD\$14,500,000.00	RD\$ 17,350,000.00
Mobiliario y equipos	-Nota E	RD\$	620,000.00	RD\$ 600,000.00	RD\$ 700,000.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJ	OS:	RD\$	5,370,000.00	RD\$15,100,000.00	RD\$ 18,050,000.00
TOTAL DE ACTIVOS:		RD\$	12,588,000.00	RD\$37,455,254.54	RD\$ 39,305,890.00

PASIVOS Y PATRIMONIO:

Cuentas Por Pagar Nota - F

Cuentas por pagar Corto Plazo

Linea de Credito RD\$ 3,500,000.00 RD\$ 4,000,000.00 RD\$ 3,500,000.00

Total Cuentas por pagar Corto Plazo RD\$ 3,500,000.00 RD\$ 4,000,000.00 RD\$ 3,500,000.00

TOTAL DE PASIVO	RD\$	3,500,000.00	RD\$ 4,000,000.00	RD\$	3,500,000.00
PATRIMONIO					
Capital de trabajo	RD\$	100,000.00	RD\$ 100,000.00	RD\$	100,000.00
Utilidad acumulada	RD\$	8,028,989.20	RD\$32,332,169.10	RD\$	35,262,954.20
Utilidad de Periodo	RD\$	959,010.80	RD\$ 1,023,085.44	RD\$	442,935.80
TOTAL	RD\$	9,088,000.00	RD\$33,455,254.54	RD\$	35,805,890.00
Total Pasivo y Capital	RD\$	12,588,000.00	RD\$37,455,254.54	RD\$	39,305,890.00

LIC. LUIS GERMAN MORETA CEDULA: 001-1749674-5 EXEQUATUR NO. 239-15/14514





ESTADO DE RESULTADOS

LUAMCI

Autopista Duarte Km 18, Resid/ Pablo Mella Morales, Manzana H, Edificio 14,

Al 31 de Diciembre 2022, 2023 Y 2024 Expresado en RD\$

Expresado en RD\$ RNC: 131-965881

P	ú	O	t	a	E	
	w	v	٠	a	٠.	

INGRESOS:		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024
Ingresos por Proyectos de Construcción	RD\$	26,296,655.15	RD\$	22,296,823.04	RD\$	10,544,580.05
TOTAL DE INGRESOS:	RD\$	26,296,655.15	RD\$	22,296,823.04	RD\$	10,544,580.05
GASTOS GENERALES:						
costos	RD\$	12,911,657.68	RD\$	11,148,411.52	RD\$	5,272,290.03
Combustible	RD\$	159,404.00	RD\$	148,000.00	RD\$	75,840.00
Facturas de energia electricas, agua	RD\$	12,500.00	RD\$	9,999.94	RD\$	8,200.00
sueldos	RD\$	12,096,461.37	RD\$	9,810,602.14	RD\$	4,639,615.22
Facturas de telefonicas	RD\$	11,121.30	RD\$	14,587.00	RD\$	7,125.00
otros gastos	RD\$	146,500.00	RD\$	142,137.00	RD\$	98,574.00
TOTAL GASTADO:	RD\$	25,337,644.35	RD\$	21,273,737.60	RD\$	10,101,644.25
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO:	RD\$	959,010.80	RD\$	1,023,085.44	RD\$	442,935.80

Deferentemente:

LIC. LUIS GERMAN MORETA SOLER CEDULA: 001-1749674-5 EXEQUATUR NO. 239-15/14514

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma:
Exq. 239-15/14514





NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUAMCI COMPANY, SRL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 2023, 2024

NOTA A- ORGANIZACIÓN Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Organización: LUAMCI COMPANY, SRL, RNC: 1-31-96588-1, CONSTRUCTORA

<u>Inventarios</u>: Los inventarios son valuados al costo mediante el método último en entrar primero en salir

Impuesto sobre la Renta: El gasto de impuesto se calcula en base a la escala asalariar del beneficio imponible del ejercicio fiscal.

<u>Método de reconocimiento de ingresos, costos y gastos:</u> Los ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los periodos en los cuales se relacionan.

Moneda en que se expresan los estados financieros: Los estados financieros se expresan en pesos dominicanos (RD\$), los activos en moneda extranjera dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$), se convierten en pesos dominicanos basados en la tasa de cambio prevaleciente en el mercado de divisa en la fecha de cierre.

2-Base de presentación:

2.1-Declaracion de cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) para PYMES.

2.2-Moneda Funcional y de Presentación: Los estados financieros están expresados en pesos oros dominicanos RD\$.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUAMCI COMPANY, SRL.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 2023,2024

NOTA A- ORGANIZACIÓN, BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD (continuación).

2-Bases de presentación continuación (continuación)

2.2-Principales estimaciones utilizadas: Para la presentación de los estados de los estados financieros la Administración ha realizado estimados y suposiciones que afectan los valores reportados de activos y pasivos, de igual manera, se afectan las partidas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

3-Principales políticas de contabilidad.

3.1-Moneda de expresión de las cifras de los estados financieros: Los estados financieros están expresados en RD\$ pesos dominicanos. Las transacciones en moneda extranjera son traducidas a la tasa de cambio vigente a la fecha de las operaciones respectivas, y cualquier diferencia en cambio se registra en las cuentas de resultados. Al 31 de diciembre del 2022, 2023,2024 las tasas de cambio vigentes, según publicación del Banco Central de la Republica Dominicana, eran de RD\$60.00 y RD\$61.90, respectivamente, por cada US\$ de los Estados Unidos de Norteamérica.

<u>3.2-Instrumentos financieros no derivados:</u> Los instrumentos financieros no derivados comprenden las cuentas por cobrar, el efectivo, los préstamos por pagar y las cuentas por pagar. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor del mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.



LHA

LUANACI
COMPARY
Experies to a vertical
de linguis de
RNC:1-27-75 LB-1
RPE: 82506

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LUAMCI COMPANY, SRL. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 2023,2024

NOTA A- ORGANIZACIÓN, BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD (continuación).

3-Principales políticas de contabilidad (Continuación)

<u>3.3-Metodo de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos:</u> Los ingresos se reconocen a medida que se devengan y los costos y gastos se registran en los periodos en los cuales se originan.

<u>3.4-Valor razonable de los instrumentos financieros:</u> El valor razonable del efectivo, cuentas por cobrar netas, préstamo por pagar, cuentas por pagar proveedores y acumulaciones por pagar y otros pasivos, fueron determinados sobre la base del aproximado de sus valores en libros debido al corto tiempo de vencimiento de esos instrumentos.

<u>3.5-Administracion del riesgo financiero:</u> La compañía está expuesta a los riesgos detallados más abajo, relacionados con el uso de instrumento financiero:

- Riesgo crediticio
- Riesgo de liquidez

Riesgo crediticio: El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera de la compañía si un cliente o una contraparte de un instrumento financiero, no cumple con sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de las cuentas por cobrar y las inversiones en valores.

Lic. Luis Moreta

Firma:

Exq. 239-15 / 14514

Continuación en la página No.10

LHA

El riesgo crediticio al que la compañía está expuesta e influenciado principalmente por las características individuales de cada cliente.

Al evaluar los riesgos crediticios de los clientes, estos son agrupados de acuerdo a sus características, es decir empresas mayoristas; al detalle o un consumidor final, así como por la localización geográfica, la industria, el perfil de edad, antigüedad difficultades financieras previas.

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la compañía no cumpla con sus obligaciones financieras conforme su vencimiento. La política de la compañía para la administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga a las fechas de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como de crisis económica.

Lic. Luis Moreta
C.P.A.
Firma:

Continúa en la página No.11



Lic. Luis Moreta



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LUAMCI COMPANY, SRL.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 2023,2024

NOTA A- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

El efectivo en caja y bancos, al 31 de diciembre del 2022, 2023 Y 2024, está representado en las siguientes partidas:

NOTA -A		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024
Banco de Reservas y Apap	RD\$	718,000.00	RD\$	810,254.54	RD\$	1,680,890.00
NOTA B						
Proyectos varios en Santo Domin	RD\$	6,500,000.00	RD\$	21,545,000.00	RD\$	19,575,000.00
Activos fijos						
Nota - c terrenos						
3-Aptos ubicado en Residencial P	RD\$	4,750,000.00	RD\$	14,500,000.00	RD\$	17,350,000.00
1-Villa ubicada en Los Mogotes V	illa Alt	1.2023				
Total:	RD\$	4,750,000.00	RD\$	14,500,000.00	RD\$	17,350,000.00
Nota - E Maquinas y equipos					***************************************	
Mobiliarios y equipos, maquinas	RD\$	620,000.00	RD\$	600,000.00	RD\$	700,000.00
Total:	RD\$	620,000.00	RD\$	600,000.00	RD\$	700,000.00





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUAMCI COMPANY, SRL.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 2023,2024

NOTA F – CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2022, 2023,2024 corresponden a financiamiento recibido de:

Nota -F						
	Al	ÑO 2022	A	ÑO 2023	Α	ÑO 2024
Cuentas por pagar						
Linea de credito Apap	RD\$	3,500,000.00	RD\$	4,000,000.00	RD\$	3,500,000.00
TOTAL	RD\$	3,500,000.00	RD\$	4,000,000.00	RD\$	4,000,000.00
Ingresos por	RD\$	26,296,655.15	RD\$	22,296,823.04	RD\$	10,544,580.05
proyectos y servicios						
de construcccion						

Lic. Luis Moreta

Firma:

Exq. 239-15 / 14514



Formularios IR2



Datos de Recepción: 1-31-96588-1/IR2/24001772105

DGII	DIRECCION G	ENERAL DE IMPUESTOS INTE	RNOS	ADES ellido(s) efono 2850534 Q o Declaración Normal		IR-2
	DECLARACIÓN JUI	RADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA	RENTA DE SOCIEDA	DES	ervedo	SO 202312
I, DATOS PERSONALE	S DECLARANTE			//216	2110	0
RNC/Cédula 131965881		Nombre(s) LUAMCI COMPANY SRL	Ape	ellido(s)	BLIC	
Nombre ComercialLUAMCIC				efono 283992	A AN	.
Correo Electrónico ing, luishida	lgo@hotmail.com	Rectificativa No ✓	Tip	o Declaración // Nombal	4 .	1 1
TT DETERMINACIÓN	DE LA DENTA NETA I	MPONIBLE O PERDIDA FISCAL		1 2 5 th		8
		e Ingresos. Anexos Estado De Resultad	ns)	1110	LA	22,296,823.04
		DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)	03)	11:00	B	22.226,823.04
		EL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)		1107	1	M 23.085.44
2 AJUSTES POSITIVOS (V			+ 2	0.00	1-1	Santo Dom
3 EXENCIÓN LEY DE INCE	NTIVOS		- 3		*	canto
4 DIVIDENDOS GANADOS	EN OTRAS COMPAÑIAS		- 4	0.00		30.
5 AJUSTES NEGATIVOS (V	/iene del Anexo G)		- 5	00.0		
6 TOTAL AJUSTES FI	ISCALES (Casillas 2-	3-4-5)		1	6	0,00
7 RENTA NETA IMPO	NIBLE ANTES DE LA	PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Cas	sillas 1 ± 6)	=	7	1,023,085.44
		AN (Viene del total columna (k) del Anexo E)			8	
9 RENTA NETA IMPO	NIBLE DESPUES DE	LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 39	2-07 (Casillas 7 - 8	=	9	1,023,085.44
10 DEDUCCIÓN POR INVE	RSIÓN (Ley No. 392-07)				10	
11 RENTA NETA IMP	PONIBLE DESPUÉS D	E LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07		=	11	1,023,085.44
III. LIQUIDACIÓN						
12 IMPUESTO LIQUI	IDADO (Aplicar 27%	A La Casilla 11)		=	12	276,233.07
13 ANTICIPOS PAGADOS			- 13	304,811.11		
14 RETENCIONES ENTIDA	DES DEL ESTADO (Viene	del Formato de Envío 623)	- 14			
15 CRÉDITO POR INVERSI	IÓN (Art. 34 de la Ley 108	3-10)	- 15			
16 CREDITO POR ENERGIA	A RENOVABLE		- 16			
17 CRÉDITO RETENC	CIONES POR INTERÉ	S BANCARIOS	-17			
18 CRÉDITO POR RE	TENCIONES DE GAN	ANCIA DE CAPITAL	-18			
19 CRÉDITO POR IM	PUESTOS PAGADOS	EN EL EXTERIOR	-19			
20 CRÉDITO FISCAL (Art.	39 de la Ley 108-10) (Ley	/ No. 253-12)	- 20			
21 COMPENSACIONES AU	TORIZADAS Y OTROS PAG	605	- 21			
22 SALDO A FAVOR DEL E	JERCICIO ANTERIOR NO	COMPENSADO	- 22			
23 DIFERENCIA A PA	AGAR (12-13-14-15-	16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado	Es Positivo)	=	23	0.00
24 SALDO A FAVOR	(12-13-14-15-16-17	-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Ne	gativo)	-	24	28,578.04
		% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4%	%+ 25	0.00	-	
progresivo por cada mes o				0.00		
		o mensual de anticipos no pagados)	+ 26		, ,	
27 TOTAL RECARGO	S (Casillas 25+26)			=======================================	-	0.00
28 SANCIONES				-		
		TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)			+29	0.00
		Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	-		
	(22T22T28T20T3U)			=	31	00.0
31 TOTAL A PAGAR					1	
32 SALDO A COMPE	NSAR EN ACTIVO/AN					28,578,04

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

012847499E4182567CE11ECF37AE7332#

1 114

Fecha Recepción: 2024/02/21

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO A-1

BALANCE GENERAL I. DATOS PERSONALES DECLARANTE RNC/Cédula 131965881 Nomb

Nombre(s) LUAMCI COMPANY SRL

Apellido(s)

	·	
I. ACTIVOS	MONTOS	TOTALES
1 ACTIVOS CORRIENTES	_	700,000.00
1.1 CAJAS Y BANCOS	320,000.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	380,000.00	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS	JUEZ SO	
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RIQUEZ SON	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCÍAS O PRODUCTOS TERMINADOS		
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	Dom
1.8 OTROS INVENTARIOS	THE CHANGE	
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO	TIE MARKET MARKET	\ <u>G</u>
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1140	4/
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	May 1	8//
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO	110	£ //
2 ACTIVOS FIJOS (*)	100	0.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA I)	San	
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)	No. constitution	
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		27
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS		
3 INVERSIONES	·	0.00
3.1 DEPÓSITOS		
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES	l	
4 OTROS ACTIVOS		0.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
5 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	HA	0.00
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA I)	T	
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA I)	I KERRASA	
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	THE WEST AND THE	
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO	- (84)	
5.7 OTRAS PROVISIONES	1	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	700,000.00
6 TOTAL ACTIVOS	and the same of the same of the same of	700,000.00
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7 ACREEDORES A CORTO PLAZO		600,000.00
7.1 PRÉSTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR	300,000.00	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,000.00	
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
8 ACREEDORES A LARGO PLAZO		0.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	1	
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		-
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES	-	-
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES 8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS		
	1	
9 OTROS PASIVOS		100.000.00
10 PATRIMONIO		100,000.00
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL		
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		,
10.6 OTRAS RESERVAS		
11 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	MACON MICHIGAN PROPERTY OF THE	700,000.00
Beet IVICE CONTON I INDICATED		

Fecha Recepción: 2024/02/21

202312

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO B-1

Periodo

ESTADO DE RESULTADOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 131965881 Nombre(s) LUAMCI COMPANY SRL

Apellido(s)

	MONTOS F7	TOTALES
I. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS	10000	22,296,823.0
1 INGRESOS VENTAS LOCALES	22,296,823.04	
2 INGRESOS EXPORTACIONES	15	
3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)	IN-BALA	h
4 DESCUENTO S/VENTA (-)		and the
5 OTROS INGRESOS	ILE "	3 X1 2
2. INGRESOS FINANCIEROS	140	0.0
1.1 INTERESES PERCIBIOOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS	Man .	no dedica
NUTORIDADES MONETARIAS 1.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS	10	Dan
AUTORIDADES MONETARIAS	* S2	110
.3 POR DIVIDENDOS		
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS		
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.0
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
B.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS		
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS		
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
I. TOTAL		22,296,823.0
I. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		
5. COSTO DE VENTA		12,844,727.6
6. GASTOS DE PERSONAL		6,703,047.2
5.1 SUELDOS Y SALARIOS	6,689,046.00	
5.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
3.3 SEGUROS		
5.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		
5.5 APORTE INFOTEP		
5.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL	14,001.29	
.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	2742/1	1,671,828.0
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		1,071,020.0
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS) 7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)	1000	
.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)	84	
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)		
		1
	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	1,671,828.09	0,0
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,671,828.09	0.0
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)	1,671,828.09	0.0
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 7.8 ARRENDAMIENTOS 7.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 7.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)	1,671,828.09	0,0
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS	1,671,828.09	0.0
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍI 1) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍI 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍI 1) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍI 1) 9.6 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍI 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES	1,671,828.09	
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 OFPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	1,671,828.09	
.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD B. ARRENDAMIENTOS .1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) .3 OTROS ARRENDAMIENTOS .4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD D. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS .1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES .8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS .9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD	1,671,828.09	0.
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,671,828.09	0.4
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 1.0. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1.0.1 RELACIONES PÚBLICAS	1,671,828.09	0.
.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS .1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) .3 OTROS ARRENDAMIENTOS .4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS .1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS .7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES .8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS .9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN .1 RELACIONES PÜBLICAS .0.2 PUBLICIDAD	1,671,828.09	0.
.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD B. ARRENDAMIENTOS .1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) .3 OTROS ARRENDAMIENTOS .4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD D. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS .1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES .8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS .9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.1 RELACIONES PÚBLICAS 0.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES	1,671,828.09	0.
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10.1 RELACIONES PÚBLICAS 10.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES 10.4 DONACIONES	1,671,828.09	0.
.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .8. ARRENDAMIENTOS .1. DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .2. DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) .3. OTROS ARRENDAMIENTOS .4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS .1.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .2.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .3.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES .8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS .9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .1.0. GASTOS DE REPRESENTACIÓN .1.1 RELACIONES PÚBLICAS .1.2 PUBLICIDAD .1.3 VIAJES .1.3 OTROS PÚBLICAS .1.4 DONACIONES .1.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)	1,671,828.09	0.
.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS .1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) .3 OTROS ARRENDAMIENTOS .4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS .1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS .7 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS .9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.1 RELACIONES PÚBLICAS .0.2 PUBLICIDAD .0.3 VIAJES .0.4 DONACIONES .0.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) .0.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,671,828.09	0.
.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS .1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) .3 OTROS ARRENDAMIENTOS .4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS .1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .7 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS .8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS .9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN .0.1 RELACIONES PÚBLICAS .0.2 PUBLICIDAD .0.3 VIAJES .0.4 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) .0.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN .0.7 PROMOCIONES	1,671,828.09	0.
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10.1 RELACIONES PÚBLICAS 10.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES 10.4 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) 10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.7 PROMOCIONES	1,671,828.09	0.0
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9.1 RELACIONES PÚBLICAS 10.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES 10.4 DONACIONES 10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) 10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.7 PROMOCIONES 10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS	1,671,828.09	0.d 0.d
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 9.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 9.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 1.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9.1 RELACIONES PÚBLICAS 10.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES 10.4 DONACIONES 10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) 10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.7 PROMOCIONES 10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 11.1 PRIMAS DE DEGUCCIONES ADMITIDAS 11.1 PRIMAS DE DEGUCCIONES ADMITIDAS		0.4
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9. 1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 9. 1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9. 2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9. 3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9. 3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9. 5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9. 6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9. 6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9. 7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9. 8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9. 9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10. 1 RELACIONES PÚBLICAS 10. 2 PUBLICIDAD 10. 3 VIAJES 10. 4 DONACIONES 10. 5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) 10. 6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10. 7 PROMOCIONES 10. 8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 11. 1 PRIMAS DE SEGUROS 11. 1 PRIMAS DE SEGUROS 11. 2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		0.
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.1 RELACIONES PÚBLICAS 10.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES 10.4 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) 10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.7 PROMOCIONES 10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 11.1 PRIMAS DE SEGUROS 11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 11.1 PRIMAS DE SEGUROS 11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 11.1 PRIMAS DE SEGUROS 11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		0.4 54,134.
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) 9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES 9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS 9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.1 RELACIONES PÜBLICAS 10.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES 10.4 DONACIONES 10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) 10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 10.7 PROMOCIONES 10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 11.1 PIMAS DE SEGUROS 11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII 12. GASTOS FINANCIEROS		0.4 54,134.
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 8.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8.3 ARRENDAMIENTOS 1.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 1.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 1.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 1.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 1.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 1.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 1.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 1.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 1.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 1.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 1.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 1.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) 1.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (DEPENDADAS NATERIDADAS NATERIDAS NATERIDADAS NATERI		0.4 54,134.
.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .1 DE IMMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .2 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) .3 OTROS ARRENDAMIENTOS .4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .6 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS .1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) .2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) .3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3) .5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTEMINIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .6 MANTEMINIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3) .9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .0 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN .0 I RELACIONES PÚBLICAS .0.2 PUBLICIDAD .0.3 VIAJES .0.4 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07) .0.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN .0.7 PROMOCIONES .0.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD .1. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS .1.1 PRIMAS DE SEGUROS .1.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES .1.1 PRIMAS DE SEGUROS .1.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES .1.1 PRIMAS DE SEGUROS .1.2 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES .2.2 POR PRESTAMOS CON FINITIDADES DE EXTERIOR		0.0 54,134.
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS 8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS 9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1) 9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		0.d 0.d

12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)	T]	
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES	 	1	
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS			0.00
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES	T		
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL			
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		1	
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1	
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS	OUFZ SO		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	120000		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO	The solution	1	
13.8 OTRAS PROVISIONES	TE STORM	1	
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA	IN SECTION OF	C C	1,023,085.44
15. TOTAL	1 2 4 5 A	9.0	22,296,823.04
D93E09A2B52E2505711AEE4B53AC9A60\$	ANO Z	Ningo. Re	
	Santo Santo	orius !	



DCTT DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO D

DGII			ILIZIO I
	DATOS INFORMATIVOS	Periodo	202312
I. DATOS PERSONA	ALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 131965881	Nombre(s) LUAMCI COMPANY SRL	Apellido(s)	

I. EMPRESA		
1. No. DE FUNCIONARIOS	2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RDS	
3. No. DE EMPLEADOS	SUBJUD OR SIMED ON ANUAL	
II. LOCAL	LR BLICO K	Marie Control of the
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)	(6. NO, DE LOCALES PROPIOS	
7. No. ESTABLECIMIENTOS	8. IMPORTE AND ALQUILER RDS	
	TO STATE OF THE ST	
III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	X A W	
A) DE USO PROPIO	Categoria 2	Categoría 3
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)	0.00 Notices 0.00	
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)	0/2 000	
12. Retiros	* Santo	
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	0.00	0.00
14. Depreciación	0.00	0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	0.00	0.00
B) EN ARRENDAMIENTO		to the same of the
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
20. Retiros		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)		
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
28. Retiros		
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00
30. Depreciación	0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	0.00	0.00

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA		
34. Inventario Inicial	+	
35. Compras Locales del Ejercicio	+	11,034,152.94
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	1,810,574.69
38. Inventario Final	1-1	
39. Costo de Venta	=	12,844,727.63
V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)		
40. Inventario Inicial Materia Prima	1+1	
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	
42. Compras Materia Prima Local	+	
43. Compras Materia Prima Exterior	+	
44. Sueldos y Salarios	+	
45. Depreciación	+	
46. Otros Gastos Indirectos	1+1	
47. Inventario Final Materia Prima		
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	
49. Costos de Producción	=	0,00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+	
51. Inventario Final Productos Terminados	-	
52. Costos de Venta	=	0.00

4EEA544D4DFBA7AD76319A39C7F4B2AE#



Fecha Recepción: 2024/02/21

DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO J

Periodo

202312

DATOS INFORMATIVOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 131965881

Nombre(s) LUAMCI COMPANY SRL

Apellido(s)

1 FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA	CANTIDAD	MONTO
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL	25.00	11,428,823.40
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES	8.00	6,538,000.00
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	1 BLICO 6.00	4,510,000.00
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES	1/20 0	
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+	1100	22,476,823.40
2 FORMATO DE ENVÍO 606	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL	520.00	7,683,760.11
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO	130	
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)	102	
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	(1)	
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES	Com	
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4	(+2.5) Santo	7,683,760,11
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2,7+2,8)		0.00

AF799784BA7B11DEEA29F9F32520A356\$





Cartas Bancarias emitidas por Entidades

Bancarias, dirigidas al Consejo del Poder

Judicial donde indique las líneas de créditos,

montos en cuentas bancarias disponibles con

las que pueda solventar, en caso de resultar

adjudicatarios.





Señores Poder Judicial

Santo Domingo,



Distinguido señor:

Por medio de la presente CERTIFICAMOS que la Empresa. LUAMCI COMPANY SRL identificada con el RNC1-3-196588-1 posee en esta entidad el siguiente producto detallado a continuación:

- Linea de crédito Revolvente por el monto de RD\$12,000,000.00.
- Linea de crédito Revolvente por el monto de RD\$4,000,000.00.

La presente CERTIFICACION se expide a requerimiento del titular de la cuenta.

Muy atentamente,

Subgerente de Negócios Mediana Empresa

Oficina Principal.



Oficina Principal

Av. Máximo Gómez esq. Av. 27 de Febrero, Santo Domingo, República Dominicana

Tel.: 809.689.0171 www.apap.com.do Las informaciones suministradas mediante el presente documento se remiten a solicitud del titular de los productos indicados. La firma del cliente titular que figura en esta comunicación descarga a APAP de cualquier acción en su contra tendente a presumir violación a las disposiciones sobre secreto bancario.



Listados de cantidades firmados y sellados por el representante legal Lote No. 1





3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

(Ver diseño en planos)

210Kg/cm2

Sub-total

ligadora (Ver diseño en planos)

ligadora (Ver diseño en planos)

1:3:5 uso de ligadora (Chapapote)

Viga de amarre 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de

Dintel 20X20 3 de 1/2" Y 2 de 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de

Viga de amarre superior 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m hormigon industrial 210Kg/cm2

Losa HA E=0.10m 3/8"@0.25m AD hormigon industrial

HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 15X15 hormigon

Viga invertida 0.15m x 0.52m 5 de 3/8" - 3/8"@0.20m

hormigon industrial 210Kg/cm2 (Ver diseño en planos)

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **PRESUPUESTO**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

CHA	7 de Agosto de 2025.		NUMERO D	E CARPETA		
OMBRE	DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral.					RIQUEZS
RECCIÓ	N DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona.	100				W SUBLICO
	List	ado de cantio	lad			1000
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					02
1.01	Extracción de capa vegetal con equipo, prov. 0.30mts	168.03	m3		-	Sant
1.02	Replanteo (Charrancha)	577.50	m2		-	
1.03	Bote de capa vegetal con equipos	231.00	m3		-	
1.04	Suministro e instalación de letrero identificación de obra	1.00	pa		-	
1.05	Relleno compactado de área del solar con material clasificado	452.00	m3		-	
1.06	Caseta de materiales	1.00	ра		-	
1.07	Verja provisional de madera y aluzino	20.00	ml		-	
	Sub-total			and the second		RD\$ -
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación para zapata de muros y columnas (Material blando)	108.00	m3		~	^
2.02	Relleno compactado de reposición	26.00	m3		-	4
2.03	Bote de material sobrante	98.00	m3		-	4
	Sub-total					RD\$ -
3.00	HORMIGÓN ARMADO (210Kg/Cm2 todo caso)					
3.01	Zapata de columnas CA (1.00 m x 1.00m e=0.35), 1/2" @ 0.20m AD, (Ver diseño en planos)	12.00	m3			
3.02	Zapatas de muros de 8" 0.60m x 0.0.30m hormigon 1:2:4 con ligadora (Ver diseño en planos)	23.00	m3			(DILLON
3.03	Columnas 20x20, 4 de 1/2" - 1/2"@0.20m 1:2:4 con ligadora	4.50	m3		-	ILS CO

5.75

2.40

5.25

39.00

315.00

0.93

m3

m3

m3

m2

m3



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO |

INFORMACIONES DEL PROYECTO **FECHA** 7 de Agosto de 2025. NUMERO DE CARPETA NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral. DIRECCIÓN DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona. PRECIO ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 4.00 MUROS 4.01 Muros de bloques de 8" BNP, bastones a 0.40mts 99.50 m2 4.02 Muros de bloques de 8" SNP, bastones a 0.80mts 285.00 m2 4.03 Muros de bloques de 6" (Antepecho) 82.00 m2 4.04 Muro de Sheetrock para Counter de recepción 8.50 m2 Sub-total RD\$ 5.00 Desagües de 3" (Bajante de descarga desde la losa hasta 5.01 6.00 ud nivel de piso exterior) 5.02 Fino de techo en techo plano (Eprom= 0.05 mts) 320.00 m2 5.03 Zabaleta en techo 82.00 ml Suministro y colocación de lona asfáltica granulada, poliéster, 5.04 395.00 m2 5Kg/m2 Suministro e instalación de pebbled 2" x 2" x 7mm (Incluye 5.05 215.00 estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Sub-total RD\$ 6.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE 6.01 Fraguache en techo, vigas y columnas 390.00 m2 6.02 Pañete maestrado en techos y vigas 295.00 m2 6.03 Pañete maestrado interior 380.00 m2 6.04 Pañete exterior 330.00 Sub-total RD\$ TERMINACIONES DE MADERA 7.00 Suministro e instalación de puertas doble de caoba en salas 7.01 de audiencias de 1.80m x 2.10m (Incluye marcos, jambas y 1.00 ud llavin tipo palanca) Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90X2.10 m (incluye, flavín, bisagra, todo lo necesaria para su buen 14.00 ud funcionamiento y jamba en todo su borde). 7.03 Suministro e instalación de gabinetes de piso en Caoba 7.00 pl 7.04 Suministro e instalación de gabinetes de pared en Caoba 7.00 pl 7.05 Suministro e instalación de estrado en Caoba L< 2.00mts 1.00 ud Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba 7.06 2.00 ud L=1.40mts Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino 7.07 1.00 ud tratado e hidrófugo, piso terminado en vinil machimbrado. 7.08 Suministro e instalación de bancos en pino tratado, L=2.00mts 6.00 ud

5.00

pl

Suministro e instalación de tope de madera para Counter en

7.09

Sub-total

RD\$



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

	INFORMACI	IONES DEL P	ROYECTO			
CHA	7 de Agosto de 2025.		NUMERO D	DE CARPETA		NRIQUEZ SON
OMBRE C	DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral.				1/3	AKUBLICO TA
RECCIÓ	N DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona.				N. S.	
	List	ado de cantic	lad			W. S.
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	T	PRECIO UNITARIO	VALOR VA	SUB-TOTAL TANK
8.00	TERMINACIONES DE VIDRIO					* Santo Do
8.01	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio y vidrio P-65	215.00	p2		-	
8.02	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8", sujetado con piezas de acero inoxidable para Counter	15.00	p2		-	
	Sub-total				ı	RD\$ -
9.00	TERMINACIONES DE PISOS					
9.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60 x 0.60 mts	220.00	m2		- 1	
9.02	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60 x 0.60 mts en baños	18.00	m2		- 1	
9.03	Suministro e instalación de pisos de Vibrazo 0.40 x 0.40 mts en explanada frontal	82.00	m2		-	1
9.04	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	190.00	ml		-	/ Li
9.05	Suministro e instalación de zócalos de Vibrazo	23.00	ml		-	TIELES
9.06	Piso HA E=0.10m Malla electrosoldada. D2.3 15X15 frotado hormigón 210KG/CM2 uso d ligadora	47.00	m2		-	
9.07	Vaciado de piso de hormigón en acera perimetral	72.00	m2		-	RPE
	Sub-total					RD\$
10.00	REVESTIMIENTOS					
10.01	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts en baños	60.00	m2			
10.02	Suministro e instalación de Cerámica de pared 0.20 x 0.30 mts en cocina	2.00	m2		-	
10.03	Construcción de vertedero revestido en Cerámica 0.20 x 0.30 mts	1.00	ud			
	Sub-total Sub-total	700			1	RD\$ -
11.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
11.01	Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales), Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	36.00	ud			
11.02	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	22.00	ud		i.	
11.03	Suministro e instalación e lámparas redondas led de 8"	8.00	ud	18 Contract 10 Per 1980 10		
11.04	Suministro e instalación e lámparas exteriores	5.00	ud			
11.05	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-		ud		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 7 de Agosto de 2025. NUMERO DE CARPETA NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral DIRECCIÓN DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona. PRECIO ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD UNITARIO Suministro e Instalación de interruptor rectangular 3 way sencillo color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. 3.00 ud Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. Suministro e instalación de tomacorriente doble de color bianco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en 11.07 18.00 ud pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch 16.00 ud panel,, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ) Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en 11.09 tubería de EMT de Ø2 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 105.00 ml línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, 11.10 tuberias en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, 110.00 y caja de breakers 4-8 circuitos) Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 12" x 12" x 6, abrazaderas emt 2", 108.00 ml conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1") Suministro y colocación de panel de distribución de 8 a 16 11.12 circuitos (incluye breakers de 15 y 20A). Certificación UL, Ver 1.00 pa especificación en plano 11.13 Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 15.00 ud 11.14 Suministro de A/A de 3Ton Split inverter eficiencia 21 1.00 Instalación basica de A/A de 3 Ton Split inverter eficiencia 21 11.15 consola de pared colocados en muros de 0.20m, (Incluye 1.00 materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion) Suministro de A/A de 12,000 BTU Split inverter eficiencia 21 11.16 2.00 ud 2

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS

11.17

11.18

11.19

Instalación basica de A/A de 12,000 BTU Split inverter

Instalación basica de A/A de 24,000 BTU Split inverter

eficiencia 21 colocados en muros de 0.20m, (Incluye

materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)

Suministro de A/A de 24,000 BTU Split inverter eficiencia 21

materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)

eficiencia 21 colocados en muros de 0.20m, (Incluye

12.01	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	4.00	ud	-	
12.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco	4.00	ud	•	
12.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	4.00	ud	-	
12.04	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	4.00	ud		

2.00

1.00

1.00

und

ud

und

LIHA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 7 de Agosto de 2025. NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona.

TEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUBPOTAL
2.05	Suministro e instalación de barras en acero inoxidable para discapacitados	8.00	ud		-	and the second s
2.06	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico	4.00	ud		-	
12.07	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	4.00	ud		-	
12.08	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico plástico	4.00	ud		-	
12.09	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	32.00	p2		-	
12.10	Suministro e instalación de fregadero de 1 boca en acero inoxidable incluye llave	2.00	ud		¥	
12.11	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
12.12	Mano de obra de plomería	1.00	ра		*	1
12.13	Construcción de séptico (Ver Detalles en Planos) cap. 9m3	1.00	, pu		-	//_
12.14	Construcción de registros sanitarios	6.00	ud		-	100
2.15	Construcción de trampa de grasa	1.00	ud		*	
12.16	Construcción de filtrante para aguas residuales (Ver Detalles en Planos)	70.00	ml		-	1
12.17	Construcción de caseta para bomba (Ver Detalles en Planos)	1.00	pu		-	
2.18	Suministro e instalación de tinaco de 400 galones	2.00	ud		-	
2.19	Construcción de pozo tubular incluye bomba sumergible de 1HP	100.00	ml		-	
2.20	Suministro e instalación de bomba hidrófuga de 1 HP y tanque hidroneumático de 60 galones	1.00	ud		-	

13.00 CISTERNA (3,500 gls)

	Sub-total	le di i			RD\$	-
13.12	Bote de material sobrante	60.00	m3	-		
13.11	Suministro y colocación de piezas internas (Tuberias, flota, cheque)	1.00	pa			
13.10	Tapa de cisterna 0.60m x 0.60m	1.00	und	-		
13.09	Zabaleta en losa de fondo	9.00	m2	•		
13.08	Pulido de losa de fondo	5.06	m2	-		
13.07	Pañete pulido maestrado en techo, vigas y muros (Interior)	45.00	m2	-		
13.06	Fraguache en techo, vigas y muros (Interior)	45.00	m2	•		
13.05	Losa de superior HA E=0.10m 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver Planos)	1.05	m3	-		
13.04	Muros de HA E=0.20m acero vertical a dos camada 1/2" @ 0.16m y acero horizontal a dos camada 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver detalles en planos)	3.57	m3			
13.03	Losa de fondo HA E=0.10m 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2	1.86	m3			
13.02	Relleno de reposicion	4.50	m3c	-		
13.01	Excavacion en material no clasificado	38.54	m3			***************************************



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 7 de Agosto de 2025. NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona.

	The same					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUBTOTAL
hite and the second						17 x c

14.00 CONSTRUCCIÓN VERJA FRONTAL (COLUMNAS DE HORMIGÓN, BLOQUES E HIERRO)

	Sub-total			RD\$	
14.17	Limpieza final	1.00	ра	-	
14.16	Suministro y aplicación de pintura acrílica	38.00	m2	-	
14.15	Cornisas dobles en columnas	6.00	ud	-	
14.14	Retalle en columnas	6.00	ud	-	
14.13	Suministro y colocación de herraje en puerta peatonal	27.00	p2	-	
14.12	Suministro y colocación de herraje en puertas de entrada vehicular	115.00	p2	-	
14.11	Suministro y colocación de herraje en paños fijos	118.00	p2	u u	
14.10	Cantos y mochetas	63.00	ml	-	
14.09	Pañete de muros y columnas	38.00	m2	-	
14.08	Fraguache de columnas	16.00	m2	-	- 4
14.07	Bote de material sobrante	12.00	m3	18.	
14.06	Relleno de reposición	1.50	m3	8-1	
14.05	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	1.35	m3	-	
14.04	Muros de bloques de 6"	8.60	m2		
14.03	Vaciado de zapatas de muros (Ver diseño en planos)	1.30	m3	0-	
14.02	Vaciado de zapatas de columnas (Ver diseño en planos)	2.70	m3	s=.	
14.01	Excavación para zapatas de columnas y muros en tierra	10.50	m3	-	

15.00 CONSTRUCCIÓN VERJA POSTERIOR (HORMIGÓN ARMADO)

	oonormoonor random oo mada haran aa aa				
15.01	Excavación para zapatas de columnas y muros en tierra	27.55	m3	-	
15.02	Hormigon armado en zapatas de muro hormigon 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	8.27	m3	-	
15.03	Hormigon armado en muro (Ver diseño en planos)	6.67	m3	-	
15.04	Relleno de reposición	27.00	m3	-	
15.05	Fraguache de muros	8.70	m2	-	
15.06	Pañete de muros y columnas	8.70	m2	-	
15.07	Cantos y mochetas	58.08	ml	-	
15.08	Bloques de hormigon de 6" - 3/8" @ 0.80m	29.00	m2	-	
15.09	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	0.50	m3	-	
	1	A		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

LHA



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 7 de Agosto de 2025. NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona.

		Listado de cantid	lad			10
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.10	Viga de amarre	0.50	m3		-	Salm
15.11	Suministro y aplicación de pintura acrilica	31.90	m2			
15.12	Bote de material sobrante de excavación	5.00	m3		-	
15.13	Limpieza final	1.00	ра		-	
	Sub-total					RD\$ -

16.00 CONSTRUCCIÓN VERJA LATERAL ESTE (EN BLOQUES Y COLUMNAS)

16.01	Desmante de verie de elembras de púes	32.00	ml	T . I	**************************************
10.01	Desmonte de verja de alambres de púas	32.00	114		
16.02	Excavación para zapatas de columnas y muros	15.00	m3	-	
16.03	Hormigon armado en zapatas de columnasde 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	3.00	m3	-	
16.04	Hormigon armado en zapatas de muros de bloques (Ver diseño en planos)	2.50	m3	-	ILE
16.05	Muros de bloques de 6"	53.00	m2		
16.06	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	1.75	m3	-	N. P.
16.07	Relleno de reposición	2.25	m3	-	-
16.08	Vaciado de vigas de amarre (Ver diseño en planos)	0.95	m3	-	
16.09	Fraguache de viga de amarre y columnas	12.50	m2	-	
16.10	Pañete	69.00	m2	-	
16.11	Cantos y mochetas	60.00	ml	-	
16.12	Suministro y aplicación de pintura acrílica	69.00	m2	-	
16.13	Bote de material sobrante	16.00	m3	7-7	
16.14	Limpieza final	1.00	pa	-	

17.00 CONSTRUCCIÓN VERJA LATERAL OESTE (EN BLOQUES

	Sub-total			R	D\$ -
17.04	Suministro y aplicación de pintura acrílica	69.00	m2	-	
17.03	Cantos y mochetas	62.00	ml	-	
17.02	Pañete de muros	69.00	m2	-	
17.01	Muro de bloques de 6"	13.50	m2	-	
	COMPLETIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 7 de Agosto de 2025. NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona.

DIRECCIO	N DEL PROYECTO Cabrai, Prov. Baranona.	×			18		0 18
ITEM	DESCRIPCIÓN	Listado de cantid	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TO	
18.00	PINTURA					V 531	
18.01	Suministro y aplicación de pintura de base (Primer)	775.00	m2				
18.02	Suministro y aplicación de pintura de techo acrílica	295.00	m2		-		
18.03	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	380.00	m2		-		
18.04	Suministro y aplicación de pintura exterior satinada	330.00	m2		*		
The state of	Sub-total		The same			RD\$	

19.00 MISCELÁNEOS

19.01	Construcción de rampa para discapacitados (Incluye baranda de acero inoxidable y terminación de piso de hormigón rayado)	1.00	ud	2	
19.02	Suministro e instalación de tope de Granito negro en cocina	16.00	p2	=	
19.03	Suministro e instalación de protectores de hierro en ventanas	215.00	p2		THE
19.04	Suministro e instalación de escalera en perfiles de hierro de 2" x 1"	1.00	ud	-	1
19.04	Suministro e instalación de astas de banderas (Incluye base, tubos galvanizados de 3" y 2")	2.00	ud	-	R.
19.05	Suministro e instalación de letrero identificación de local en aluminio de 10"	1.00	ра	*	STATE OF THE PROPERTY OF THE P
19.06	Suministro e instalación de escalones de Granito en explanada frontal (Incluye huellas, contrahuellas y zócalos)	8.50	ml	-	
19.07	Construcción de jardineras	16.00	ml	*	
19.08	Jardinería (Incluye tierra negra, gravilla, plantas, etc.)	1.00	pu		
19.09	Suministro e instalación de paragomas de hormigón en parqueos	2.00	pu	-	
19.10	Señalización de parqueos	1.00	pa		
19.09	Traslado y bote de escombros (6m3)	4.00	viajes	-	
19.10	Limpieza (Continua y final)	1.00	ра	_ 1	

TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$	

	20.00	GASTOS	INDIRECTOS
--	-------	--------	-------------------

m 4144			
No.	Descripción	%	Valor
20.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	
20.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	
20.03	Transporte	2.50%	= 1
	Sub-total		RD\$ -



TOTAL GENERAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

	INFORM	MACIONES DEL F	ROYECTO			QUE	ZSON
ECHA	7 de Agosto de 2025.		NUMERO D	E CARPETA		E O BLI	the state
OMBRE (DEL PROYECTO Construcción Juzgado de paz de Cabral.		1			A C	1
RECCIÓ	N DEL PROYECTO Cabral, Prov. Barahona.					25	A SP NO
		Listado de cantie	dad			10	10g
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TO	OTSE ^{NIO}
	Sub-total Gravado					RD\$	-
			T				
	Base Imponible de ITBIS		10.00%			RD\$	
20.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%				-
20.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%				
20.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%				-
20.07	CODIA		0.10%				-
20.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%				*
20.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%				-
	Sub-total Sub-total	New 2016				RD\$	•
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$	



RD\$



Listados de cantidades firmados y sellados por el representante legal Lote No. 2



	INFORMACIONES DE	L PROYECT)			
CHA				***************************************		
	DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	D. N.				
IKECCI	ÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo,					QUEZ SON
ITEM	PRESUPUE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	W SUBJETAL
1.00	ÁREA EXTERIOR					AR A
1.01	Reparación de protectores de hierro (4.92 x 1.50 mts)	80.00	p2		-/	WO Z Redu
1.02	Suministro y colocación de baranda en hierro en escalera en perfiles 2"x1" y 1"x1"	6.50	ml			3/7 * Santo Do
1.03	Sustitución de lavadero de granito de 2 bocas	1.00	ud		-	
1.04	Sustitución de lavadero de Granito de 1 boca	1.00	ud		21	
1.05	Sustitución de piso de cerámica en marquesina (Incluye escalón)	25.00	m2		-	
1.06	Suministro e instalación de toldo media luna en escalera	5.50	ml			- Wa
1.07	Sustitución e instalación de globos de 8" en marquesina	2.00	ud		-	
1.08	Sustitución e instalación de registros eléctricos metálicos de 10"x10"x 4"	5.00	ud		-	
1.09	Sustitución e instalación de cajas Swich metálicas de 8"x10"x 4"	2.00	ud			
1.10	Sustitución e instalación de luces exteriores de pared	6.00	ud		-	MALLIAN
1.11	Limpieza y mantenimiento de jardinera frontal (3.50 m2)	1.00	pa			EXPERIOR SO INS
1.12	Reparación de puerta corrediza de hierro frontal peatonal (3.11 x 2.75 mts)	95.00	p2		-	RIC: 1-27-2
1.13	Suministro y aplicación de pintura acrífica en verja de bloques	275.00	m2			2000
1.14	Suministro y aplicación de pintura anti óxido industrial en puertas corredizas existentes en verja perimetral	49.00	m2		-	
1.15	Sondeo y limpieza de sistema de drenaje sanitario (Tuberías, registros, trampa de grasa, séptico, elc.).	1.00	pa			
1.16	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1 1/2 HP	1.00	ud		*	
1.17	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de 60 gls	1.00	ud			
1.18	Suministro e instalación de tuberías y piezas eléctricas varias	1.00	pa			
1.19	Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias varias	1.00	pa		-	
1.20	Mano de obra de plomería	1.00	ра		*	
1.21	Bote de escombros	3.00	viajes			

	INFORMACIONES DE	EL PROYECT	0		//	QUEZ SON
ECHA					1/2	R BLICO X
OMBRE	DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.				N	CASAN .
IRECCI	ÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo,	D. N.	-		AA	
	PRESUPUE			PRECIO	(u	2
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL ORIGINAL
2.00	1er. NIVEL Demolición muros de Sheetrock	T				
		90.00	m2		-	**************************************
2.02	Desmonte de plafón	55.00	m2		-	
2.03	Sustitución de piso de cerámica en Lobby parqueo	27.00	m2		-	
2.04	Sustitución de escalón de Cerámica L=1.00 mts	1.00	ud			e e
2.05	Sustitución de escalón de Granito	3.50	ml		*	
2.06	Sustitución de esquineros plásticos en escalones	17.00	ml		-	
2.07	Sustitución de Cerámica en mocheta de muro	2.00	ml		-	
2.08	Suministro y colocación de puerta corrediza de hierro	42.00	p2		-	
2.09	Suministro y colocación de puerta corrediza de aluminio y vidrio comercial doble (2.80 x 3.02 mts)	1.00	ud		-	
2.10	Suministro e instalación de vidrio fijo en muro entrada	16.00	p2			. 110
2.11	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts	5.00	ud		-	LHI
2.12	Suministro y colocación de puerta pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	14.00	ud		-	TIE COM
2.13	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba en closet	285.00	p2		:-	1 1213
2.14	Suministro y colocación de puerta de madera Caoba con transon de arco 1.90 x 3.00 mts doble	1.00	ud		-	472.0
2.15	Suministro e instalación de gabinetes de piso pino tratado color caoba	14.00	pl		-	
2.16	Suministro e instalación de gabinetes de pared en pino tratado color caoba	11.50	pl		-	
2.17	Sustitución y colocación de tope de Marmolite	31.00	p2		-	
2.18	Sustitución de pisos de granito fondo blanco en cocina	1.50	m2		•	
2,19	Pulido y brillado de pisos de granito	280.00	m2		-	
2,20	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	260.00	m2			
2.21	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	250.00	m2		e.	
2.22	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	575.00	m2			
2.23	Traslado y bote de escombros	3.00	viajes			
2.24	Limpieza general	1.00	ра			

	INFORMACIONES	DEL PROYECT	0				TET CO
ECHA						12	BLICO
OMBRI	E DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.				/	TE Q	Marie Committee
RECCI	ÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domin	go, D. N.				RIZ	
V S	PRESUP	UESTO				THE WAY	14 81
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	Waz.	SUB-TOTAL S
3.00	1ER. NIVEL CERRAMIENTO EXTERIOR					1	* Santo Oc
3.01	Suministro de candados para puertas vehicular	2.00	ud				
3.02	Suministro e instalación de puertas de hierro	180.00	p2		-		
3.03	Suministro e instalación de puerta polimetal	4.00	ud			2	
3,04	Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio tradicional sencilla	1.00	ud		-		
3.05	Suministro e instalación de protectores de hierro de puertas	85.00	p2		-		
3.06	Suministro e instalación de puerta corrediza peatonal en hueco circular	46.00	p2		-		
3.07	Suministro e instalación de protectores de hierro en paños fijos	65.00	p2		-		
3.08	Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio tradicional doble	2.00	ud		-		
3.09	Limpieza profunda general	1.00	pa		-		
3.10	Bote de escombros y/o basura	8.00	vlaje		-		TIPELO

4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (1ER. NIVEL)

	Sub-total Sub-total				RD\$ -
4.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	60.00	ml	-	
4.08	Suministro e instalación de registros metálicos de 10"x10"x 4" para TV, teléfono y Data (Cableado y mano de obra)	1.00	ud	-	
4.07	Suministro e instalación de panel eléctrico de 4 a 8 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para bomba de agua	1.00	ud	-	
4.06	Suministro e instalación de panel eléctrico de 18 a 16 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para A/A	1.00	ud	-	
4.05	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circultos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	ud	-	
4.04	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	12.00	ud	-	
4.03	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	4.00	ud	-	
4.02	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	14.00	ud	-	
4.01	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	22.00	ud	-	
	INSTALACIONES ELECTRICAS (TER. NIVEL)	-			

5.00 2DO. NIVEL (ANEXO POSTERIOR).

5.01	Demolición muros de sheetrock	12.00	m2	-	
5.02	Desmonte de plafón 2x2	15.00	m2	-	

	INFORMACIONES DE	L PROYECTO)				
ECHA							
	DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	D. N.			ARIQUEZ S		
IKECCI	ÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramirez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo,			1/2	AR BLICO	18	
ITEM	PRESUPUE DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO 9	VALOR	SUB-TOTA	\L
5.03	Sustitución de escalón de cerámica L=0.80 mts	25.00	ml	BE	Z S	2 2 1 S	(*
5.04	Suministro e instalación de puertas de hierro	45.00	p2		* Santo	Octelli	
5.05	Suministro e instalación de vidrio fijo en ventanas.	160.00	p2		-		
5.06	Suministro y colocación de puerta doble batiente de madera caoba 1.98x2.10. Incluye mantenimiento de arco existente.	1.00	ud		-		
5.07	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts.	2.00	ud		5		
5.08	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	7.00	ud		-		
5.09	Suministro y colocación de puerta de de pino tratado color caoba en closet	230.00	p2		-		
5.10	Pulido y brillado de pisos de granito	150.00	m2		-		
5.11	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	150.00	m2		-		L/-
5.12	Suministro y aplicación de pintura interior acrílica	570.00	m2		-	1111	CO
5.13	Traslado y bote de escombros	2.00	viajes		-	1	100
5,14	Limpieza general	1.00	ра			1	RPELL
	Sub-total Sub-total					RD\$	•
6.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2DO. NIVEL (ANEXO POSTERIOR).						
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	18.00	ud		-		
6.02	Suministro e instalación luminaria de techo, panel LED.	18.00	ud		-		
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	18.00	ud		-		
6.04	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	2.00	ud	A continues and a second		ĥ.	
6.05	Suministro e instalación tomacorriente doble. (cableado, accesorio y mano de obra).	30.00	ud		•	1,500	
6.06	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	6.00	ud		•		
6.07	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1,00	ud		. 		
6.08	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	50.00	ml		-		
	Sub-total					RD\$	-
	DATION AND MINE						
7.00	BAÑOS 1ER. NIVEL Demolición de céramica	149.00	m2		Ι .		- de describirações de la companya d
7.02	Suministro e instalación de céramica de 0.30x0.60 en muros	149.00	m2		-		
1.02	Duffill light & lifetalacion de ceramica de 0.30x0.00 en moros	1.0.00	1116		1	1	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.03	Suministro e instalación de céramica de 0.60x0.60 en pisos	45.00	m2		-	
7.04	Suministro e instalación de plafón	45.00	m2		*	
7.05	Suministro de inodoro estandar elongado de tanque con asiento color blanco	8.00	ud		<u>#</u>	
7.06	Suministro de lavamanos de pedestal	8.00	ud		9	
7.07	Suministro de llave mezcladora para lavamanos	8.00	ud			
7.08	Suministro de desagües de pisos	8.00	ud		-	
7.09	Suministro de bañera acrílica y/o cofección de pileta (Incluye mampara)	8.00	ud		-	
7.10	Suministro de luz cenital (Incluye globo)	8.00	ud		-	
7.11	Suministro de interruptor sencillo	8.00	ud		-	
7.12	Suministro de salida de corriente	8.00	ud		-	
7.13	Suministro de jabonera empotrable	8.00	ud		-	/ LH
7.14	Suministro de papelera	8.00	ud		•	May W
7.15	Suministro de espejos	8.00	ud		-	Experi
7.16	Traslado de escombros	1.00	pa		-	R.IC. III
7.17	Botes de escombros	3.00	viajes			Mary-a.
7.18	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.u.		•	
7.19	Suministro e instalación de tuberias y plezas	1.00	p.u.		-	
7.20	Mano de obra de plomeria	1.00	pa		-	

8.00 BAÑOS 2DO. NIVEL

8.01	Demolición de céramica	95.00	m2	-	
8.02	Suministro e instalación de céramica de 0.30x0.60 en muros	95.00	m2	ī	
8.03	Suministro e instalación de céramica de 0.60x0.60 en pisos	27.00	m2	-	
8.04	Suministro e instalación de plafón	27.00	m2	-	
8.05	Suministro de inodoro estandar elongado de tanque con asiento color blanco	5.00	ud	-	7
8.06	Suministro de lavamanos de pedestal	5.00	ud	-	





FORMACIONES BEL PROYECTO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.

	PRES	JPUESTO	SV 52 44			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.07	Suministro de llave mezcladora para lavamanos	5.00	ud			
8.08	Suministro de Desagües de pisos	5.00	ud		*	
8.09	Suministro de bañera acrílica y/o cofección de pileta (Incluye mampara)	5.00	ud		-	
8.10	Suministro de luz cenital (Incluye globo)	5.00	ud		-	
8.11	Suministro de interruptor sencillo	5.00	ud		-	
8.12	Suministro de salida de corriente	5.00	ud		-	
8.13	Suministro de jabonera empotrable	5.00	ud		-	
8.14	Suministro de papelera	5.00	ud		-	
8.15	Suministro de espejos	5.00	ud		-	
8.16	Traslado de escombros	1.00	pa		<u> </u>	11
8.17	Botes de escombros	3.00	viajes		-	1/2011
8.18	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.u.			115 60
8.19	Suministro e instalación de tuberias y piezas	1.00	p.u.		-	A service of the serv
8.20	Mano de obra de plomeria	1.00	pa		-	RAE:
	Sub-total	The Contract of	Suppose and	a de Calegaria		RD\$ -

9.00 2DO. NIVEL (ENTRADA FRONTAL).

9.01	Demolición muros de sheetrock	10.00	m2	-	
9.02	Sustitución de escalón de cerámica L=0.80 mts	22.00	ml	-	
9.03	Suministro e instalación de barandas en hierro negro en escalera.	22.00	ml		
9.04	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts.	7.00	ud		
9.05	Suministro y colocación de puerta de de pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	3.00	ud	-	
9.06	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba en closet	165.00	p2	-	
9.07	Suministro e instalación gabinete de piso de de pino tratado color caoba en cocina.	10.00	p2		
9.08	Sustitución y colocación de tope de Marmolite	25.00	p2	-	11
9.09	Suministro e instalación fregadero (una tina) en cocina. Incluye piezas y accesorios para su instalación.	1.00	ud		The second second
9.10	Suministro e instalación llave mezcladora monomando para fregadero.	1.00	ud		

	INFO	RMACIONES DEL PROYECTO	0		RIOU	EZSO
ECHA					14,008	100 %
OMBRE	E DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alq	uiler, D.N.			TO NO.	SENT E
RECCI	ÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez	, Santo Domingo, D. N.			T T T	4.0
Walter		PRESUPUESTO			A TO SERVE	\$ C \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	NSUB-TOTAL
9.11	Pulido y brillado de pisos de granito	150.00	m2			Santo
9.12	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	150.00	m2			
9.13	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	291.00	m2		-	
9.14	Suministro y aplicación de pintura interior acrílica	495.00	m2		-	
9.15	Traslado y bote de escombros	2.00	viajes		-	
9.16	Limpieza general	1.00	pa		-	
	Sub-total Sub-total	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	RD\$

10.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2DO. NIVEL (ENTRADA FRONTAL).

	morrano el como de la				
10.01	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	14.00	ud	-	
10.02	Suministro e instalación luminaria de techo, panel LED.	17.00	ud		
10.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	9.00	ud		/ - 1:
10.04	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	ud		
10.05	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	3.00	ud	-	
10.06	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	ud		
10.07	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	65.00	ml		
	Sub-total				RD\$ -



			//	QUEZ SON		
	INFORMACIONES DE	EL PROYECTO	10	OFFICO &		
ECHA			NO.			
	E DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	- 11	- A			_
	IÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo,	D.N.	WO			_
	The Paris Carlo San	, D. N.	1007	Mar SE		
	PRESUPUE	STO	1/6	7		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U	INIDAD	PRECIO NALOR	SUB-TOTAL	
		L				_
(A)	TOTAL GENERAL (RD\$)	2.0			RD\$	
11.00						
0.	Descripción		%		Valor	
11.01	Dirección técnica y responsabilidad	1	10.00%			
11.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			
11.03	Transporte		2.50%			
	Sub-total				RD\$	
(F)	Sub-total Gravado				RD\$	
	Base Imponible de ITBIS		10.00%		RD\$	
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			
11.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			
11.07	CODIA		0.10%			
11.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			
11.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			
	Sub-total		Name of the last		RD\$	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$	
11.10	Imprevistos		5.00%			
	TOTAL GENERAL					370





Cronograma de trabajo Lote No. 1



ld	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	1 .	ro	T4	2026		TO	ĺ	To	
1	lalea	LOTE NO. 1 - CONSTRUCCIÓN DE	166.5 días	lun 6/10/25	vie 17/4/26			T2		Γ3	T4	T1	100 K S00 K S00 K S00 K S	T2		T3	
2	-	JUZGADO DE PAZ DE CABRAL INICIO DEL PROYECTO	0 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25						♦ 6/10						
3	1000	PRELIMINARES	7.5 días	lun 6/10/25	mar 14/10/25						н						
4	Ē=	Extracción de capa vegetal con equipo, prov. 0.30mts	2.5 días	lun 6/10/25	mié 8/10/25		1 MA + 1 AY + EQUIPO					de movim	niento	de tier	'a		
5	005	Replanteo (Charrancha)	2 días	mié 8/10/25	vie 10/10/25	4	1 MA + 2 AY				Brigada	de replan	iteo				
6	85	Bote de capa vegetal con equipos	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25	4	1 MA + 1 AY + EQUIPO				Brigada	de bote					
7	Ē,	Suministro e instalación de letrero identificación de obra	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25		1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada	de herreri	a				
8	-	Relleno compactado de área del solar con material clasificado	4 días	jue 9/10/25	mar 14/10/25	6	1 MA + 1 AY + EQUIPO		111		Brigada	de movir	niento	de tie	ra		
9	85	Caseta de materiales	1.5 días	vie 10/10/25	sáb 11/10/25	5	1 MA + 2 AY				Brigada	de replar	nteo				
10	1873	Verja provisional de madera y aluzino	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	9	1 MA + 2 AY				Brigada	de replar	nteo				
11	1015	MOVIMIENTO DE TIERRA	6.5 días	mar 14/10/25	mar 21/10/25						n						
12	-	Excavación para zapata de muros y columnas (Material blando)	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	10	1 MA + 3 AY + 2 PE					a de excav					
13	100	Relleno compactado de reposición	1.5 días	vie 17/10/25	sáb 18/10/25	12	2 AY + 2 PE				Brigad	a de reller	10				
14	=	Bote de material sobrante	2 días	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	13	1 MA + 1 AY + EQUIPO				Brigad	a de bote					
15	1000	HORMIGÓN ARMADO (210Kg/Cm2 todo caso)	26.5 días	sáb 18/10/25	mar 18/11/25												
16	-3	Zapata de columnas CA (1.00 m x 1.00m e=0.35), 1/2" @ 0.20m AD, (Ver diseño en planos)	2 días	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	13	1 MA + 1 T1 + 2 AY		The state of the s		Brigad	a de H.A					
17	62,	Zapatas de muros de 8" 0.60m x 0.0.30m hormigon 1:2:4 con ligadora (Ver diseño en planos)	2 días	mar 21/10/25	jue 23/10/25	16	1 MA + 1 T1 + 2 AY				Brigad	la de H.A					
18	3	Columnas 20x20, 4 de 1/2" - 1/2"@0.20m 1:2:4 con ligadora (Ver diseño en planos)	2 días	jue 23/10/25	sáb 25/10/25	17	1 MA + 1 T1 + 2 AY	E			Brigad	da de H.A	1:	C. NO	TRIZ	ENRIC	
19	-	Viga de amarre 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de ligadora (Ver diseño en planos)	2 días	sáb 25/10/25	mar 28/10/25	18	1 MA + 1 T1 + 2 AY		5	LHA	Briga	da de H.A	* Santo Do	TO ST.		BLICO O	
		*			5			K EFE	13.7				1	Din	ξ.,	3	

ld	Modo l de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	2026 T2 T3 T4 T1 T2 T3
20		Dintel 20X20 3 de 1/2" Y 2 de 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de ligadora (Ver diseño en planos)	2 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	19	1 MA + 1 T1 + 2 AY	
21	-	Viga de amarre superior 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m hormigon industrial 210Kg/cm2	2 días	jue 30/10/25	sáb 1/11/25	20	1 MA + 1 T1 + 2 AY	
22		Losa HA E=0.10m 3/8"@0.25m AD hormigon industrial 210Kg/cm2	10 días	sáb 1/11/25	jue 13/11/25	21	1 MA + 1 T1 + 2 AY	Brigada de H.A
23	-3	HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 15X15 hormigon 1:3:5 uso de ligadora (Chapapote)	3 días	sáb 15/11/25	mar 18/11/25	24	1 MA + 1 T1 + 2 AY	
24		Viga invertida 0.15m x 0.52m 5 de 3/8" - 3/8"@0.20m hormigon industrial 210Kg/cm2 (Ver diseño en planos)	1.5 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25	22	1 MA + 1 T1 + 2 AY	Brigada de H.A
25	100 pt	MUROS	22 días	jue 23/10/25	mar 18/11/25			P
26	-	Muros de bloques de 8" BNP, bastones a 0.40mts		jue 23/10/25			1 MA + 1 T1 + 2 AY	
27	-	Muros de bloques de 8" SNP, bastones a 0.80mts		lun 27/10/25			1 MA + 1 T1 + 2 AY	C. NOTARIO NO
28	-	(Antepecho)	3 días	jue 13/11/25			1 MA + 1 T1 + 2 AY	# BE
30		Counter de recepción	1 día 29 días		mar 18/11/25 sáb 6/12/25	26	1 MA + 1 T2 + 1 AY	5. 5. 60 00
31	-		1.5 días	lun 3/11/25		27	1 MA + 1 T2 + 1 AY	
32	=	Fino de techo en techo plano (Eprom= 0.05 mts)	4 días	lun 17/11/25	vie 21/11/25	28	1 MA + 1 T1 + 2 AY	
33	=	Zabaleta en techo	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	32	1 MA + 1 T1 +	
34	-	Suministro y colocación de lona asfáltica granulada, poliéster, 5Kg/m2	2 días	lun 24/11/25	mié 26/11/25	33	1 MA + 1 T3 + 2 AY	
35	**	Suministro e instalación de pebbled 2" x 2" x 7mm (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.5 días	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	39	1 MA + 2 AY	Brigada de plafon
36	85	TERMINACIONES DE SUPERFICIE	20 días	mié 19/11/25	jue 11/12/25			H

in c	JAMCI DMPANY	У В								
	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	T2	2026
37	3	Fraguache en techo, vigas y	3 días	mié 19/11/25	vie 21/11/25	23	1 MA + 1 T1	T2	T3	T4 T1 T2 T3 T Brigada de Terminacion de superficie
		columnas	5 V	(1. 22/44/25			+ 2 AY			V District Control of the Control
38	85	Pañete maestrado en techos y vigas	5 dias	sab 22/11/25	jue 27/11/25	37	1 MA + 1 T1 + 2 AY			Brigada de Terminacion de superficie
39	67	Pañete maestrado interior	5 días	vie 28/11/25	mié 3/12/25	38	1 MA + 1 T1			Brigada de Terminacion de superficie
40		Pañete exterior	7 días	jue 4/12/25	jue 11/12/25	39	+ 2 AY 1 MA + 1 T1 +			Brigada de Terminacion de superficie
41			18 días	vie 12/12/25						
42	1		1 día		vie 12/12/25	40	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
-16		puertas doble de caoba en salas de audiencias de 1.80m x 2.10m (Incluye marcos, jambas y llavin tipo palanca)				X				
43	-	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90X2.10 m (incluye, llavín, bisagra, todo lo necesaria para su buen funcionamiento y jamba en todo su borde).		sáb 13/12/25	jue 18/12/25	42	1 MA + 1 AY			Erigada de puertas
4	67 ,	Suministro e instalación de gabinetes de piso en Caoba	3 días	sáb 13/12/25	mar 16/12/25	42	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
15	3	Suministro e instalación de gabinetes de pared en Caoba	3 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	44	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
16	3	Suministro e instalación de estrado en Caoba L< 2.00mts	3 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	43	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de mobiliarios y counter
17	3	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba L=1.40mts		mar 23/12/25	sáb 27/12/25	46	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de mobiliarios y counter
48	-	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado e hidrófugo, piso terminado en vinil machimbrado.	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	47	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de mobiliarios y counter
49	-	Suministro e instalación de bancos en pino tratado, L=2.00mts	4 días	mar 23/12/25	vie 26/12/25	46	1 MA + 1 T2 + 1 AY	1 10 E	亡 「	Brigada de Ebanisteria
50	8 3	Suministro e instalación de tope de madera para Counter en Caoba	2 días	mié 31/12/25	jue 1/1/26	48	1 MA + 1 T2 + 1 AY	1000	I A	Brigada de mobiliarios y counter
1	85	TERMINACIONES DE VIDRIO	19 días	vie 12/12/25	vie 2/1/26				1	p
52	-	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio y vidrio P-65	3 días	vie 12/12/25	lun 15/12/25	40	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ventanas y cristal fijo

Página 3

	de (tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2 T3	T4	2026 T1 T2 T3
53	35 ,	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8", sujetado con piezas de acero inoxidable para Counter	1 día	vie 2/1/26	vie 2/1/26	50	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ventanas y cristal fijo
54	85	TERMINACIONES DE PISOS	20.5 días	jue 4/12/25	sáb 27/12/25				p	1
55	89 3	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60 x 0.60 mts	7 días	jue 4/12/25	jue 11/12/25	39	1 MA + 1 AY + 1 PE		Ž.	Brigada de Pisos
56	=		1.5 días	vie 12/12/25	sáb 13/12/25	55	1 MA + 1 AY + 1 PE		ř	Brigada de Pisos
57	10	Suministro e instalación de pisos de Vibrazo 0.40 x 0.40 mts en explanada frontal	3 días	sáb 13/12/25	mié 17/12/25	56	1 MA + 1 AY + 1 PE		90	Brigada de Pisos
58	-	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	2.5 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25	57	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
59	-	Suministro e instalación de zócalos de Vibrazo	1.5 días	sáb 20/12/25	lun 22/12/25	58	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
60		Piso HA E=0.10m Malla electrosoldada. D2.3 15X15 frotado hormigón 210KG/CM2 uso d ligadora	3 días	lun 22/12/25	jue 25/12/25	59	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
61	23 ,	Vaciado de piso de hormigón en acera perimetral	2 días	jue 25/12/25	sáb 27/12/25	60	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
52		REVESTIMIENTOS	7 días	sáb 27/12/25	lun 5/1/26					п
53	•	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts en baños	4 días	sáb 27/12/25	jue 1/1/26	61	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigade de Pisos BEATRIZ HEADOTARIO
64	100	Suministro e instalación de Cerámica de pared 0.20 x 0.30 mts en cocina	2 días	jue 1/1/26	sáb 3/1/26	63	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
65		Construcción de vertedero revestido en Cerámica 0.20 x 0.30 mts	1 día	sáb 3/1/26	lun 5/1/26	64	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
66	100g	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	30 días	sáb 3/1/26	sáb 7/2/26			TE		Tan nom
67	-	Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.		sáb 3/1/26	vie 9/1/26	64	1 MA + 1 T2 + 1 AY	100 A	LHA	Brigada Electrica

	Modo de (tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		Grupo de recursos	T2 T3	T4	2026 T1 T2 T3 T4
58	-,	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL		vie 9/1/26	lun 12/1/26	67	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
9	4	Suministro e instalación e lámparas redondas led de 8"	1 día	lun 12/1/26	mar 13/1/26	68	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
0	=	Suministro e instalación e lámparas exteriores	1 día	mar 13/1/26	mié 14/1/26	69	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
71		Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.		mié 14/1/26	vie 16/1/26	70	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
2	4	Suministro e instalación de interruptor rectangular 3 way sencillo color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.		vie 16/1/26	sáb 17/1/26	71	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
'3	•	Suministro e instalación de tomacorriente doble de color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	2 días	sáb 17/1/26	mar 20/1/26	72	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Flectrica BEATRIZ OTARIO OUBLICO Sanio Do
								LUALICA COMPANIA RESCRIPTION OF THE PROPERTY O	E P	3ngo Rep. Dom. * 3

Página 5

E co	JAMCI DMPANY										
d	Modo No de tarea	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	T4	2026 T1 T2 T3 T4
74	3	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel,, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de	2 días	mar 20/1/26	jue 22/1/26	73	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Electrica
75	•	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT de Ø2" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	2 días	*	sáb 24/1/26		1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Electrica
76	-3,	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)		sáb 24/1/26	mar 27/1/26	75	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Electrica
77	•	Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 12" x 12" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	2 días	mar 27/1/26	jue 29/1/26	76	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Electrica
78	-	Suministro y colocación de panel de distribución de 8 a 16 circuitos (incluye breakers de 15 y 20A). Certificación UL. Ver especificación en plano	1 día	jue 29/1/26	vie 30/1/26	77	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Electrica BEATRIZ HELE C. DOTARIO ELE BEATRIZ HELE C. DOTARIO ELE BEATRIZ HELE BEATRIZ
79			1 día	vie 30/1/26	sáb 31/1/26	78	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Electrica
80	-	Suministro de A/A de 3Ton Split inverter eficiencia 21	1 día	sáb 31/1/26	lun 2/2/26	79	1 MA + 2 AY				Brigada de A/C
								202509	HA		

E co	JAMCI JMPANY										
d	Modo N de (tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	70			2026
81	Talea .	Instalación basica de A/A de 3 Ton Split inverter eficiencia 21 consola de pared colocados en muros de 0.20m, (Incluye materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)		lun 2/2/26	mar 3/2/26	80	1 MA + 2 AY	T2	T3	T4	T1 T2 T3 T4 Brigada de A/C
82	-	Suministro de A/A de 12,000 BTU Split inverter eficiencia 21	1 día	mar 3/2/26	mié 4/2/26	81	1 MA + 2 AY				Brigada de A/C
83	-	Instalación basica de A/A de 12,000 BTU Split inverter eficiencia 21 colocados en muros de 0.20m, (Incluye materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)	1 día	mié 4/2/26	jue 5/2/26	82	1 MA + 2 AY				Brigada de A/C
84	=	Suministro de A/A de 24,000 BTU Split inverter eficiencia 21	1 día	jue 5/2/26	vie 6/2/26	83	1 MA + 2 AY				Brigada de A/C
85	=3	Instalación basica de A/A de 24,000 BTU Split inverter eficiencia 21 colocados en muros de 0.20m, (Incluye materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)	1 día	vie 6/2/26	sáb 7/2/26	84	1 MA + 2 AY				r Brigada de A∕C
86	3	INSTALACIONES SANITARIAS	30 días	lun 5/1/26	lun 9/2/26						
87	=	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	2 días	lun 5/1/26	mié 7/1/26	65	1 MA + 1 T2 + 1 AY		1111		Brigada Sanitaria
88	-	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco	2 días	mié 7/1/26	vie 9/1/26	87	1 MA + 1 T2 + 1 AY		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		Brigada Savitaria
89	=	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1 día	vie 9/1/26	sáb 10/1/26		1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Sanitaria
90	=3	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	1 día	sáb 10/1/26	lun 12/1/26	89	1 MA + 1 T2 + 1 AY		3	_//	Qo. Rep. Dom.
91	-	Suministro e instalación de barras en acero inoxidable para discapacitados	1 día	lun 12/1/26	mar 13/1/26	90	1 MA + 1 T2 + 1 AY	HPE: SA		I I A	Brigada Sanitaria
92	2	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico	1 día	mar 13/1/26	mié 14/1/26	91	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada Sanitaria

	Modo de {tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	ТЗ	2026 T4 T1 T2 T3
3	-	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	1 día	mié 14/1/26	jue 15/1/26	92	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
ı		Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico plástico	1 día	jue 15/1/26	vie 16/1/26	93	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
;	-		1 día	vie 16/1/26	sáb 17/1/26	94	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
5	=	Suministro e instalación de fregadero de 1 boca en acero inoxidable incluye llave	1 día	sáb 17/1/26	lun 19/1/26	95	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
7		•	1 día	lun 19/1/26	mar 20/1/26	96	1 MA + 1 T2			Brigada Sanitaria
3	-	piezas sanitarias Mano de obra de plomería	1 día	mar 20/1/26	mié 21/1/26	97	+ 1 AY 1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
9	10	Construcción de séptico (Ver Detalles en Planos) cap. 9m3	5 días	mié 21/1/26	mar 27/1/26	98	1 MA + 1 T1 + 2 AY			Brigada de albañileria
00	100	Construcción de registros sanitarios	3 días	mar 27/1/26	vie 30/1/26	99	1 MA + 1 T1 + 2 AY			Brigada de albañileria
01		Construcción de trampa de	2 días	vie 30/1/26	lun 2/2/26	100	1 MA + 1 T1 + 2 AY			Brigada de albañileria
02	100	grasa Construcción de filtrante para aguas residuales (Ver Detalles en Planos)	3 días	lun 2/2/26	jue 5/2/26	101	1 MA + 1 T2 + 1 AY			**Brigada Sanitaria
03		Construcción de caseta para bomba (Ver Detalles en Planos)	3 días	lun 2/2/26	jue 5/2/26	101	1 MA + 1 T1 + 2 AY			Brigada de albañileria
04	1000	Suministro e instalación de tinaco de 400 galones	1 día	lun 2/2/26	mar 3/2/26	101	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada equipos Sanitarios
05	69 2	Construcción de pozo tubular incluye bomba sumergible de 1HP	4 días	mar 3/2/26	sáb 7/2/26	104	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada equipos Sanitarios
06		Suministro e instalación de bomba hidrófuga de 1 HP y tanque hidroneumático de 60 galones	1 día	sáb 7/2/26	lun 9/2/26	105	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada equipos bantarios
07	-	CISTERNA (3,500 gls)	19.5 días	mar 27/1/26	mié 18/2/26					- COS
80	37	Excavacion en material no clasificado	3 días	mar 27/1/26	vie 30/1/26	99	1 MA + 3 AY + 2 PE		4 _1	Brigada de excavacion
09	6 5		1 día	vie 30/1/26	sáb 31/1/26	108	2 AY + 2 PE			Brigada de relleno
10	-	Losa de fondo HA E=0.10m 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2	2 días	sáb 31/1/26	mar 3/2/26	109	1 MA + 1 T1 + 2 AY	SZEUG SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ	HA	Brigada de H.A

	Modo N de (tarea	lombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	т.	3	74 202	T1 T2 T3
111		Muros de HA E=0.20m acero vertical a dos camada 1/2" @ 0.16m y acero horizontal a dos camada 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver detalles en planos)	3 días	mar 3/2/26	vie 6/2/26	110	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de H.A
112	3	Losa de superior HA E=0.10m 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver Planos)	3 días	vie 6/2/26	mar 10/2/26	111	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de H.A
113	100 3	Fraguache en techo, vigas y muros (Interior)	1 día	mar 10/2/26	mié 11/2/26	112	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de Terminacion de superfi
114	=3,	Pañete pulido maestrado en techo, vigas y muros (Interior)	2 días	mié 11/2/26	vie 13/2/26	113	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de Terminacion de superfi
115	1073		1 día	vie 13/2/26	sáb 14/2/26	114	1 MA + 1 T1 +					Brigada de Terminacion de superf
116	8 3	Zabaleta en losa de fondo	1 día	sáb 14/2/26	lun 16/2/26	115	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de Terminacion de superf
117	8 7	Tapa de cisterna 0.60m x 0.60m	0.5 días	lun 16/2/26	lun 16/2/26	116	1 MA + 1 T2 + 1 AY					Brigada de herreria
118	-	Suministro y colocación de piezas internas (Tuberias, flota, cheque)	1 día	mar 17/2/26	mar 17/2/26	117	1 MA + 1 T2 + 1 AY					Brigada Sanitaria
119	-	Bote de material sobrante	1 día	mié 18/2/26	mié 18/2/26	118	1 MA + 1 AY + EQUIPO					Brigada de bote
120	-	CONSTRUCCIÓN VERJA FRONTAL (COLUMNAS DE HORMIGÓN, BLOQUES E HIERRO)	22 días	mié 18/2/26	sáb 14/3/26							
121	1	Excavación para zapatas de columnas y muros en tierra	2 días	mié 18/2/26	jue 19/2/26	118	1 MA + 3 AY + 2 PE					Brigada de excavacion
122	=	Vaciado de zapatas de columnas (Ver diseño en planos)	1.5 días	vie 20/2/26	sáb 21/2/26	121	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de H.A
123	1	Vaciado de zapatas de muros (Ver diseño en planos)	1.5 días	sáb 21/2/26	lun 23/2/26	122	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brideria de HA
124	1003	Muros de bloques de 6"	1 día	mar 24/2/26	mar 24/2/26	123	1 MA + 1 T1 +		=1			Brigada de albanileria
125		Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	1.5 días	mié 25/2/26	jue 26/2/26	124	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de N.A. COS
26	100	Relleno de reposición	0.5 días	jue 26/2/26	jue 26/2/26	125	2 AY + 2 PE		RE			Brigada de relleno
127	=	Bote de material sobrante	1 día	vie 27/2/26	vie 27/2/26	126	1 MA + 1 AY + EQUIPO	E 17 3	ON	IA		Broada de bote
28		Fraguache de columnas	0.5 días	sáb 28/2/26	sáb 28/2/26	127	1 MA + 1 T1 +		3	1//		Brigada de Terminacion de supe
129		Pañete de muros y columnas	1.5 días	sáb 28/2/26	lun 2/3/26	128	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de Terminacion de supe

	Modo I de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	T4	2026 T1 T2 T3 T4
130	-	Cantos y mochetas	1.5 días	mar 3/3/26	mié 4/3/26	129	1 MA + 1 T1 +				Brigada de Terminacion de superfic
131	1 1	Suministro y colocación de herraje en paños fijos	2 días	mié 4/3/26	vie 6/3/26	130	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada de herreria
132		Suministro y colocación de herraje en puertas de entrada vehicular	2 días	vie 6/3/26	lun 9/3/26	131	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada de herreria
133		Suministro y colocación de herraje en puerta peatonal	1.5 días	lun 9/3/26	mar 10/3/26	132	1 MA + 1 T2 + 1 AY				Brigada de herreria
134	=	Retalle en columnas	1 día	mié 11/3/26	mié 11/3/26	133	1 MA + 1 T1 +				Brigada de Terminacion de superfi
135	-	Cornisas dobles en columnas	1 día	jue 12/3/26	jue 12/3/26	134	1 MA + 1 T1 + 2 AY				Brigada de Terminacion de superf
136		Suministro y aplicación de pintura acrílica	1 día	vie 13/3/26	vie 13/3/26	135	1 MA + 1 T3 + 2 AY				Brigada de pintura
137	m2	Limpieza final	1 día	sáb 14/3/26		136	2 AY				Brigada de Limpieza
138		CONSTRUCCIÓN VERJA POSTERIOR (HORMIGÓN ARMADO)	17 días	sáb 28/2/26	jue 19/3/26						
139	4	Excavación para zapatas de columnas y muros en tierra	2.5 días	sáb 28/2/26	mar 3/3/26	127	1 MA + 3 AY + 2 PE				Brigada de excavacion
140	1	Hormigon armado en zapatas de muro hormigon 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	2 días	mar 3/3/26	jue 5/3/26	139	1 MA + 1 T1 + 2 AY				Brigada de H.A
141	4	Hormigon armado en muro (Ver diseño en planos)	3 días	jue 5/3/26	lun 9/3/26	140	1 MA + 1 T1 + 2 AY				Brigada de H.A
142		Relleno de reposición	1 día	lun 9/3/26	mar 10/3/26	141	2 AY + 2 PE				Brigada de relleno
143		Fraguache de muros	0.5 días	mar 10/3/26	mar 10/3/26	142	1 MA + 1 T1 +				Brigada de albanteria
144	-	Pañete de muros y columnas	1 día	mié 11/3/26	mié 11/3/26	143	1 MA + 1 T1 + 2 AY				Brigada de albanilaria
145		Cantos y mochetas	1 día	jue 12/3/26	jue 12/3/26	144	1 MA + 1 T1 +				Brigada de albañileria
146	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bloques de hormigon de 6" - 3/8" @ 0.80m		vie 13/3/26	vie 13/3/26	145	1 MA + 1 T1 + 2 AY				Brigada de albañilería
147	-	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	1 día	sáb 14/3/26	sáb 14/3/26	146	1 MA + 1 T1 + 2 AY				Brigada de H.A.
148	1 1	Viga de amarre	1 día	lun 16/3/26	lun 16/3/26	147	1 MA + 1 T1 +				Brigada do H.A
149	-	pintura acrílica	1 día		mar 17/3/26		1 MA + 1 T3 + 2 AY		1/		Brigada de pintura
150	-	Bote de material sobrante de excavación			mié 18/3/26		1 MA + 1 AY + EQUIPO	2 D			Brigada de bote
151			1 día	1	jue 19/3/26	150	2 AY	II II and	工		Brigada de Limpieza
152	100	CONSTRUCCIÓN VERIA LATERAL ESTE (EN BLOQUES Y COLUMNAS)	18.5 días	mar 17/3/26	mar 7/4/26			N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P	9	

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	T4	2026 T1	T2 T3 T4
153	1	Desmonte de verja de alambres de púas	1 día	mar 17/3/26	mar 17/3/26	148	2 AY				H	Brigada de Limpieza
154		Excavación para zapatas de columnas y muros	2 días	mié 18/3/26	jue 19/3/26	153	1 MA + 3 AY + 2 PE					Brigada de excavacion
155	107,	Hormigon armado en zapatas de columnasde 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	1.5 días	vie 20/3/26	sáb 21/3/26	154	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de H.A
56	-	Hormigon armado en zapatas de muros de bloques (Ver diseño en planos)	1.5 días	sáb 21/3/26	lun 23/3/26	155	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de H.A
157	85	Muros de bloques de 6"	2 días	mar 24/3/26	mié 25/3/26	156	1 MA + 1 T1 +					Brigada de albañileria
158	88 3	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	1.5 días	jue 26/3/26	vie 27/3/26	157	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de H.A
159	00%	The state of the s	1 día	vie 27/3/26	sáb 28/3/26	158	2 AY + 2 PE					Brigada de relleno
160	107	Vaciado de vigas de amarre (Ver diseño en planos)	1.5 días	sáb 28/3/26	lun 30/3/26	159	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de H.A
61		Fraguache de viga de amarre y columnas	0.5 días	mar 31/3/26	mar 31/3/26	160	1 MA + 1 T1 + 2 AY					Brigada de Terminacion de sup
62	100°		2 días	mar 31/3/26	jue 2/4/26	161	1 MA + 1 T1 +					Brigada de Terminacion de sur
63		Cantos y mochetas	1 día	jue 2/4/26	vie 3/4/26	162	1 MA + 1 T1 +					Brigada de Terminacion de su
64	607	Suministro y aplicación de pintura acrílica	1 día	vie 3/4/26	sáb 4/4/26	163	1 MA + 1 T3 + 2 AY					Brigada de pintura
65		Bote de material sobrante	1 día	sáb 4/4/26	lun 6/4/26	164	1 MA + 1 AY + EQUIPO					Brigada de bote
66	1923	Limpieza final	1 día	lun 6/4/26	mar 7/4/26	165	2 AY				1/68	Brigada de timpieza
67	-	CONSTRUCCIÓN VERJA LATERAL OESTE (EN BLOQUES COMPLETIVO)	5.5 días	mar 31/3/26	lun 6/4/26				w decimal and the second		* s	OUEZ
68	m ²	Muro de bloques de 6"	1 día	mar 31/3/26	mar 31/3/26	160	1 MA + 1 T1 +				Santo	Brigada de albanileria
59	-	Pañete de muros	2 días	mié 1/4/26	jue 2/4/26	168	1 MA + 1 T1 +				Coming of	Brigada de albañileria
70	10 3		1.5 días	vie 3/4/26	sáb 4/4/26	169	1 MA + 1 T1 +				ingo	brigada, de albanileria
71	1	pintura acrílica	1 día	sáb 4/4/26	lun 6/4/26	170	1 MA + 1 T3 + 2 AY					Brigada de pintura
72	3		10 días	lun 6/4/26	vie 17/4/26							<u>"</u>
73	m2	Suministro y aplicación de pintura de base (Primer)	2 días	lun 6/4/26	mié 8/4/26	171	1 MA + 1 T3 + 2 AY					Brigada de pintura
74		Suministro y aplicación de pintura de techo acrílica	2 días	mié 8/4/26	vie 10/4/26	173	1 MA + 1 T3 + 2 AY		[=T]\\			Brigada de pintura
5	87 ,	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	3 días	vie 10/4/26	mar 14/4/26	174	1 MA + 1 T3 + 2 AY		LHA			Brigada de pintura

	Modo de (tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3		T4	2026 T1	T2 T3
76	==	Suministro y aplicación de pintura exterior satinada	3 días	mar 14/4/26	vie 17/4/26	175	1 MA + 1 T3 + 2 AY						Brigada de pintura
77	1	MISCELÁNEOS	100.5 días	mié 17/12/25	lun 13/4/26						ı	George Delication of the Commission of the Commi	The second secon
178		Construcción de rampa para discapacitados (Incluye baranda de acero inoxidable y terminación de piso de hormigón rayado)	3 días	mar 31/3/26	vie 3/4/26	161	1 MA + 1 T2 + 1 AY						Brigada de herreria
179	-	Suministro e instalación de tope de Granito negro en cocina	1 día	mié 17/12/25	mié 17/12/25	44	1 MA + 1 AY				ì	Brigada de	Торе
180	3	Suministro e instalación de protectores de hierro en ventanas	4 días	vie 3/4/26	mié 8/4/26	178	1 MA + 1 T2 + 1 AY						Brigada de herreria
181	-	Suministro e instalación de escalera en perfiles de hierro de 2" x 1"		mié 8/4/26	jue 9/4/26	180	1 MA + 1 T2 + 1 AY						Brigada de herreria
182	=	Suministro e instalación de astas de banderas (Incluye base, tubos galvanizados de 3" y 2")	2 días	jue 9/4/26	sáb 11/4/26	181	1 MA + 1 T2 + 1 AY						Brigada de herreria
183	4		1 día	sáb 11/4/26	lun 13/4/26	182	1 MA + 1 T2 + 1 AY						*Brigada de herreria
184	-	Suministro e instalación de escalones de Granito en explanada frontal (Incluye huellas, contrahuellas y zócalos)	2 días	vie 3/4/26	lun 6/4/26	178	1 MA + 1 AY						Brigada de Tope
185	=		1.5 días	lun 6/4/26	mar 7/4/26	184	1 MA + 1 T1 + 2 AY						Brigada de albañileria
186	S	Jardinería (Incluye tierra negra, gravilla, plantas, etc.)	1.5 días	mié 8/4/26	jue 9/4/26	185	1 MA + 1 T3 + 2 AY						Brigada de paisajismo
187		Suministro e instalación de paragomas de hormigón en parqueos	0.5 días	mié 8/4/26	mié 8/4/26	185	1 MA + 1 T1 + 2 AY						Brigada de albanileria
188	8 3,	Señalización de parqueos	0.5 días	mié 8/4/26	l aile	187	1 MA + 1 AY + 1 PE		100 mm			Santo	
189	=3	escombros (6m3)	1 día	jue 9/4/26		188	1 MA + 1 AY + EQUIPO						Brigada de Limpieza
190	3	Limpieza (Continua y final)	1 día	vie 10/4/26	vie 10/4/26	189	2 AY						Brigada de Limpieza
191	*	FIN DEL PROYECTO	0 días	vie 17/4/26	vie 17/4/26		1		or	CHA			♦ 17/4



Cronograma de trabajo Lote No. 2



			Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de					
	0	de tarea						recursos	T2	Т3		2026 T4 T1	Т
1		-	LOTE NO. 2 - habilitación de local para la finalización de contrato de alquiler en el Distrito Nacional	32 días	mié 1/10/25	jue 6/11/25			15			17	'
2		*	INICIO DEL PROYECTO	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25					1/10		
		10°	ÁREA EXTERIOR	9.5 días	mié 1/10/25	sáb 11/10/25					1-1		
	::: ::::	-	Reparación de protectores de hierro (4.92 x 1.50 mts)	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25		1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	da de herreria	
5		-	Suministro y colocación de baranda en hierro en escalera en perfiles 2"x1" y 1"x1"	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25	4	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	da de herreria	
	100	187 ₃	Sustitución de lavadero de granito de 2 bocas	0.5 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25		1 MA + 1 T2 + 1 AY			Briga	da Sanitaria	
,		60 3	Sustitución de lavadero de Granito de 1 boca	0.5 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25	6	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Briga	da Sanitaria	
3			Sustitución de piso de cerámica en marquesina (Incluye escalón)	1.5 días	mié 1/10/25	jue 2/10/25	6	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brig	da de Pisos	
		3	Suministro e instalación de toldo media luna en escalera	1 día	vie 3/10/25	vie 3/10/25	5	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	ada de herreria	a
0		.	Sustitución e instalación de globos de 8" en marquesina	0.5 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	8	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	da Electrica	
			Sustitución e instalación de registros eléctricos metálicos de 10"x10"x 4"	1 día	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	10	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	nda Electrica	
2		80°3	Sustitución e instalación de cajas Swich metálicas de 8"x10"x 4"	0.5 días	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	11	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	ada Electrica	
3		10°	Sustitución e instalación de luces exteriores de pared	0.5 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	12	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	ada Electrica	
4			Limpieza y mantenimiento de jardinera frontal (3.50 m2)	0.5 días	vie 3/10/25	vie 3/10/25	8	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Briga	da de paisarismo	RIZHEL
5		885 ,	Reparación de puerta corrediza de hierro frontal peatonal (3.11 x 2.75 mts)	1 día	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	9	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brig	nda de herreria	UBLIC
5		8 ,	Suministro y aplicación de pintura acrílica en verja de bloques	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	15	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Brig	ada de pintura	n. * 31/2

0	Modo N de tarea	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	2026 T4 T1 T2
	-3	Suministro y aplicación de pintura anti óxido industrial en puertas corredizas existentes en verja perimetral	1 día	mié 8/10/25	mié 8/10/25	16	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Brigada de pintura
		Sondeo y limpieza de sistema de drenaje sanitario (Tuberías, registros, trampa de grasa, séptico, etc.).	1 día	lun 6/10/25	lun 6/10/25	15	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
	107 3	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 1 1/2 HP	0.5 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	18	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
	10%	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de 60 gls	0.5 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	19	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
	17 ,	Suministro e instalación de tuberías y piezas eléctricas varias	0.5 días	lun 6/10/25	lun 6/10/25	13	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
	15 ,	Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias varias	0.5 días	mié 8/10/25	mié 8/10/25	20	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
	1003	Mano de obra de plomería	1 día	mié 8/10/25	jue 9/10/25	22	1 MA + 1 T2 +			Brigada Sanitaria
	EB!**	Bote de escombros	1 día	jue 9/10/25	vie 10/10/25	23	1 MA + 1 AY +			Brigada de bote
	60F	Limpieza final	1 día	vie 10/10/25	sáb 11/10/25	24	2 AY			Brigada de Limpieza
		1er. NIVEL	29.5 días	jue 2/10/25	mié 5/11/25					
	1000	Demolición muros de Sheetrock	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25	4	2 AY + 2 PE			Brigada de desmantelamientos
	1000	Desmonte de plafón	1 día	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	27	2 AY + 2 PE			Brigada de desmantelamientos
	=3	Sustitución de piso de cerámica en Lobby parqueo	1.5 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	28	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pises
	1979	Sustitución de escalón de Cerámica L=1.00 mts	0.5 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	29	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigade de Pisos TARIO
	187°,	Sustitución de escalón de Granito		mié 8/10/25	mié 8/10/25	30	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
		plásticos en escalones	0.5 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	31	1 MA + 1 AY + 1 PE	F		Brigada de Pisos
	mç,	Sustitución de Cerámica en mocheta de muro	0.5 días	jue 9/10/25	jue 9/10/25	32	1 MA + 1 AY + 1 PE	INC.		Brigada de Pisos
	68 ²³	Suministro y colocación de puerta corrediza de hierro	2 días	vie 10/10/25	sáb 11/10/25	33	1 MA + 1 T2 + 1 AY	I		Brigada de herreria

Mod- de tarea	o Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	2026 T4 T1 T2
100	Suministro y colocación de puerta corrediza de aluminio y vidrio comercial doble (2.80 x 3.02 mts)		lun 13/10/25	lun 13/10/25	34	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ventanas y cristal fijo
10%	Suministro e instalación de vidrio fijo en muro entrada	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	35	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ventanas y cristal fijo
ESP ₁₀	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts	a 1.5 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	36	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
50%	Suministro y colocación de puerta pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	a 3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25	37	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
1873 ,	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba en closet	a 3 días	jue 16/10/25	lun 20/10/25	37	1 MA + 1 T2 + 1 AY			🏅 Brigada de Ebanisteria
10 73	Suministro y colocación de puerta de madera Caoba con transon de arco 1.90 x 3.00 mts doble		lun 20/10/25	lun 20/10/25	38	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
	Suministro e instalación de gabinetes de piso pino tratado color caoba	2 días	lun 20/10/25	mié 22/10/25	39	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
er;	Suministro e instalación de gabinetes de pared en pino tratado color caoba	2 días	mié 22/10/25	vie 24/10/25	41	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
6873	Sustitución y colocación de tope de Marmolite	1 día	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	42	1 MA + 1 AY			Brigada de Tope
m ²	Sustitución de pisos de granito fondo blanco en cocina	0.5 días	vie 10/10/25	vie 10/10/25	33	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
88°4	Pulido y brillado de pisos de granito	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	44	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
10%	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	2 días	sáb 25/10/25	mar 28/10/25	43;45	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Brigada de printura
10%	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	2 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25	46	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Brigada de pintura
680°	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	3 días	jue 30/10/25	lun 3/11/25	47	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Brigada de pintura
88°5	Traslado y bote de escombros	1 día	lun 3/11/25	mar 4/11/25	48	1 MA + 1 AY + EQUIPO	The same		Brigada de bote
ESP.	Limpieza general	1 día	mar 4/11/25	mié 5/11/25	49	2 AY	R 186	I P	Brigada de Limpieza

•	Modo I de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	2026 T4 T1 T.
	100°	1ER. NIVEL CERRAMIENTO EXTERIOR	14 días	mar 7/10/25	jue 23/10/25					
	1	Suministro de candados para puertas vehicular	0.5 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	29	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de herreria
		Suministro e instalación de puertas de hierro	3 días	mié 8/10/25	vie 10/10/25	52	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de herreria
	100	Suministro e instalación de puerta polimetal	1 día	sáb 11/10/25	sáb 11/10/25	53	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
	5 ,	Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio tradicional sencilla	0.5 días	lun 13/10/25	lun 13/10/25	54	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
	17 3	Suministro e instalación de protectores de hierro de puertas	2 días	lun 13/10/25	mié 15/10/25	55	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de herreria
	- ;	Suministro e instalación de puerta corrediza peatonal en hueco circular	2 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	56	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de herreria
	er;	Suministro e instalación de protectores de hierro en paños fijos	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	57	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de herreria
		Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio tradicional doble	1 día	lun 20/10/25	mar 21/10/25	58	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ventanas y cristal fijo
	m;	Limpieza profunda general	1 día	mar 21/10/25	mié 22/10/25	59	2 AY			Brigada de Limpieza
		Bote de escombros y/o basura	1 día	mié 22/10/25	jue 23/10/25	60	1 MA + 1 AY + EQUIPO			*Brigada de bote
	-	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (1ER. NIVEL)	12 días	mar 14/10/25	lun 27/10/25					P-1
	60°-	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	35	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
		Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	2 días	vie 17/10/25	sáb 18/10/25	63	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigado Electrico TARIO
		Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25	64	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Ī	Brigaria Electrica
								111153	P	

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	T3	2026 T4 T1
56	100 %	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	65	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
7	17 ,	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	0.5 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	66	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
58	37 5	Suministro e instalación de panel eléctrico de 18 a 16 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para A/A	0.5 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	67	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
69	5 7,	Suministro e instalación de panel eléctrico de 4 a 8 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para bomba de agua	0.5 días	vie 24/10/25	vie 24/10/25	68	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
70	•	Suministro e instalación de registros metálicos de 10"x10"x 4" para TV, teléfono y Data (Cableado y mano de obra)	0.5 días	vie 24/10/25	vie 24/10/25	69	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
71	W.,	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	2 días	sáb 25/10/25	lun 27/10/25	70	1 MA + 1 T2 + 1 AY			**Brigada Electrica
72	675	2DO. NIVEL (ANEXO POSTERIOR).	23.5 días	jue 2/10/25	mié 29/10/25					P9
3	=,	Demolición muros de sheetrock	0.5 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	7	2 AY			Brigada Miscelaneos
74	68%	Desmonte de plafón 2x2	0.5 días	jue 2/10/25	jue 2/10/25	73	2 AY			Brigada Miscelaneos
'5	1873 ₃	Sustitución de escalón de cerámica L=0.80 mts	2 días	vie 3/10/25	sáb 4/10/25	74	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
76	187,	Suministro e instalación de puertas de hierro	2 días	lun 6/10/25	mar 7/10/25	75	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de herreria RIZ
7	680,	Suministro e instalación de vidrio fijo en ventanas.	2.5 días	mié 8/10/25	vie 10/10/25	76	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ventanas y cristal fijo
8	= 3	Suministro y colocación de puerta doble batiente de madera caoba 1.98x2.10. Incluye mantenimiento de arco existente.	1 día	vie 10/10/25	sáb 11/10/25	77	1 MA + 1 T2 + 1 AY		AHJ	Brigada de Ebanisteria

0	de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	2026 T4 T1 T2
79		Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts.	1 día	sáb 11/10/25	lun 13/10/25	78	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
30	3	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	2 días	lun 13/10/25	mié 15/10/25	79	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
31	68°-	Suministro y colocación de puerta de de pino tratado color caoba en closet		mié 15/10/25	sáb 18/10/25	80	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Closet
82	E573	Pulido y brillado de pisos de granito	2 días	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	81	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pulido
83	89%	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	2 días	mar 21/10/25	jue 23/10/25	82	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Brigada de pintura
84	ESC.	Suministro y aplicación de pintura interior acrílica	3 días	jue 23/10/25	lun 27/10/25	83	1 MA + 1 T3 + 2 AY			Brigada de pintura
85	100	Traslado y bote de escombros	1 día	lun 27/10/25	mar 28/10/25	84	1 MA + 1 AY + EQUIPO			Brigada de bote
86	68°	Limpieza general	1 día	mar 28/10/25	mié 29/10/25	85	2 AY			Brigada de Limpieza
87	88°,	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2DO. NIVEL (ANEXO POSTERIOR).	12 días	vie 10/10/25	vie 24/10/25					
88	er,	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	77	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electricistas
89	27 ,	Suministro e instalación luminaria de techo, panel LED.	1.5 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	88	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electricistas
90	er,	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	2 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	89	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electricistas
91	187 3	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	0.5 días	vie 17/10/25	vie 17/10/25	90	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electricistas C. NOTARIO
92	10%	Suministro e instalación tomacorriente doble. (cableado, accesorio y mano de obra).	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	91	1 MA + 1 T2 + 1 AY		LHA	Brigada Electricistas

	Mode	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de			
0	de tarea		5 41 4 41 51 1	Commenzo	,	7.00000000000	recursos			2026
93	=3	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	1 día	lun 20/10/25	mar 21/10/25	92	1 MA + 1 T2 + 1 AY	T2	T3 T4 Brigada Ele	ctricistas
94	67 ,	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1 día	mar 21/10/25	mié 22/10/25	93	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Srigada El	ectricistas
95	ESP ₂	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	2 días	mié 22/10/25	vie 24/10/25	94	1 MA + 1 T2 + 1 AY		*Brigada El	ectricistas
96	68 th	BAÑOS 1ER. NIVEL	30.5 días	mié 1/10/25	mié 5/11/25				r	
97	68/5	Demolición de céramica	3 días	mié 1/10/25	sáb 4/10/25	6	2 AY		Brigada demo	licion
98	ant,	Suministro e instalación de céramica de 0.30x0.60 en muros	5 días	sáb 4/10/25	vie 10/10/25	97	1 MA + 1 AY + 1 PE		Brigada de r	evestimiento y pisos
99	===	Suministro e instalación de céramica de 0.60x0.60 en pisos	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	98	1 MA + 1 AY + 1 PE		🏲 Brigada de i	evestimiento y pisos
100	m ²	Suministro e instalación de plafón	1 día	lun 13/10/25	mar 14/10/25	99	1 MA + 2 AY		*Brigada de	blafon
101	ESP ¹²	Suministro de inodoro estandar elongado de tanque con asiento color blanco	2 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	100	1 MA + 1 T2 + 1 AY		*Brigada Sar	itaria
102	58°-	Suministro de lavamanos de pedestal	2 días	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	101	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada Sa	nitaria
103	mç,	Suministro de llave mezcladora para lavamanos	2 días	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	102	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada Sa	nitaria
104	67 ,	Suministro de desagües de pisos	0.5 días	mar 21/10/25	mar 21/10/25	103	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada Sa	nitaria
105	100%	Suministro de bañera acrílica y/o cofección de pileta (Incluye mampara)	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	104	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada Se	ATRIZ HE
106	m2	Suministro de luz cenital (Incluye globo)	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	105	1 MA + 1 T2 + 1 AY	TEN	Brigada El	DE D
107	180°,	Suministro de interruptor sencillo	1 día	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25	106	1 MA + 1 T2 + 1 AY	1 2 200	Brigada El	actricistas - m
108	107 ,	Suministro de salida de corriente	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	107	1 MA + 1 T2 + 1 AY	pro and the second second	Rrigada E	ectricistas 0
109	1003	Suministro de jabonera empotrable	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	108	2 AY	/ \$5 15 50	Brigada	liscelaneos

	1000	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras				
	de tarea						recursos	-		2026
110	1003	Suministro de papelera	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	109	2 AY	T2	Т3	Brigada Miscelaneos
111	est,	Suministro de espejos	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	110	2 AY			Brigada Miscelaneos
112	88PA	Traslado de escombros	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	111	1 MA + 1 AY +			Brigada de bote
113	687°	Botes de escombros	1 día	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	112	1 MA + 1 AY +			Brigada de bote
114		Limpieza (Continua y final)	1 día	lun 3/11/25	lun 3/11/25	113	2 AY			Brigada de Limpieza
115	10%	Suministro e instalación de tuberias y piezas	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	114	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
116	11150 A	Mano de obra de plomeria	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	115	1 MA + 1 T2 +			Brigada Sanitaria
117	meg.	BAÑOS 2DO. NIVEL	26.5 días	sáb 4/10/25	mar 4/11/25		7 2			
118	enc.	Demolición de céramica	2 días	sáb 4/10/25	mar 7/10/25	97	2 AY			Brigada demolicion
119	85,	Suministro e instalación de céramica de 0.30x0.60 en muros	4.5 días	mar 7/10/25	sáb 11/10/25	118	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de revestimiento y pisos
120	80°4	Suministro e instalación de céramica de 0.60x0.60 en pisos	1.5 días	lun 13/10/25	mar 14/10/25	119	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de revestimiento y pisos
121	1973	Suministro e instalación de plafón	1 día	mar 14/10/25	mié 15/10/25	120	1 MA + 2 AY			Brigada de plafon
122	17 3	Suministro de inodoro estandar elongado de tanque con asiento color blanco	1.5 días	mié 15/10/25	jue 16/10/25	121	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
123	1973	Suministro de lavamanos de pedestal	1.5 días	vie 17/10/25	sáb 18/10/25	122	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
124	687 <u>-</u>	Suministro de llave mezcladora para lavamanos	1 día	sáb 18/10/25	lun 20/10/25	123	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
125	m 2	Suministro de Desagües de pisos	0.5 días	lun 20/10/25	lun 20/10/25	124	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
126	67,	Suministro de bañera acrílica y/o cofección de pileta (Incluye mampara)	2 días	mar 21/10/25	mié 22/10/25	125	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
127	58°,	Suministro de luz cenital (Incluye globo)	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	126	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Electrica
128	887,	Suministro de interruptor sencillo	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	127	1 MA + 1 T2 + 1 AY		0	Brigada Electricistas
129	=3	Suministro de salida de corriente	1 día	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25	128	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Sante O	JA SEE ON
130	-3	Suministro de jabonera empotrable	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	129	2 AY		LHA	Brigada Miscelaneos
131	100°	Suministro de papelera	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	130	2 AY		3 //	Brigada Miscelaneos
132	88F2	Suministro de espejos	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	131	2 AY		44	Brigada Miscelaneos

	Modo Modo Modo Modo Modo Modo Modo Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos	T2	Т3	2026 T4 T1
33	100	Traslado de escombros	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	132	1 MA + 1 AY +	12	13	Brigada de bote
34	68P ₂	Botes de escombros	1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25	133	1 MA + 1 AY +			Brigada de bote
35	m ₂	Limpieza (Continua y final)	1 día	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	134	2 AY			Brigada de Limpieza
36	m ₂	Suministro e instalación de tuberias y piezas	1 día	lun 3/11/25	Iun 3/11/25	135	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Sanitaria
37	EBC_	Mano de obra de plomeria	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	136	1 MA + 1 T2 +			Brigada Sanitaria
38	BBP0	2DO. NIVEL (ENTRADA FRONTAL).	25.5 días	mar 7/10/25	mié 5/11/25					
139	1003	Demolición muros de sheetrock	0.5 días	mar 7/10/25	mar 7/10/25	118	2 AY			Brigada demolicion
140	1003	Sustitución de escalón de cerámica L=0.80 mts	2 días	mié 8/10/25	jue 9/10/25	139	1 MA + 1 AY + 1 PE			Brigada de Pisos
141		Suministro e instalación de barandas en hierro negro en escalera.	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	140	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Metalica
142	ur,	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts.	a 2 días	sáb 11/10/25	lun 13/10/25	141	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
143	100%	Suministro y colocación de puerta de de pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts		mar 14/10/25	mar 14/10/25	142	1 MA + 1 AY			Brigada de puertas
144	10%	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba en closet	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	143	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
145	107 ,	Suministro e instalación gabinete de piso de de pino tratado color caoba en cocina.	2 días	sáb 18/10/25	lun 20/10/25	144	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada de Ebanisteria
146	19°	Sustitución y colocación de tope de Marmolite	1 día	mar 21/10/25	mar 21/10/25	145	1 MA + 1 AY			Brigada de Tape
147	17 ,	Suministro e instalación fregadero (una tina) en cocina. Incluye piezas y accesorios para su instalación.	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	146	1 MA + 1 T2 + 1 AY			Brigada Plomeria
148	***	Suministro e instalación llave mezcladora monomando para fregadero.	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	147	1 MA + 1 T2 + 1 AY		LHA	Brigada Plomeria
149	69 5,	Pulido y brillado de pisos de granito	2 días	vie 24/10/25	sáb 25/10/25	148	1 MA + 1 AY + 1 PE		1 //	₹Brigada de Pulido

	N		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Grupo de recursos			
6	200	area						recursos	T2 T3		2026
150	68	4	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	149	1 MA + 1 T3 + 2 AY	12 13	Brigada de	pintores
151	69	-	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	150	1 MA + 1 T3 + 2 AY		**Brigada d	e pintores
152	88	5	Suministro y aplicación de pintura interior acrílica	3 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25	151	1 MA + 1 T3 + 2 AY		🖁 Brigada o	e pintores
153	888	5	Traslado y bote de escombros	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	152	1 MA + 1 AY + EQUIPO		Brigada o	le bote
154	800	5	Limpieza general	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	153	2 AY		*Brigada	le Limpieza
155	130	3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2DO. NIVEL (ENTRADA FRONTAL).	10 días	lun 27/10/25	jue 6/11/25				н	·
156	60	5	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	2 días	lun 27/10/25	mar 28/10/25	129	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada El	ectrica
157	15	÷	Suministro e instalación luminaria de techo, panel LED.	2 días	mié 29/10/25	jue 30/10/25	156	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada El	ectrica
158	***	P	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.5 días	vie 31/10/25	sáb 1/11/25	157	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada E	ectrica
159	687	3	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	0.5 días	sáb 1/11/25	sáb 1/11/25	158	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada El	ectrica
160	100	5	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	1 día	lun 3/11/25	lun 3/11/25	159	1 MA + 1 T2 + 1 AY	* Santo	G. N. TAR Brigada É	ectrica RIOUE
161	107	3	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	160	1 MA + 1 T2 + 1 AY	lo o o	Brigada E	lectrica
162	680	-	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	2 días	mié 5/11/25	jue 6/11/25	161	1 MA + 1 T2 + 1 AY		Brigada E	lectrica
163	A		FIN DEL PROYECTO	0 días	jue 6/11/25	jue 6/11/25			H	ø 6/11	
					**						



Experiencia específica del oferente







No. EXPEDIENTE CP-CPJ-05-2025

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

07 de agosto de 2025

Nombre del Oferente: LUAMCI COMPANY, SRL

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Página 1 de 2

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos Cinco años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí –Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
	RD\$11,671,297.56	6 MESES	02/01/2019	100%	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	S	SI
	RD\$2,202,529.58	6 MESES	26/09/2018	100%	PROMESECAL	S	SI
	RD\$1,150,000.00	3 MESES	14/07/2017	100%	EDUCACION	S	SI
	RD\$ 850,000.00	2 MESES	26/01/2018	100%	TERRA SHUTTERS	S	SI
	RD\$ 10,575,463.19	6 MESES	29/07/2019	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	S	SI
	RD\$ 20,195,200.72	6 MESES	05/05/2020	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	S	SI
	RD\$12,000,000.00	8 MESES	12/08/2020	100%	TERRA SHUTTERS	Р	SI
	RD\$1,850,000.00	2 MESES	26/01/2018	100%	TERRA SHUTTERS, SRL	Р	SI
	RD\$4,500,000.00	5 MESES	30/06/2019	100%	CONSTRULUNA, SRL	Р	SI
	RD\$6,000,000.00	9 MESES	13/04/2020	100%	CONSTRUPE, SRL	2	SI
	RD\$15,574,728.32	6 MESES	08/12/2021	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	C. NOTARIO	SI
	RD\$412,687.20	2 MESES	10/10/2021	100%	OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	P S S	SI
	RD\$380,585.61	2 MESES	03/09/2021	100%	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL	O DOME TO S	SI SI
	RD\$527,799.74	1 MES	01/09/2022	100%	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	To Rep. Dom.	SI
	RD\$7,251,842.13	3 MESES	03/02/2022	100%	FLAMINGO, SRL	Р	SI
	RD\$3,719,642.94	3 MESES	03/02/2022	100%	FLAMINGO, SRL	Р	SI
Harris and the second s			1-11-	La contraction of the contractio		DISTRIBUCIO	N Y COPIAS

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



RD\$ 21.485.744,38	1 AÑO	23/06/2023	70%	EDESUR	Р	NO
RD\$ 1.687.400.00	3 MESES	10/10/23	100%	URBE	Р	SI
RD\$ 4,051,264.85	1 AÑO	15/02/2023	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Р	SI
RD\$ 16,356,385.53	1 AÑO	15/04/23	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Р	SI
RD\$35,204,845.40	6 MESES	23/06/2023	100%	3S CONSTRUCTORA	S	SI
RD\$67,996,513.81	6 MESES	17/08/2024	100%	MINERD	S	NO
RD\$30,475,300.50	5 MESES	01/08/2024	100%	SAP PROSALUD	Р	SI










AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495





OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros 9

A:

Lic, Abel Martínez Durán.

Alcalde Municipal.

Vía:

Licda, Hilda Ovalles.

Directora Administrativa.

Asunto:

Certificación Recepción de obras: REMOZAMIENTOS DE PARQUES.

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada REMOZAMIENTOS DE PARQUES, del contrato No. AMS-2022-19 a favor de LUAMCI COMPANY, SRL, RNC: 1-31-96588-1.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los mismos trabajos ejecutados de las obras mencionadas suman RD\$16,356,385.53 (DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 53/100).

En la inspección realizada comprobamos que las obras se ejecutaron con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,

LHA

Miembro de La Comisión de Recepción.

Vicealcaldesa Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipal





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2024 Año del impulso del turismo en Santiago"

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

12 de febrero del 2024

A:

Lic. Abel Martínez Durán.

Alcalde Municipal.

Vía:

Licda. Hilda Ovalles.

Directora Administrativa.



Asunto: Certificación Recepción de obras: CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS.

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS, del contrato No. AMS-2020-014 a favor de LUAMCI COMPANY, S.R.L., RNC: 1-31-96588-1.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los mismos trabajos ejecutados de la obra mencionada suma RD\$ 4,051,264.85 (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 85/100).

En la inspección realizada comprobamos que las obras se ejecutaron con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,

LHA

Leonela Massiel Espinal

Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipal

Ing. Keyla Paulino

Miembro de La Comisión de Recepción.




Santo Domingo, D.N. 17 de Enero del 2020

Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Ciudad.-

Distinguidos Señores:



Se expide a solicitud de la parte interesada a los Diecisiete (17) días del Mes de Enero del Año Dos mil Veinte (2020).

SHUTTERS SERVE TO SERVE AND 1-31-33691-4

Sin otro particular, les saluda Muy atentamente,

Rolando A. YNOa Loge]

Director General





Santo Domingo, R.D. 21 de enero de 2025.



ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

A quien le puede interesar, por medio de la presente SAP PROSALUD, SRL certificamos que los trabajos de "REMODELACION Y ADECUACION DEL EDIFICIO DE TRES (3) NIVELES, PARA SER UTILIZADO COMO CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD, PROSALUD SRL. ESTRUCTURADO EN HORMIGON ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERIA, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS Y EQUIPAMIENTO" por un valor de: RD\$30,475,300.50 a cargo de la empresa LUAMCI COMPANY, domiciliado en la Calle Isabel Santana, KM 13 Autopista Duarte, los trabajos fueron terminado satisfactoriamente y recibidos por el Contratista. Estos trabajos fueron ejecutados entre 01 de agosto del 2024 al 28 de diciembre del 2024, fueron recibidas satisfactoriamente por nosotros.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en la provincia Santo Domingo a los 10 días del mes de marzo del año Dos Mil Veinticuatro (2025).

ONTE

SERVICIOS DE ITENCIÓN PRIMARIA

SR. ELIAS MIGU

SAP PROSALUD, SRI

LHA



Recepción Final de Obra: Lote 5 Remodelación Offormicipal (Servidores y TIC) Referencia No. Defensa Pública-CCC-CP-2021-0002

Me dirijo al departamento correspondiente con relación a la recepción definitiva de la Remodelación de la Oficina principal (Servidores y TIC) Realizada por la Empresa **LUAMCI COMPANY**, RNC: 1-31-96588-1, quien suscribe Harold Ortíz Méndez, Arquitecto certifico que dicha obra fue ejecutada y determinada en conformidad a lo señalado en los planos y especificaciones del proyecto aprobado por nuestra oficina.



Arq. Harold Ortiz Méndez





Dirección General Administrativa Departamento de Ingeniería y Arquitectura

13 septiembre 2022

Santo Domingo, D. N.

CERTIFICACION

Por medio de la presente Certifico que, LUAMCI COMPANY, SRL, representada por el ingeniero LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, cédula de identidad y electoral No.224-0012499-0, finalizó en fecha 13 de septiembre 2022, los trabajos de construcción del PROCESO PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0010, Readecuación del acceso al Departamento de Seguridad en el sótano edificio sede, por un monto según contrato de RD\$527,799.74 (quinientos veintisiete mil setecientos noventa y nueve pesos con setenta y cuatro centavos) dichos trabajos fueron recibidos satisfactoriamente de acuerdo a las especificaciones.

Atentamente,

Arq. Wendy C. Frías Seijas

Enc. Departamento de Ingeniería y Arquitectura

WF/as

LHA

RICE STORY BANK



INVERPROPACA S.R.L

Ave. John. F. Kennedy No. 105, esq. la Sierva de María RNC. 130-73679-2 TEL.809-563-9027



LHA

Santo Domingo, República Dominicana. 10 de agosto de 2024.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

A quien le puede interesar, por medio de la presente INVERPROCA, S.R.L con registro Nacional de contribuyente (RNC) No.130-73679-2 certificamos que los trabajos de "REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 17 CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS" por un valor de: RD\$60,000,000.00, a cargo de la empresa LUAMCI COMPANY, SRL, con registro Nacional de contribuyente (RNC) No. 1-31-96588-1, los trabajos fueron terminado satisfactoriamente y recibidos por el Contratista.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en la provincia Santo Domingo a los 10 días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

SR. PATRICIA M. CANO

GERENTE




GC-2023-131 14 de abril de 2023

Señores Luamci Company, S.R.L. Ciudad. -

Referencia: EDESUR-CCC-CP-2022-0080

Distinguidos señores:



Ítem	Descripción	Unidad de Medida Cantidad		LUAMCI COMPANY SRL	
No.	•			Precio (RDS)	Total (RDS)
1	ADECUACION / REUBICACION / MUDANZA ALMACEN CENTRAL	UN	1	6,054,697 24	6,054,697.24
			Gastos Indirectos	•	1,307,814.60
		Norma 2007-07 (10%)		605,469.7	
		ITBIS (18%)		108,984.5	
			Total con Itbis RDS		7,471,496,39
2	MOBILIARIOS	UN	1	5,807,203.39	5,807,203.39
			ITBIS (18%)		1,045,296.61
3	CLIMATIZACION	UN	1	2,223,345.01	2,223,345,01
			ITBIS (18%)	•	400,202.10
3.2	SERVICIO DE INSTALACION	UN	1	177,000.00	177.000.00
			Total con Itbis RDS:		9,653,047.11
		To	TAL GENERAL RDS:		17,124,543.50









				The same		
Ítem No.	Descripción	Unidad de Medida Cantidad		LUAMCI COMPANY SRL		
		Wedida		Precio (RDS)	Total (RDS)	
1	ADECUACION CENTRO LOGISTICO	UN	ı	2.141.611.50	2.141.611.50	
			Gastos Indirectos		462.588.08	
			Norma 2007-07 (10%)		214,161 15	
			ITBIS (18%)		38,549 01	
			Total con Itbis RDS		2,642,748,59	
2	ELEVADOR DE CARGA CAPACIDAD 750KG	UN	1	1,286,824.00	1,286,824.00	
			ITBIS (18%)	•	231,628 32	
2.1	SERVICIO DE INSTALCION	UN	1	200,000.00	200,000.00	
			Total con Itbis RDS:		1,718,452.32	
		т	OTAL GENERAL RDS		4,361,200,91	

En ese sentido, les estaremos remitiendo la Orden de Compras correspondiente, para así formalizar el proceso de compras.

De igual modo, le solicitamos nos sea enviada dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la presente notificación de adjudicación al correo electrónico <u>lfelizv@edesur.com.do</u>, la Garantía de Fiel Cumplimento por el cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado, el cual aplica a los oferentes cuya adjudicación exceda el equivalente en pesos dominicanos de Diez mil dólares americanos con 00/100 (US\$10,000,00) y del uno por ciento (1%) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) <u>si aplica, cuya vigencia debe ser por un (1) año.</u>

Aprovechamos la ocasión para agradecerles su colaboración en el marco de este proceso y al mismo tiempo les estimulamos a participar en los futuros procesos competitivos de contratación que llevaremos a cabo, para este tipo de servicios y compatibles con su objeto social.

Atentamente,

Sheila Garcia Nova Gerente de Compras SGNIf LHA

COMPANY

EQUATION

RICHARDS

RICHARDS

RPE: 82506



Perfil profesional del personal a cargo del

trabajo – Gerente General





No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-05-2025

Página 1 de 4 07 de agosto de 2025

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

GERENTE GENERAL

2. Nombre de la firma:

LUAMCI COMPANY, SRL

3. Nombre del individuo:

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

4. Fecha de nacimiento: 23-09-1986 Nacionalidad: DOMINICANO

5. Educación:

Universidad Dominicana de	De (01/2008)	INGENIERO CIVIL	
Organización & Método O&M	A (01/2013)	M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N	

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades

CSI Caribe: Congreso Internacional de Ingeniería Estructural

Obras Públicas: Cubicación Learning Cad: Auto Cad

Obras públicas: Análisis de costo y presupuesto

INFOTEP: Electricidad Residencial Los Ángeles: inglés de inmersión

Centro de Tecnología Universal (CENTU): Informática

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		X	X
INGLES	REGULAR		X	X

10. Historia Laboral

Fecha	Lugar	Empresa / Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2020- Actual	Santo Domingo	LUAMCI Company SRL	Gerente General	Presupuestar los proyectos de construcción. Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provision de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones Velar por la calidad y el tiempo de entrega de las obras.
2021-Actual	Arroyos de Alameda	LUAMCI Company SRL	Contratista	Construcción de Casa de dos niveles en sector Arroyos de Alameda. Supervisar el proyecto. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Velar por la calidad y el tiempo de entrega.
2019-2021	Santiago de Los Caballeros	Ayuntamient o de Santiago	Contratista	Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago. Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega.
2019	Zona Franca de Los Alcarrizos	Flamingo SRL	Contratista	Remozamiento de Nave Industrial en Zona Franca de Los Alcarrizos. Supervisar el proyecto. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras
CONTRATACIONES
CONTRATACIONES
CONTRATACIONES

				Velar por la calidad y el tiempo de entrega.
2018	Santo Domingo	Promesecal	Contratista	Construcción y mantenimiento de 24 farmacias a nivel nacional. Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión o de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega de la obra. Santo
2017-2019	Santo Domingo	Gerente de proyectos	Gerente de Proyectos	Presupuestar los proyectos de construcción y mejoramiento de viviendas. Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega de la obra.
2015-2016	Municipio Los Alcarrizos	Escuela básica la Unión	Ingeniero Residente	Velar por la adecuada ejecución de la obra. Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes. Planificar la ejecución con las condiciones acordadas legalmente con el Contratista de la obra en cuestión.
2011-2015	Municipio Los Alcarrizos	Ayuntamient o de los Alcarrizos	Supervisor de obras contratadas y Encargado de Planta Física	Supervisar los trabajos y obras de los contratistas. Elaborar presupuestos de las obras contratadas. Toma de decisiones en base a trabajos a ejecutar. Realizar Cubicaciones. Realizar diseños de estructuras.



sar mantenimiento de ones en general ia, electricidad, equipos, o, etc.)
r y coordinar des de sur inistro de 2 es y equipos de trabajo.
cciores contentivas (vas en base à trabajos os en la unidad.
a ti

11. Detalle de las actividades asignadas:

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.

Realizar Cubicaciones Velar por la adecuada ejecución de la obra.

Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes.

Planificar la ejecución con las condiciones acordadas legalmente.

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago.

Año: 2019-2021

Lugar: SANTO DOMINGO

Contratante: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO Actividades desempeñadas: GERENTE DE PROYECTO

LHA

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU



Perfil profesional del personal a cargo del

trabajo - Ingeniero Residente







No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-05-2025

Página 1 de 3

07 de agosto de 2025

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

LUAMCI COMPANY, SRL

3. Nombre del individuo:

JORGE LUIS GARCIA GUERRA

4. Fecha de nacimiento: 14-01-1988 Nacionalidad: DOMINICANO



Universidad Dominicana	INGENIERO CIVIL	
Organización & Método O&M	And the second	

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades

Informática: Cenprotec

Lectura de Plano: Instituto José Reyes Súper Visión de Obra: Instituto José Reyes Maestros Constructor: Instituto José Reyes Análisis y diseño de estructuras: CODIA

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA







9. Idiomas

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		X	X

10. Historia Laboral

Fecha	Lugar	Empresa / Organización	Cargo	Descripción del trabaldez s
2020- Actual	Santiago de los Caballeros	LUAMCI Company SRL	Ingeniero Residente	Controlar servicios de arovisión de materiales vueguipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Santo Dom Velar por la calidad y el tiempo de entrega de las obras.
2019-2021	Santiago de Los Caballeros	LUAMCI Company SRL	Ingeniero Residente	Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago. Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega.
2015-2016	Santo Domingo	Torres Azul	Supervisor de obra	Velar por la adecuada ejecución de la obra. Velar por la calidad y el tiempo de entrega. Supervisar los proyectos.
2013-2015	Santo Domingo	Hormigonza	Supervisor de obra	Velar por la adecuada ejecución de la obra. Velar por la calidad y el tiempo de entrega. Supervisar los proyectos.

11. Detalle de las actividades asignadas:

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.

Realizar Cubicaciones Velar por la adecuada ejecución de la obra.

Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes.

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria

Año: 2019-2021

Lugar: SANTO DOMINGO

Contratante: LUAMCI COMPANY

Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDE



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: JORGE LUIS GARCIA GUERRA







Credenciales: Fotografía del carnet o

certificación del Colegio de Ingenieros,

Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del

ingeniero residente/arquitecto responsable del

proyecto.





CCLEGIO ECMINICAN(DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSCEES (CCEIA)



APELLIDOS: HIDALGO ABREU NOMBRES: LUIS ALBERTO



PROFESION: INGENIERO CIVIL

EXEQUATUR: 244 -DIF: 9/9/2016 CEDULA: 224-0012499-0

COLEGIATURA: 34842



Firma Colegiado







CCLEGIO I CMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMEMSCRES (CCDIA)



NOMBRES:

Garcia Guerra

Jorge Luis

PROFESION:

Ingeniero Civil

EXEQUATUR 4

D/F 13/2016

CEDULA: 224-0032279-2

COLEGIATURA: 33610



Firma Presidente