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Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida'
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final

ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL
PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL

UD 1 RD$2,453,719.89 RD$39,514,20 RD$2,493,234.09

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS2,493,234.09

Valor total de la oferta en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PES(

DOMINICANOS CON NUEVE CENTAVOS.

MANUEL OGANDO en calidad de GERENTE, debidpircnte autorizado para actuar en nombre y representación de FERDEL CONSTRUCTORA. SRL.

Firma; 08/JULIO/2020

^S¡ aplica.
^Si aplica.
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Part

1.00 PRELIMINARES

Descripción CanL Und. PU Valor (R0$) Sub-tot

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

Desmonte de estrado exrslente

Desmonte de lámparas

Desmonte de puertas y marcos de madera exisleraes

Desmonte de platón existente

Demolición muros de sheetrock

Traslado de materiai de demoliciones para bote

Bote de materiai (camión de 6 m3)

Sub-total

2.00 TERMINACIÓN DE PUUKMES

1 00

20.00

11.00

135.22

59.44

1.00

1 00

ud

ud

ud

m2

m2

viajes

viajes

3,500.00

150.00

250.00

71 10

100.00

2,000.00

2.200.00

S 3.500 00

S 3,000.00

S 2,750.00

S 9,614.31

S 5.944 00

S 2,000.00

S 2.20000

RD$ 29.08&31

201

202

Suministro e Instaiación de plafón Zx2' de 7mm de Vinil yeso.

(Incluye estructura en metal Main lee y Cross lee)

Suministro y contecctón de facía en sheetrock sobre Counter

Sul>-tota1

135.22

10.50

m2

mi

900 00

700.00

S 121.698 00

$  7,35000

RD$ 129,048.00

3.00 MUROS

3.01 Suministro y coniección de muros de sheetnxk 1/2' dos caras

SidMoM

60 90 m2 1,350.00 S  82,21500

82.215.00

4.00 PISOS

4.01

4.02

SunfMnistro e instelacióo de zócalos de granito

Brillado de pisos interiores existentes

Publotal

20 40

135.22

mi

m2

220.88

220.00

S 4.505 87

S 29,748.40

RD$ 34,254^7

5.00 PORTAJE

5.01 Suministro e Inst^adón de puerta comercial de aluminio p40 y

vidrio, con marcos de aluminio anodizado color blanco y vidrio

ccdor natural rt^ural translúcidos de 3/8' de espesor (1 00 x

2.10) m. induye transen

8ab4aW

5.00 üd 16,000.00 S 80,00000

w» 8o.oew.oo

6.00 EQUIPOS MECAWCOS

6.01

6.02

6.03

6.04

Suministro e Instalación de Aire Acondidonado Spiit inverter 16
SEER, 36 KBTU alto ahorro de ertergfa, compresor silencioso,

cubierta de acero, filtros de fábrica, ̂ rantfa de 5 afios,
certificado

por AHRI y ETL

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado SpIit Irtverter 16

SEER. 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso,
cubierta de acero, filtros de fóbrica. garantía de 5 aitos,

cerflficado

por AHRI y ETL.

Suministro e Instalación de Aire Acondidonado Spiit Inverter 16

SEER, 24 KBTU alto ahorro de energía, compresor sllertcioso,

cubierta de acero, ñttros de fábrica, garantía de 5 años,

certificado por AHRI y ETL

Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable,

capaddad para mover 1200 cfm, certificadón UL 705, con
fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al

abanico y el nxitor

SuMotal

1.00

2.00

2.00

1.00

üd

ud

ud

ud

94.995.00

120,995.00

74.995.00

6,500.00

S  94,995.00

S 241,990.00

$ 149.990.00

6.500.00

RD$ 493.475.00

-[r<ucr.

Lflfi.
7.01

7.02

7.03

7.04

7.05

7.06

707

7.08

709

INSTALACIOMES ELÉCTRICAS

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2
de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*. 800 LM, 4000

K. 120- 277 VAC. 40MIL horas CERTIFlCACiÓN UL .

Suministro e Instalación de ojo de Buey 4* (Luz Blanca) con

Dimmer de 9 Watts

Suministro e Instdación de Salidas cervtales para lámparas de

plafón

Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Rjllmero Color

blanco

Suministro e instalación de Interruptores sendilo Polímero Color

blanco (Puré Whíte) con botorteras color bianr» control axial y
placa dedicada de soporte

Suministro e Instalación Salida de Data

Suministro e Instalación de acometida de data( TutMrta de EMT

2*. registros de 10* x 10* x 6. abrazaderas emt 2*. conectores
rectos de 2' y doble Tubería en bx de 1*)

Suministro e Instalaaón de acometida eléctrica para A/A.

tuberías en EMT 3/4". 220V. (Incluye alambres 3 llr>eas #10. y
caja de breaker 4-8 circuitos)

Suministro e Instafóción de acometida eléctnca general. 110V

(Incluye alambres 3 lineas #12, y caja de breaker 8-16 circuitos)

Sub4alal

32.00

8.00

3200

20.00

3.00

20 00

100.00

1.00

1.00

ud

ud

ud

üd

ud

ud

pa

pa

2,400.00

850.00

1,278.88

1,235.19

1,281.18

1,023.28

385.00

15,000.00

1ZOOO.OO

$  76.800.00

6,800.00

%  40.924.07

$  24.703.73

3,843.53

$  20.465.53

S  38.500.00

S  15.000.00

5  12.000.00



tRÍO

jsab-total
0.00 RNTURA >NTERK>R

6 01 IsuminisUo y Aplicación de pintura intefiorsa0nadapfiif>effwel

i  I
166.% m2 183.19 1 S 30.456 89

ISulMotlI 1 J 1 \ RDS 30.45á89
9.00 VIDRIOS Ve

9.01 Suministro e irtstalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8*
en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre CoLnIer) 170 17 P2 500.00 S  85.085.00

9.02 Suministro e instdadón de Di\nsión de Vidrio Fijo Tenplado 3/8"
en aluminio natural P40 (Separadores laterales de

recepcionistas y usuarios)
513.63 P2 500 00 S 256,815.00

9.03 Suminlslro e Instalación de cajas de documenlos de Vidrio Fijo
Templado 3/8* en akiminiQ natural P40

8.00 ud 6.000.00 S  48,000.00

904 Suministro e Instaíadón de puertas para cajas de documentos
de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40

55.00 P2 500 00 S  27,500.00

10.05 Suministro e Inslatadón de División de Vkk-io Rjo Tonpiado 3/8*

en aluminio P40 (entrada pnncipal)
25 82 p2 500 00 S  1^910 00

10.06 Suminislro e Instalación de Verdanas corredizas frontales

aluminio y vidrio (igual a la exigentes)
130 95 P2 350.00 S  45,632.50

Sut>4^ RDS 476.142J0
lOiM MISCHANFOS

10-01 Suministro e instalación de dnta aitdesllzante rugoso de 1*
para seriallración en piso

1.00 rollo
44.000.00 S  44.000 00

íom Suministm e Instalación de Topes de granito natural negro
Gaiaxyy soporte metálico

37.21 P2
825 00 S  30.698.25

10.03 Suministro e Irtstalación de soporte métrico de tope 8.00 ud 15.000.00 S 120,000.00

10.04 Surrunifitro e instalación de plarrchas de alumirao tiso de 2 mm.

textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fvw, en

parle frontal del Counter de 30 cms

8JX} ud

5,500 00 $ 44.00000 i
10.05

Suministro e instalación de Dosificador para Gei Ax4ibacterial. en
acero inoxidable, con montura en pared. 500 mi. aBa calidad 4.00 ud 2,50Q.(» S  10,000.00 L

10.06

Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio

compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Putg. para
Letreros

de Recepción de Docixnentos

1 00 ud 12,500.00 S  1Z50000

1

10 07 Traslado y Botes de Escombros 1.00 pa 6.600.00 S  6,600.00

10 08 Limpieza continua y final 1.00 pa 39,200.00 S  39,200.00

8i8»4alil RDS 306,998,%

ISUB-TOTALCEWBW. COgnKUiaÜtUjaiWm I I I 1 1 ROS 1.900,635.08

11.00 GASTOS INOIRECTOS

11 01 Dirección técnica v resoonsabitidad 10 00% RDS 190 063 51

11 02 Gastos artmnistrativns w lie nhra 3.00% RDS 57.01905

11.03 TransnoriR 2.50% RDS 4751588

SUB-TOTAL (RD$) RDS 294.$88A4

SUB-TOTAL GRAVADO RDS 2.195.233.»

ikAW MpnHBH OF MpWiiT'M lOJU* RDS 219^23%

11.04 ITBIS (18* del 10* dei total Norma 07-2007) 18.00% RDS 39.51420

11.05 Seouio SodN V Corara acddeMes 4.50% RDS 85.52858

11 06 l ev dfi nentiñn v kaiüadán obreros de la construccián 1 00% RDS 19 006 35

11.07 CODIA 010% RDS 1,900.64

11 08 Fininc» de Salud e Ffioiene 1 nn% RDS 1900635

11.09 Enanos de seourtdad v orolección oersonal 200% RDS 38 012 70

BjaróxAL flBin RDS

|SIJB>1VrAL«ENBULCOSTOSifDfftECTOS (fOn t i l f I RD$ 487.987.26

11.10 limprevistos | j j 5.00% | [ RDS 95.031 75

{TOTAL GBIERAL (ROS) 1 1 i I | RDS 2,493,214 09

239,0

OGO

^ nacio»^

' -31 -o



Mano de Obra

[Jesmuiilt; ik; ustrado c^islonle 1 («•) Ud 3.!«<KI (Hl I.SiKMKI

Si^'l'olal Mane de Obra J,500.00

Mano dr Obra

l>3Mii(inlo di; la)>|iHrag

Sob-Totul Mana dr Obra

li<l

MaoodrObra

l>siii)iiiiic<lc iHicniuy motaa de ina<]i.'n)
cuslailci

Sub-Tobtl Mane de Obra

Ud 250.1X)

2».««

%
NACIO^

■HteKrnn» ITBIS Sl'B-TOIAl.

WÜRiriS'

Mane de Obra

Cft)re{D no calificado paa la donolicion. ca^<
y acopio de eiconibiD 3 honihre'dia (trabqadoi
no caiificadú)

1.00 Días 659.00 65Í900

Obren) no edificado pa« la demobcion, cai^t
y acopio de escombro 2 homtre'dia (liabejadoi
calificado)

1.00 Clae 72100 721.00

Maestro de ana I.Oü (fia 1.977.00 1.977 00

Snb-Tetal Mano de Obra 3457.1»

Eatiinw V berranleatas

Henainiatlns I Píctn. oaisi. cairel.) 5% M.O 1.00 PA 19806 3021 I9S06

Sab-Total Mano de Obra 198.06

3..'i55 0ó

^STRüc^

- 1-J1-017416-2

'O , ̂•"ominQ"- >



.  1.;. 1' .." "■ «■

mmm
>>«>aaB'-»»Kgve ij

Mam de Obra

[)eFiio(iciiVi imiriB du sltcetroci: I <X) Ml2 KM) IM) 1'-25 KM) (M)

Sab-lolal ioo.m

Mano Obra

rt.«lt>ilo (le tiiHlgÍHi tie itoiBrfioiin»» iwni liol»
.Sab-Iotal Mam Obra

VlííC

2.<I00.(HI

?■/>? V,

Srrvicio a l odo Corto

lki¡c_<ie_mi22í¡Li2¡¡¡12!li!£.Si!¿L I <K) 2.2ü(MM.I

Sub-Tolai 2a<N>.M

SerMclo a todo costo

SumiiiÍMtruelnstalad<HidcpIaróa2'x2' de
7mni de Viiul yeso. (induye estiuctura en
mfltal Mam Tre V Ctdss Tee)

1.00 m2 900.00 137.29 900.00

Sirit-Telal servido a todo costo 9mi.«o

IlleieriiwiÓH . ' ''«J 1

Servicio a lodo costo

SuminiMlrd y v^nlccatn de faaa en shodinck
sobre fouiila

I.OH nú 700M 106.78 700.00

Sob-Total servido a todo codo 7W.H

L^.31-01T418-2

-> W"
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Nuiiiinhlr» r Insiiihclóndr .Viiv AcuudkiotMdoSpBl Invrrter IftSKKK. Ja kin v niloa
sllriKlosa. cüUrrta de acero, flltrnn de Sbrto, cíiiimHa de 5 años, certificado

horro de eHergúi. coHiprrvor
porAliKIvi'ni.

l'sridad P.Ii. rrrBf.f rm» Sl'H-TOTAI.

^'a^ilK

Smniiastroeliistdadónde Aire

AunKÜcidnadoí^áil Invener 16 SEER. 36
RIVRI iálo ̂ xir> de cnergÍB. asnpixjsor

sik-ncioso. culiola dcnccro. filirTo rJe fábrica

gmnliado .5 años, catifíaido por AHRI y
i:i i.

>00 und 94.995.01) 14.190.76 94.995.00

Soli-IMal Varios 94.WS.6l»

JO

|ü

° OGO

Varios

Suiiutssii'o c Insliilaaoiide Aire

Acmiiticiditado Spiil In\-cf1i.-r 16 SEEK. 'IS
KBTIi >4lo alioFTo de cnerjua C4inptescr

sllencioso. cuNeria de acero. filtrcB de fi^ca.

giSHiiüiide 5 aVn, cerlificHdi^ por AHRI y
I'fL.

1.00 und 120.995.00 1K.I56.S6 120.995.00

Sub-loUl Varios 120.995.00

-¡■H

Vuta

Suministro c Instaiaáón de Aire

Acondicionado Spiii Inverter 16 SEER, 24
KBTU dio ahorro de m^a, compresor
stlouáoso, cubieila de acero, rütrca de fábrica,
gamba de 5 años, certiñcado por AHRI y
ETL-

1 .00 und 74.995.00 11,43992 74,995.00

Vatios 74,995.00

'•37-017416.3

>0■yorninqoi^



P:!JT3í7í7ni

VarkK

Siimitiintro c fnstaloción de Kxlrodor ai l.iiica

Ducluabic. capuadaci paa mova 120Ü clin,

«rtifioictón 01. 7(1^. con fabncadón rcnsltmli

a l:i cnTDnii'in. posos lapa do aoceso aj alMnicc

vel ns'lor

roound6.500.00991 536.5(X1.00

.SiA-lolal Varíof6imo.M

.SaiKinKint r linlaUriéii de l.-imparjit pan» lumiinrtaiii^ ttg itgphtw» |Biralt|iHw t— . igW 24?^ ftWt
^.^^..«HM^K.«0-277VAC.4•M^l,S¿WH£.'kRT^#l<.'A€ió^ir^>l^: -

niWClipcUHIl'Mitidai)itnkM'P.II. + ITIMSniMsSUIt-r<Vi:,M.

Sunhibtro y mIockím a lod* cMo

Siiniiiuslme Insbditaon <lv l.ifii|>ard> para

limiiinniB laxi 2>C de plalbn piaaliAliau con
liilios TSde 18W :-r. SfK) l.M, -lOWiK, 120-

277 VAC, imil. horai (.■ERTIUCAaÓN
1JI.

1.00UND2.400.00.366.10ZdOO.OO

Safc-1'olal2.4IH1.00

fo^

Smtlnlslra v cirionclofl a ledo cwlo

Suministro e Instalación de luminaria ojo de
buev 4" (Lu;: blanca) con dirniner de 9 waOs

I.OOUND85000129 66850.00

S«ib-Total Materiales8S0.M

Matertaks:

Sumiraslro de tubería de U3' SDR-26100Ud67.0010 2267.00

Caía octOKon^1.00Ud35005.3435.00

AInmIircTHW *1245 «)Pi5 630 862.5335

Rósela de CiMcdana1.00Ud80.0012.2080.00

Oirvnsniésficosde i/2"1.00Ud3-110 52.3.41

i'inta adlicsivn0.05Ud.339 8-151,8116.99

t.'onailo tivc + 30*« deanodicicR0.01251.850.01)282 20Z3.I3

.Sub-1 Btal Materiales478.8S

Mano de Obra

M < 1 de Salida l.uosi Caviales1.00PA.8IX).IK)KilO.IK)

Sab-1dial Maao de ObraSeB.M

íis-íRucTgí

UJ 1-31-017418-2

®ofnín9®i-:

, _ -.uys

Msirrbiles:

SuiiiiiHsIroduUilxmadi; lt'2 SDK-261.IR)Ud67 (Kl10 2267IK)

(•AJA l<(il.TANl,!UUAK Db' 1-2*I.IHIlid2M63 27 121.46

.Aliiiidirc'n-IW «10-12 00Pf8.1)01 223.36.tK)

Alambre THW«M21 1*)f»3..50o 5373..50

TínnaumieiHis» l lOv1.00UdI16.K217,82116.82

c3u\'ni( nlasticcnde 1/2"1.00Ud3.110.523 41

l'mia adheava0.05Ud.339.8)51 8416.99

Sab-Idial Malerisles635.19

Mane de Obra

M O. (le salida de Tmnaoomaitcs 220vi.lHIP.A.600.00
1

600.00

Sab-'idlal Mano de Obra6M.M



Maltrinini:

SinTurastroclo KA>enade 1/2" SDR-26 I 50 Ud 67 00 lo 22 KXl 50

C'/VIA KtcrANOUI-\R DK 1/2* t.lKI Ud 21.16 .5.27 21.16

Alambre THW #12 KO.OO P< 56.5 0 8b 150.10

Inleminlons Seiidlli» 1.00 Ud 85 00 12 97 85 (H)

('lirvas iilnxl igk de 1 í?" 2IMI Ud 5 11 0 52 6K2

í'in1ua<Blesiva 0 05 Ud 51.tC1 16 99

Sab-Total MaloHatm 6SI.1R

Mano de Obra

M " (lel'iH-cíMlaaiilidíai li<M:rin de 1 00 TA rüXKKl

Svb-Total Mano de Obra 6(m.w

MATRrc

Materialeu :

Siiiiuiustrodoliiiienudc 1i2 SDK-26 1 .50 Ud 67 (XI 10 22 l(X)..50

UAJA RIsX'rANOUUVR r>[; |/2' 1 <KJ Ud 21 16 3.27 21.46

AUulilire de dala cal cuntía 5 15.(*> ti 5 50 0.81 217.50

amde-Kow E T 6P6i' Voice Jwá; 2.00 Ud 9 00 1.37 IK.fHI

Tain uaracdncodon de Jacks de una salida 1.00 Ud 12(X) 1 83 IZ(X)

Curvas ntáslicos de 1/2" 2.00 Ud 311 0 52 6.82

Cinta adiiesiva 0 05 Ud 339 81 51 81 1699

Sob-Tolal Materiales 423^8

Mam de Obra

M.O. do Per cada satitta ai tubería de '4~ 1.00 PA. 60000 600.00

Sub-Total Mano de Obra «tM.eo

RmninMro V colocacion a lade casta

Siiiiuinsto e ín&lalcinii ile acometida de dalat

Tiitiena de P.MT 2". registioa de 10" x 10" x 6.
abracaderas emi 2*. conectores recice de 2* y

ikMe tuluríu en hx de 1*)

1.00 P» 385 OO 58.73 .385.00

Stdb-1'eUI btatrrtaks 3S5.<HI

vV'^4:.~y4r-- -i
'■•^^P'^/ningO'

1

.S«Minlslro de Materiairs y Mano de Obra

Siuiiíinstni e liBlaliiaiai de aaMiietida déclnca
piini A'A. lulieniB en KMT 3'1"'. 220V.
(Iik:Iu)v HlHiliLn3i.3 IIihsb #10.)' cqade
bnsiker 1-8 uirciiittis)

I.IX) PA I5.(X*).(X) 2.28K.M 15.(X*I.0ü

Sub-'Tolal ifslHMMW

SoBinlsIra de Materiales y Mana de Obra

8(uiunis1n> e Instalación de aconrciida eléctno
(lenaal. 1 lOV tlncli^e dambrcs 3 linctB #12,
V oiiadobieaker 8-16 circuilcBi

1.00 Pj\ 12.000.Ü0 1.8.30 51 1Z(KX).00

Sub-To(al U.000.00



IVtatn-iales:

Dos numos Pintura acsiliai color ami Satinada

PiiiIoiie2S2C ilO^sdesp. Rend-30m2/gl
ixs nuBio. aplicación de dos manos

0.11 U40.00 isw-l-s. L16.-l(l

MalaialcK muniaca 1 00 iVi ■1.10 0.6.1 ■ d.H)

■Seb-1 elal Matcrialn 140 JW

Mano lie Obra

liiUiir.i 1 lia iiuaHiiincl. iiiasillu. IIihv piedm
1 00 iW 20 TI 30..1I

151)1110112(111 iiuBHnincI niwillii. liia v inedia
I.IHI nx' 20.00 20.(Ki

Sob-Tótal \laiM de Obra 40JI

Pqnipos:

llcMaiiiieiili^5*»M.i.' 1 IJí) ITS 0.16 2J8
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Tarea 1

Proyectoi Total Total general

Readecuadon

Recepción de
Documentos Palacio

de Justicia da San

Afto Trimestra Samana Datos Cristóbal.

2020 n Semana 31 Costo $  668.405.14 $  868.405.14 $  668.405.14
Costo acumulado t  668.405.14 i  668.405.14 S  668.405.14

Semana 32 Costo $  319.501.77 $  319.501.77 $  319,501.77

Costo acumulado S  987.906.91 i  987.906.91 S  967,906.91

Semana 33 Costo %  574,950.81 $  574,958.81 i  574,958.61

Costo acumulado S  1 562.865.73 S 1.662.365.73 S 1.662.865.73

Semana 34 Costo %  374,612.26 $  374,512.28 $  374,512.26
Costo acumulado S  1.937.377 99 $ 1.937.377 90 $ 1 937.377.99

Semana 35 Costo %  396.16238 %  396,162 38 $  396.162 30

Costo acumulado S  2.333.640.36 $ 2.333,540 36 S 2.333.540.36

Semana 36 Costo %  146,190.96 $  146,196.96 $  146.196.96

Costo acumulado S  2/479.737.32 S 2.479.737.32 $ 2.479.737.32

Semana 37 Costo $  13,496 77 $  13,496.77 5  13.496.77

Costo acumulado i  2.493J34.09 S 2.493.234.09 S 2.493 234.09

T3 Costo t  2,493,234.09 S 2 493.234.09 i 2 493,234.09

T3 Cosío acumu^do S  2.493.234.09 S 2.493.234 09 S 2 493 234 09

2020 Cono S  2.493.234.09 S 2,493.234,09 i 2.493.234.09

2020 Cmid acumulado S  2.493.234.09 S 2.493,234,09 S 2/493,234.09

TottICcwlo S  2.493.234.09 S 2,493.234,09 t 2,493.234.09

Total Costo acumulado S  2,493,234.09 S 2.493,234 09 S 2 493,234 09
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CONTRATO NUM. 1-4201-5644

FIANZA UCITACION O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.- POR CUANTO: FERDEL CONSTRUCTORA SRL Con su RNC: 131074162 con domtcilio y asiento en la CAL
ARIAS N0.61, BELLA VISTA.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha de hoy 8 de Julio del 2020, a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA
FIANZA POR UNA SUI^ NUNCA MAYOR DE VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 CTVOS. RD$25,000.00, EQUIVALENTE
AL (1%) PORCIENTO DEL MONTO TOTAL DE Dos Millones Quinientos Mil Pesos Con 00/100 Ctvos.RD$2,500,000.00.

Para garantizar las obligaciones siguientes;
ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL. SEGÚN
REFERENCIANO.CP-CPJ-002-2020 LOTE 1.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de; CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) Y
tiene como fecha de Vigencia 8 de Julio del 2020 al 8 de Julio del 2021.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.. No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga persona natural o
jurídica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, SA. se compromete a responder a la FIANZA LICITACION O MANTENIMIENTO DE
OFERTA de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales
contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el limite de la presente fíanza y siempre que haya sido declarada
ejecutoria de acuerdo con la ley.
4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fiarrza debe hacerse dentro de los treinta dias posteriores a la
fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.
4.B) Esta fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza
Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a FERDEL CONSTRUCTORA SRL, el cumplir con las obligaciones
contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de ios gastos incurridos, por ningún
concepto que alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la ñanza y abonado tos gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las
prestaciones de fianzas

8.) POR CUANTO: SEGUROS APS. S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo
el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza ta fianza por valor de
VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100 CTVOS. RD$2S,000.00, EQUIVALENTE AL (1%) PORCIENTO DEL MONTO TOTAL DE
Dos Míllor>es Quinientos Mil Pesos Con 00/100 Ctvos. RD$2,500,000.00. Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 8 de Julio del 2020.
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RNC 101170115 I 809.231.5555 i www.segurosaps.do
Calle Héctor Inchaustegui No.l, Torre Empresarial Asmar,
Ens. Piantini, Santo Domingo, D.N.


