SOBRE B PROPUESTA ECONOMICA

ING. JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA

(Sello social)

Firma del Representante Legal

o O
Comité de Compras vy Licitaciones @\@s}s\/
’ \050?%“?\*@@
A &S
Consejo del Poder Judicial Dominicano N
. o

Referencia: CP-CPJ-04-2019

Construccion del Juzgado de Paz de El Pefion (Barahona)

Direccion: Av. Enrigue Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simé, Centro de los Héroes,
de Constanza, Maimon y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906
Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2052/2009/2079

ORIGINAL



APS

iTu seguro para todo! CONTRATO NUM. 1-1201-5575
FIANZA LICITACION O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.-POR CUANTO: JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA. Con su RNC: 04300016140 con domicilio y asiento social en la CALLE A NO. 13 EDIF.
GALVAN IIl APTO. B1, URB FERNANDES.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy dia 25 de Marzo del 2019, a la Compafiia SEGURQS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR),/UNA FIANZA POR UNA
SUMA NUNCA MAYOR DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 CTVOS. RDS$ 267,000.00, EQUIVALENTE AL (3 %)
PORCIENTO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA Ocho Millones Novecientos Mil Pesos Con 00/100 Ctvos. RDS 8,900,000.00.

Para garantizar las obligaciones siguientes:
PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DE EL PENON (BARAHONA) SEGUN
REFERENCIA NO. CP-CPJ-04-2019.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en be}of(cio exclusivo de: CONSEJO DEL JUZGADO DE PAZ Y tiene como fecha de
Vigencia 25 de Marzo del 2019 al 25 de Septiembre del 2019.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.. No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o juridica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACION O MANTENIMIENTO DE OFERTA de todos los dafios
y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una
suma nunca mayor que el limite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

4.A) Se hace constar que: cualquier reclamacion a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta dias posteriores a la fecha en que
legalmente sea declarada ejecutoria.

4.B) Esta Fianza cesard en su validez y no podra ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de
acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por
este y garantizadas por |a presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizara devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningin concepto que
alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compafiias de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas
8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio
Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente pdliza la fianza por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL

PESOS CON 00/100 CTVOS. RDS 267,000.00, EQUIVALENTE AL (3 %) PORCIENTO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA Ocho Millones
Novecientos Mil Pesos Con 00/100 Ctvos. RDS 8,900,000.00. Conforme a las estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domj ominicana, hoy dia 25 de Marzo del 2019.




FNCC.F.033

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

5 No. EXPEDIENTE }

CP-CPJ-04-2019

OFERTA ECONOCMICA
Nombre del Oferente: JOSE MIGUEL MINAYA TAVERA Fecha: 26 de marzo del 2019
No. Orden Descripcion del Bien, Servicio u Obra Umda.d ue Cantidad | Precio Unitario |ITBIS Unitario Premo.Unitario Precio Total Final
medida Final
1 CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ DE EL PENON m2 1 7,998,897.15 114,179.34 8,113,076.49 8,113,076.49 '
VALOR TOTAL DELA OFERTA: w.ocvievioiasvses oo cons iasesnsnshanss sbians fosiiinse siststsss nassoss sshanase séa asashant ks sobnsasmusssonsisusssssassasesprsnsaseses DG 8,113,076.49

OCHO MILLONES CIENTQ TRECE MIL SETENTA Y SEIS CON 49/100 PESOS




PRESUPUESTO



OBRA:

UBIC.:

Part.

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

2.00
2.01
2.02
2.03

2.04

5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.08

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

El Peiidn, Prov. De Barahona

Deseripeion

PRIMER NIVEL

PRELIMINARES

Limpieza solar

Remocion capa vegetal con equipo

Bote de material extraido de la remocion
Estudio de suelos

Replanteo

Caseta de materiales

Sub-total

MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavacion en tierra a mano H<3 m.
Bote de material excavado

Relleno de reposicion (a mano)
Relleno compactado

Sub-total

HORMIGON ARMADO
H.A. zapata de muros de 8"
H. A. zapata columnas

H. A. columnas C1

H. A. columnas C2

H. A. columnas C3

H. A. viga VIE HIIND 210

H. A, viga V2E HLIND 210

H. A. viga V3E H.IND 210

H. A, losa H=0.11 H.IND 210

H. A. rampas de escalera

H. A. losa piso H=0.10 (1:3:5) con acero malla

H. A. Vuelo losa H=0.11  H.IND 210
H. A. viga de amarre BNP

H. A. en dinteles

Sub-total

MUROS DE BLOQUES EN :
Muro bloques hormigdn 8" BNP
Muro blogues hormigon 8" SNP
Sub-total

TERMINACION DE SUPERFICIE
Empafiete maestreado interior

Empaficte maestreado exterior

Empanete maestreado techo, vigas y columnas
Fraguache con escoba

Cantos -
Sub-total

Cant.

400.00
200.00
260.00
1.00
191.70
1.00

96.49
106.14
19.25
353.00

(2,15
4.66
0.50
2.02
0.76
0.61
.22
0.54

12.35
2.53

96.47
110
3.87

249.01
180.26
142.88
166.28
385.88

Lind.

m2
m3
m3
ud
m2
ud

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
ma3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3

m2
m2

m2
m2
m2
m2
ml

Precio

$25.23
$97.47
$229.25

$ 28.500.00
$ 54.86
$45.287.64

$320.00
$300.00
S 181.43
§$551.92

§ 6,844.85
$10.895.56
§ 28.426.92
§23,566.11
$ 19.393.64
$17,533.94
$19.424.38
$ 18,494.67
$13,736.28
$21.268.49

$652.84
$15.354.27
$£19.,531.62
$20,973.27

$1.258.10
$1.067.61

$238.93
S 305.02
$266.39
$55.44
$ 76.60

Valor (SRD)

10.090.01
19.494.00
59.605.00
28.500.00
10,516.75
45.287.64

30.876.80
31.842.00
3,492.53
194.827.54

83.164.93
50,773.31
14,213.47
47,603.55
14,739.17
10,695.71
23,697.75
9,987.13
169.643.48
53.809.28
62,979.48
16.889.70
75.587.37
25,587.39

167.365.05
227.870.68

59,493.96
54.982.91
38,090.38

9.218.57
29,558.41

173,493.40

261,038.87

659,371.72

395,235.73

191,346.23



OBRA:

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

UBIC.: El Peiion, Prov. De Barahona

Part.

6.00
6.01
6.02

6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11

7.00
7.01
7.02

8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06

Deseripeion

INSTALACIONES SANITARIAS
Inodoro color, tapa, con acces, "Azteca”
Lavamanos Lorentina sadosa Standard con pedestal
con accesorios

Desaglie pluvial 4"

Bajante o Ventilacion 3"

Desagiie de piso 2" (en colector 4")
Camaras de inspeccion (en tierra)

Trampas de Grasa (en tierra)

Camara séptica 1.70 x 1.40 x 1.60 (en tierra)
Pozo filtrante §"

Tuberias y piezas

Mano de Obra Plomero

Sub-total

REVESTIMIENTO

Revestimiento de pared en bafios (h=2.10)
Piso de ceramicas en bafios

Sub-total

PISOS

Piso de granito fondo blanco

Zocalos de granito fondo blanco

Huellas y contrahuellas en granito y chapa de marmol
Descanso en granito

Zacalos de escalera en granito

Piso de vibrazo exterior (incluye zapata v muro borde)

Sub-total

Cant,

4.00

4.00
6.00
4.00
4.00
6.00
1.00
1.00
80.00
1.00
1.00

45.70
LS

88.10
65.90
34.00
17.29
14.93

64.17

IInd.

ud

ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud

PA
PA

m2

m2

m2
ml
ml
m?2
ml

m2

Precio

$ 8.363.37

$ 6.669.38
$1.825.44
$1.541.25
$1.028.04
$3,733.28
$ 8.267.42
$56.013.97
$O13:78
$19,310.12
$10.344.75

$ 969.66
$ 1.044.38

$1.264.59
$267.68
$2.173.74
$2.037.04
$303.20

$1.390.35

Valor (SRD)

33.453.48

26,677.52
10.952.64

6.165.00

4,112.16
22.399.68

8,267.42
56,013.97
73.,100.00
19,310.12
10,344.75

44,313.47
9,556.08

111.410.38
17.640.12
73.907.16
35,220.43

4.526.78

89,218.76

270,796.74

53,869.55

331,923.63



OBRA: PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

vBIC.: El Peiidon, Prov. De Barahona

Part. Descripeion Cant. Und. Precio Valor (SRD)

9.00  INSTALACION ELECTRICA (PRIMER NIVEL)

9.01  Luces cenitales 39.00 ud $ 867.68 33,839.40
Lampara fluorescentes 2 X 4, 3 x 32 W, Electronicas,

9.02  de Superficie, Instaladas. 20.00 ud $3,727.12 74,542 .42

9.03  Lampara de pared (para exteriores). Instaladas 10.00 ud $1.625.14 16,251.40

9.04  Globos con bombillo bajo Consumo, instalados 8.00 ud $ 1.250.00 10.000.00

9.05  Interruptores sencillos 12.00 ud $928.40 11,140.76

9.06  Interruptores tres vias (3W) 2.00 ud 5 1.382.04 2,764.09

9.07 Toma-corrientes dobles 120 v. 10.00 ud $1.334.03 13,340.31

9.08  Salidas de Data y Teléfonos 14.00 ud $ 855.99 11.983.81

9.09 Registro 8" x 8" x 4", Elécetricos y Data ( Instalado ) 6.00 ud $511.09 3.066.53
Previsiones para Acondicionadores de Aire, Incluye.

9.10 reg. Drenaje y Alimentac. Eléctrica. 2.00 ud $2,834.49 5.668.99
Pancles de distribucion 12/24 circuitos. incluye

9.11  Breakers y M/O de instalacion. (L. TC.) 1.00 ud 12,437 .46 12.437.46
Paneles de distribucion 8/16 circuitos, incluye

9.12  Breakers y M/O de instalacion. (A/A.) 1.00 ud $7.182.74 7.182.74

9.13  Lampara Reflectoras de 250W, con (fotocelda) 2.00 ud $ 4.665.23 9.330.45

9.14  Base de hormigdn con protector metdlico 2.00 PA $ 1.450.00 2.900.00

Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8"
x 8' EMC 126, conector, Cable # 10 y M/O instalacion.

9.15 45.00 pl $105.08 4.728.43
Salida y alimentacion bomba de agua, con 2 THW

9.16 10(220V). 40.00 pl $ 132,73 5,309.22
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24

| circuitos. Con 2 THW i 04(P), 1 THW # 06(N) Y 1

THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de 1 1/2".

9.17 70.00 pl $773.13 54,119.08
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 8/16
circuitos. Con 2 THW # 04(P). 1 THW # 06(N) Y 1

9.18 THW # 08(T). ducto PVC SDR-26 de 1 1/2". 70.00 pl $773.13 54,119.08
9.19  Acometida telefonica Principal de poste a registro 35.00 ml $4595 1.608.35
9.20  Switch de seguridad de 200 Amp 1.00 ud $17.137.64 17.137.64
Sub-total 351.,470.16

10.00  PUERTAS
10.01  Puertas de caoba apaneladas (1.60 x 2.10 : jambas y

marco) 1.00 ud S 36.000.00 36.000.00
10.02  Puerta en caoba (1.00x 2.10) 4.00 ud $ 16.000.00 64.000.00
10.03  Puertas de caoba (0.90 x 2.10) 1.00  ud $ 16.000.00 16.000.00
10.04  Puerta en cacba (0.80 x 2.10) 2.00  ud S 16.000.00 32.000.00
10.05  Puerta everdoor (0.80 x 2.10) e 200  ud 5.500.00 11.000.00
Sub-total /ﬁ;ﬂvﬂ 1 159,000.00

ﬂl‘ N . \
0S¢ 443 : 5 -
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OBRA: PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

vBIC.: El Peiton, Prov. De Barahona

Part. Descripeion Cant. Und. Precio Valor (SRD)

11.00  VENTANAS

3101 Ventanas corredizas de aluminio y vidrio anodizado 123.09  p2 $ 300.00 36.927.00
11.02 - s . .
Ventanas salomonicas de aluminio y vidrio martillado 1648 po S 276.00 17.828.48
Sub-total 49,755.48
12.00 PINTURA
12.01  Pintura exterior con acrilica superior 180.26 m2 $ 138.00 24,875.88
12.02  Pintura interior con acrilica superior 24901 m2 $138.00 34,363.38
12.03  Pintura en techo acrilica superior 142.88 m2 § 138.00 19.717.44
Sub-total 78.,956.70
13.00 VERJA TIPO
13.01  Excavacion 32,69 m3 $320.00 10.460.80
13.02 Bote de material excavado 22.00 m3 $ 300.00 6.600.00
13.03  H.A. columna de 0.40 x 0.40 (1:3:5) verja 5.66 m3 $11,539.22 65.311.98
13.04 H.A. zapata de muros de 67 (E-0.20) 8.17 m3 $7.811.02 65.816.04
13.05  Muro bloques hormigdn 6" BNP 3632 m2 3 822.20 29,862.31
13.06  Muro bloques hormigon 6" SNP 80.80 m2 $ 835.19 67.483.36
13.07 Empaiiete en muros y columnas 189.76 m2 $238.93 45,339.36
13.08 Cantos 18240 ml $77.50 14,136.00
13.09  Pintura acrilica superior 189.76  m2 $ 138.00 26,186.88
13.10  Verja de hierro 49238 p2 $350.00  172.333.00
13.11  Puerta de Hierro peatonal 32.28 p2 $595.45 19.221.18
13.12  Puerta de Hierro parqueo 322.80 p2 S$448.39 144.739.24
13.13 Retalles y aito relieve en columnas 22,00 m2 $ 800.00 17,600.00
13.14 Capiteles en columnas 11.00 m2 $ 2.500.00 27,500.00
Sub-total 710,590.15
14.00 PARQUEO
14.01  H.A frotado en parqueo 75.00 m2 $ 682.59 51.194.25
1402 Paragomas en parqueo 4.00 ud $ 1.800.00 7,200.00
14.03  Senalizacion de parqueo 1.00 pa $4.205.28 4,205.28
14.04  Excavacion zapata de muros de blogques de 6 §.10 m3 § 320.00 2,592.00
14.05 H.A zapata de muros de 67 270 m3 $7.283.88 19.666.438
14.06  Muro de bloques hormigdn de 67 12.00 m2 $835.19 10,022.28
Sub-total 94,880.29




OBRA:

LBIC.

Part.

15.00
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11

15.12

16.00
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10

17.00
17.01
17.02
17.03

18.00
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06
18.07

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

: El Peiion, Prov, De Barahona

Descripeion Cant,
MISCELANEOS
Estrado en caoba 1.00
Cisterna 6.000 gls.. caliche, 4.00x3.00x2.00 m. int. 1.00
Caseta bomba 1.00
Acera frotada y violinada perimetral y frontal 14.50
Astas de banderas 2.00
Accesorios banos (Papeleras, jaboneras v espejos) 4.00
Letras y tarja 1.00
Jardineria 1.00
Jardineras 1.00
Rampas para minusvalidos 1.00
Protectores en ventana 170.00
Limpieza {inal 1.00
Sub-total
SEGUNDO NIVEL
HORMIGON ARMADO
H. A. columnas Clt 0.26
H. A. columnas C2t 1.44
H. A. columnas C3t 0.54
H. A, viga VIT 0.61
H. A. viga V2T 1.82
H. A. viga V3T 0.54
H. A, viga V4T 0.45
H. A. losa techo H=0.11 m 12.65
H. A vuelode 030 m y 1.25m 2.54
H. A. en dinteles 1.2]
Sub-total
MUROS DE BLOQUES EN :
Muro bloques hormigon 8" 186.87
Muro bloques hormigdén 6" en antepecho (h=0.50 m) 32.39
Muro en Sheetrock 19.75
Sub-total
TERMINACION DE SUPERFICIE
Empariete maestreado interior 263.87
Empanete maestreado exterior 22243
Empafete maestreado techo 94.16
Empafete en columnas exteriores 24.00
Fraguache con escoba 5 142.88
Cantos : 311.30
Goteros colgantes 55.46

Sub-total

I'nd.

ud
ud
ud
m?2
ud
ud
PA
p.a
ud
ud
p2
p.a

m3
m3
m3
m3
m3
ma3
ma3
m3
m3
ma3

m2
m2
m?2

m2
m?2
m2
m2
m2
ml
ml

Precio

$ 135.000.00
4

$ 59.966.00
3.409.41
$6.582.39
$ 240.00
$21.,260.74

$30,135.25
$26,012.33
$20,994.46
$ 23.390.76
$26,717.19
$19.419.81
§ 23.592.06
§$13.295.44
$14,178.25
$21,100.77

$1.092.09
$ 830.44
$ 850.00

$77.50
$173.36

Valor (SRD)

135.000.00
155,493.70
50.530.14
9.342.50
10.377.26
10,071.49
23,200.00
59.966.00
83.409.41
6.582.39
40,800.00
21,.260.74

10.848.69
37.457.76
11,337.01
14,268.37
48,625.28
10.486.70
10.616.43
168.187.32
36.012.77
25,531.94

204.078.86
26.897.96
16.786.65

64,117.78
68.748.67
25,438.27
8.429.00
8.078.44
24,125.75
9.614.55

606,033.63

373,372.27

247,763.47

208,552.46



OBRA:

UBIC.:

Part.

19.00
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05

20.00
20.01
20.02

20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08

21.00
21.01
21.02
21.03

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

El Peiion, Prov. De Barahona

Desceripeion

TERMINACION TECHO

Fino de techo plano

Empanete maestreado

Cantos

Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm
Zabaleta

Sub-total

INSTALACIONES SANITARIAS

Inodoro color, tapa. con acces, "Azteca”
Lavamanos Lorentina sadosa Standard con pedestal
con accesorios

Fregadero inoxidable de una boca incluye tope
Desagiie pluvial 4"

Bajante o Ventilacion 3"

Desaglie de piso 2" (en colector 4")

Tuberias y piezas

Mano de Obra Plomero

Sub-total

PISOS
Piso de granito fondo blanco
Zocalos de piso de ceramica tipo 3

Huellas y contrahuellas en granito y chapa de marmol
Sub-total

Cant.

112.24
73.44
98.80

11224
5410

3.00

3.00
1.00
6.00
4.00
3.00
1.00
1.00

90.31
52.78

24.00

1nd.

m’
m

ml
m’
ml

ud

ud
ud
ud
ud
ud
PA
PA

m2
ml

ml

Precio

$437.80
§270.16

$ 77.50
$425.00
$132.34

$8.363.37

$6.669.38
S 11,042.75
$1.825.44
$1,541.25
$ 1,028.04
£4,782.92
$ 2.500.00

$ 1,283.57
$269.16

$2,173.74

Valor (SRD)

49,138.67
19.840.55
7.657.00
47.702.00
7.159:59

25.090.11

20,008.14
11,042.75
10.952.64
6.165.00
3.084.12
4,782.92
2.500.00

115,919:21
14,206.27

52,169.76

131,497.81

83,625.68

182,295.24



OBRA:

UBIC.:

Part.

22.00
22.01

22,02

22.03

22.04
22,05
22.06
22.07
22.08
22.09
22.10

22.11

wn

23.00
23.01

23.02

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

El Peion, Prov. De Barahona

Descripeion

INSTALACION ELECTRICA (SEGUNDO NIVEL)

Luces cenitales

Lampara fluorescentes 2 X 4, 3 x 32 W, Electronicas,
de Superficie, Instaladas.

Lampara Led tipo cobra de 100W (para exteriores),
Instaladas

Globos con bombillo bajo Consumo, instalados
Interruptores sencillos

Interruptores doble

Interruptores tres vias (3W)

Toma-corrientes dobles 120 v.

Salidas de Data y Teléfonos

Registro 8" x 8" x 4" | Eléctricos y Data ( Instalado )
Previsiones para Acondicionadores de Aire. Incluye,
reg. Drenaje v Alimentac. Eléetrica.

Paneles de distribucién 12/24 circuitos, incluye
Breakers y M/O de instalacion. (L, TC)

Paneles de distribucién 8/16 circuitos, incluye
Breakers y M/O de instalacion. (A/A )

Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 12/24
circuitos. Con 2 THW # 04(P), | THW # 06(N), |
THW # 08(T). ducto PVC SDR-26 de 1 1/2"
Acometida eléctrica para Panel de Distribucion 8/16
circuitos. Con 2 THW # 04(P), 1 THW # 06(N), |
THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de | 1/2"
Sub-total

PUERTAS

Puerta en caoba (0.90 x 2.10 )
Puerta en caoba (0.80x 2.10)
Sub-total

Cant,

2

=i

00
18.00
2.00
5.00
10.00
2.00
1.00
11.00
12.00
3.00
4.00
1.00

1.00

76.00

76.00

4.00
3.00

Lind.

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

pl

pl

ud
ud

Precio

S 867.68

$3.727.12

$4,122.76
$ 1,250.00
$928.40
$1.334.03
$1.382.04
$1.334.03
$855.99
$511.09

$2,834.49

12,437 46

$7,182.74

§$773.13

16.000.00
16.000.00

Valor (SRD)

21,691.92

67,088.17

8.245.52
6.250.00
9,283.97
2,668.06
1.382.04
14.674.534
10,271.84
1,533.26

11,337.98

12,437.46

7,182.74

58,757.85

58,757.85

64.000.00
48,000.00

291,563.00 |

112,000.00



OBRA:

UBIC.:

Part.

24.00
24.01
24.02

26.00
26.01
26.02
26.03

Ll ) —

+

L

PRESUPUESTO JUZGADO DE PAZ DE "EL PENON"

El Peion, Prov. De Barahona

Descripeion

VENTANAS
Ventanas corredizas de aluminio anod. y vidrio

Ventanas Salomonicas de aluminio y vidrio mart.

Sub-total

PINTURA

Pintura exterior con acrilica superior
Pintura interior con acrilica superior
Pintura en techo con acrilica superior
Sub-total

MISCELANEOS

Barandilla de escalera 2do nivel

Escalera de hierro para subir a techo (h=4.00 m)
Limpieza final

Sub-total

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS INDIRECTOS

Direccion Técnica y Responsabilidad
Gastos Administrativo

Seguros v Fianzas

Transporte

Cant.

263.87
94.16

51.64
1.00
8.00

Pension y Jubilaciones de los trabajadores de la construccion

CODIA (1X 1000)

ITBIS (18% de la Direccion Técnica)
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS
IMPREVISTOS

TOTAL GENERAL (SRD)

Elaborado por

Und.

p2

m2
m2
m2

p2
ud

mes

Precio

S 300.00
$ 276.00

S 138.00
S 138.00
$138.00

$366.79
S 16.000.00
$9,111.74

10.00%
3.00%
4.50%
2.50%
1.00%
0.10%
18.00%

5.00%

Valor (SRD)

71.172.00
65.754.24

30,695.34
36.414.06
12.994.08

18,940.82
16.000.00
72,893.96

634,329.67
190,298.90
285,448.35
158.582.42
63,432.97
6.343.30
114,179.34

Revisado por

136,926.24

80.103.48

107.834.78

$6,343,296.71

1,452,614.95

317,164.84

§8,113.076.49



ANALISIS DE COSTOS




ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA
| DESCRIPCION | CANT. | UD [ PU. JSUB-TOTAL] TOTAL |
PRELIMINARES DE OBRA

Limpieza de Solar de con Arboles y Arbustos

Grandes (500 M2) PENON 400.00 M2

Desmonte y Chapeo de Solar con Arboles y Arbustos

Grandes 400.00 M2 14.73 5.890.01

Bote de Material Sobrante Producto de Excavacion

Camiones de 2 M3 Llenado a Mano 12.00 M3e 350.00 4,200.00 25.23
Estudio de Suelo Solar Pequeiio o Mediano (3 Sondeos)

Sondeos Con Maquina (Martinete u Otro) Tierra 3 un 4,000.00 12,000.00

Andlisis de Laboratorio por Sondeo 3 D 2.500.00 7.500.00

Elaboracion y Presentacion del Informe Estudio de Suelo 1 P. A. 4.500.00 4,500.00

Transporte de equipos I P, A, 4,500.00 4,500.00 28.500.00
Replanteo:

Poligono 14.00x16.00 60.00 ml

area 200.00 m2

Clavos corrientes 2 12" 5.29 Ib 35.00 185.15

Cal 50 Ibs. 3.00 fda 240.00 720.00

Madera, pino bruto americano 31.63 pt 45.00 1,423.13

Hilo de nylon 1.00 u 125.00 125.00

Técnico Calificado (TC) 2.50 u 564.08 1.410.21

Carpintero de segunda (OP2) 1.00 u 982.47 082.47

Maestro de area (MA) 1.00 u 1.547.33 1.547.33

Herramientas 2.0% de 3,940.01 78.80

Brigada topografica ESTACION TOTAL (BT) 0.50 DIA 9.000.00 4,500.00

Costo/m2 54.86

Caseta para Almacén de Materiales Techada de Zince (7.00x7.00) Mts

Total pino bruto amer. (2 usos + 15% desp.) 132.00 pt 45.00 5.940.00

Plywood 4°x8'x1/2" tipo brasil, 2 usos (13 unid.) 12.50 u 1.298.00 16,225.00 .
Puerta de Pino Para Caseta de Materiales (0.90 x 2.10) m 0.50 u 3,797.32 1.898.66 [l
Zinc acanalado 3'x7' cal. 29. 2 usos (14 / 4) 36.00 u 220,00 7,920.00 r X e
Clavos corrientes (5 Ib. / 100 pie madera) 5.00 Ib 35.00 175.00 fé" 5,3_5.'!
Clavos de zinc + 5% desp. (.133 Ib. / plancha) 6.00 Ib 263.09 1,578.53 § To 3/
Bisagra Tipo T #10 300 uds 25.00 75.00 S 88 S
Pestillo Americano de 2" 1.00 u 37.10 37.10 ; g§ ..@
Porta Candado de Hierro 6" 1.00 u 60.00 60.00 Q;' 8 c ?
Candado Dorado Globe 205 Dorado 1.00 u 280.00 280.00 S 2 £
Gravilla 1/2" a 1/4" 2.57 M3 1,025.00 2.636.81 ) ¢§
Maestro de Carpinteria (MC) 1.00  dias 1,106.26 1,106.26 IS ““I"
Carpintero 2da.. montar y desmontar 2.00  dias 082.47 1.964.93 S
Trabajador No calificado (TNC) 2.00 dias 515.38 1.030.75

Trabajador calificado (TC) 2.00  dias 56408 1,128.17

Herramientas y equipos 23% pa 5,230.11 120.29 45,287.64
Puerta de Pino Para Caseta de Materiales (0.90 x 2.10) mts.

Bisagras Tipo Libro 3'2" x 3'2" Stanley Dorada 1.500 PAR 125.00 187.50

Clavos Corrientes con Cabeza 2 1/2"x10 y 3"x9 2.340 1.3 35.00 81.90

Madera Bruta de Pino Americano 46.830 P2 45.00 2,107.35

Pestillo Americano de 2" 2.000 UuD 37.10 74.20

Porta Candado Grande Stanley Plateado 1.000 LD 143.92 143.92

Confeccién de Puertas de Madera de Pino Bruto para Cas 46.830 P2 15.00 702.45

Montura de Puertas de Pino . 1.000 uD 500.00 500.00 3,797.32




ANALISIS DE COSTOS

OFERENTE: ING JOSE MINAYA

( DESCRIPCION CANT. | UD | PU.  [SUB-TOTAL| TOTAL T
MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavacion de Material No Clasificado con
Retroexcavadora 215 CAT. (HP=105) (M3N) 1.000 M3N
Retro-Excavadora 215 CAT 105HP 0.022 HR 3.868.02 85.96
Transporte Equipos 1.000  M3N 11.51 11.51 97.47
BOTE DE A 5.00KM CON CARGUIO MECANICO:
Lugar del bote = 5.00 Kms.
Rendimiento 146.400 m3N/hr
Equipo:
Retroexcav, 215 CAT 105HP, arrendamiento (Cargui 1.000 M3 17.81 17.81 2.72
Camion 7.00M3, arrendamiento (Arranque) 1.000 M3 17.08 17.08 2.61
Distancia acarreo = 5 kms. 5.000 Kms. 32.14 160.70 24.51
Herramientas 20% P.A. 195.59 3.91 0.60
199.50
Rendimiento de equipo: Retroexcav. 215 CAT 105HP = 0.01 hra. / M3
Materiales:
Combustible 0.042 gls 181.20 7.61 .
Lubricantes (20% combustible) 20.0% pa 7.61 1.52 0.23
9.13
Personal:
Capataz 0.010 hra 156.88 1.57
Ayudante 0.010 hra 105.88 1.06
Operario Primera Categoria 0.010 hra 168.75 1.69
4.32
Transporte de equipos 1.000 pa 16.30 16.30 249
Costo/m3 229.25 34.31
Relleno de Caliche Compensado y/o de Reposicion
Traslado, Regado, Nivelado y Apisonado de Relleno 1.200 M3 147.50 177.00
Herramienetas y equipos 2.5% de 177.00 4.43 181.43
Relleno compactado con equipo
RENDIMIENTO = 95.00/M3C 95.000 M3C
Greader 12G-cat 1.000 hra 3.070.08 3.070.08
rodillo vibrador 1.000 hra 2,837.26 2.837.26
camion agua 1.000 hra 1.400.00 1,400.00
COSTO$/M3C 76.92
Suministro caliche 1.250 m3e 380.00 475.00
Total 551.92
Excavacion a mano
Excavacion a mano en tierra 70% m3 250.00 175.00
Excavacion en caliche o material granular 20% m3 325.00 65.00
Excavacion a mano roca Blanda 10% m3 800.00 80.00 320.00
Mezclas y hormigones
1ER NIVEL
Mezcla 1:3 Unidad m3
Cemento 11.510 fdas 289.00 3,326.39
Arena gruesa 1.000 m3 1.400.00 1.400.00
Agua 69.040 gl .50 34.52
Herramientas y equipos 1.000 m3 71.41 71.41 4,832.32
Mezcla 1:4 Unidad mj



ANALISIS DE COSTOS

OFERENTE:

ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION [ canT. | Uup | PpuU. [SUB-TOTAL| TOTAL |
Cemento 9.110 fdas 289.00 2,632.79

Arena gruesa 1.060 m3 1,400.00 1.484.00

Agua 68.160 gl 0.50 34.08

Herramientas y equipos 1.000 m3 62.26 62.26 4,213.13
Mezcla 1:6 Unidad mi

Cemento 6.460 fdas 289.00 1.866.94

Arena gruesa 1.120 m3 1,400.00 1,.568.00

Agua 67.720 gl 0.50 33.86

Herramientas y equipos 1.000 m3 52.03 52.03 3,520.83
Mezcla 1:1.5:5 (Paiiete) Unidad m3

Cemento 9.460 {das 289.00 2.733.94

Arena para pafiete 0.910 m3 1,000.00 910.00

Cal 6.290 fdas 145.00 912.05

Agua 45.240 gl 0.50 22.62

Herramientas y equipos 1.000 m3 68.68 68.68 4,647.29
Mezcla 1:1.5:5 (Panete Arena gruesa) Unidad m3

Cemento 9.460 fdas 289.00 2,733.94

Arena gruesa 0.910 m3 1.400.00 1.274.00

Cal 6.290 fdas 145.00 912.05

Agua 45.240 gl 0.50 22.62

Herramientas vy equipos 1.000 m3 74.14 74.14 5,016.75
Andamios interiores ler. Nivel Unidad m2

Reglas 0.182 p2 45.00 8.19

Colocacion andamios 1.000 m?2 4.47 4.47

Herramientas y equipos 1.000 m2 0.07 0.07 12.73
Andamios exteriores

Reglas 0.575 p2 45.00 25.88

Clavos corrientes 0.160 Ib 35.00 5.60

Clavos de acero 0.030 Ib 54.00 1.62

Colocacion andamios exteriores 11.410 p2 3.00 34.23

Herramientas y equipos 1.000 m2 0.51 0.51 67.84
2DO NIVEL

Mezcla 1:3 Unidad m3

Cemento 11.510 fdas 289.00 3.326.39

Arena gruesa 1.000 m3 1,400.00 1.400.00

Subida de cemento 11.510 {das 7.44 85.63

Subida de arena 1.000 m3 117.52 117.52

Agua 69.040 ol 0.50 34.52

Herramientas y equipos 2.0% m3 203.15 4.06 4,968.12
Mezcla 1:4 T Unidad m3

Cemento I.& 8§ 9.110 fdas 289.00 2,632.79

Arena gruesa 3 1.060 m3 1.400.00 1.484.00

Subida de cemento 9.110 md 7.44 67.78

Subida de arena 1.060 m5 117.52 124.57

Agua 68.160 mb 0.50 34.08

Herramientas y equipos 2.0% m7 192.35 3.85 4,347.07
Mezcla 1:1.5:5 (Panete) Unidad mJ3




e aaE

ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

\ [ DESCRIPCION [ cant. | up ] P.U.  [SUB-TOTAL] TOTAL |
Cemento 9.460 fdas 289.00 2,733.94
Arena para panete 0.910 m3 1,000.00 910.00
Cal 6.290 fdas 145.00 912.05
Subida de cemento 9.460 fdas 7.44 70.38
Subida de arena 0.910 m3 117.52 106.94

| Subida de cal 6.290 m3 7.44 46.80
Agua 45.240 ol 0.50 22,62
Herramientas y equipos 2.0% m3 22412 448 4.807.21
Hormigon 140 kg/em2 (1:3:5) Unidad mJ

, Cemento 7.530 fdas 289.00 2,176.17

Arena gruesa 0.524 m3 1,400.00 733.60
Grava 0.726 m3 1.025.00 744.15
Subida de cemento 7:530 fdas 7.44 56.02
Subida de arena 0.524 m3 11752 61.58
Subida de grava 0.726 m3 156.69 113.76
Agua 54.650 gl 0.50 27.33
Herramientas v equipos 2.0% m3 231.36 4.63 3.917.24

Muros de Bloques ler NIVEL
muros de bloques de 0.20 ms con © 3/8 @ 0.20 D.N.P,

Blogues de 8" 12.875 ud 35.00 450.63

Acero @ 3/8" vert 0.092 qqs 2.178.80 200.43

Alambre 0.184 Ibs 39.00 7.18

Mezcla 1:3 0.039 m3 4.832.32 188.46

Hormigon 140 kg/cm2 0.089 m3 3.681.25 327.63

Colocacion bloques 13.000 ud 16.37 212.81

Corte y amarre de acero 13.000 ud 1.97 25.61

Llenado de huecos 13.000 ud 491 63.83

Herramientas y equipos 1.000 m2 215 22,15 1,498.75
Muro bloques hormigéon 8" BNP , acero 3/8" a 40 ems camaras llenas

Bloques de 8" 12.875 ud 35.00 450.63

Acero o 3/8" 0.050 qqs 2.178.80 108.94

Alambre 0.100 Ibs 39.00 3.90

Mezcla 1:3 0.039 m3 4.832.32 188.46

Hormigon 140 kg/cm?2 0.089 m3 3.681.25 327.63

Colocacion bloques 13.000 ud 16.37 212.81

Corte y amarre de acero 13.000 ud 1.32 17.16

Llenado de huecos 13.000 ud 491 63.83

Herramientas y equipos 2.0% m2 293.80 5.88 1,379.24

Muro bloques hormigén 8" BNP , acero 3/8" a 20 ems camaras llenas

Bloques de 8" 12.875 ud 35.00 450.63
Acero o 3/8" 0.085 qqs 2,178.80 185.20
Alambre 0.170 Ibs 39.00 6.63
Mezcla 1:3 0.039 m3 4,832.32 188.46
Hormigon 140 kg/cm?2 0.089 m3 3.681.25 327,63
Colocacion bloques 13.000 ud 16.37 212.81
Corte y amarre de acero 13.000 ud 1.97 25.61
Llenado de huecos 13.000 ud 4.91 63.83
Herramientas y equipos 2.0% m2 302.25 6.05 1.466.85

Muro bloques hormigén 8" BNP, acero 3/8" a 40 cms

Bloques de 8" 12.875 ud 35.00 450.63
Acero 0 3/8" 0.058  qqs 2,178.80 125.83
Alambre s I 0.116 Ibs 39.00 4.50
we b Ing. José M. M'::”‘-"' 0.039  m3 4,832.32 188.46
CODIA 634
016140
RNC 049009m3|1.00m

niminaya@ .
P e 4



ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

| DESCRIPCION [ CANT. | Up | puU. [SUB-TOTAL] TOTAL |
Hormigon 140 kg/cm?2 0.049 m3 3,681.25 180.38

Colocacion bloques 13.000 ud 16.37 212.81

Corte y amarre de acero 13.000 ud 1.97 25.61

Llenado de huecos 13.000 ud 1.91 63.83

Herramientas y equipos 20% m2 302.25 6.05 1.258.10

Muro bloques hormigdn 8" SNP, acero 3/8" a 80 ems

Bloques de 8" 12.875 ud 35.00 450.63
Acero o 3/8" 0.029 qqs 2,178.80 63.19
Alambre 0.058 Ibs 39.00 2.26
Mezcla 1:3 0.039 m3 4,832.32 188.46
Hormigon 140 kg/cm?2 0.029 m3 3.681.25 106.76
Colocacion bloques 13.000 ud 16.37 212.81
Andamios 1.000 m2 12.73 12.73
Corte y amarre de acero 13.000 ud 0.66 8.58
Llenado de huecos 13.000 ud 1,32 17.16
Herramientas y equipos 2.0% m2 251.28 5.03 1,067.61
Muro bloques hormigén 6" en antepecho Unidad m2

Bloques de 6" 12.875 ud 24.50 315.44
Subida de bloques de 6" 2do nivel 12.875 ud 1.19 15.32
Acero 0 3/8" 0.024 qqs 2,178.80 5229
Alambre 0.048 Ibs 39.00 1.87
Mezcla 1:3 0.031 m3 4,968.12 154.01
Hormigon 140 kg/cm?2 0.019 m3 3.681.25 69.94
Colocacion bloques 13.000 ud 14.73 191.49
Corte y amarre de acero 13.000 ud 0.66 8.58
Llenado de huecos 13.000 ud 1.32 17.16
Herramientas y equipos 2.0% m2 217.23 4.34 830.44
Bloques de 0.15 m con o 3/8" @ 0.80m B.N.P, Unidad m2

Bloques de 6" 12.875 ud 24.50 315.44
Acero o 3/8" 0.029 qqs 2.178.80 63.19
Alambre 0.058 Ibs 39.00 2.26
Mezcla 1:3 0.031 m3 4,832.32 149.80
Hormigon 140 kg/em?2 0.019 ma3 3.681.25 69.94
Colocacion bloques 13.000 ud 14.73 191.49
Corte y amarre de acero 13.000 ud 0.66 8§.58
Llenado de huecos 13.000 ud 1:32 17.16
Herramientas y equipos 2.0% m2 217.23 4.34 822.20
Bloques de 0.15 m con o 3/8" @ 0.80m S.N.P. Unidad m2

Bloques de 6" ‘ 12.875 ud 24.50 315.44
Acero o 3/8" 0.029 qqs 2,178.80 63.19
Alambre 0.058 Ibs 39.00 2.26
Mezcla 1:3 0.031 m3 4.832.32 149.80
Hormigon 140 kg/em2 0.019 m3 3.681.25 69.94
Colocacion bloques 13.000 ud 14.73 191.49
Andamios 1.000 m2 12.73 12.73
Corte y amarre de acero 3.000 ud 0.66 8.58
Llenado de huecos 13.000 ud 1.32 17.16
Herramientas y equipos 2.0% m2 229.96 4.60 835.19
Bloques de 0.10 m con o 3/8" @ 0.80m B.N.P. Unidad m2

Bloques de 4" 12.875 ud 26.00 334.75
Acero o 3/8" 0.024 qqs 2,178.80 52.29
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ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION | canT. | UD [ P SUB-TOTAL| TOTAL |
Alambre 0.048 Ibs 39.00 1.87

Mezcla 1:3 0.020 ma 4,832.32 96.65

Hormigon 140 kg/cm?2 0.009 m3 3,681.25 33.13

Colocacion bloques 13.000 ud 17.68 229.84

Corte y amarre de acero 13.000 ud 0.66 8.58

Llenado de huecos 13.000 ud 1.32 17.16

Herramientas y equipos 2.0% m?2 255.58 5,11 779.38
Bloques de 0.10 m con o 3/8" (@ 0.80m S.N.P. 12.875 ud 26.00 33475

Acero o 3/8" 0.024 qqs 2,178.80 52.29

Alambre 0.048 Ibs 39.00 1.87

Mezcla 1:3 0.020 m3 4,832.32 96.65

Hormigon 140 kg/cm?2 0.009 m3 3.681.25 35.13

Colocacion bloques 13.000 ud 17.68 229.84

Corte y amarre de acero 13.000 ud 0.66 8.58

Andamios 1.000 m2 1273 12:73

Llenado de huecos 13.000 ud 1.32 17.16

Herramientas y equipos 2.0% m2 268.31 5.37 792.37

Muros de Bloques 2DO NIVEL

Bloques de 0.15m con o 3/8" @ 0.80m S.N.P. Unidad m2

Bloques de 6" 12.875 ud 24.50 315.44
Subida de bloques de 6" 2do nivel 12.875 ud 1.19 15.32
Acero o 3/8" 0.024 qqs 2,178.80 5229
Alambre 0.048 Ibs 39.00 1.87
Mezcla 1:3 0.031 m3 4.968.12 154.01
Hormigon 140 kg/cm?2 0.019 m3 3.917.24 74.43
Colocacion bloques 13.000 ud 14.73 191.49
Andamios 1.000 m2 1275 12.73
Corte y amarre de acero 13.000 ud 0.66 8.58
Llenado de huecos 13.000 ud 1.32 17.16
Herramientas y equipos 2.0% m2 229.96 4.60 847.92

Muro bloques hormigéon 8" SNP

Bloques de 8" 12.875 ud 35.00 450.63
Subida de bloques de 8" 2do nivel 12.875 ud 1.49 19.18
Acero o 3/8" 0.029 qqs 2,178.80 63.19
Alambre 0.058 Ibs 39.00 226
Mezcla 1:3 0.039 m3 4.968.12 193.76
Hormigon 140 kg/em2 0.029 m3 3,681.25 106.76
Colocacién bloques 13.000 ud 16.37 212.81
Andamios 1.000 m2 12573 12.73
Corte v amarre de acero 13.000 ud 0.66 8.58
Llenado de huecos 13.000 ud 1.32 17.16
Herramientas v equipos 2.0% m2 251.28 5.03 1,092.09

TERMINACION DE SUPERFICIES ler NIVEL

Pafiete en muros interiores Unidad m2

Mortero | :1.5:5 0.025 m3 4.647.29 116.18

Reglas 0.033 p2 45.00 1.49

Andamios 1.000 m2 12.73 12.73

Mano de obra 1.000 m2 105.00 105.00

Herramientas y equipos 1.000 m?2 3.53 3.53 238.93
Paiiete en muros exteriores Unidad m2

Mortero 1 :1.5:5 0.025 m3 4,647.29 116.18 A
Reglas 0.033 P2 45.00 1.49 WS



ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

| DESCRIPCION [ CANT. | UD | PU. [SUB-TOTAL] TOTAL |
Andamios exteriorres 1.000 m?2 67.84 67.84

Mano de obra 1.000 m2 115.00 115.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 4.51 4.51 305.02
Paiiete en superficie de hormigon Unidad m2

Mortero 1 :1.5:5 0.022 m3 4.647.29 102.24

Reglas 0.033 p2 45.00 1.49

Andamios 1.000 m2 33.92 33.92

Mano de obra 1.000 m2 125.00 125.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 3.94 3.94 266.59
Cantos Unidad ml

Mortero 1 :1.5:5 0.006 m3 4.647.29 25.56

Reglas 0.109 p2 45.00 4.91

Mano de obra 1.000 ml 45.00 45.00

Herramientas v equipos 1.000 ml .13 1.13 76.60

Cantos y mochetas
Cantos 1.000 ml 77.50 77.50
Mochetas 0.150 m?2 242.99 36.45 113.95

Fraguache en techos

Mezcla 1:3 0.008 m3 4,832.32 38.66

Escoba 0.010 u 15.00 0.15

Aplicacion 1.000 m?2 15.81 15.81

Herramientas y equipos 1.000 m2 0.82 0.82 55.44
Paiete pulido Unidad m2

Cemento gris 0.053 fdas 289.00 15.32

Mortero 1 :1.5:5 0.022 m3 4,647.29 102.24

Reglas 0.033 p2 45.00 1.49

Andamios 1.000 m2 12.73 12573

Mano de obra 1.000 m2 110.00 110.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 3.63 3.63 245,41
Paiete pulido (Registros) Unidad m2

Cemento gris 0.053 [das 289.00 15.32

Mortero 1 :1.5:5 0.022 m3 1,647.29 102.24

Reglas 0.033 p2 45.00 1.49

Mano de obra 1.000 m2 110.00 110.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 344 344 232.49
TERMINACION DE SUPERFICIES 2DO NIVEL

Pafiete en muros interiores Unidad m2

Mortero 1 :1.5:5 0.025 m3 4.807.21 120.18

Reglas 0.033 p2 45.00 1.49

Andamios 1.000 m?2 L2273 12.73

Mano de obra 1.000 m2 105.00 105.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 3.59 3.59 242.99
Paiicte en muros exteriores ‘f Unidad m2

Mortero 1 :1.5:5 0.025 m3 4,807.21 120.18

Reglas 0.033 p2 45.00 1.49

Andamios exteriorres 1.000 m2 67.84 67.84

Mano de obra 1.000 m?2 115.00 115.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 1.57 4.57 309.08




ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION [ canT. [ UD | P.U.  |SUB-TOTAL] TOTAL |
Paiiete en superficie de hormigén Unidad m2

Mortero 1 :1.5:5 0.022 m3 4.807.21 105.76

Reglas 0.033 p2 45.00 1.49

Andamios 1.000 m2 33.92 3392

Mano de obra 1.000 m2 125.00 125.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 3.99 3599 270.16
Cantos Unidad ml

Mortero 1 :1.5:5 0.006 m3 4.807.21 26.44

Reglas 0.109 p2 45.00 4.91

Mano de obra 1.000 ml 45.00 45.00

Herramientas y equipos 1.000 ml 118 1.13 77.50
Cantos y mochetas

Cantos 2.000 ml 77.50 155.00

Mochetas 0.150 m2 24299 36.45 191.45
Fraguache en techos

Mezcla 1:3 0.008 m3 4.968.12 39.74

Escoba 0.010 u 15.00 0.15

Aplicacion 1.000 m2 15.81 15.81

Herramientas y equipos 1.000 m2 0.84 0.84 56.54
Gotero colgante

Reglas 0.218 p2 45.00 9.81

Mortero 1 :1.5:5 0.010 m3 4,807.21 48.07

Andamios 1.000 m?2 12.73 12.73

Mano de obra 1.000 ml 110.00 110.00

Herramientas y equipos 1.000 ml 2.56 2.56 173.36
Cornisas

Hormigon 140 kg/em2 (1:3:5) 0.047 m3 3.681.25 173.94

Madera, pino bruto americano 2.405 pt 45.00 108.24

Clavos de acero 0.450 Ib 54.00 24.30

Clavos corrientes 0.481 Ib 35.00 16.84

Ligado y vaciado 1.000 ml 75.00 75.00

Carpintero 2da 0.100 dias 982.47 98.25

ayte carpintero 0.100 dias 662.97 66.30

cantos en mochetas 4.000 ml 104.63 418.50

pintura 0.30 m2 138.00 41.40 1,022.77
TERMINACION DE PISOS 1ER NIVEL

Piso de granito fondo blanco (0.30 x 0.30)m Unidad m2

Granito fondo blanco (0.30x0.30)m 1.050 m2 632.00 663.60

Derretido cemento gris Banco 0.070 m2 767.00 53.69

Estopa 0.050 Ib 60.00 3.00

Mezela |:4 0.032 m3 4.213.13 134.82

Chazos 0.30 m 3.000 ud 15.00 45.00

Pulido y brillado de piso 1.000 m?2 160.08 160.08

Colocacion 1.000 m2 185.71 185.71

Herramientas y equipos m2 18.69 18.69 1.264.59
Zicalo de granito fondo blanco (0.07 x 0.30)m Unidad ml

Zocalo de granito fondo blanco (0.07 x 0.30)m ml 150.88 158.42

Derretido cemento blanco fda 767.00 16.87

Mezcla 1:4 m3 4,213.13 8.43

Corte de chazos ud 10.00 10.00




ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

| DESCRIPCION |  CANT. UD [ PU.  [SUB-TOTAL] TOTAL |

Colocacion 1.000 ml 70.00 70.00

Herramientas y equipos 1.000 ml 3.96 3.96 267.68

Zocalo de granito fondo blanco (0.07 x 0.30)m en esca ml

Zocalo de granito fondo blanco (0.07 x 0.30)m 1.050 ml 150.88 158.42

Derretido cemento blanco 0.022 fda 767.00 16.87

Mezcla 1:4 0.002 m3 4.213.13 8.43

Corte de chazos 1.000 ud 10.00 10.00

Colocacion 1.000 ml 105.00 105.00

Herramientas y equipos 1.000 ml 448 1.48 303.20

Piso de cerdmica

Ceramica (0.20 x 0.20)m 1.050 m2 500.00 525.00

Derretido cemento blanco 0.070 fda 767.00 53.69

Estopa 0.050 Ib 60.00 3.00

Mortero 1:1.5:5 0.032 m3 4,647.29 148.71

Chazos 0.20 m 3.000 ud 15.00 45.00

Colocacion 1.000 m2 253.55 253.55

Herramientas y equipos 1.000 m2 15.43 15.43 1,044.38

Piso de vibrazo

Piso de vibrazo blanco (0.30x0.30)m 1.050 m2 750.00 787.50

Derretido cemento gris Banco 0.070 m2 767.00 53.69

Estopa 0.050 Ib 60.00 3.00

Mezcla 1:4 0.032 m3 4,213.13 134.82

Chazos 0.30 m 3.000 ud 15.00 45.00

Pulido y brillado de piso 1.000 m2 160.08 160.08

Colocacion 1.000 m2 185.71 185.71

Herramientas y equipos 1.000 m2 20.55 20.55 1,390.35

Escalones de Entrada en granito chapa marmol

Escalones en granito chapa marmol huella y contrhuella 1.000 ml 1.689.12 1,689.12

Derretido cemento blanco 0.025 fda 767.00 19.18

Mezcla 1:3 0.007 m3 4,968.12 34.78

Hormigdn 140 kg/em?2 (1:3:5) 0.021 m3 3.681.25 78.78

madera pino americano bruta 0.273 P2 45.00 12.30

clavos acero 0.109 1.BS 54.00 5.90

clavos corrientes con cabeza 2" en adelante 0.109 1.BS 35.00 3.83

Confeccion de escalones 1.000 ml 162.50 162.50

Montura de escalones 1.000 ml 160.88 160.88

Herramientas y equipos 2.0% ml 323.38 6.47 2,173.74

Descanso de escalera en granito y chapa de méarmol

Meseta de granito y chapa de marmol 1.050 M2 1.575.00 1,653.75

Derretido Cemento Gris 100 Lb. 0.025 FDA 767.00 19.18

Mezcla 1:4 0.032 M3 4.347.07 139:11

Colocacion Piso de Mosaicos de Granito de 50x50 ¢ms 1.000 M2 225.00 225.00 2,037.04

Piso de hormigén pulido E= 0,08 mts. /o Unidad m2

Mezcla 1:3 / & 0084  m3 4.832.32 405.91

Cemento gris o . 0.045 fda 289.00 13.01

Reglas 0.286 p2 45.00 12.89

Mano de obra 1.000 m?2 125.00 125.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 8.35 8.35 565.16
v




ANALISIS DE COSTOS

OFERENTE:

ING JOSE MINAYA

L DESCRIPCION | canNT. | UD P.U. { SUB-TOTA[.] TOTAL ]
Zabaletas de piso Unidad ml

Mezcla 1:3 0.015 m3 4,832.320 7248

Mano de obra 1.000 ml 38.600 38.60

Herramientas y equipos 1.000 ml 1.670 1.67 112,75
Acera Hormigdn simple violinado (h=0.10 m) Unidad m2

Hormigon In-Situ 140 kg/cm?2 0.084 m3 3.681.25 309.23

Mezcla 1:3 0.021 m3 4.968.12 104.33

Reglas 0.220 p2 45.00 9.90

clavos corrientes 0.109 LBS 35.00 3.83

Cantos 1.000 ml 77.50 77.50

Mano de obra 1.000 m2 130.00 130.00

Herramientas y equipos 1.000 m2 9.52 9.52 644.31
TERMINACION DE PISOS 2DO NIVEL

Piso de granito fondo blanco (0.30 x 0.30)m Unidad m2

Granito fondo blanco (0.30x0.30)m 1.050 m?2 632.00 663.60

Derretido cemento gris Banco 0.070 fdas 767.00 53.69

Estopa 0.050 Ib 60.00 3.00

Mezcla 1:4 0.032 m3 4.347.07 139.11

Chazos 0.30 m 3.000 ud 15.00 45.00

Pulido y brillado de piso 1.000 m2 160.08 160.08

Subida de piso 1.000 m?2 13.89 13.89

subir Derretido cemento 0.070 fdas 7.44 0.52

Colocacion 1.000 m2 185.71 185.71

Herramientas v equipos 1.000 m2 18.97 18.97 1,283.57
Zicalo de granito fondo blanco (0.07 x 0.30)m Unidad ml

Zobcalo de granito fondo blanco (0.07 x 0.30)m 1.050 ml 150.88 158.42

Derretido cemento blanco 0.022 fda 767.00 16.87

Mezcla 1:4 0.002 m3 4,347.07 8.69

Corte de chazos 1.000 ud 10.00 10.00

Subida de zdcalos 1.000 ml 1.04 1.04

subir Derretido cemento 0.022 fda 7.44 0.16

Colocacion 1.000 ml 70.00 70.00

Herramientas y equipos 1.000 ml 3.98 3.08 269.16
Terminacion de techo

ler. Nivel

Fino de mezcla en techo plano, ¢=8 cm promedio Unidad m2

Mezcla 1:3 para un 2 do. Nivel 0.066 m3 4,968.12 327.90

Reglas 0.013 p2 45.00 0.39

Mano de obra 1.000 m?2 102.84 102,84

Herramientas y equipos 1.000 m2 6.47 6.47 437.80
Zabaletas de techo Unidad ml

Mezcla 1:3 para un 3er. Nivel 0.015 m3 4,832.32 72.48

Mano de obra 1.000 ml 57.90 57.90

Herramientas y equipos 1.000 ml 1.96 196 132.34
Bordillos de 2 Lineas (rampa)

Relleno Reposicion (manual) 0.020 mt? 147 .50 2.95

Excavacion en Tierra 0.120 Mt 320.00 38.40

Bote 0.125 Mt 300.00 37.50

Zapata de Muro 4" (0.30%0.20)2 3/8" (@ 0.060 Mt? 8.695.14 521.71
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ANALISIS DE COSTOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION [ CANT. | UD | PU. [SUB-TOTAL| TOTAL |
Bloques en Muros de 6" B.N.P. 0.600 Mt? 822.20 493.32 1,093.88

Bordillos de 3 Lineas (jardineras)

Relleno Reposicion (manual) 0.020 mt? 147.50 295
Excavacion en Tierra 0.120 Mt 320.00 38.40
Bote 0.125 Mt 300.00 37.50
Zapata de Muro 4" (0.30%0.20)2 3/8"L@40T 0.060 Me 8.695.14 521.71
Bloques en Muros de 4" B.N.P. 0.600 Mt? 779.38 467.63
Pafiete en Muros Maest.( Int. y Ext. ) N1 0.800 Mt? 242,99 194.39
pintura 0.825 Mt 138.00 113.85 1,376.43

Jardineras con cornisas y jardineria (2 uds) HOSTOS

Bordillos de 3 Lineas 14.080 ml 1,376.43 19,380.13

cornizas 14.080 ml 1,022.77 14,400.60

Tierra negra 1.066 m3 950.00 1,012.66

Jardineria 1.000 pa 2,000.00 2.000.00

mano de obra jardineria 1.000 pa 1.500.00 1,500.00 38,293.39
Jardineras con cornisas y jardineria (2 uds) CABRAL

Bordillos de 3 Lineas 13.680 ml 1.376.43 18.829.56

cornizas 13.680 ml 1,022.77 13.991.49

Tierra negra 1.066 m3i 950.00 1.012.66

Jardineria 1.000 pa 3,500.00 3.500.00 37,333.71

Jardineras con cornisas y jardineria (2 uds) PENON

Bordillos de 3 Lineas 31.040 ml 1,.376.43 42.724.39
cornizas 31.040 ml 1,022.77 31,746.78
Tierra negra 3.093 m3 950.00 2.938.24
Jardineria 1.000 pi 6.000.00 6.000.00 83,409.41

Jardineria (PENON)

Tierra negra 13.680 m3 950.00 12.996.00

grama 57.000 m?2 60.00 3.420.00

coralillos 120.000 ud 60.00 7.200.00

Trinitaria 22.000 ud 325.00 7.150.00

palma sica revoluta 6.000 ud 1,200.00 7.200.00

mano de obra jardineria 1.000 ud 22.000.00 22,000.00 59,966.00

Ventanas Correderas aluminio bronce, vidrio bronce.

suministro Correderas aluminio bronce, vidrio bronce. 1.000 M2 2,690.00 2.690.00

Transporte + Instalacion (20.0%) 20% pa 2,690.00 538.00
costo/m2 3.228.00
costo/p2 300.00

Ventanas salomoénicas de aluminio y vidrio martillado

suministro Correderas aluminio bronce, vidrio bronce. 1.000 M2 2.474.80 2.474.80

Transporte + Instalacion (20.0%) 20% pa 2.474.80 494.96
costo/m?2 2,969.76
costo/p2 276.00

Puerta de hierro corredera (PERFILES H. G. DE

2"X2" Y barras 5/8"") peatonal 86.080 p2

Barras @5/8" 18.200 ud 486.02 8.845.50

Tubo herreria 2"2"#1/14" 2,500 uds 1,223.85 3.059.63

planchuela 2"x3/8" 0670 uds 916.25 613.88

angular 2x1/4 1.500 ud 1.099.91 1.649.87

Pintura mantenimiento 1.006 gl 1.200.00 1,206.67

s |




ANALISIS DE COSTOS

OFERENTE:

ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION | CANT. | uD | P.U. |SUB-TOTAL| TOTAL |

oxido rojo 0.503 gl 625.00 314.24

thiner 0583 gl 333.00 194.21

Soldadura 1.000 lbs 60.00 60.00

Rodajes 2.000 uds 650.00 1.300.00

pestillo 1.000 ud 500.00 500.00

Candado 1.000 ud 250.00 250.00

Materiales menores (discos , seguetas.e ct) 10.0% 17.994.00 1.799.40

Mano de obra 95.0% pa 19,793.40 18.803.73 448.39

Puerta de hierro enPuerta de hierro peatonal

(PERFILES H. G. DE 2"X2'" Y barras 5/8'")

peatonal 43.040 p2

Barras @5/8" 8000 ud 486.02 3.888.13

Tubo herreria 2°2"*1/14" 1.000 uds 1,223.85 4,895.40

planchuela 2"x3/8" 0.330 uds 916.25 302.36

Pintura mantenimiento 0.763 gl 1.200.00 916.02

oxido rojo 0382 gl 625.00 238.55

thiner 0.443 gl 333.00 147.43

Soldadura 1.000 Ibs 60.00 60.00

cerradrura vale 1.000 uds 650.00 650.00

Goneez 2.000 pares 50.00 100.00

pestillo 1.000 ud 500.00 500.00

Candado 1 000 ud 250.00 250.00

Materiales menores (discos , seguetas.e ct) 10.0% 11,947.89 1,194.79

Mano de obra 95.0% pa 13.142.68 12.485.55 595.45

Baranda de hierro de escalera 24275 p2

Pasamanos en caoba 9.250 pl 250.00 2,312.40

Tubo @1" Hierro negro 0.500 ud 1,135.00 567.50

Tubo @1-1/2" Hierro negro 1.286 ud 1.705.00 2,192.14

Planchuela 2"x1/4"x20" 0.500 uds 505.00 252.50

Pintura mantenimiento 0.153 gl 1.200.00 183.62

oxido rojo 0.077 gl 625.00 47.82

thiner 0.089 gi 333.00 29.55

Soldadura 2.000 lbs 60.00 120.00

Materiales menores (discos . seguetas,e ct) 5.0% 3.393.13 169.66

Mano de obra 85.0% pa 3.562.79 3.028.37 366.79

Baranda de hierro de rampa minusvalidos 169.954 p2

Tubo @2" Hierro negro 3,022 ud 2,700.00 8.159.70

Tubo @1-1/2" Hierro negro 2833 ud 1.705.00 4.830.83

Pintura mantenimiento 0501 gl 1,200.00 600.99

oxido rojo 0.250 gl 625.00 156.51

thiner 0.290 gl 333.00 96.73

Soldadura 2.000 Ibs 60.00 120.00

placas anclajes 17.000 uds 25.00 425.00

Materiales menores (discos . seguetas.e ct) 10.0% 13,964.76 1,396.48

Mano de abra 95.0% pa 15,786.24 14,996.93 181.13

Rampa para minusvilidos (HOSTOS) 2 UDS

Bordillo de 2 lineas 5600 ml 1,093 .88 6,125.73

losa con acero malla 5.66 956.35 5,412.94

Relleno compactado 1.132 m3 591.38 669.44

paiiete 1.4 m2 238.93 334.50

Cantos 5.6 ml 76.60 428.96

pintura 1.4 m2 138.00 193.20 13,164.77
Costo/ud 6,582.39
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] DESCRIPCION [ CANT. | UD [ P.U. [SUB-TOTAL| TOTAL |
Protectores en ventana 18.206 p2

Barra cuadrada 1/2"x1/2"x20' 1,400 ud 410.00 574.00

Planchuela 1/2"x3/16"x20' 3.000 ud 180.00 540.00

Pintura mantenimiento 0.099 gl 1,200.00 118.99

oxido rojo 0.030 pl 625.00 30.99

thiner 0.058 gl 333.00 19.15

Soldadura 2.000 Ibs 60.00 120.00

Materiales menores (discos . seguetas.e ct) 10 0% 1,403.13 140.31

Mano de obra 140.0% pa 1,543.44 2.160.82 203.46

Limpieza Final y continua

Obrero (1 Hombre por unos 4 meses). 46.000 dias 51538 23.707.30

Cubo de goma #8 para agua. 2.000 uD. 307.89 615.78

Escoba plastica con mango. 2.000 uD. 445.00 890.00

Recogedores. 1.000 uD. 175.00 175.00

Fundas pléasticas negras grandes. 20.000 uDp. 8.00 160.00

Lanillas. 4,000 uD. 75.00 300.00

Manguera reforzada 3/4" x 75", 1.000 uD. 2.245.00 2,245.00

Rastrillo metal 22 dientes. 1.000 uD. 275.00 275.00

Tanque plastico de 535GIs. para agua. 1.000 uD. 885.00 885.00

Mascarillas desechables. 20.000 UD. 4.72 94.40

Detergentes. 25.000 LBS. 25.00 625.00

Desinfectantes. 2.000 GLS. 200.00 400.00 30,372.48
ler nivel (70%)—=> 21,260.74
2do nivel (30%)~—> 9,111.74

Primer Nivel

De ceramica blanca mate (0.20 x0.20)m Unidad m2

Ceramica (0.20 x 0.20)m 1.050 m2 500.00 525.00

Derretido cemento blanco 0.070 fda 767.00 33.69

Mortero 1:1.5:5 0.022 m3 4,647.29 102.24

Estopa 0.050 Ib 60.00 3.00

Corte de loseta de ceramica 3.500 ud 5.10 17.85

Colocacion 1.000 m2 253.55 253.55

Herramientas y equipos 1.000 m2 14.33 14.33 969.66

Segundo Nivel

Pintura Acrilica en Interior (dos manos)

Pintura acrilica 0.100 gls 840.00 84.00

Desperdicio 0.010 gls 840.00 8.40

Materiales diversos 1.000 m2 9.92 9.92

Mano de obra pintura de agua (lera.mano) 1.000 m2 21.41 21.41

Mano de obra pintura de agua (2da.mano) ©1.000 m2 14.27 14.27 138.00

Senalizacion de parqueo (CABRAL)

Pintura de trafico 0.500 gls 1.320.00 660.00

Materiales diversos 1.000 m2 100.00 100.00

Mano de obra pintor de primera 0.500 dia 1,227.59 613.80

Mano de obra ayudante de pintor . 0.500 dia 662.97 331.48

Sefializacion vertical \'.'\\6‘9 1.000 pa 2.500.00 2.500.00 4,205.28
= . .

Impermeabilizante Acrilico Lanco Duraftex

Prep. (Limpieza superficie) 1.000 m2 25.00 25.00

Materiales diversos (motas, escbillones, portarllos ect) 1.000 m2 9.92 9.92

Impermeabilizante Acrilico Lanco Duraflex 0.060 cubo 4,193.00 251.58
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| DESCRIPCION [ cant. T Up | PU.  [SUB-TOTAL[ TOTAL |
M.O. Aplicar pintura . 2 manos, 1.000 m2 43.33 43.33 329.83

Compactacion con maquito (Rend.=10 m3)

Maco 1.000 hr 400.00 400.00

Obreros (8 h) 8.000 hr 64.42 515.38

Capataz (1 h) 1.000 hr 153.45 153.45

Camion de agua 0.100 viaje 950.00 95.00 1,163.83
Costo/m3 116.38

Caliche 1.250 m3 380.00 475.00

Relleno de caliche compactado ( a Mano)
Regado, compactacion 1.000 m3 116.38 116.38 591.38

‘ Caseta Bomba

Replanteo 1.00 pa 500.00 500.00
Losa maciza e =0.10 mts 028 m3 11,670.83 3,181.98
Muros de bloques 6.45 m2 835.19 5,386.98
pafete liso en interior y exterior 12.00 m2 242 99 291588
pafete en superficie de hormigén 2.75 m2 270.16 742.94
fraguache 2.75 m2 56.54 15549
cantos en general 10.70 ml 77.50 829.25
cantos y mochetas 7.00 ml 191.45 1,340.15
piso hormigén pulido (e=0.08 mts) 150 m2 565.16 847 74
Fino de techo techos 20D m2 437.80 1,203.95
Impermeabilizante acrilico 275 m2 329.83 907.03
Bomba Myers de 1/2 HP y tanque de 20 gls de
fibra de vidrio 1.00 ud 22,615.00 22,615.00
puerta metalica 24.21 p2 325.00 7,868.25
pintura acrilica interior y exterior 1475 m2 138.00 2,035.50 50,530.13
Astas de bandera 2.000 uds
Tubo 2-1/2" HG 1.00 ud 2,400.00 2,400.00
Tubo 2" HG 1.00 ud 2,000.00 2,000.00
Polea 2.00 ud 150.00 300.00
Soldaduras 1.00 pa 500.00 500.00
Copa parte superior 2.00 ud 80.00 160.00
Cancamo y arandelas 2.00 ud 80.00 160.00
mano de obra herreria (incluye izado de tubos 2") 25% pa 5,520.00 1,380.00
Driza de 80 2.00 pa 422 40 844 .80
Excavacion 0.1 m3 320.00 34 .56
Bote de material excavado 0.14 m3 300.00 40.50
Hormigén en Ligadora 1:3:5 (140 Kg/Cm?) 017 Mt 3,681.25 633.18
Madera de pino americana 219 pt 4500 98.40
Clavos dulce de 2"-2 1/2" 0.1 Ibs 35.00 3.83
Carpintero de segunda categoria 050 dia 850.00 425.00
Trabajador calificado 0.50 dia 564.08 282.04
Operario 2da categoria 1.00 dia 982 .47 982 .47

Pintura 096 m2 138.00 132.48 5,188.63
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ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION [ cant. [ uD | P.U. [SUB-TOTAL]  TOTAL |

VACIADO INDUSTRIAL

Servicio de bombeo .00 M3 522.00 522.00 522,00
Costo/m3 522.00

LIGADO Y VACIADO CON LIGADORA (REND. 10.00 M3)

Materiales

Combustible (Gasolina) 200 gls 210,00 420.00

Lubricantes (20 %) 0.20 % 420.00 84.00

Mano de Obra

Capataz (AP) | hombre 400  hr 193.42 173.66
Cargadores de ligadora AP 400  hr s 613 80
Maleteros (Liga hecha) (TNC) 3h 12.00 hr 773.06
Cargadores (Liga hecha) (TNC) 3h 12.00 hr 64.42 773.06
Cargadores (2gravas, 2arena, 2llenado) (TC) 2400  hr 7051 1,692.25
Cargadores-Pulladores (AY) 3h 12.00 hr 8287 994 45
Cargador de cemento y agua (TNC) 400  hr 64,42 257.69
Equipos vy Herramientas
Alquiler Ligadora 4.00 hr 325.00 1.300.00
Carretilla ( S5u/100m3)x4m3 0.20 u 3,500.00 700.00
Palas ( 7u/100m3)x4m3 0.28 u 750.00 210.00
Tanque de agua (4/20 usos) 0.20 u 950,00 190.00 8.781.97
Costo/m3 878.20
Hormigdon 140 kg/em2 (1:3:5) Uinidad m3
Cemento 7.530  ftdas 289.00 2.176.17
Arena gruesa 0524 m3 1,400.00 733 60
Grava 0,726 m3 1.025,00 744,15
Agua 54650 gl 0,50 27.33 3,681.25
Hormigaon 180 kg/em2 (1:2:4) Unidad m3
Cemento 8310 fdas 289.00 2.401.59
Arena gruesa 0512 m3 1.400.00 716.80
Grava 0710 m3 1,025.00 127.75
Agua 53060 gl 0.50 26 53 3.872.67
Hormigon 210 kg/em2 Unidad m3
Cemento 894  fdas 289.00 2.583.66
Arena gruesa 051 m3 1,400.00 70700
Grava 070 m3 1.023.00 71648
Agua 51.22 gl 0.50 2561 4,032.75
Zapata muro 8", .60 x .30,
Hormigon 210 kg/em2 105 m3 4.032.75 423439
Aceroo 3/8" 046  qgs 2.178.80 999 41
Alambre # 18 0.92 Ibs 39.00 3578
Ligado y vaciado con ligadora 105 m3 87820 92211
Mano de obra acero 556 ml 10000 55600
Calzos 046 qgs 295 1.35
Herramientas v equipos 20% de 4,790 39 95 81 6.844.85 i B
H. A. zapata columnas C1 '
Hormigon 210 kg/cm2 1.05 m3 4.032.75 4.234.39
Acero o 3/4" £1=4.200 kg/cm?® 308 qgs 2.178.80 6.706 .61
Alambre # 18 6.16  lbs 39.00 240.09
Ligado y vaciado con ligadora 1.05 m3 878.20 922.11
Mano de obra acero 308 ml 315.00 969 61
Calzos 308 qgs 295 9.08
Herramientas v equipos 20% de 1.900.80 3802 13,119.91
H. A. zapata columnas €2
Hormigon 210 kg/em2 1.05 m3 4,032.75 4.234 .39
Acero o 34" 4200 kg/em?® 246 qqs 217880 5.365.29
Alambre # 18 493  lbs 39.00 19208
Ligado y vaciado con ligadora 105 m3 K78.20 922.11
Mano de obra acero 246 ml 31500 77569
Calzos 246 qgs 295 726
1



ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION [ cant. Tup [ PU. [SUBTOTAL] TOTAL |
Herramientas y equipos 20% de 1.705.06 34.10 11,530.92
H. A, zapata columnas C3
Hormigon 210 kg/em2 1.03 m3 4.032.75 4.234.39
Acero o 3/4" fy=4.200 kg/em? 1.31  qgs 217880 3.297.07
Alambre # 18 303 Ibs 39.00 118.03
Ligado y vaciado con ligadora 105 m3 878.20 922,11
Mano de obra acero 1.51 ml 315.00 476 .67
Calzos 1,51 qgs 295 146
Herramientas y equipos 20% de 1.403.24 2806 9,080,79
H. A, zapata columnas C4
Hormigon 210 kg/em?2 105 m3 4.032.75 4,234.39
Acero o 3/4" fy=4.200 kg/em? 227  qags 2.178.80 4.955.44
Alambre # 18 4.55 Ibs 39.00 17740
Ligado y vaciado con ligadora 1.05 m3 §78.20 922.11
Mano de obra acero 227 ml 315.00 11643
Calzos 227 qgs 295 6.71
Herramientas v equipos 20% de 1.645.25 3291 11,045.39
Ponderado H. A, zapata columnas:

H. A. zapata columnas C1 hormigon 210 kg/em?2 173 m3 13.119.91 22.671.20
H. AL zapata columnas C2 hormigon 210 kg/em3 141 m3 11,530.92 16,215.36
H. A. zapata columnas C3 hormigon 210 kg/emd 265 m3 9.080.74 24.027.711
H. A. zapata columnas C4 hormigon 210 kg/em3 043  m3 11.045.39 4.771.61

621 67,685 94
Promedio ponderado 10,895.56

H, A, columna C1 (20x20)

Vol. de analisis 016  m3
Hormigdn 210 kg/em?2 0.16  m3 4,032,775 66056
Aceroo 1/2" 063 qgs 2.178.80 1.374.01
Acero o 3/8" 022 qgs 2,178.80 474.28
Alambre # 18 1.70 lbs 39.00 66.17
Ligado y vaciado con ligadora 0.16  m3 878.20 14385
Mano de obra acero 4.15 ML 100.00 415.00
Calzos 085  qgs 295 2.50
Madera ATC Columnas 3 TAPAS (0.20 x 0.20)m 390 ml 330.00 1,287.00
Herramientas v equipos 20% de 561,35 11,23 28,426.92
H. AL columna C2 (20x30)

Vol. de analisis 0.23 m3
Hormigon 210 kg/em2 025 m3 4.032.75 990 85
Aceroo 1/2" 084  qags 2.178.80 1.832.02
Aceroo 3/8" 036  qgs 217880 78105
Alambre # 18 240 Ibs 39.00 93.35
Ligado vy vaciado con ligadora 025 m3 878.20 215.77
Mano de obra acero 415 Ml 100.00 41500
Calzos 120 qqs 295 3.54
Madera ATC Columnas 3 TAPAS (0.20 x 0.20)m 390 ml 300.00 1.170.00
Herramientas v equipos 20% de 634.31 1269 23.566.11
H. A, columna C3 (40x40)

Vol. de analisis 0.62 m3
Hormigon 210 kg/em2 066 m3 403275 264226
Acero o 3/4" [.88  qus 2.178.80 4.101.22
Aceroo 3/8" 076 qgs 2.178.80 1.659.96
Alambre # 18 529  Ibs 39.00 206.25
Ligado y vaciado con ligadora 066 m3 87820 575.39
Mano de obra acero 264 ML 315.00 832.93
Calzos 264 qys 2.95 7.80
Madera ATC (0 40x0 40)m Columnas 390 ml 525.00 2,047.50
Herramientas v equipos 20% de 1.416.12 28.32 19.393.64
H. A. columna C4 (20x86)

Yol. de analisis 0.67  m3
Hormigon 210 kg/em?2 070 m3 4.032.75 2.840.45
Aceroo 3/4" 1 88  qgs 217880 4.101.22




ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

OFERENTE

ING JOSE MINAYA

| DESCRIPCION ] cant. [ unp ] Pu. [SUB-TOTAL] TOTAL
Accroe 3/8" 076  qqgs 2178 80 1.659.96
Alambre # 18 529 Ibs 39.00 206.25
Ligado y vaciado con ligadora 076 m3 87820 618.55
Mano de obra acero 264 ML 315.00 83293
Calzos 264 qgs 2.95 7380
Madera ATC muros (1 cara} 827 m2 500.00 4.134.00
Herramientas y equipos 20% de 1,459.28 29.19 21,512.12
H. AL viga V1 (0.40 x 0.50) ; hormigén Industrial 210)

Vol. de analisis 0.752 m3

Hormigon Industrial 210 kg/em2 079 m3 6.178.00 4 880.74
Aceroo 3/8" 039 qgs 2.178.80 1,286.85
Aceroo 172" 040  qgs 2,178.80 87683
Aceroo 3/4" 120 qgs 2.178.80 261721
Alambre # 18 4.39 Ibs 39.00 171.15
Ligado v vaciado 079 m3 522.00 412.39
Mano de obra acero 219 ml 315.00 691.20
Calzos 219 qgs 2.95 6.47
Encofrado (ATC) 495 ml 430.00 2227350
Herramientas v equipos 20% de 1.110.06 22.20 17,533.94
Ho AL viga V2 (0.30 x 0.50) ; hormigén Industrial 210)

Vol. de analisis 0,384 m3

Hormigon Industrial 210 kg/em2 040 m3 6.178.00 249214
Acero o 3/8" 038 qgs 2.178.80 823.58
Aceroa 172" 020 qgs 2.178.80 43842
Aceroo 3/4" 068 qgs 2,178 80 1.472.18
Alambre # 18 251 Ibs 39.00 97.88
Ligado y vaciado 040 m3 522.00 21037
Mano de obra acero 125 ml 31500 395.30
Calzos 125  qgs 2.95 3.70
Lncofrado (ATC) 337 ml 450.00 1.516.50
Herramientas v equipos 20% de 609.57 12.19 19,424.38
HL AL viga V3-E (0.30 x 0.50) ; hormigén Industrial 210)

Vol. de analisis 0610 m3

Hormigon industrial 210 kg/em?2 0.640 m3 6.178.00 3.956.36
Acero o 3/8" 0.55  qgs 2,178.80 1.189.62
Aceroo 12" 027  qgs 2,178.80 584.56
Aceroa 3/4" 090 qgs 2.178.80 1.962 91
Alambre # 18 343 Ibs 39.00 133:79
Ligado v vaciado 064 m3 522.00 33429
Muno de obra acero 172 qgs 330,75 567.30
Calzos 15720 qgs 295 5.06
Encofrado (ATC) 53 ml 472.50 2,527 88
Herramientas y equipos 20% de 906.65 18.13 18,494.67
Losa maciza ¢ =0.11 mits

Hormigon Industrial 210 kg/em2 1.050 m3 6.178.00 6,486.90
Aceroo 3/8" 1.469  qgs 2,178.80 3.200.67
Acero o 3/4" 0.086 qgs 2.178.80 187.08
Alambre # 18 3110 Ibs 39.00 121.28
Ligado y vaciado 1.050  m3 522.00 348.10
Encofrado (ATC) 9.091 m2 290.00 2.636.36
Mano de obra acero 1.555  qgs 31500 48978
Herramientas y equipos 20% de 3.305.74 6611 13,736.28
Rampa escalera e=0.12m, 0 1/2" @ 0.15 + 0 3/8" @ 0.20 + adic 0 1/2" a 0.15 (2 tramo+ descanso)

Yol analisis 0904 m3

Hormigon Industrial 210 kg/em?2 0949 m3 6,178.00 5.861.21
Aceroo 12" 2305 qgs 2.178.80 5.022.95
Aceroo 3/8" 1037  qgs 2,178 .80 2.303.34
Alambre # 18 6.725  qqs 39.00 262.28
Ligado y vaciado 0949  m3 522.00 49523
Mano de obra acero alta resistencia 1.000  rampa 1.882.00 1,882.00
Calzos 3363 qgs 2.95 992
Encofrado (ATC) 1000 rampa 4.658.50 4.638.50




ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

OFERENTE:

ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION ] CANT. [ UD ] PU. [SUB-TOTAL]  TOTAL
Herramientas y equipos 20% PA 2,387.15 4774 22,736.16
Rampa escalera e=0.12m, 0 172" @ 0.15 + 0 3/8" @ 0.20 + adic o 172" a 0.15 (exterior ler nivel)

Vol analisis 1005 m3

Hormigon Industnal 210 kg/em?2 1.033 m3 6,178.00 6.506.36
Aceroo 172" 2119 qgs 2,178.80 4.617.29
Acero o 3/8" 0.69  qus 2.178.80 1.515.63
Alambre # 18 5630 qgs 39.00 219.56
Ligado v vaciado 1053 m3 522.00 349 74
Mano de obra acero alta resistencia 1.000  rampa 1.882.00 1.882.00

Calzos 2815 qggs 2.95 8.30
Encofrado (ATC) 1.000  rampa 4.658 50 4.658.50
Herramientas y equipos 20% PA 2.440.04 4880 19.946.34
ponderado rampas
Rampa escalera e=0.12m. o 12" @ 0.15 + 0 3/8" (@)

020 +adic 0 1/2"a0.15 (2 tramo-+descanso) 0904 m3 22,736.16 20,543.17
Rampa escalera e=0.12m, 0 1/2" @ 0.15 + 0 3/8" @

0.20 + adic 0 1/2"a 0.15 (exterior ler nivel) 1.003  m3 19,946.34 20,006.18

1.907 40,549.35
costo promedio 21,268.49

H. A. losa piso H=0.10 con acero malla LO00 m2
Hormigon 140 kg/em2 (1:3:5) 0.105 m3 3.681.25 386.53

Acero malla D2.3 x D2.3 de 200 x 200 mms, 0.012  rollos 7.500.00 87.21
Alambre # 18 0,086  lbs 39.00 335
Ligado y vaciado 0105 m3 878.20 92.21
M. O. H. S. bajo pisos (incluye malla) 1.000 m2 75.00 75.00
Herramientas y equipos 1000 m3 8.54 §.54 652.84

30.30
H. AL vuelo de losa H=0.11 (hormigdn Industrial 210)
Hormigon Industrial 210 kg/em?2 1.05  m3 6.178.00 6.486.90
Acero o 3/8" 135  ggs 2.178.80 2.946.03
Alambre # 18 270 lbs 39.00 10547
Ligado v vaciado 105 m3 322.00 348.10
Encofrado (ATC) 2778  ml 174.00 4,833.33
Mano de obra acero 1.35 qgs 315.00 42592
Herramientas y equipos 002 m3 42592 852 15,354.27
H. AL viga de amarre BNP con acero extra para chapapote
Hormigon 140 kg/em2 (1:3:5) 1.05 m3 3.681.25 3.86531
Aceroo 3/8" 264  qas 2.178.80 514222
Alambre # 18 327  lbs 39.00 205.57
Ligado y vaciado 105 m3 878.20 922.11
Mano de obra acero 2500 ml 100.00 2.500.00

Calzos 264 qgs 295 .77
Madera ATC 2500 ml 240,00 6.000.00
Herramientas y equipos 1.00 m3 288.64 288 64 19,531.62
H. A, Dintel 0.20x 0.20 1:3:5
Hormigon 180 kg/em2 (1:2:4) 105 m3 3.872.67 4,066 30
Acero o 3/8" 207  qgs 2.178.80 4.3517.73
Aceroe 1/2" 1.21 qqs 2.178.80 2.636.34
Alambre # 18 657  lbs 39.00 256.11
Ligado y vaciado en ligadora 1.05 m3 878.20 922.11
Mano de obra acero 2500 mi 100,00 2.500.00
Calzos 207 qgs 295 6.12
Madera ATC 2500 ml 240,00 6.000.00
Herramientas y equipos 20% m3 342823 68.56 20,973.27
2DO NIVEL
Hormigan 140 kg/em2 (1:3:5) Unidad m3
Cemento 7.530  fdas 2849.00 2,176.17
Arena gruesa 0524 m3 1.400.00 733.60
Grava 0,726 m3 1.025.00 74415
Subida de cemento 7.530  fdas 7.44 36.02
Subida de arena 0524 m3 11752 61.58




ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

OFERENTE
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[ DESCRIPCION CANT. [ uD | P.U.  [SUBTOTAL]  TOTAL |
Subida de grava 0726 m3 156.69 11376

Agua 34650 gl 0.50 27.33

Herramienias y equipos 20% mi3 231.36 163 3,917.24
Hormigion 180 kg/em?2 (1:2:4) Linidad m3

Cemento 8310 fdas 289,00 2.401.359

Arena gruesa 0512 m3 1.400.00 716.80

Grava 0.710 m3 1.025.00 12775

Subida de cemento 8310 fdas 7.44 61.83

Subida de arena 0512 m3 117.52 60.17

Subida de grava 0710 m3 156.69 111.25

Agua 53.060 gl 0.50 26.53

Herramientas y equipos 20% m3 23325 4.67 4,110.59
Hormigdn 210 kg/em2 Unidad m3

Cemento 8940 fdas 289.00 2,583.66

Arena gruesa 0505 m3 1,400.00 707.00

Grava 0699 m3 1.025.00 71648

Subida de cemento 8940 fdas 7.44 66.51

Subida de arena 0505 m3 117.52 39.35

Subida de grava 0699 m3 156.69 109.53

Agua 51.220 gl 0.50 2561

Herramientas v equipos 20% m3 235.39 4.7 4,272.85
H. A. columna CI1-T (20x20)

Yol. de analisis 0120 m3

Hormigon 210 kg/em?2 0.126 m3 427285 538.38

Acero o 172" 0.554 qgs 2.178.80 1.207.92

Acero ¢ 3/8" 0.155  qgs 2.178.80 338.77

Alambre # 18 1420 Ibs 39.00 55.37

Ligado y vaciado 0126 m3 87820 110.63

Mano de obra acero 3.000 ML 105.00 315.00

Calzos 0710  qgs 2.95 2.09

Madera ATC Columnas 3 TAPAS (0.20 x 0.20)m 3.000 ml 346.50 1.039.50

Herramientas v equipos 20% de 427.74 8.55 30.135.25
H. A. columna C2-T (20x30)

Yol. de analisis 0.180  m3

Hormigon 210 kg/em2 0189 m3 427285 807.57

Aceroo 12" 0.739  qgs 2.178.80 1,610.57

Acero o 3/8" 0.340 qgs 2.178.80 741.05

Alambre # 18 2139  lbs 39.00 84.19

Ligado y vaciado 0.189 m3 878.20 16598

Mano de obra acero 3000 ML 10500 31500

Calzos 1079 qas 2.95 3.8

Madera ATC Columnas 3 TAPAS (0.20 x 0.20)m 3.000 ml 315.00 943500

Herramientas v equipos 20% de 48416 968 26,012.33
H. A. columna C3-T (40x40)

Vol. de analisis 0.480 m3

Hormigoén 210 kg/em2 0504 m3 427285 2,153:52

Aceroa 3/4" 1696  gqs 2.178.80 3.695.61

Acero o 3/8" 0.544  qgs 2.178.80 1.185.69

Alambre # 18 4.481 Ibs 39.00 174.75

Ligado y vaciado 0.504 m3 87820 442 .61

Manao de obra acero 2240 ML 330.75 741.00

Calzos 2240 ggs 2.95 6.6]

Madera ATC (0.40x0.40)m Columnas 3000 mi 551.25 1.653.75

Herramientas y equipos 20% de 1,190 22 2380 20,994.46
H. A. columna C4-T (20x86)

Vol. de analisis 0.316 m3

Hormigon 210 kg/em2 03542 m3 427285 231503

Acero o 34" 1.696  qgs 2.178.80 3.6956]

Aceroo 3/8" 0762 qgs 2,178.80 1.659.96 .
Alambre # 18 4916  lbs 39.00 19173

Ligado y vaciado 0342 m3 878.20 475 81

Mano de obra acero 2458  qgs 33075 813.00




ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES

OFERENTE
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[ DESCRIPCION [ CANT. [ UD | P.U. [SUB-TOTAL] TOTAL |
Calzos 2458 qgs 2.95 7:25

Madera ATC muros (1 cara) 6.360 m2 525.00 3,339.00

Herramientas y equipos 20% de 1.296.06 2592 24,269.98
HLAL viga VI-T (0.20 x 0.30) : hormigén Industrial 210)

Vol. de analisis 0.139  m3

Hormigon Industrial 210 kg/em?2 015 mj 6.178.00 899.08

Acera o 3/8" 0.26  qqs 2,178 80 36736

Aceroa 1/2" (.34 qgs 2.178.80 730.69

Alambre # 18 1.19 Ibs 39.00 46.47

L.igado v vaciado 015 m3 522.00 1597

Mano de obra acero 0.60  qqs 315.00 187.67

Calzos 0.60 qqs 2.95 1.76

Encofrado (ATC) 2:31 mi 315.00 127.65

Herramientas v equipos 20%  de 26540 5.31 23,390.76
. AL viga V2-T (0,30 x 0.20) : hormigon Industrial 210)

Vol. de analisis 0404 m3

Hormigan Industrial 210 kg/em?2 042 m3 6.178.00 2.623.30

Acero o 3/8" 052  qqs 2.178.80 1,134.72

Aceroo 1/2" 034 ggs 2.178.80 730,69

Aceroa 3/4" .13 qgs 2.178.80 2.453.64

Alambre # 18 396  Ibs 39.00 154.62

Ligado v vaciado 042 mi 522.00 221.65

Mano de obra acero 198 qgs 33075 655.65

Calzos 198  qgs 2.95 5.85

Encofrado (ATC) 5.94 ml 472.50 2.806.65

Herramientas v equipos 20% de 883.15 17.66 26,717.19
H. AL viga V3-T (0.30 x 0.50) : hormigdn Industrial 210)

Yol. de analisis 0.564 m3

Hormigon Industrial 210 kg/em?2 59 m3 6.178.00 3.660.36

Aceroo 3/8" 055 qgs 2.178.80 1,189.62

Aceroa 112" 027  qqs 2.178.80 58456

Aceroo 34" 090 qgs 2.178.80 1,962 91

Alambre # 18 343 lbs 39.00 133.79

Ligado y vaciado 059 m3 522.00 309.29

Mano de obra acero 172 ggs 33075 567.30

Calzos 1.72 ggs 295 5.06

Encofrado (ATC) 535 ml 472.50 2.527.88

Herramientas v equipos 20% de 881.63 17.63 19.419.81
AL viga V4-T (0.20 x 0.30) tramo 1

Yol. de analisis 0.078 m3

Hormigon Industrial 210 kg/em?2 008 m3 6.178.00 50598

Aceroo 3/8" 011 qgs 2,178.80 240.21

Acero e 12" 0.22  ggs 2.178.80 487.13

Alambre # 18 0.67 Ibs 39.00 26.04

Ligado y vaciado 008 m3 522.00 4275

Mano de obra acero 1.70 ml 105.00 178.50

Calzos 033 qgs 2.95 0.98

Encofrado (ATC) 130 mi 315.00 409.50

Herramientas y equipos 20% de 22223 444 24.301.67
HL AL viga V4-T (0.20 x 0.30) tramo 2

Vol. de analisis 0,300 m3

Hormigan Industrial 210 kg/em?2 032 ml 6.178.00 1.946.07

Acero o 3/8" 041 qgs 2.178.80 892,22

Aceroo 1/2" 074 qus 2.178.80 1.607.53

Alambre # 18 229  lbs 39.00 89.49

Ligado v vaciado 0.32 m3 522.00 164 43

Manao de obra acero 640  qgs 10500 672.00

Calzos 1.15  qggs 2.95 338

Encolrado (ATC) 500 ml 31500 1.575.00

Herramientas v equipos 20% de 839 81 16.80 23,223.07
ponderado viga V4T (0.20 x 0.30)

H. Al viga VAT (0.20 x 0.30) tramo | 0156  m3 24.301.67 3,791.06




ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES OFERENTE: ING JOSE MINAYA
[ DESCRIPCION | cant. [ up | P.U.  [SUB-TOTAL] TOTAL
H. A viga V4-T (0.20 x 0.30) tramo 2 0300 m3 23,223 07 6.966.92

0.456 10,757.98

costo promedio 23,592.06

Losa maciza e =0.11 mts
Hormigon Industrial 210 kg/em2 103 m3 6.178.00 6.486 .90
Acero o 3/8" 1.33  ggs 2.178.80 2.900.66
Alambre # 18 266  lbs 39.00 103.84
Ligado y vaciado 105 m3 522.00 548.10
Encotrado (ATC) 909 m2 30450 2,768.18
Mano de obra acero 1.33  qggs 31500 41936
Herramientas v equipos 2.0% de 3.420.12 68.40 13,295.44
H. Acvuelo de 0.30 m v 1.25 m (hormigén Industrial 210)
Hormigon Industrial 210 kg/em2 226 m3 6.178.00 13,962.28
Acero o 3/8" 283 qgs 2.178.80 6.163.99
Alambre # 18 366  Ibs 39.00 220.74
Ligado y vaciado 105 m3 522.00 548.10
Encofrado (ATC) vuelo 43 86 ml 182.70 8.013.22
Encofrado (ATC) losa 715 ml 304.50 2.171.78
Mano de obra acero 283  qgs 330.75 936.02
Herramientas y equipos 002 m3 936.02 18.72 14,178.25
H. A, Dintel 0.20 x 0.20 1:3:5
Hormigdn 180 kg/em2 (1:2:4) 105 m3 3.872.67 4.066.30
Acero o 3/8" 207  qgs 2,178.80 451773
Aceroo 1/2" 121 qgs 2.178.80 2.636.34
Alambre # 18 657 Ibs 39.00 256,11
Ligado y vaciado en ligadora 103 m3 878.20 922.11
Mano de obra acero 2500 mi 105.00 2,625.00
Calzos 207 qgs 2195 6.12
Madera ATC 2500 ml 240.00 6.000.00
Herramientas vy equipos 20% m3 3.553.23 71.06 21,100.77
VERJA FRONTAL, POSTERIOR Y LATERAL DERECHA
H.A. zapata de muros de 67 (E=0,20)
Hormigon 180 kg/em2 (1:3:3) 1.05 m3 3.872.67 4.066.30
Aceroo 3/8" 0.80 qgs 2,178.80 1.732.79
Alambre # 18 1.59  1Ibs 39.00 62.03
Ligado v vaciado en hgadora 105 m3 878.20 922.11
Mano de obra acero 1111 ml 100.00 1,111.00
Calzos 080 qgs 295 235
Herranmientas y equipos 100 m3 118.45 11845 8,015.03
H.A. en columnas Tipo (0.4x0.4) en verja
Vol. de analisis 0.38 m3
Hormigon 210 kg/cm?2 040 m3 4,032.75 1.626.00
Acero o 3/8" 045  qgs 2,178.80 971.13
Alambre # 18 0.89  lbs 39.00 34
Ligado v vaciado en ligadora 040 m3 878.20 354.09
Mano de obra acero 260  ml 100.00 260.00
Calzos 045  qgqs 2,95 1.31
Encofrado (ATC) 240 ml 525.00 1.260.00
Herramientas y equipos 1.00 m3 67.61 6761 11,913.83
LA, en columnas amarre (0.153x0.20) en verja
Yol. de analisis 0.07  m3
Hormigon 210 kg/em2 008 m3 4.032.75 304,88
Aceroo 3/8" 029 qqgs 2,178.80 635.19
Alambre # 18 038 lbs 39.00 22.74
Ligado y vaciado en ligadora 008 m3 878.20 66.39
Mano de obra acero 260 ml 100.00 260.00
Calzos 0.29  qgs 2.95 0.86
Encofrado (ATC) 240 ml 250.00 60000
Herramientas v equipos 100 m3 28.35 2835 26,644.58
Viga de Amarre (B.N.P) VA, (0,15 x 0.20)m
Hormigon 210 kg/em2 105 m3 4.032.75 1.234.39




ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES OFERENTE: ING JOSE MINAYA
DESCRIPCION [ canT. D | PU. [SUB-TOTAL]  TOTAL

Aceroo 3/8" 340 qgs 2.178.80 7.408.19

Alambre # |8 680  lbs 39.00 265.21

Ligado v vaciado en ligadora 105 m3 878.20 922.11

Mano de obra acero 3333 m] 100.00 3.333.30

Calzos 340 qgs 2.95 10.03

Madera ATC 3333 ml 250.00 8,333.25

Herramientas y equipos 100  m3 367.60 367.60 24.874.08

H.AL zapata de columnas 1.2 x 1.27 (E=0.25) en verja

Hormigon 180 kg/em?2 (1.3:3) 1.03 m3 387267 4.,066.30

Aceroe 1/2" v=4200 kg/em? 1.28  qgs 2.178.80 2.796.12

Alambre # 18 257  lbs 39.00 10010

Ligado y vaciado 1.05 m3 878.20 922.11

Mano de obra acero 128 ml 31500 404.25

Calzos 1.28  qgs 295 RIWVL

Herramientas y equipos 1.00 m3 124.39 124.39 8.417.06

H.AL zapata de columnas 1.60x0.607 (E-0.25) en verja

Hormigon 180 kg/em2 (1:3:3) 1.05  m3 3.872.67 4.066.30

Acero o 3/8" ty=4.200 kg/em? 083 qgs 2.178.80 1,815.66

Alambre # 18 1.67  lbs 39.00 63.00

Ligado v vaciado 105 m3 878.20 922 11

Mano de obra acero 083 ml 315,00 262.50

Calzos 083 qgs 2,95 246

Herramientas y equipos 100, m3 107.01 107.01 7.241.04

H. AL losa piso H=0.10 con acero malla parqueos 1000 m2

Hormigon 180 kg/em2 (1:3:3) 0.105 m3 31872.67 406.63

Acero malla D2.3 x D2.3 de 200 x 200 mms, 0.012  rollos 7.500.00 8721

Alambre # 18 0.086 Ibs 39.00 335

Ligado v vaciado en ligadora 0105 m3 878.20 92.21

Terminacion Piso de hormigon frotado esp 10 em

(incluye malla) 1.000 m2 84.35 84.35

Herramientas v equipos 1000 m3 8.84 884 682.59

Zapata de Muro 4" (0.30%0.20)2 3/8" L 40T

Hormigon en Ligadora 1:2:4 (180 Kg/Cm?) 1.05 m3 4,032.75 4.234.39

Acero de 3/8" fy=4.200 kg/em? 077 qgs 2.178.80 1.681.01

Alambre Dulce # 18 154  qgs 39.00 60.18

M.Q. hgado v vaciado zapata 105 Ibs 878.20 922.11

M.O. de acero (promedio) 1667 m3 100.00 1.666.67

Calzos 077  qgs 2.95 228

Herramientas v equipos 100 m3 128,50 128.50 8.695.14

CASETA DE CISTERNA

Losa maciza e =0.10 mts

Hormigon pre-mezclado 210 kg/em?2 1.05 m3 4,032.75 423439

Acero o 3/8" 1.30  qgs 2.178.80 283243

Alambre # 18 2,60  lbs 39.00 101.40

Ligado y vaciado 105 m3 878.20 922.11

Encolrado (ATC) 10,00 m2 290.00 2.900.00

Mano de obra acero grado 60 130  qgs 315.00 409.50

Herramientas v equipos 100 m3 171,00 171.00 11,570.83

CISTERNA 5,000 gls. (3.20 x 3.00 x 2.00 en tierra)

Losa fondo Cisterna e= 0.20m

Hormigon Industrial 210 kg/em?2 105 m3 6,178:00 6,486.90

Acero o 3/8" 096  qgs 2.178.80 2,094.10

Alambre # 18 1.92  Ibs 39.00 7497

Mano de obra acero 0496 ggs 315.00 30275

Calzos 096  qgs 2.95 2.84

Ligado y vaciado 105 m3 522.00 4810

Herramientas v equipos 1.00 m3 142 64 142,64 9,652.30

Losa techo Cisterna e= (0.12m

Hormigon Industrial 210 kg/em2 105  m3 6.178.00 6.486.90

Acero o 3/8" 1.86  qys 2.178.80 405938




ANALISIS DE COSTOS HORMIGONES OFERENTE: ING JOSE MINAYA

| DESCRIPCION ] CANT. | uD ] P.U.  [SUB-TOTAL] TOTAL |
Alambre # 18 373 Ibs 39.00 145.32

Mano de obra acero 1.86  qqgs 315.00 586.89

Calzos 1.86  qqgs 295 5.50

Madera ATC 833 m2 319.00 265833

Ligado v vaciado 105 m3 522.00 548.10

Herramientas v equipos 100 m3 217.36 217.36 14,707.78

Viga de amarre Cisterna

Hormigon pre-mezclado 210 kg/cm?2 105 m3 403275 4.234.39

Aceroa 172" 121 qgs 2.178.80 2,636 3

Aceroo 3/8" 1.72  qgs 2,178.80 3.740.45

Alambre # 18 585 lbs 39.00 228.29

Ligado v vaciado 1.05 m3 878.20 922.11

Mano de obra acero 2500  ml 100.00 2,500.00

Calzos 293 qgs 295 8.63

Encofrado (ATC) 2500 m2 300.00 7,500.00

Herramientas y equipos 100 m3 32635 326.55 22,096.76
Losa fondo SEPTICO e= 0.15m

Hormigon pre-mezelado 210 kg/em?2 105 m3 4,032.75 4,234.39

Acero @ 3/8" 096 qgs 2,178.80 2,088.43

Alambre # 18 1.92 Ibs 39.00 7476

Mano de obra acero 096 qgs 315.00 30193

Calzos 096  qqs 2.95 283

Ligado v vaciado 105 m3 878.20 922.11

Herramientas y equipos 20% m3 1,226.87 2454 7.648.99
Losa techo S¢PTICO e= 0.15m

Hormigon pre-mezclado 210 kg/em2 105 m3 6,178,00 6,486.90

Acero o 3/8" 096 qqs 2.178.:80 2.088.43

Alambre # 18 192 lbs 39.00 7476

Mano de obra acero 096  qqs 315.00 301.93

Calzos 096 qgs 295 283

Madera ATC 6.67 m2 319.00 2,126.67

Ligado y vaciado 1.05 m3 §78.20 92211

Herramientas y equipos 20% m3 3.051.61 61.03 12,064.66
Losa fondo camaras de inspeccion e=0.10m

Hormigon In-Situ 210 kg/em?2 1.05 m3 4,032.75 423439

Acero 139  qggs 2,178 80 3.028 53

Alambre # 18 278  lbs 39.00 108.42

Calzos 139  ggs 295 4.10

Mano de obra acero 1.39  qgs 315.00 43785

Ligado y vaciado 105 m3 878.20 92211

Herramientas v equipos 100 m3 131.03 131.03 8,866.43




ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS OFERENTLE: ING JOSE MINAYA

i DESCRIPCION CANT. | UD P.U. |SUB-TOTAL| TOTAL
Mano de obra plomero:
Inodoro dos cuerpos:

Desague de 4" 1.00 u 1,204.85 1,204.85
Salida agua fria 1.00 u 850.00 850.00
Instalacion aparato 1.00 ud 1.073.52 1,073.52 3,128.37

Lavamanos con agua fria

Desague de 2" 1.00 u 842.90 842.90
Salida agua fria 1.00 u 850.00 850.00
Instalacion aparato 1.00 ud 962.65 962.65 2,655.55

Fregadero sencillo

Desague de 2" 1.00 u 842.90 842.90
Salida agua fria 1.00 u 850.00 850.00
Instalacion aparato 1.00 ud 1,142.7] 1,142.71 2,835.61

Accesorios p/lnodoros

Junta de cera 1.000 ud 66.38 66.38
Arandela de bronce p/inodoro 1.000 ud 36.00 36.00
Llave angular de 3/8" (americana) 1.000 ud 165.00 165.00
Tubo flexible c/tuerca p/inodoro 1.000 ud 215.00 215.00
Niple plastico americano (3/8"*3") 1.000 ud 10.62 10.62
Cubrefalta niquel. de 3/8" 1.000 ud 10.00 10.00
tornillos de fijacion 1.000 ud 17.00 17.00
Reduecion de (1/2"(@3/8") presion 1.000 ud 20.00 20.00 340.00

Accesorios p/Lavamano

Llave angular de 3/8" (americana) 1.000 ud 165.000 165.00
Tubo Flexible 1.000 ud 187.000 187.00
boquilla p/lav 1.000 ud 107.570 107.57
Niple pléstico americano (3/8"*3") 1.000 ud 35.000 35.00
Cubrefalta niquel. de 3/8" 1.000 ud 10.000 10.00
Sifones pve p/drenaje de 1 1/4" 1.000 ud 97.040 97.04
Reduccion de (1/2"@3/8") presion 1.000 ud 20.000 20.00 621.61

Accesorios p/fregaadero

Tubo Flexible 1.000 ud 18§7.000
Boquilla fregadero, 4 1/2", cromo (c/u) 1.000 ud 157.000
Niple 3/8"x2 1/2", cromo 1.000 ud 10.620
Cubrefalta 3/8", cromo, HP323F D-382A 1.000 ud 10.070
Sifon fregadero doble 1 1/2", pve 1.000 ud 133.000
Llave angular de 3/8" (americana) 1.000 ud 165.000
Desagiie fregadero, 1 1/2"x16, pvc, doble, 13 1.000 ud 61.950
Reduc. "bushing" 1/2"x3/8", h.g. (fria y cal.) 1.000 ud 20.000

Fregadero sencillo (Pefion)

Fregadero sencillo [.00 ud 1,800.00 1.800.00 )
Mezcaladora para fregadero 1.00 ud 1.093.00 1.095.00
Accesorios p/fregaadero [.00 ud 744.64 744.64

Mano de obra 1.00 ud 2.835.61 2.835.61




ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

| DESCRIPCION | CANT. | UD P.U. |[SUB-TOTAL| TOTAL |
Tope de marmolite instalado 1.00 ud 4,567.50 4.567.50 11,042.75
Inodoros Taino ( inc. aces, m.o)

Inodoro color, tapa. "Azteca" 1.00 ud 4.695.00 4.695.00

Accesorios p/Inodoros 1.00 ud 540.00 540.00

Mano de obra 1.00 ud 3.128.37 3,128.37 8,363.37
Lavamanos de pedestal mediano blanco, 1 llave

Lavamanos sadosa Standard con pedestal 1.00 ud 2,650.00 2.650.00

Llave sencilla 1.00 ud 742.22 742.22

Accesorios p/L.avamano 1.00 ud 621.61 621.61

Mano de obra 1.00 ud 2,655.55 2.655.55 6,669.38
ventilacion O 3" de H = 3.50 mts.

Tubo de 3" SDR-41 0.50 ud 750.00 375.00

codo 3" 2.00 u 41.61 83.22

Tee 3" 1.00 u 43.04 43.04

Cemento PVC 0.03 al 2.300.00 57.50

Mano de obra 1.00 m| 963.23 963.23

Herramientas v equipos 2.0% PA 963.23 19.26 1,541.25
Desagues pluvial de 4"

tubo 4" PVC SDR-41 0.500 un 1.250.00 625.00

cado PVC drenaje 4" x 90° 1.000 ubD 89.21 89.21

tee PVC drenaje 4" 1.000 uD 125.00 125.00

cemento PVC 0.010 GLS 2.300.00 23.00

instalacion columna bajante 1.000 Ud 963.23 963.23 1,825.44
Desague de piso de 2"

Sifon de 2" 1.000 ud 65.000 65.00

Tubos PVC de 2" SDR-32.5 0.060 ud 325.000 19.50

Cemento PVC 0.010 gl 2,300.00 23.00

Parrilla de 2" aluminio 1.000 ud 65.000 65.00

Instalacion 1.000 ud 842.900 842.90

Herramientas y equipos 1.5% PA 842.900 12.64

Tapa H. A. Registro 6 Trampa de Grasa /

Acero de 3/8" fy=2800 kg/em? 0.165 qq 2.178.80 359.50 A 3
Alambre Dulce # 18 0.330 Ibs 39.00 12.87 /

Madera de pino americana 1.271 P 45.00 57.1 7//\‘&

Clavos corriente 2" 0.242 Ibs 35.00 845

M.O. tapa colector o séptico < 2mt? 1.000 und 450.00 450.00 ™\

Hormigon en Ligadora 1:2:4 (180 Kg/Cm?) 0.053 Mt? 3.872.67 203.32 ‘

Tapa H. A. séptico

Acero de 3/8" fy=2800 kg/cm? 0.165 qq 2.178.80 359.50

Alambre Dulce # 18 0.330 Ibs 39.00 12.87

Madera de pino americana 1.271 p 45.00 5707

Clavos corriente 2" 0.242 Ibs 35.00 8.45

M.O. tapa colector o séptico < 2mt* 1.000 und 450.00 450.00

Hormigén en Ligadora 1:2:4 (180 Kg/Cm?) 0.105 Mt? 3.872.67 406.63 1,294.62



ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS

OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ DESCRIPCION | CANT. | UD P.U. |[SUB-TOTAL| TOTAL
Tapa de H.A. e=0.10mt (Trampa de grasa)

Acero de 3/8" fy-2800 kg/em? 0.195 qq 2,178.80 42541

Alambre Dulce # 18 0.391 Ibs 39.00 15.23

Madera de pino americana 1.271 p? 45.00 5747

Clavos corriente 2" 0.242 Ibs 35.00 8.45

M.O. tapa colector o séptico <2mt? 1.000 und 450.00 450.00

Hormigon en Ligadora 1:2:4 (180 Kg/Cm?) 0.121 Mt 3.872.67 467.62 1,423.88
Trampa de grasa (1.00%0.80*1.00) interior

Excavacion 2.03 m3 320.00 648.96

Bote de material 2.54 m3 300.00 760.50

Hormigon 1:3:5 en fondo e=0.10m 0.16 m3 3.681.25 574.28

Bloques de 0.15 m con 3/8" @ 0.80m 4.62 m?2 779.38 3,600.74

Pafiete liso en muros y losa de fondo 4.89 m?2 232.49 1,136.88

Tapa de hormigon 1.00 ud 1.423.88 1.423.88

Herramientas y equipos [.00 ud 122.18 122.18 8,267.42
Camara séptica 1.60 x 1.80 x 1.60 (en tierra)

Excavacion gso m’ 320.00 2.816.00

Bote material excavado 11.00 qq 300.00 3,300.00

Losa de fondo e=0.15 066 m 7,648 99 5,048.33

Losa de techo 066 m 12,064.66 7.962.68

Block de 8" 1520 m° 1,379.24 20,964 .45

Block de 6" 256 m 835.19 2,138.09

Empanete pulido 30.00 m’ 245.41 7.362.30

Zabaleta de piso 10.00 m’ 112.75 1,127.50

Tapa de limpieza 1.00 ud 1,294 62 1,294 .62

Tuberias y piezas 1.00 ud 1,500.00 1,500.00

M. O. plomero 1.00 ud 2,500.00 2,500.00 56,013.97
Cisterna 6,000 gls., caliche, 4.00x3.00x2.00 m. int.:

Excavacién en TIERRA a mano 34.41 m’ 320.00 11,010.56

Bote material excavado 35.10 m’ 300.00 10,530.00

H.A en losa de fondo 209 m’ 9,652.30 28,879.68

H.A en losa de techo 180 m 14,707.78 26,403.41

Viga de amarre 059 m 22,096.76 13,081.28

Empaiiete pulido 4000 m’ 245 41 9,816.40

Cantos 4.80 m 77.50 372.00

Muro blogques hormigén 6" SNP 060 m 83519 501.11

Muro blogues hormigén 8" camaras llenas 29 60 if? 1.466.85 43.418.76

Tapa para cisterna 1.00 ud 3,500.00 3,500.00

Tuberias y piezas 1.00 ud 3,500.00 3,500.00

Zabaleta 22.00 ml 11275 2,480.50

M.O. plomero 1.00 ud 2,000.00 2,000.00 155.,493.70
Ducha y llave empotrada. Marca SAYCO.

Ducha cte. plastica, 1/2", cromo 1.00 ud 103.55 103.55

Llave de empotrar 1/2", cromo, NIBCO 1.00 ud 731.72 731.72



ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

| DESCRIPCION CANT. ub P.U. [SUB-TOTAL| TOTAL |
Instalacion ducha 1.00 ud 480.64 480.64
Instalacion llave empotrada 1.00 ud 480.64 480.64 1,796.55

Pileta p/Baios ( Revestido en Ceramicas)

Cemento gris 0.050 289,000 14.45
M.O. const. vertedero  pulido 1.000 und 1200.000 1,200.00
Mortero 1:3 0.042 Mp 4832.320 202.96
Mortero 1:1:6 0.017 Mt 3520.830 59.15
Ceramica importada 20x20 24.000 uds 20.00 480.00
Ducha y llave empotrada 1.000 Und 1,796.55 1,796:55
Desague de Pisos 2" (bafio y lavadero) 1.000 Und 1,028.040 1,028.04 4,781.15
Tuberias y piezas ler nivel

Tubo 4"x19", pve SDR-41 8.61 ud 1.250.00 10,766.01
Tubo 3"x19", pvc SDR-41 0.49 ud 750.00 364.60
Tubo 2"x19', pve SDR-41 2.78 ud 371:42 1.030.78
Yee 4"x4", pve dren. 3.00 ud 178.23 534.69
Yee red. 4"x2". pve dren. 9.00 ud 61.66 554.94
Yee 2", pvc dren. 2.00 ud 63.81 127.62
Codo 4"x45, pve dren. 3.00 ud 66.91 200.73
Codo 4"x90, pve dren. 3.00 ud 89.21 267.63
Codo 3"x435, pvce dren. 4.00 ud 29.00 116.00
Codo 3"x90, pvc dren. 2.00 ud 41.61 83.22
Codo 2"x45, pve dren. 15.00 ud 18.89 283.35
Codo 2"x90, pvc dren. [1.00 ud 21.72 238.92
Red. 4"x3", pve dren. 3.00 ud 34.22 102.66
Cemento pvc criollo, 1/32 gl., pinta, Cano + | 2.25 ud 57.00 128.25
Tee 172", PVC (fria y cal.) 15.00 ud 5.76 86.40
Tee 3/4", PVC (fria y cal.) 5.00 ud 7.68 38.40
Tubo 1/2"x19', pve SCH-40 4.13 ud 217.95 900.46
Tubo 3/4"x19", pve SCH-40 8.04 ud 288.76 2,321.67
Codos 1/2" x 90 presion 29.00 ud 4.48 129.92
Codo de 3/4" x 90 presion 6.00 ud 6.40 38.40
Reduc. "bushing" 1/2"x3/8", h.g. (fria y cal.) 20.00 ud 20.00 400.00
Reduc. 3/4"x1/2", PVC (fria y cal.) 5.00 ud 6.61 33.05
Unién univ. 1/2", h.g. 2.00 ud 24.70 49.40
valvula de paso 3/4 2.00 ud 256.51 513.02 19,310.12
Tuberias y piezas 2do nivel

Tubo 4"x19', pve SDR-41 ) 7 0.78 ud 1.250.00 980.44
Tubo 3'x19', pve SDR-41 - 0.51 ud 750.00 381.69
Tubo 2'x19', pve SDR-4] ' 1.06 ud 371.12 392.93
Yee 4"x4", pve dren o ) 2.00 ud 178.23 356.46
Yee 4'x3", pvc dren. 1.00 ud 61.66 61.66
Yee red. 4"52", pve dren 4.00 ud 63.81 255.24
.ch 2", pve dren N — 1.00 ud 66.91 66.91
Codo 4"545. pye dren 2.00 ud 89.21 178.42
Codo 4"x90, {:vc dren. 2.00 ud 29.00 58.00
Codo 3"x45. pvc dren 1.00 ud 41.61 41.61
Codo 3"x90, pve dren 1.00 ud 18.89 18.89 4
Codo 245, pve dren - 5.00 ud 21.72 108.60 -~
Codo 2"x90, pve dren - 4.00 ud 34.22 136.88
Red. 4"x3", pve dren, o — | 1.00 ud 57.00 57.00
Eumcrllo_p»'c criollo, 132 gl.. pmlzl. Cano + 10% desp 1.18 ud 5.76 6.80
Tee 1/2", PVC (fria v cal.) - B 6.00 ud 7.68 46.08
Teg 34", PVC (fayeal) 2.00 ud 217.95 435.90
Tubo 1/2°x19, pve SCH40 - 1.78 ud 288.76 515.34

Tubo 3/4"x19', pve SCH-40 0.75 ud 428.38 321,29



ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

DESCRIPCION CANT. | uD | PU. [SUBTOTAL| TOTAL |
Codos 1/2" x 90 presion 12.00 ud 6.40 76.80
Codo de 3/4" x 90 presion o 4.00 ud 20.00 80.00
Reduc. "bushing” 1/2°x3/8", h e (friay cal,) 20.00 ud 6.61 132.20
Reduc, 3/4"x112", PVC (friaycal) B 2.00 ud 24.70 49.40
Unionuniv 12%0g 2.00 ud 12.19 24.38 4,782.92
Tuberias y piezas ler v 2do nivel 24,093.04
Juego de Accesorios para Baio 1.000 uD 1,495.000 1.495.00
cubrefalta niquelado de /4" 2.000 ubp 7.410 14.82
tornillo 142" x 12 13.000 uD 3.296 42.84
tarugos plasticoS 3/8" 13.000 uD 1.170 15.21
montura de accesorios empotrados [.000 ubD 950.000 950.00 2,517.87

MANO DE OBRA PLOMERO HOSTOS

ler nivel

Inodoros ud 3.128.37

Lavamanos ud 2,655.55 -

Fregdero ud 2.835.61 -

Instalacion de valvulas de paso 2.00 ud 400.00 800.00

Instalacion Tuberia de @ 2" PVC 2.56 ml 19.820 50.74

Instalacion Tuberia de @3" PVC 6.78 ml 60.894 412.86

Instalacion Tuberia de @ 4" PVC 37.40 ml 60.894 2.277.43

Instalacién Tuberia de A.P. de 3/4" 44.54 ml 15.848 705.85

Insstalacion de bomba de 1/2 HP vy tanque

de 20 gls de fibra de vidrio 1.00 ud 3.500.000

m.o. colchon de arena 0.75 m3 200.000 149.60

Excavaciones Tuberia de A.P. de 3/4" 3.81 m3 320.00 1.219.39

Excavaciones tuberias de arrastre 8.98 m3 320.00 2,872.32

Relleno de reposicion 11.68 m3 147.500 1,723.27

Bote de material 0.44 m3 300.000 133.28 10.344.75

2do nivel

Inodoros ud 3.128.37 -

Lavamanos ud 2,655.55 -

Instalacion Tuberia de @ 2" PVC 2.34 19.820 46.38

Instalacion Tuberia de @3" PVC 2.68 60.894 163.20

Instalacion Tuberia de @ 4" PVC 210 60.894 127.88

Instalacion Tuberia de A.P. de 3/4" 6.00 ml 15.848 95.09 432.54

Pozo Filt. ( Perf. + Tubs. PYC SDR-41 de 8" ) (Cabral)

Perforacion de pozo 100.00 pl 525.00 52.500.00

Transporte de equipo 1.00 ud 5.000.00 5.000.00

Tubo PVC SDR-41 de 8" 5.00 ud 4.400.00 22.000.00

I'ransporte de TUBOS 1.00 ud 3,500.00 3.500.00

Tapa en hierro fundido (Incl. Colocacion) 1.00 ud 2.000.00 2.000.00

Bote de material extraido 1.00 ud 3,000.00 3.000.00 88,000.00
PL 880.00

Pozo Filt. ( Perf. + Tubs. PVC SDR-41 de 8" ) (Pefi6n))

Perforacion de pozo 80.00 pl 525.00 42.000.00

Transporte de equipo 1.00 ud 3.000.00 3.000.00

Tubo PVC SDR-41 de 8" 4.00 ud 1.400.00 17.600.00

Iransporte de TUBOS 1.00 ud 3.500.00 3.500.00

Tapa en hierro fundido (Incl. Colocacion) 1.00 ud 2.000.00 2.000.00



ANALISIS DE COSTOS SANITARIOS

OFERENTE:

ING JOSE MINAYA

DESCRIPCION l CANT. ] UuD J P:U. SUB-TOTAL [ TOTAL

Camara de inspeccion 1.00 ud -

Bote de material extraido 1.00 ud 3.000.00 3.000.00 73.100.00
Pl 913.75

Bomba Myers de 1/2 HP y tanque de 40 gls de fibra de vidrio

Bomba Mayer de 1/2 HP 1.00 ud 9.415.00 9.415.00

Tanque de 20 gls de fibra de vidrio 1.00 ud 4.700.00 4.700.00

Tuberias v piezas 1.00 pa 4,500.00 4,500.00

mano de obra instalacion 1.00 pa 4.000.00 4.000.00 22.615.00




ANALISIS DE COSTOS ELECTRICOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

' No. | DESCRIPCION | caNT. JUD[ PU. | VALOR | TOTAL
ANALISIS ELECTRICOS:

Salida Luz Cenital (Bob. Bajo Consumo)

Caja octagonal Ko-1/2" o (am) 1.00 ud 35.00 33.00
Tubo 1/2"x19', pvc SDR-26 12.00 pl 4.01 48.18
Curva PVC 1/2" (REF) 1.00 ud 4.00 4.00
2C-THW No. 12 26.00 pl 7.25 188.50
Mensajero electrico 12.00 pl 3.50 42.00
Materiales miscelaneos 1.00 % 50.00 50.00
Mano de obra 1.00 P.A. 500.00 500.00 867.68

Lampara de Globo de 4" x 6"

Lampara de Globo de 4" x 6" 1.00 ud 500.00 500.00
Bombillo de bajo consumo 1.00 ud 150.00 150.00
M. menores 1.00 % 100.00 100.00
mano de obra. 1.00 % 500.00 500.00 1,250.00
Lampara Led tipo cobra de 100W 1.00 ud 3,197.62 3.197.62
Conector UF 1/2 2.00 ud 12.57 25.14
MAT. MENORES 1.00 % 100.00 100.00
MANO DE OBRA 1.00 % 800.00 800.00 4,122.76

Lampara fluorescentes 3 x 32 W, Electronicas,

de Superficie 1.00 ud 2,801.98 2.801.98

Conector UF 1/2 2.00 ud 12.57 25.14

MAT. MENORES 1.00 % 100.00 100.00

MANO DE OBRA 1.00 % 800.00 800.00 3.727:12
Limpara de pared (para exteriores) 1.00 ud 850.00 850.00

Conector UF 1/2 2.00 ud 12.57 25.14

MAT. MENORES 1.00 % 100.00 100.00

MANO DE OBRA 1.00 % 650.00 650.00 1,625.14
Lampara Reflectoras de 250W, con (fotocelda) 1.00 ud 3.615.23 3,615.23

M. menores 1.00 % 200.00 200.00

mano de obra. 1.00 % 850.00 850.00 4,665.23
Switch de seguridad de 100 Amp 1.00 ud 6.151.10 6,151.10

M. menores 0.05 % 6.151.10 307.56 b
mano de obra. 0.20 % 6.458.66 1,291.73 7,750.39
Switch de seguridad de 200 Amp 1.00 ud 13,601.30 13,601.30

M. menores 0.05 % 13.601.30 680.07

mano de obra. 0.20 % 14.281.37 2,856.27 17,137.64

Salida interruptor sencillo

Caja 2" x 4" 1.00 u 35.00 35.00
Tubo 1/2"x19'", pve SDR-26 12.00  pl 4.01 48.18
Curva pve eléct. 1/2" x 90° 1.00 u 4.00 4.00
2 C THHN No. 12 26.00  pl 7.25 188.50
Interruptor sencillo Levintong 1.00 u 60.72 60.72
Mensajero electrico 12.00 pl 3.50 42.00
Materiales miscelaneos 1.00 % 50.00 50.00



ANALISIS DE COSTOS ELECTRICOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ No. | DESCRIPCION CANT. | UD| PU. [ VALOR | TOTAL |
Mano de obra 1.00 P.A. 500.00 500.00 928.40

Salida interruptor doble

Caja2" x 4" 1.00 u 35.00 35.00
Tubo 1/2"x19', pvec SDR-26 15.00 pl 4.01 60.22
Curva pve eléct. 1/2" x 90° 1.00 u 4.00 4.00
3 C THHN No. 12 48.00 pl T.25 348.00
Interruptor doble Levintong 1.00 u 134.31 134.31
Mensajero electrico 15.00  pl 3.50 52.50
Materiales miscelaneos 1.00 % 50.00 50.00
Mano de obra 1.00 P.A. 650.00 650.00 1334.03

Salida interruptor triple

Caja2" x 4" 1.00 u 35.00 35.00
Tubo 1/2"x19', pve SDR-26 15.00 pl 4.01 60.22
Curva pve eléct. 1/2" x 90° 1.00 u 4.00 4.00
4 C THHN No. 12 64.00 pl 7.25 464,00
Interruptor triple Levintong 1.00 u 250.00 250.00
Mensajero electrico 1500  pl 3.50 52.50
Materiales miscelaneos 1.00 % 50.00 50.00
Mano de obra 1.00 P.A. 650.00 630.00 1565.72

alida interruptor Three Way

Caja 2" x 4" 1.00 u 35.00 35.00
Tubo 1/2"x19', pve SDR-26 20,00  pl 4.01 80.29
Curva pve eléet. 1/2" x 90° 1.00 u 4.00 4.00
3 C THHN No. 12 64.00 pl 71.25 464.00
Interruptor tres vias Levintong 1.00 u 78.75 78.75
Mensajero electrico 20.00  pl 3.50 70.00
Materiales miscelaneos 1.00 % 50.00 50.00
Mano de obra 1.00 P.A. 600.00 600.00 1382.04

Salida tomacorriente doble 15 A, 110 V (Dp=17")

Caja2" x 4" 1.00 u 35.00 35.00
Tubo 1/2"x19', pve SDR-26 17.00  pl 4.01 68.25
Curva pve eléct. 1/2" x 90° 2.00 u 4.00 8.00
2C THW No. 12 36.00  pl 725 261.00
1 C THW No. 14 18.00 pl 4.83 86.94
Tomacorriente doble 120 V Levintong 1.00 u 37:57 37.57
Mensajero electrico 17.00  pl 3.50 59.50
Materiales miscelaneos 1.00 % 50.00 50.00
Mano de obra 1.00 P:A. 500.00 500.00 1,106.26

Salida Toma-sencillo 240 A/A

Caja2" x 4" 1.00 u 35.00 35.00
Tubo 3/4"x19", pve SDR-26 17.00  pl 6.17 104.85
Curva pve eléct. 1/2" x 90° 2.00 u 4.00 8.00
2C THW No. 10 36.00  pl 11.63 418.68
1 C THW No. 12 18.00  pl 7.25 130.50
Tomacorriente doble 220 V Levintong 1.00 u 220.00 220.00
Mensajero electrico 17.00  pl 3.50 59.50
Materiales miscelaneos 1.00 Yo 50.00 50.00
Mano de obra 1.00 P.A. 650.00 650.00 1,676.53
Salida de data

Caja 2" x 4" Ko-3/4" 1.00 u 35.00 35.00



ANALISIS DE COSTOS ELECTRICOS OFERENTE: ING JOSE MINAYA

[ No. | DESCRIPCION [ cant. JTup] pu. VALOR |  TOTAL |
Tubo PVC 3/4"¢ SDR-26 16.00  pl 6.17 98.69
Curva 3/4" PVC 2.00 u 5.65 11.30
Conector 1.00 ud 105.00 105.00
Mensajero electrico 16.00  pl 3.50 56.00
Materiales miscelancos 1.00 % 50.00 50.00
Mano de obra 1.00 P.A. 500.00 500.00

855.99

Previsiones para Acondicionadores de Aire

Toma-corrientes doble 220 v. 1.00 ud 1,676.53 1.676.53
M.O.Salida drenajes 3/4" ~ 1.00 ud §50.00 850.00
codos 3/4" 3.00 ud 6.40 19.20
Tubo 3/4"x19', pvc SCH-40 1.00 ud 288.76 288.76 2,834.49
Panel 2f 24 posiciones, N-3R con 2.00 ud 6.372.00 12,744.00
1 Bkr 30/2 B 6.00 ud 590.00 3,540.00
6 Bkr 20/1 ~12.00 ud 225.41 2,704.92
Instalacion de Breakers 18.00 ud 127.00 2.286.00
Mano de obra 2.00 ud 1.800.00 3.600.00 12,437.46
Paneles de distribucion 8/16 circuitos L 1.00 ud 2,106.74 2.106.74
Bkr 30/2 400 ud 590.00 2.360.00
Instalacion de Breakers 800 ud 127.00 1,016.00
Mano de obra 1.00‘ ud 1.700.00 1.700.00 7,182.74

Salida y alimentacion bomba de agua, con 2

THW # 10 (220V). 20 pl

Toma-corrientes doble 220 v. 1.00 ud 1.676.53 1.676.53

2C Alambre THHN #10 42,00 pl 11.63 488.46

Ducto 3/4" @ PVC SDR-26 1.00  ud 190.66 190.66

curvas PVC de 3/4" 200  ud 33.04 66.08

Materiales miscelaneos 0.05 % 745.20 37.26

Mano de obra 025 % 782.46 195.62 132.73
Registro 8" x 8" x 4" N-1 1.0 ud

Registro 8" x 8" x 4" N-1 1.00  Unds. 324.50 324.50

Materiales micelaneos 5.0% % 324.50 16.23

Mano de obra 50.0% % 340.73 170.36 511.09
Registro 6" x 6" x 2" N-1 .00 ud

Registro6" x 6" x 2" N-1 1.00 Unds. 241.90 241.90

Materiales micelaneos 5.0% % 241.90 12.10

Mano de obra 50.0% % 254.00 127.00 380.99

Acometida eléctrica para Panel de Distribucion

12/24 circuitos. 72.16  pl

2C Alambre THHN #6 14432 pl 28.51 4,114.39

1C Alambre THHN #8 72.16 pl 19.58 1.412.89

Ducto 1.5" @ PVC SDR-26 4.00 ud 345.03 1.380.12

curvas PVCde 1 1/2" 200  ud 33.04 66.08

Materiales miscelaneos 0.05 % 6.907.40 345.37

Mano de obra 025 % 7.318.85 1,829.71 126.78
ml 415.84




ANALISIS DE COSTOS ELECTRICOS OFERENTE: ING JOSL MINAYA
[ No. | DESCRIPCION CANT. [ UD | P.L. VALOR | TOTAL
Acometida eléetrica para Panel de Distribucion
12/24 circuitos. Con 2 THW # 04(P), 1 THW #
06(N) Y 1 THW # 08(T), ducto PVC SDR-26 de

112N 72.16  pl

2C Alambre THHN #4 144.32 pl 45.96 6.633.09

IC Alambre THHN #6 72.16  pl 28,51 2,057.20

1C Alambre THHN #8 144.32 pl 19.58 2,825.79

Ducto 1.5" @ PVC SDR-26 4.00  ud 345.03 1,380.12

curvas PVC de 1 1/2" 2.00  ud 33.04 66.08

Materiales miscelancos 0.05 % 12.896.19 644.81

Mano de obra 025 % 13.607.08 3.401.77 235.71
ml 773.13

Acometida telefonica Principal de poste a

registro 25.00 ml

Alambre para Telefono de Cuatro Hilos 86.10 pl 0.00 0.00

Tubo 3/4" x19' PVC SDR-26 86.10 pl 10.03 863.99

Curva PVC Electrica 3/4" 2.00 uds 5.65 11.30

Materiales miscelaneos 0.05 % 875.29 43.76

Mano de obra 025 % 919.06 229.76 45.95

Sistema de tierra general formado por: 60.00 pi

Varilla de tierra de 5/8" x 8 pies. 2.00 ud 239.79 479.58

conductor No 2 para empalmar. 5.00 pl 68.21 341.06

ducto 3/4 3.00  ud 117.19 351.57

conductor No 10 60.00  pl 11.63 697.80

fundente thermoweld No. 90 1.00  ud 322.42 32242

Molde para fundente tipo T 1.00  ud 483.81 185.81

Registro de inspeccion 1.00  ud 826.00 826.00

Sandearth, para mejorar resistividad 025 ud 3.304.00 826.00

Materiales Menores 0.05 % 4,328.24 216.41

Mano de Obra 025 % 4,544.66 1,136.16

Excavacion 1.00 mt3 550.00 550.00

relleno de reposicion 0.50 mt3 147.50 13.75 105.08




N
FLUJO DE DESEMBOLSO CAJA MENSUAL SEGUN PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL

ING. JOSE M. MINAYA
FLUJO DE DESEMBOLSO MENSUAL (EN PESOS RDS)

JUZGADO DE PAZ DE EL PENON

6,000,000.00 =

et
e
w;{gg :

3,000,000.00

1,000,000.00 -

UZGADO DE PAZ HOSTOS 8,113,076.49|  1,622,615.30 1,216,961.47 1,298,092.24 1,216,961.47

8,113,076.49 4,137,669.01 5,679,153.54 6,896,115.02 8,113,076.49
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