



PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL

Referencia número: CP-CPJ-BS-14-2024

15 de mayo de 2024

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido en la ficha técnica del procedimiento de comparación de precios número **CP-CPJ-BS-14-2024**, llevado a cabo para la **adquisición de mobiliario para tribunales del Poder Judicial**, les notifica la siguiente modificación en el numeral 13 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sesión del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 002, de fecha catorce (14) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), a saber:

- I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 13 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”.

DONDE DICE:

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	martes, 16 de abril de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 19 de abril de 2024, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 22 de abril de 2024
4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A”, Oferta Económica “Sobre B” y muestras	martes, 23 de abril de 2024, desde las 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M., en el salón multiusos, ubicado en el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
5. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Oferta Económica “Sobre B”	martes, 23 de abril de 2024, a las 02:05 P.M.
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 24 de abril de 2024 de 2023.



7. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 30 de abril de 2024.
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	jueves, 02 de mayo de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta viernes, 03 de mayo de 2024.
10. Recepción de subsanaciones	Hasta martes, 07 de mayo de 2024, a las 04:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el viernes, 10 de mayo de 2024
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	martes, 14 de mayo de 2024
13. Notificación de resultados de ofertas técnicas	miércoles, 15 de mayo de 2024
14. Informes económicos	lunes, 20 de mayo de 2024
15. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	jueves, 23 de mayo de 2024
16. Adjudicación	jueves, 23 de mayo de 2024
17. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
19. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	martes, 16 de abril de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 19 de abril de 2024, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 22 de abril de 2024
4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A”, Oferta Económica “Sobre B” y muestras	martes, 23 de abril de 2024, desde las 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M., en el salón multiusos, ubicado en el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
5. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Oferta Económica “Sobre B”	martes, 23 de abril de 2024, a las 02:05 P.M.



6. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 24 de abril de 2024 de 2023.
7. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 14 de abril de 2024.
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	martes, 14 de mayo de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta miércoles, 15 de mayo de 2024.
10. Recepción de subsanaciones	Hasta viernes, 17 de mayo de 2024, a las 04:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 21 de mayo de 2024
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	jueves, 23 de mayo de 2024
13. Notificación de resultados de ofertas técnicas	viernes, 24 de mayo de 2024
14. Informes económicos	miércoles, 27 de mayo de 2024
15. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	martes, 04 de junio de 2024
16. Adjudicación	martes, 04 de junio de 2024
17. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
19. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones