



PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA ANTESALA DEL SALÓN DE DELIBERACIONES Y COMEDOR DEL EDIFICIO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Referencia número: CP-CPJ-BS-25-2024

23 de julio de 2024

ENMIENDA NÚMERO 2

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de comparación de precios número **CP-CPJ-BS-25-2024**, llevado a cabo para **Adquisición de mobiliario para antesala del salón de deliberaciones y comedor del edificio Suprema Corte de Justicia**, les notifica la siguiente modificación a la ficha técnica en el numeral 14 (**Cronograma de Proceso**) **enmienda núm 1**, en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección ordinaria del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 003, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 14 “CRONOGRAMA DE PROCESO”

DONDE DICE:

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	jueves, 27 de junio de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 05 de julio de 2024, a las 02:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 08 de julio de 2024
4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A”, Oferta Económica “Sobre B”	martes, 09 de julio de 2024, desde las 01:00 P.M. hasta las 2:00 P.M., en el auditorio, ubicado en el <u>primer nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Oferta Económica “Sobre B”	martes, 09 de julio de 2024, a las 2:05 P.M.
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 10 de julio de 2024 de 2023.
7. Visita técnica para verificación de los bienes ofertados	Hasta el lunes, 15 de julio de 2024 de 2023.
8. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el jueves, 18 de julio de 2024.
9. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	martes, 23 de julio de 2024
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta miércoles, 24 de julio de 2024.
11. Recepción de subsanaciones	Hasta viernes, 26 de julio de 2024, a las 04:00 P.M.
12. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 31 de julio de 2024
13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	martes, 06 de agosto de 2024
14. Notificación de resultados de ofertas técnicas	miércoles, 07 de agosto de 2024
15. Informes económicos	lunes, 12 de agosto de 2024
16. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	martes, 13 de agosto de 2024
17. Adjudicación	martes, 13 de agosto de 2024
18. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
19. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
20. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:



ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
21. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	jueves, 27 de junio de 2024
22. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 05 de julio de 2024, a las 02:00 P.M.
23. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 08 de julio de 2024
24. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A”, Oferta Económica “Sobre B”	martes, 09 de julio de 2024, desde las 01:00 P.M. hasta las 2:00 P.M., en el auditorio, ubicado en el <u>primer nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
25. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Oferta Económica “Sobre B”	martes, 09 de julio de 2024, a las 2:05 P.M.
26. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 10 de julio de 2024 de 2023.
27. Visita técnica para verificación de los bienes ofertados	Hasta el lunes, 15 de julio de 2024 de 2023.
28. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el jueves, 18 de julio de 2024.
29. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	martes, 23 de julio de 2024
30. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta martes, 23 de julio de 2024.
31. Recepción de subsanaciones	Hasta martes, 23 de julio de 2024, a las 04:00 P.M.
32. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 23 de julio de 2024
33. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	martes, 23 de julio de 2024
34. Notificación de resultados de ofertas técnicas	miércoles, 24 de julio de 2024
35. Informes económicos	lunes, 29 de julio de 2024
36. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	martes, 30 de julio de 2024



Enmienda núm. 2
Referencia proceso CP-CPJ-BS-25-2024

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
37. Adjudicación	martes, 30 de julio de 2024
38. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
39. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
40. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente

Yerina Reyes Carrazana
Gerente de compras y contrataciones
YR/mp