República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA			RODFRA, S.R.L.			GA CONSTRUCTORA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.1 C Lote 2	**11**	**Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.**	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 76	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 103	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 220-224
17.1 C Lote 2	**11**	**Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (3) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.**	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 82	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Página 120	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Página 226-229
17.1 C Lote 2	**11**	**Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.**	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Página 102	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 141-180	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 235-242
17.1 C Lote 2	**11**	**Cuatro(4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuesto**	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 127, 119, 115, 108	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 141-180	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 236, 238, 240, 242

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	COSMO CARIBE, S.R.L.			CODEVE, S.R.L.			NU ENERGY, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.1 C Lote 2	**11**	**Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.**	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 44	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Página 124	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 95-100
17.1 C Lote 2	**11**	**Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (3) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.**	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo estimado de ejecución en 19 dias	Documento de Oferta Técnica. Páginas 75	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 131	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 118-124
17.1 C Lote 2	**11**	**Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.**	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 85	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 139	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 136-157
17.1 C Lote 2	**11**	**Cuatro(4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuesto**	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 59-89	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 139	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 136-157

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023

READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 11/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PLANTA FISICA PINERA		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.1 C Lote 2	11	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 52-57
17.1 C Lote 2	11	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (3) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	No presento el cronograma de actividades	
17.1 C Lote 2	11	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Documento de Oferta Técnica. Páginas 61-64
17.1 C Lote 2	11	Cuatro(4) cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de trabajos en obras similares con montos similares o mayores al presupuesto	CUMPLE		Documento Oferta Técnica. Páginas 61-64

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA, número CP-CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing. Ivan Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Selito E. Antidor De la Cruz
Rafael Y. Pichardo Garcia
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/2426e7b7-19fe-438f-aca7-6557bb49e0fb