**República Dominicana**
**Consejo del Poder Judicial**
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección de Infraestructura Física**

***NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023***

***READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA***

***FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/04/2023***

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

**LOTE 3: Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez**

| Numeral/ Artículo de los términos de referencia | Página de los términos de referencia | Descripción | PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA | | | RODFRA, S.R.L. | | | GA CONSTRUCTORA, S.R.L. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Evaluación | Comentario | Página de la oferta | Evaluación | Comentario | Página de la oferta | Evaluación | Comentario | Página de la oferta |
| **17.1 C Lote 3** | **11 - 12** | **Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.** | CUMPLE | | Documento 03 Oferta Técnica. Páginas 87-88 | CUMPLE | | Documento 05 Oferta Técnica. Páginas 101-102 | CUMPLE | | Documento 06 Oferta Técnica. Páginas 245-246 |
| **17.1 C Lote 3** | **11 - 12** | **Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de experiencia, demostrable mediante, al menos, tres (3) documentos (certificaciones de recepción conforme, contratos de obras o servicios similares), donde al menos uno demuestre el tiempo solicitado.** | CUMPLE | | Documento 03 Oferta Técnica. Páginas 90-92 Y 102-134 | CUMPLE | | Documento 05 Oferta Técnica. Páginas 141-180 | CUMPLE | | Documento 06 Oferta Técnica. Páginas 129-216 |
| **17.1 C Lote 3** | **11 - 12** | **Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a seis (06) semanas, tiempo estimado de la duración de la obra.** | NO CUMPLE | El cronograma excede el tiempo estimado de ejecución en 59 días | Documento 03 Oferta Técnica. Página 89 | CUMPLE | | Documento 05 Oferta Técnica. Páginas 130-131 | CUMPLE | | Documento 06 Oferta Técnica. Página 249 |

| Numeral/ Artículo de los términos de referencia | Página de los términos de referencia | Descripción | COSMO CARIBE, S.R.L. | | | LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU | | | CODEVE, S.R.L. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Evaluación | Comentario | Página de la oferta | Evaluación | Comentario | Página de la oferta | Evaluación | Comentario | Página de la oferta |
| **17.1 C Lote 3** | **11 - 12** | **Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.** | CUMPLE | | Documento 07 Oferta Técnica. Páginas 50-51 | CUMPLE | | Documento 08 Oferta Técnica. Páginas 64-65 | CUMPLE | | Documento 09 Oferta Técnica. Páginas 93-95 |
| **17.1 C Lote 3** | **11 - 12** | **Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de experiencia, demostrable mediante, al menos, tres (3) documentos (certificaciones de recepción conforme, contratos de obras o servicios similares), donde al menos uno demuestre el tiempo solicitado.** | CUMPLE | | Documento 07 Oferta Técnica. Páginas 59-74 | CUMPLE | | Documento 08 Oferta Técnica. Páginas 55-61 Y 67-70 | CUMPLE | | Documento 09 Oferta Técnica. Páginas 103-121 Y 384-420 |
| **17.1 C Lote 3** | **11 - 12** | **Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a seis (06) semanas, tiempo estimado de la duración de la obra.** | CUMPLE | | Documento 07 Oferta Técnica. Página 89 | CUMPLE | | Documento 08 Oferta Técnica. Páginas 72-74 | CUMPLE | | Documento 09 Oferta Técnica. Páginas 422-424 |

**República Dominicana**
**Consejo del Poder Judicial**
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**
**Dirección de Infraestructura Física**

***NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2023***

***READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA***

***FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/04/2023***

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN**
**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

| Numeral/ Artículo de los términos de referencia | Página de los términos de referencia | Descripción | NU ENERGY, S.R.L. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Evaluación | Comentario | Página de la oferta |
| 17.1 C Lote 3 | 11 - 12 | Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física. | CUMPLE | | Documento 10 Oferta Técnica. Páginas 102-103 |
| 17.1 C Lote 3 | 11 - 12 | Experiencia Persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) años de experiencia, demostrable mediante, al menos, tres (3) documentos (certificaciones de recepción conforme, contratos de obras o servicios similares), donde al menos uno demuestre el tiempo solicitado. | CUMPLE | | Documento 10 Oferta Técnica. Páginas 137-211 |
| 17.1 C Lote 3 | 11 - 12 | Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a seis (06) semanas, tiempo estimado de la duración de la obra. | CUMPLE | | Documento 10 Oferta Técnica. Página 125 |

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, READECUACIÓN DE PALACIO DE JUSTICIA DE PEDERNALES, READECUACIÓN DE VERJA PERIMETRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SÁNCHEZ RAMÍREZ Y READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y DE ÁREAS EXTERIORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA, número CP-CPJ-02-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

**FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**Evaluación realizada por:**

**Ing. Wilka L. Quiroz**
**Ingeniero Supervisor**

**Ing. Erick Pujols**
**Ingeniero Supervisor**

**Evaluación Aprobada por:**

**Arq. Rocío Altagracia**
**Gerente de Diseño y Planificación**

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Wilka L. Quiroz Florencio
Erick J. Pujols Pimentel
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/539acbb1-4477-497e-af0b-e3dd764e54d0