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17 C Lote 2 12
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE 280-282 CUMPLE 432-434 CUMPLE 165-167

17 C Lote 2 12
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE

107-116, 117-128, 129-142, 143-145, 

146-152, 153-174, 175-189, 199-200, 

202-209, 210-219, 234-

235,293,295,296, 297, 300, 301, 305

CUMPLE 158-197, 199-216, 222, CUMPLE Documento subsanado 115-132 y 133-150

17 C Lote 2 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 307-311 NO CUMPLE 

Existe una discrepancia entre la duración 

expresada con la fecha de inicio y final y 

la duración expresada en días

437-439 CUMPLE 169-174
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17 C Lote 2 12
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
CUMPLE 34-37 CUMPLE 48-50 CUMPLE 118-120

17 C Lote 2 12
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE 121, 129, 130-135, 145, 148, 152 CUMPLE 74 CUMPLE 193-195, 197-199, 

17 C Lote 2 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 85-86 CUMPLE 92-94 CUMPLE 155-158

Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 2 12
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la 

empresa o persona física.
NO CUMPLE

Listado de cantidades no tiene nombre 

de proyecto
62-64 CUMPLE 373-375 CUMPLE 129-131

17 C Lote 2 12
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones 

de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia 

mínima de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE 69-72 CUMPLE 51-54, 71-75, 77-84, 97 CUMPLE 210

17 C Lote 2 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 65 NO CUMPLE 

Existe una discrepancia entre la duración 

expresada con la fecha de inicio y final y 

la duración expresada en días

378-381 NO CUMPLE 

Existe una discrepancia entre 

la duración expresada con la 

fecha de inicio y final y la 

duración expresada en días 

144-148

PURO MARIA SANCHEZ MARIA RODFRA, S.R.L.

República Dominicana

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

CODEVE, S.R.L.

Descripción

ORESEUND, INGENIEROS Y ARQUITECTOSVIASANG, GA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Readecuación baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-0342023 

Readecuación de Sedes Judiciales: 1. Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia. 2. Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata. 3.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de Hato Mayor. 4.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de San Cristóbal.
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Página de los 

términos de 

referencia

Numeral/ 

Artículo de los 
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referencia 
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ARQUITECTO CONSTRUCCION Y DISEÑOS PUELLO, S.R.L. COSMO CARIBE, S.R.L. NU ENERGY, S.R.L.

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L.
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República Dominicana

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-0342023 

Readecuación de Sedes Judiciales: 1. Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia. 2. Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata. 3.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de Hato Mayor. 4.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de San Cristóbal.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de REDECUACION DE SEDES JUDICIALES. 1.READECUACION DE TRIBUNALES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ALTAGRACIA. 2. READECUACION DE  BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. 3. READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE HATO MAYOR. 4. 

READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL. Número CP-CPJ-04-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Rafael Pichardo.
Ingeniero Supervisor
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