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 ACTA DE ADJUDICACIÓN 
 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, 

aprobado mediante Resolución núm. 007/2019, de fecha 16 de julio de 2019, por el Consejo del 

Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020), en horas 

laborables, se reunió vía remota mediante herramientas de telemática, el Comité de Compras y 

Licitaciones, integrado por los señores Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, consejero del 

Poder Judicial, en función de presidente del comité; Ángel Elizandro Brito Pujols, director general 

de Administración y Carrera Judicial, representado por Rosa A. Gómez, asistente de la Dirección 

General de Administración y Carrera Judicial; Arcia Melisa Bretón Castillo, directora general 

técnica, representada por Vanesa M. Camacho, coordinadora de la Dirección General Técnica; 

Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Héctor Taveras Espaillat, director 

de Planificación; Enmanuel Moreta Fermín, director legal; y Yerina Reyes Carrazana, gerente 

de Compras y Contrataciones (con voz sin voto), quien funge como secretaria; para conocer lo 

siguiente: 

 

ÚNICO: Decidir sobre la adjudicación del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-

2020, llevado a cabo para la readecuación de áreas para centros de entrevistas en diversos palacios de 

justicia. 

 

POR CUANTO: Que la Dirección de Infraestructura Física envió los siguientes requerimientos 

descritos a continuación:  

 

No. Descripción Número de oficio Fecha 

1 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA 

VEGA 

2020-123 27/08/2020 

2 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

MONTECRISTI 

2020-124 30/8/2020 

3 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

BARAHONA 

2020-125 30/8/2020 

4 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

SAN PEDRO DE MACORÍS 

2020-126 02/9/2020 

5 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

SAN JUAN DE LA MAGUANA 

2020-127 1/9/2020 

6 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA 

ROMANA  

2020-128 2/9/2020 

7 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

SAMANÁ 

2020-129 31/8/2020 
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POR CUANTO: En fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020), la Dirección 

Financiera emitió la certificación financiera descrita a continuación: 

 

No.  Número 
 

Localidad 
Monto Disponibilidad 

Financiera 
Fecha 

1 
 DPF-OF-000657-

2020 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de La Vega 
RD$1,200,000.00 

27/08/2020 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de Montecristi 
RD$1,800,000.00 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de Barahona 

RD$1,350,000.00 

 

 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de San Pedro de Macorís 

 

RD$1,200,000.00 

 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de San Juan de la Maguana 

 

RD$2,000,000.00 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de La Romana  

 

RD$2,300,000.00 

Readecuación Centro de Entrevista 

en el Palacio de Justicia de Samaná 
RD$420,000.00 

 

POR CUANTO: El Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 001 en fecha quince 

(15) de septiembre de dos mil veinte (2020), aprobó los términos de referencia, designó los peritos 

evaluadores, así como la convocatoria para la comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020.  

 

POR CUANTO: Que en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020), la Gerencia 

de Compras y Contrataciones procedió con la publicación en el portal institucional 

www.poderjudicial.gob.do y a invitar a cuarenta y cuatro (44) empresas mediante correo electrónico, 

a saber: 

                      

1. Carlos José Capellán Roque           

2. Chaljub Concepción Asociados Constructora S.R.L.     

3. Cofemont, S. R. L.            

4. Construbrea, S.R.L.                                     

5. Constructora 6a, S.R.L.           

6. Constructora Pablo Rivera, S.R.L.                                  

7. Constructora Retro, S.R.L.   

8. Ena Ingenieria Y Materiales, S.R.L.  

9. Felix Nina             

10. Grupo Aleza S.R.L.            

11. Grupo Hisashi, S.R.L.           

12. Grupo Magnum S.R.L.   

13. Ingeniería Carrasco Guerrero, S.R.L.        

14. Ingeniería Filoyen S.R.L.                       

15. Ingeniería Khacier, S.R.L.                      

http://www.poderjudicial.gob.do/
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16. Ingeniería Luciano Rosario, S.R.L.                       

17. Inversiones Alpic, S.R.L.          

18. Inversiones Arco Del Sur, S.R.L.        

19. Johan Lebrón D´ Orville           

20. Joracon S.R.L.           

21. Levitex S.R.L.            

22. Luamci Company, S.R.L. 

23. Luis Alberto Hidalgo Abreu 

24. Manuel Antonio Mercedes Escoto 

25. Richard Enrique De La Cruz Rosa 

26. Servicios & Obras Civiles, S.R.L. 

27. Tub Yeik Supply, S.R.L. 

28. Yndira Maria Castro Cabreja 

29. 2R Reparaciones Y Reformas, S.R.L. 

30. Constructora 2Y, S.R.L. 

31. Hosa,Ingenieros Constructores, S.R.L. 

32. Constructora Vimaenro, S.R.L. 

33. Ferdel Constructora, S.R.L. 

34. Grupo Ingeniarq, S.R.L. 

35. Arcum, S.R.L. 

36. Compañía Armenteros de Construcciones Civiles, S.R.L.            

37. Construcciones Penymarte, S.R.L. 

38. Construcciones y Terminaciones Dominicana Consterdom, S.R.L. 

39. Constructora Tubia, S.R.L. 

40. Creftig Constructora, S.R.L. 

41. Procitrom, S.R.L. 

42. Cocivilca, S.R.L. 

43. Sención Sención & Asociados, S.R.L. 

44. Codsi S.R.L. 

 

POR CUANTO: Que tal y como puede ser verificado en el acto notarial de fecha ocho (8) de octubre 

de dos mil veinte (2020), instrumentado por el Lcdo. Wilfrido Suero, notario público de los del 

número del Distrito Nacional, el Comité de Compras y Licitaciones procedió con la recepción de la 

oferta técnica y económica y apertura de oferta técnica (Sobre A) de las empresas: 

 

CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. (Oferta A) 

GRUPO INGENIARA S.R. L (Oferta B) 

POHUT COMERCIAL, S.R.L (Oferta C) 

ARCUM SRL (Oferta D) 

FERDEL CONSTRUCTORA, SRL (Oferta E) 

JRo Ingeniería y Servicios, SRL (Oferta F) 

CQ CONSTRUCCIONES, S.R. L (Oferta G) 

Ramón Andrés Castillo Florentino (Oferta H) 

COFEMONT, SRL (Oferta I) 

 

POR CUANTO: Las ofertas económicas fueron entregadas a la Lcda. Patricia Jaubert Isa, abogada 

ayudante de la Dirección Legal, en representación del Lic. Enmanuel Moreta Fermín, director legal, 

para que custodie dichas ofertas hasta la fecha establecida para la apertura de las ofertas económicas 

en caso de quedar habilitados. 
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POR CUANTO: Que en fecha nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020), la Gerencia de 

Compras y Contrataciones emitió el informe de evaluación de credenciales, donde se ha podido 

constatar lo siguiente:  
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POR CUANTO: Que en el informe emitido por la Gerencia de Compras y Contrataciones se 

evidencia que las propuestas presentadas por los oferentes A, D, E, F, G y H, deben subsanar 

algunas de las documentaciones de credenciales establecidas en los términos de referencia.   

  

POR CUANTO: Que en fecha doce (12) de octubre de dos mil veinte (2020), los peritos Alan 

Peña, ingeniero supervisor de la Unidad de Obras de la Dirección de Infraestructura Física y Erick 

Pujols, ingeniero supervisor de la Unidad de Obras de la Dirección de Infraestructura Física, 

designados para evaluar las ofertas técnicas recibidas del proceso de comparación de precios núm. 

CP-CPJ-006-2020, mediante informe preliminar de ofertas, constataron lo siguiente: 
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POR CUANTO: Que, en el informe emitido por la Dirección de Infraestructura Física, se evidencia 

que las propuestas presentadas por los oferentes A, F, G y H, cumplen con la documentación técnica 

establecida en los términos de referencia y los oferentes B, C, D, E y I no cumple.  

  

POR CUANTO: Que en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), la Dirección 

Presupuestaria y Financiera emitió el informe de evaluación financiera, donde se ha podido constatar 

lo siguiente:  

 

 
 

 



CP-CPJ-006-2020 

Acta núm. 004 

  

 
 

Página 7 de 24 

 
 
 

Comité de Compras y Licitaciones 

 
 

 

POR CUANTO: Que en el informe preliminar emitido por la Dirección Presupuestaria y Financiera 

se evidencia que en la documentación presentada los oferentes A, B, C, D, E, F, G, H y I, cumplen 

con los requerimientos establecidos en los términos de referencia.  

 

POR CUANTO: Que en fecha veinte  (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), el Comité de 

Compras y Licitaciones emitió el acta núm. 002, aprobando los informes preliminares de 

documentación de credenciales, financiera y ofertas técnicas y ordenó la notificacion de subsanación 

a los oferentes  Penymarte, S. R. L. (Oferta A), Grupo Ingeniarq S.R.L (Oferta B), Pohut Comercial, 

S.R.L. (Oferta C), Ferdel Constructora, Srl (Oferta E), Jro Ingeniería Y Servicios, Srl (Oferta 

F), Cq Construcciones, S.R.L (Oferta G), Ramón Andrés Castillo Florentino (Oferta H), 

y Cofemont, Srl (Oferta I), conforme lo indicado en los informes preliminares de evaluación de 

documentación de credenciales y financiera, elaborados por la Gerencia de Compras y Contrataciones 

y la Dirección Presupuestaria y Financiera. 
 

POR CUANTO:  Que la empresa Arcum, SRL, quien participó como oferente en este proceso, su 

oferta no fue tomada en cuenta en razón de que mediante acta núm. 002, relativa al proceso CP-CPJ-

005-2020, el Comité de Compras y Licitaciones ordenó a la Dirección Legal que procediera con la 
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denuncia formal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas a los efectos de solicitar su 

inhabilitación como proveedor del Estado por haber presentado documentos adulterados. 

 

POR CUANTO: En fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), la Gerencia de 

Compras y Contrataciones procedió con la notificación a los oferentes  Penymarte, S. R. L. (Oferta 

A), Grupo Ingeniarq S.R.L(OfertaB), Pohut Comercial,S.R.L.(OfertaC), Ferdel Constructora, Srl (

Oferta E), Jro Ingeniería y Servicios, Srl (Oferta F), Cq Construcciones, S.R.L (Oferta G), Ramón 

Andrés Castillo Florentino (Oferta H), y Cofemont, Srl (Oferta I) , recibiendo dichas subsanaciones 

en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020); 

 

POR CUANTO: Que los peritos Alan Peña, ingeniero supervisor de la Unidad de Obras de la 

Dirección de Infraestructura Física y Erick Pujols, ingeniero supervisor de la Unidad de Obras de 

la Dirección de Infraestructura Física, designados para evaluar las ofertas técnicas definitiva 

recibidas del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, mediante informe de 

ofertas, constataron lo siguiente: 

 

 
 

POR CUANTO: Que en fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020), la Dirección 

Presupuestaria y Financiera emitió el informe de evaluación financiera, donde se ha podido constatar 

lo siguiente:  
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POR CUANTO: Que en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020), la Gerencia de 

Compras y Contrataciones emitió el informe definitivo de evaluación de credenciales, documento 

que forma parte integral y vinculante de la presente acta y donde se puede constatar lo siguiente: 
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Evaluación 

"A"
Comentario "A" Evaluación "B"

Comentario 

"B"

Evaluación 

"C"
Comentario "C"

Formulario de Información sobre el Oferente 

(Anexo)
Cumple Cumple Cumple

Formulario de Presentacion de la oferta Cumple Cumple Cumple

Carta de presentación de la compañía, firmada por 

un representante legal.
Cumple Cumple

Constancia de inscripción en el Registro de 

Proveedores del Estado (RPE) con las actividades 

comerciales “Equipos Informáticos y Accesorios”

Cumple Cumple Cumple

Certificación de la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII) en la cual se manifieste que el 

oferente se encuentra al día con sus obligaciones 

fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, entre otros)

Cumple Cumple Cumple

Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad 

Social (TSS) de la empresa
Cumple Cumple Cumple

Registro Mercantil actualizado. Cumple Cumple Cumple

Nómina de accionistas Cumple Cumple Cumple

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y 

Comercio y Mipymes vigente. (Opcional)
 Cumple Cumple Cumple

Acta de Asamblea que designa representante 

autorizado para contraer obligaciones homologas al 

objeto de la contratación debidamente registrada ante 

la Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente. y Poder otorgado por el 

representante.

Cumple Cumple Cumple

Declaración jurada del oferente manifestando que no 

se encuentra dentro de las prohibiciones en el 

Artículos 8 numeral 3 y Articulo 14 de la Ley No. 

340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de 

Reglamentos de Compras y Contrataciones del 

Poder Judicial. 

Cumple Cumple Cumple

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el 

consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de 

las partes, su duración la capacidad de ejercicio de 

cada miembro del consorcio, así como sus generales.

no aplica no aplica no aplica

Poder especial de designación del representante o 

gerente único del Consorcio autorizado por todas las 

empresas participantes en el consorcio.

no aplica no aplica no aplica

Registro de Proveedor del Estado de cada 

integrante del consorcio, no estar inhabilitado.
no aplica no aplica no aplica

Bienes y/o Servicios Requeridos por la 

Institución

Aspecto a Evaluar

Criterio
Medio de 

Verificación

Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se  exigen en caso de presentación de oferta individual.

Cumple / 

No Cumple

1. Presentación 

del documento. 

2. Información 

del documento. 

3. Verificación 

con el emisor (si 

aplica).

Oferta Evaluada

POHUT COMERCIAL , S.R.L. 

(OFERTA C)

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Oferta Evaluada Oferta Evaluada

GRUPO INGENIARQ S.R.L 

(OFERTA B)

PENYMARTE, S. R. L. (OFERTA 

A)

Evaluación "D" Comentario "D" Evaluación "E" Comentario "E"
Evaluación 

"F"
Comentario "F"

Formulario de Información sobre el Oferente 

(Anexo)
Cumple  Cumple Cumple

Formulario de Presentacion de la oferta Cumple

Carta de presentación de la compañía, firmada por 

un representante legal.
Cumple Cumple Cumple

Constancia de inscripción en el Registro de 

Proveedores del Estado (RPE) con las actividades 

comerciales “Equipos Informáticos y Accesorios”

Cumple Cumple Cumple

Certificación de la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII) en la cual se manifieste que el 

oferente se encuentra al día con sus obligaciones 

fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, entre otros)

No Cumple

No fue encontrada la 

numeracion en la base de 

datos de la DGII 

Cumple Cumple

Certificación de pago de la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) de la empresa
No Cumple

No fue encontrada la 

numeracion en la base de 

datos de la TSS

Cumple  cumple

Registro Mercantil actualizado. Cumple Cumple  cumple

Nómina de accionistas Cumple Cumple Cumple

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y 

Comercio y Mipymes vigente. (Opcional)
Cumple

Acta de Asamblea que designa representante 

autorizado para contraer obligaciones homologas al 

objeto de la contratación debidamente registrada 

ante la Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente. y Poder otorgado por el 

representante.

Cumple Cumple Cumple

Declaración jurada del oferente manifestando que 

no se encuentra dentro de las prohibiciones en el 

Artículos 8 numeral 3 y Articulo 14 de la Ley No. 

340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de 

Reglamentos de Compras y Contrataciones del 

Poder Judicial. 

No cumple No es de fecha actual Cumple Cumple

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza 

el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones 

de las partes, su duración la capacidad de ejercicio 

de cada miembro del consorcio, así como sus 

generales.

no aplica no aplica no aplica

Poder especial de designación del representante o 

gerente único del Consorcio autorizado por todas 

las empresas participantes en el consorcio.

no aplica no aplica no aplica

Registro de Proveedor del Estado de cada 

integrante del consorcio, no estar inhabilitado.
no aplica no aplica no aplica

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la 

Institución

Aspecto a Evaluar

Criterio
Medio de 

Verificación

Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se  exigen en caso de presentación de oferta individual.

Oferta Evaluada

ARCUM SRL (OFERTA D)
FERDEL CONSTRUCTORA, 

SRL (OFERTA E)

JRo Ingeniería y Servicios, SRL 

(OFERTA F)

Cumple / 

No Cumple

1. Presentación 

del documento. 

2. Información 

del documento. 

3. Verificación 

con el emisor (si 

aplica).

Oferta Evaluada Oferta Evaluada
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POR CUANTO: Que parte de los objetivos del Consejo del Poder Judicial es garantizar que las 

compras se realicen acorde a las normativas vigentes y a los principios éticos de transparencia e 

igualdad para todos los participantes.  

 

POR CUANTO: Que tal y como puede ser verificado en el acto de fecha cinco (5) de noviembre de 

dos mil veinte (2020), instrumentado por la Dra. Beatriz Henríquez, notaría pública de 

las del número del Distrito Nacional, fueron aperturadas las ofertas económicas (sobre B), de las 

Penymarte, S. R. L. (Oferta A), Pohut Comercial, S.R.L (Oferta C), Ferdel Constructora, SRL (oferta 

E), Jro ingeniería y servicios, S. R. L (oferta F), CQ construcciones, S.R.L (oferta G), Ramón Andrés 

Castillo Florentino (oferta H), y Cofemont, S. R. L (oferta I). 

 

Evaluación "G" Comentario "G" Evaluación "H" Comentario "H"
Evaluación 

"I"
Comentario "I"

Formulario de Información sobre el Oferente 

(Anexo)
Cumple Cumple Cumple

Formulario de Presentacion de la oferta  cumple  cumple Cumple

Carta de presentación de la compañía, firmada por 

un representante legal.
Cumple Cumple Cumple

Constancia de inscripción en el Registro de 

Proveedores del Estado (RPE) con las actividades 

comerciales “Equipos Informáticos y Accesorios”

Cumple Cumple Cumple

Certificación de la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII) en la cual se manifieste que el 
Cumple Cumple Cumple

Certificación de pago de la Tesorería de la 

Seguridad Social (TSS) de la empresa
Cumple Cumple Cumple

Registro Mercantil actualizado. Cumple Cumple Cumple

Nómina de accionistas Cumple Cumple Cumple

Certificación MiPymes del Ministerio de Industria y 

Comercio y Mipymes vigente. (Opcional)
Cumple Cumple Cumple

Acta de Asamblea que designa representante 

autorizado para contraer obligaciones homologas al 

objeto de la contratación debidamente registrada 

ante la Cámara de Comercio y Producción 

correspondiente. y Poder otorgado por el 

representante.

Cumple Cumple Cumple

Declaración jurada del oferente manifestando que 

no se encuentra dentro de las prohibiciones en el 

Artículos 8 numeral 3 y Articulo 14 de la Ley No. 

340-06 y sus modificaciones y el artículo 12 de 

Reglamentos de Compras y Contrataciones del 

Poder Judicial. 

Cumple Cumple PERSONA FISICA Cumple

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza 

el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones 

de las partes, su duración la capacidad de ejercicio 

de cada miembro del consorcio, así como sus 

generales.

no aplica no aplica no aplica

Poder especial de designación del representante o 

gerente único del Consorcio autorizado por todas 

las empresas participantes en el consorcio.

no aplica no aplica no aplica

Registro de Proveedor del Estado de cada 

integrante del consorcio, no estar inhabilitado.
no aplica no aplica no aplica

Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se  exigen en caso de presentación de oferta individual.

PERSONA FISICA

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la 

Institución

Aspecto a Evaluar

Criterio
Medio de 

Verificación

Oferta Evaluada Oferta Evaluada Oferta Evaluada

CQ CONSTRUCCIONES, S.R.L 

(OFERTA G)

RAMON ANDRES CASTILLO 

FLORENTINO(OFERTA H)

COFEMONT, SRL (OFERTA 

I)

Cumple / 

No Cumple

1. Presentación 

del documento. 

2. Información 

del documento. 

3. Verificación 

con el emisor (si 

aplica).
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POR CUANTO: En fecha once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), la Dirección de 

Infraestructura Física emitió la evaluación técnica individual de cada lote, en el cual indica lo 

siguiente:  
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OBRA:

UBIC.: Palacio de Justicia  La Romana

Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor  ($RD) Precio Valor  ($RD) Precio Valor  ($RD) Precio Valor  ($RD) Precio Valor  ($RD) Precio Valor  ($RD) Precio Valor  ($RD) Precio Valor  ($RD)

PRIMER NIVEL

1.00 ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS

1.01
Bordillo de bloques de 6''  bast. 3/8'' anclados @ 0.40m, 

hoyos llenos
9.88 m2 1,125.09         11,115.90                   2,609.39         25,780.77                     1,520.05         15,018.09                   1,300.00         12,844.00                   1,337.60         13,215.49                   1,025.43         10,131.25                     

1.02 Relleno compactado con material no clasificado 2.70 m3 1,320.00         3,564.00                      488.46            1,318.84                       972.25            2,625.08                     624.97            1,687.42                      315.00            850.50                        830.27            2,241.73                        

1.03
Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms 

fondo blanco o similar al existente
17.60 m2 1,186.65         20,884.99                   1,188.34         20,914.78                     979.93            17,246.77                   1,300.00         22,880.00                   1,554.68         27,362.37                   1,463.48         25,757.25                     

1.04
Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo 

blanco o similar al existente
12.00 m 165.00            1,980.00                      199.98            2,399.76                       336.45            4,037.40                     279.51            3,354.12                      199.60            2,395.20                     234.30            2,811.60                        

1.05
Piso de Hormigón Armado  HA E=0.10m malla 

electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2
56.75 m2 1,234.17         70,039.03                   1,192.07         67,649.97                     1,298.58         73,694.42                   942.97            53,513.55                   1,374.24         77,988.12                   1,133.25         64,311.94                     

1.06
Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 

10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2
11.17 m2 1,234.17         13,785.66                   2,300.00         25,691.00                     1,173.95         13,113.02                   942.97            10,532.97                   1,649.08         18,420.22                   1,931.22         21,571.73                     

1.07 Terminación en rampa 1.00 pa 3,850.00         3,850.00                      700.00            700.00                          3,500.00         3,500.00                     2,000.00         2,000.00                      13,571.55      13,571.55                   3,500.00         3,500.00                        

1.08
Suministro y colocación de escalones de granito fondo 

blanco o similar al existente (A= 0.40m )
12.10 ud 2,158.52         26,118.08                   1,630.70         19,731.47                     1,849.36         22,377.26                   1,300.00         15,730.00                   746.25            9,029.63                     1,778.97         21,525.54                     

1.09
Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable 

(ver detalle en planos y TDRs)
19.00 m 2,095.57         39,815.75                   3,329.43         63,259.17                     2,485.00         47,215.00                   11,335.66      215,377.54                 7,888.00         149,872.00                2,500.00         47,500.00                     

1.10

Jardinería ( grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra 

negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana 

adultas 10 ud) Incluye mano de Obra

1.00 ud 35,000.00      35,000.00                   18,442.55      18,442.55                     44,950.00      44,950.00                   93,339.76      93,339.76                   97,254.00      97,254.00                   16,000.00      16,000.00                     

1.11 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 30.00 m2 203.50            6,105.00                      124.63            3,738.90                       197.57            5,927.10                     180.89            5,426.70                      181.27            5,438.10                     201.36            6,040.80                        

1.12 Suministro e Instalación de señalización horizontal 1.00 ud 3,850.00         3,850.00                      6,258.72         6,258.72                       7,850.00         7,850.00                     15,000.00      15,000.00                   3,420.00         3,420.00                     5,000.00         5,000.00                        

1.13 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,850.00         3,850.00                      7,000.00         7,000.00                       23,800.00      23,800.00                   12,980.00      12,980.00                   9,450.00         9,450.00                     5,000.00         5,000.00                        

Sub-total 239,958.41RD$          -RD$           262,885.93RD$           281,354.13RD$         -RD$           464,666.06RD$          428,267.18RD$         231,391.84RD$            

2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS

2.01
Apertura de hueco en muro para puerta Incluye 

terminación
1.00 ud 6,050.00         6,050.00                      364.98            364.98                          3,280.00         3,280.00                     3,540.00         3,540.00                      2,700.00         2,700.00                     5,428.00         5,428.00                        

2.02 Desmonte de puerta existente 1.00 und 650.00            650.00                         643.44            643.44                          950.00            950.00                        944.00            944.00                         474.48            474.48                        700.00            700.00                           

2.03
Demolición de pisos existentes en área a intervenir 

(incluye zócalos y mortero)
4.27 m3 2,252.25         9,617.11                      2,646.70         11,301.41                     2,382.75         10,174.34                   2,500.00         10,675.00                   564.08            2,408.62                     964.25            4,117.35                        

2.04 Demolición de muros de bloques existentes 6.16 m3 2,047.50         12,612.60                   1,158.67         7,137.41                       2,382.75         14,677.74                   1,121.95         6,911.21                      676.90            4,169.70                     964.25            5,939.78                        

2.05 Traslado de material retirado a lugar de acopio 17.29 m3 1,455.30         25,162.14                   202.40            3,499.50                       350.00            6,051.50                     130.00            2,247.70                      108.00            1,867.32                     750.00            12,967.50                     

2.06
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 

0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de 
42.67 m2 1,705.00         72,752.35                   1,363.17         58,166.46                     1,256.07         53,596.51                   1,486.17         63,414.87                   1,702.74         72,655.92                   1,678.42         71,618.18                     

2.07
Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 

0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso
36.17 m2 1,815.00         65,648.55                   1,553.09         56,175.27                     1,256.07         45,432.05                   1,466.01         53,025.58                   1,256.87         45,460.99                   1,773.42         64,144.60                     

2.08
Suministro y confección de muros de denglass 1/2'' con 

parales de refuerzos de 3 5/8'' Cal 25.
6.60 m2 2,002.11         13,213.92                   1,766.23         11,657.12                     3,250.00         21,450.00                   2,999.42         19,796.17                   3,205.06         21,153.40                   2,094.10         13,821.06                     

2.09
Suministro y confección de muros de denglass con doble 

estructuras acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de 
5.28 m2 2,530.00         13,358.40                   2,084.38         11,005.53                     3,550.00         18,744.00                   4,001.82         21,129.61                   3,205.06         16,922.72                   2,094.10         11,056.85                     

2.10
Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico 

(Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista 
26.88 m2 1,980.00         53,222.40                   1,918.67         51,573.85                     1,895.00         50,937.60                   1,480.87         39,805.79                   1,174.89         31,581.04                   1,315.07         35,349.08                     

2.11
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m 

x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso
39.20 m 223.73            8,770.09                      206.40            8,090.88                       352.88            13,832.90                   279.51            10,956.79                   248.89            9,756.49                     392.27            15,376.98                     

2.12
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)
42.67 m2 1,045.00         44,590.15                   905.60            38,641.95                     850.00            36,269.50                   940.07            40,112.79                   686.16            29,278.45                   965.06            41,179.11                     

2.13 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 121.57 m2 203.50            24,739.50                   124.63            15,151.27                     197.57            24,018.58                   180.89            21,990.80                   181.27            22,036.99                   201.36            24,479.34                     

2.14

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 

2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-

277VAC con certificación UL
1.00 ud 3,465.00         3,465.00                      3,385.15         3,385.15                       2,950.00         2,950.00                     3,335.26         3,335.26                      3,038.29         3,038.29                     5,846.40         5,846.40                        

2.15

Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 

2x4 de plafón  con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

5.00 ud 6,600.00         33,000.00                   2,868.15         14,340.75                     2,950.00         14,750.00                   3,335.26         16,676.30                   2,762.08         13,810.40                   5,846.40         29,232.00                     

2.16

Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con 

asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, 

acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)

1.00 ud 13,011.14      13,011.14                   7,508.69         7,508.69                       9,500.00         9,500.00                     7,328.38         7,328.38                      11,766.07      11,766.07                   13,626.04      13,626.04                     

2.17
Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de 

manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, 
1.00 ud 9,878.00         9,878.00                      7,735.00         7,735.00                       4,100.00         4,100.00                     8,061.04         8,061.04                      6,354.90         6,354.90                     24,000.00      24,000.00                     

2.18

Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo 

vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, 

incluye: Llave monomando cromada y espejo

1.00 ud 26,400.00      26,400.00                   5,733.00         5,733.00                       8,785.00         8,785.00                     16,002.56      16,002.56                   8,366.95         8,366.95                     19,369.59      19,369.59                     

2.19
Suministro e Instalación de Dispensador de acero 

inoxidable para rollos grandes de papel higiénico
1.00 ud 1,540.00         1,540.00                      2,500.00         2,500.00                       4,100.00         4,100.00                     4,360.95         4,360.95                      1,350.00         1,350.00                     5,000.00         5,000.00                        

2.20 Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido 1.00 ud 1,870.00         1,870.00                      1,300.00         1,300.00                       2,950.00         2,950.00                     1,494.14         1,494.14                      1,350.00         1,350.00                     3,600.00         3,600.00                        

2.21
Suministro e Instalación de Dispensador Automático de 

Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero 
1.00 ud 1,980.00         1,980.00                      5,780.00         5,780.00                       3,100.00         3,100.00                     6,161.04         6,161.04                      2,700.00         2,700.00                     4,800.00         4,800.00                        

2.22
Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno 

(tipo 3 o ppr)
1.00 pa 2,200.00         2,200.00                      4,803.27         4,803.27                       5,500.00         5,500.00                     9,500.00         9,500.00                      3,150.00         3,150.00                     12,000.00      12,000.00                     

2.23
Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y 

drenaje sanitario
1.00 pa 2,750.00         2,750.00                      25,000.00      25,000.00                     8,900.00         8,900.00                     38,900.00      38,900.00                   2,700.00         2,700.00                     10,000.00      10,000.00                     

2.24
Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado 

con parrilla cuadrada
1.00 ud 3,356.30         3,356.30                      2,351.63         2,351.63                       2,055.00         2,055.00                     661.38            661.38                         3,053.77         3,053.77                     2,461.61         2,461.61                        

2.25
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 

Tecnopolímero color blanco
4.00 ud 1,921.66         7,686.62                      1,820.28         7,281.12                       1,235.19         4,940.76                     1,711.47         6,845.88                      1,548.42         6,193.68                     1,555.81         6,223.24                        

2.26

Suministro e instalación de Interruptores sencillos 

Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras 

color blanco control axial y placa dedicada de soporte

3.00 ud 1,613.39         4,840.18                      1,837.25         5,511.75                       1,281.18         3,843.54                     1,588.85         4,766.55                      1,638.78         4,916.34                     1,297.05         3,891.15                        

2.27 Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono 2.00 ud 1,210.00         2,420.00                      1,986.59         3,973.18                       1,538.90         3,077.80                     2,734.23         5,468.46                      1,134.88         2,269.76                     930.60            1,861.20                        

2.28
Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso 

área de entrevistas
11.37 m2 1,678.88         19,088.81                   2,300.00         26,151.00                     1,850.00         21,034.50                   779.28            8,860.41                      2,790.45         31,727.42                   2,200.00         25,014.00                     

2.29
Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial 

con madera
13.32 m 355.82            4,739.48                      640.00            8,524.80                       1,280.00         17,049.60                   481.78            6,417.31                      442.80            5,898.10                     420.00            5,594.40                        

2.30
Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con 

tranzo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)
3.00 und 26,400.00      79,200.00                   23,274.56      69,823.68                     16,000.00      48,000.00                   37,336.96      112,010.88                 22,200.00      66,600.00                   30,648.04      91,944.12                     

2.31
Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split 

Inverter Seer 21, de 12,000 BTU
2.00 ud 35,200.00      70,400.00                   28,000.00      56,000.00                     56,001.32      112,002.64                36,003.56      72,007.12                   24,000.00      48,000.00                   24,000.00      48,000.00                     

2.32 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 187.50 m2 203.50            38,156.25                   124.63            23,368.13                     197.57            37,044.38                   180.89            33,916.88                   181.27            33,988.13                   201.36            37,755.00                     

2.33 Bote de escombros 17.29 m3 770.00            13,313.30                   355.80            6,151.78                       4,400.00         76,076.00                   389.40            6,732.73                      342.00            5,913.18                     392.92            6,793.59                        

2.34 Limpieza continua 1.00 pa 4,400.00         4,400.00                      3,000.00         3,000.00                       23,800.00      23,800.00                   No presenta precio 9,450.00         9,450.00                     5,000.00         5,000.00                        

Sub-total 694,082.29RD$          -RD$           563,632.00RD$           712,973.94RD$         -RD$           664,057.58RD$          533,063.11RD$         668,190.17RD$            

SEGUNDO  NIVEL

3.00 SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS

3.01 Apertura de hueco para puerta Incluye terminación 1.00 ud 3,850.00         3,850.00                      364.98            364.98                          2,950.00         2,950.00                     3,540.00         3,540.00                      2,700.00         2,700.00                     5,428.00         5,428.00                        

3.02
Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo 

en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir
23.43 m2 1,204.39         28,218.86                   790.00            18,509.70                     2,950.00         69,118.50                   1,480.87         34,696.78                   1,174.89         27,527.67                   1,295.26         30,347.94                     

3.03 Desmonte de puerta doble 1.00 ud 990.00            990.00                         643.44            643.44                          2,950.00         2,950.00                     1,416.00         1,416.00                      474.48            474.48                        1,800.00         1,800.00                        

3.04 Desmonte de ventana existente 1.00 ud 550.00            550.00                         664.24            664.24                          1,250.00         1,250.00                     983.90            983.90                         384.30            384.30                        500.00            500.00                           

3.05
Demolición de pisos existentes en área a intervenir 

(incluye zócalos y mortero)
3.00 m3 2,252.25         6,756.75                      264.67            794.01                          2,382.75         7,148.25                     1,121.95         3,365.85                      564.08            1,692.24                     994.70            2,984.10                        

3.06 Traslado de material retirado a lugar de acopio 4.50 m3 1,455.30         6,548.85                      202.40            910.80                          350.00            1,575.00                     130.00            585.00                         108.00            486.00                        800.00            3,600.00                        

3.07
Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 

0,60m en tonos claros , antideslizantes
30.00 m2 1,705.00         51,150.00                   1,363.17         40,895.10                     1,256.07         37,682.10                   1,486.17         44,585.10                   1,702.74         51,082.20                   1,753.42         52,602.60                     

3.08
Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico 

(Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista 
33.00 m2 1,980.00         65,340.00                   1,918.67         63,316.11                     1,895.00         62,535.00                   1,480.87         48,868.71                   1,174.89         38,771.37                   1,530.62         50,510.46                     

3.09

Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico 

doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, 

cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)

5.45 m2 2,530.00         13,788.50                   1,918.67         10,456.75                     1,895.00         10,327.75                   1,480.87         8,070.74                      1,174.89         6,403.15                     1,530.62         8,341.88                        

3.10
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m 

x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso
30.00 m 223.73            6,711.80                      206.40            6,192.00                       352.88            10,586.40                   279.51            8,385.30                      248.89            7,466.70                     376.27            11,288.10                     

3.11
Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso 

(incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)
30.00 m2 1,045.00         31,350.00                   905.60            27,168.00                     850.00            25,500.00                   940.07            28,202.10                   686.16            20,584.80                   965.06            28,951.80                     

3.12 Suministro y aplicación pintura satinada 134.82 m2 203.50            27,435.87                   124.63            16,802.62                     197.57            26,636.39                   180.89            24,387.59                   181.27            24,438.82                   201.36            27,147.36                     

3.13

Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 

2x4 de plafón  con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 

120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

3.00 ud 6,600.00         19,800.00                   2,868.15         8,604.45                       2,950.00         8,850.00                     3,335.26         10,005.78                   2,762.08         8,286.24                     5,846.40         17,539.20                     

3.14
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 

Tecnopolímero color blanco
5.00 ud 1,921.66         9,608.28                      1,820.28         9,101.40                       1,235.19         6,175.95                     1,711.47         8,557.35                      1,548.42         7,742.10                     1,557.31         7,786.55                        

3.15

Suministro e instalación de Interruptores sencillos 

Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras 

color blanco control axial y placa dedicada de soporte

2.00 ud 1,613.39         3,226.78                      1,837.25         3,674.50                       1,281.18         2,562.36                     1,588.85         3,177.70                      1,638.78         3,277.56                     1,297.05         2,594.10                        

3.16 Suministro e instalación de salida de data 5.00 ud 1,210.00         6,050.00                      1,986.59         9,932.95                       1,538.90         7,694.50                     2,734.23         13,671.15                   1,134.88         5,674.40                     1,080.60         5,403.00                        

3.17
Suministro e Instalación Puerta 0.90M  X 2.10M de entrada 

caoba con tranzo similar a la existente
1.00 ud 26,400.00      26,400.00                   20,947.11      20,947.11                     16,000.00      16,000.00                   37,336.96      37,336.96                   17,645.59      17,645.59                   30,648.04      30,648.04                     

3.18
Suministro e Instalación Puerta 0.90M  X 2.10M de entrada 

caoba similar a la existente
1.00 ud 22,000.00      22,000.00                   20,947.11      20,947.11                     16,000.00      16,000.00                   37,336.96      37,336.96                   17,645.59      17,645.59                   30,648.04      30,648.04                     

3.19
Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split 

Inverter Seer 21, de 12,000 BTU
1.00 ud 35,200.00      35,200.00                   28,000.00      28,000.00                     56,001.32      56,001.32                   36,003.56      36,003.56                   24,000.00      24,000.00                   24,000.00      24,000.00                     

3.20 Bote de escombros 4.50 m3 770.00            3,465.00                      355.80            1,601.10                       4,400.00         19,800.00                   389.40            1,752.30                      342.00            1,539.00                     475.00            2,137.50                        

3.21 Limpieza continua 1.00 pa 4,400.00         4,400.00                      3,200.00         3,200.00                       23,800.00      23,800.00                   12,000.00      12,000.00                   9,450.00         9,450.00                     5,000.00         5,000.00                        

Sub-total 372,840.69RD$          -RD$           292,726.37RD$           415,143.52RD$         -RD$           366,928.84RD$          277,272.21RD$         349,258.67RD$            

4.00  CENTRO DE OBSERVADORES

4.01
Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de 

cámara civil (incluye terminación)
2.00 ud 5,500.00         11,000.00                   364.98            729.96                          3,280.00         6,560.00                     3,540.00         7,080.00                      2,700.00         5,400.00                     5,428.00         10,856.00                     

4.02
Suministro y confección de cierre de hueco existente en 

Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)
2.75 m2 1,525.56         4,195.28                      790.00            2,172.50                       1,895.00         5,211.25                     1,480.87         4,072.39                      1,174.89         3,230.95                     1,530.62         4,209.21                        

4.03
Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 

2.50m (incluye jambas) cámara civil
2.00 ud 30,800.00      61,600.00                   27,707.81      55,415.62                     19,000.00      38,000.00                   48,538.05      97,076.10                   21,174.71      42,349.42                   32,648.04      65,296.08                     

4.04
Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) 

cámara civil
4.84 m3 2,252.25         10,900.89                   264.67            1,281.00                       2,382.75         11,532.51                   1,200.00         5,808.00                      564.08            2,730.15                     994.70            4,814.35                        

4.05 Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil 8.01 m3 1,455.30         11,656.95                   202.40            1,621.22                       350.00            2,803.50                     130.00            1,041.30                      108.00            865.08                        750.00            6,007.50                        

4.06

Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 

0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de 

pared, antideslizantes

48.42 m2 1,705.00         82,556.10                   1,363.17         66,004.69                     1,256.07         60,818.91                   1,486.17         71,960.35                   1,702.74         82,446.67                   1,653.42         80,058.60                     

4.07
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m 

x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso
26.60 m 223.73            5,951.13                      206.40            5,490.24                       352.88            9,386.61                     279.51            7,434.97                      248.89            6,620.47                     376.27            10,008.78                     

4.08
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V 

Tecnopolímero color blanco
5.00 ud 1,921.66         9,608.28                      1,820.28         9,101.40                       1,235.19         6,175.95                     1,711.47         8,557.35                      1,548.42         7,742.10                     1,562.31         7,811.55                        

4.09

Suministro e instalación de Interruptores sencillos 

Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras 

color blanco control axial y placa dedicada de soporte

2.00 ud 1,613.39         3,226.78                      1,837.25         3,674.50                       1,281.18         2,562.36                     1,588.85         3,177.70                      1,638.78         3,277.56                     1,297.05         2,594.10                        

4.10 Desmonte de tarima y estrado existente 1.00 ud 5,500.00         5,500.00                      5,808.75         5,808.75                       7,900.00         7,900.00                     2,500.00         2,500.00                      22,551.30      22,551.30                   6,000.00         6,000.00                        

4.11

Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 

(Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2'''revestido 

de piso de vinil sintético machimbrado color gris en 

imitación de madera  )   (ver plano de localización)

1.00 ud 34,100.00      34,100.00                   75,000.00      75,000.00                     22,900.00      22,900.00                   87,085.76      87,085.76                   27,747.00      27,747.00                   43,000.00      43,000.00                     

4.12
Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el 

existente en el cambio de posición (Ver planos de 
4.00 ud 30,000.00      120,000.00                 15,000.00      60,000.00                     12,500.00      50,000.00                   13,000.00      52,000.00                   1,350.00         5,400.00                     4,000.00         16,000.00                     

4.13 Suministro y aplicación de pintura satinada interior 105.00 m2 203.50            21,367.50                   124.63            13,086.15                     197.57            20,744.85                   180.89            18,993.45                   181.27            19,033.35                   201.36            21,142.80                     

4.14
Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación 

de aires acondicionado 
6.00 und 5,000.00         30,000.00                   5,200.00         31,200.00                     10,840.00      65,040.00                   2,500.00         15,000.00                   2,250.00         13,500.00                   1,200.00         7,200.00                        

4.15 Limpieza continua y final 1.00 pa 6,600.00         6,600.00                      18,000.00      18,000.00                     23,800.00      23,800.00                   12,980.00      12,980.00                   9,450.00         9,450.00                     5,000.00         5,000.00                        

4.16 Bote de material cámara civil 8.01 m3 770.00            6,167.70                      355.80            2,849.96                       550.00            4,405.50                     389.40            3,119.09                      342.00            2,739.42                     475.00            3,804.75                        

Sub-total 424,430.61RD$          -RD$           351,435.99RD$           337,841.44RD$         -RD$           397,886.46RD$          255,083.47RD$         293,803.72RD$            

SUB-TOTAL GENERAL  COSTOS DIRECTOS (RD$) 1,731,312.00RD$      -RD$           1,470,680.29RD$        1,747,313.02RD$      -RD$           1,893,538.94RD$      1,493,685.97RD$      1,542,644.40RD$        

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 173,131.20RD$         10.00% -RD$          10.00% 147,068.03RD$           10.00% 174,731.30RD$         10.00% -RD$          10.00% 189,353.89RD$         10.00% 149,368.60RD$         10.00% 154,264.44RD$           

5.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 51,939.36RD$            3.00% -RD$          3.00% 44,120.41RD$             3.00% 52,419.39RD$           3.00% -RD$          3.00% 56,806.17RD$            3.00% 44,810.58RD$           3.00% 46,279.33RD$              

5.03 Transporte 2.50% 43,282.80RD$            2.50% -RD$          2.50% 36,767.01RD$             2.50% 43,682.83RD$           2.50% -RD$          2.50% 47,338.47RD$            2.50% 37,342.15RD$           2.50% 38,566.11RD$              

SUB-TOTAL (RD$) 268,353.36RD$          -RD$           227,955.45RD$           270,833.52RD$         -RD$           293,498.53RD$          231,521.33RD$         239,109.88RD$            

SUB-TOTAL GRAVADO 1,999,665.36RD$      -RD$           1,698,635.74RD$        2,018,146.54RD$      -RD$           2,187,037.47RD$      1,725,207.30RD$      1,781,754.28RD$        

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% 199,966.54RD$          10.00% -RD$           10.00% 169,863.57RD$           10.00% 201,814.65RD$         10.00% -RD$           10.00% 218,703.75RD$          10.00% 172,520.73RD$         10.00% 178,175.43RD$            

5.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 35,993.98RD$            18.00% -RD$          18.00% 30,575.44RD$             18.00% 36,326.64RD$           18.00% -RD$          18.00% 39,366.68RD$            18.00% 31,053.73RD$           18.00% 32,071.58RD$              

5.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 77,909.04RD$            4.50% -RD$          4.50% 66,180.61RD$             4.50% 78,629.09RD$           4.50% -RD$          4.50% 85,209.25RD$            4.50% 67,215.87RD$           4.50% 69,419.00RD$              

5.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 17,313.12RD$            1.00% -RD$          1.00% 14,706.80RD$             1.00% 17,473.13RD$           1.00% -RD$          1.00% 18,935.39RD$            1.00% 14,936.86RD$           1.00% 15,426.44RD$              

5.07 CODIA 0.10% 1,731.31RD$              0.10% -RD$          0.10% 1,470.68RD$               0.10% 1,747.31RD$             0.10% -RD$          0.10% 1,893.54RD$              0.10% 1,493.69RD$             0.10% 1,542.64RD$                

5.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 17,313.12RD$            1.00% -RD$          1.00% 14,706.80RD$             1.00% 17,473.13RD$           1.00% -RD$          1.00% 18,935.39RD$            1.00% 14,936.86RD$           1.00% 15,426.44RD$              

5.09 Equipos de seguridad y protección personal 2.00% 34,626.24RD$            2.00% -RD$          2.00% 29,413.61RD$             2.00% 34,946.26RD$           2.00% -RD$          2.00% 37,870.78RD$            2.00% 29,873.72RD$           2.00% 30,852.89RD$              

SUB-TOTAL  (RD$) 184,886.81RD$          -RD$           157,053.94RD$           186,595.56RD$         -RD$           202,211.03RD$          159,510.73RD$         164,738.99RD$            

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS  (RD$) RD$453,240.17 RD$0.00 RD$385,009.39 RD$457,429.08 RD$0.00 RD$495,709.56 RD$391,032.06 RD$403,848.87

5.10 Imprevistos 5.00% 86,565.60RD$            5.00% -RD$           5.00% 73,534.01RD$             5.00% 87,365.65RD$           5.00% -RD$           5.00% 94,676.95RD$            5.00% 74,684.30RD$           5.00% 77,132.22RD$              

TOTAL GENERAL  (RD$) RD$2,271,117.77 RD$0.00 RD$1,929,223.69 RD$2,292,107.75 RD$0.00 RD$2,483,925.45 RD$1,959,402.33 RD$2,023,625.49

Error en el calculo del 

ITBIS

No presenta precio 

en la partida 2.34

Error de 

multiplicación en las 

partidas 1.01,1.02 y 

1.03, error del 

cálculo del 

imprevisto.

               

         

Readecuación de área para Centro de Entrevista en el Palacio de Justicia de La Romana

Oferente G (CQ) Oferente H (RAMON ANDRES) Oferente I (COFEMONT)Infraestructura Física Oferente A (PEN Y MARTE) Oferente C (POHUT) Oferente E (FERDEL) Oferente F (JRO)
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POR CUANTO: Que mediante el informe precedentemente indicado, los peritos evaluadores 

constataron que el oferente CQ, Construcciones SRL, oferta G, en el lote 2 Montecristi, el proveedor 

no cotizó la partida 1.24 la cual corresponde al “Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 
Split Inverter 3D 23 SEER, 32 KBTU)” sic., tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 



CP-CPJ-006-2020 

Acta núm. 004 

  

 
 

Página 19 de 24 

 
 
 

Comité de Compras y Licitaciones 
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POR CUANTO: Que en fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020), la Gerencia 

de Compras y Contrataciones recibió una carta de renuncia del proceso del Sr. Ramón Andrés 

Florentino, la cual expresa lo siguiente: 

 

 
 
POR CUANTO: Que la Gerencia de Compras y Contrataciones preparó el resumen del análisis de 

oferta de proveedores, arrojando los siguientes resultados:  
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VISTOS: Los formularios de solicitud de compras: 

 

No. Descripción Número de oficio Fecha 

1 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

LA VEGA 

2020-123 27/08/2020 

2 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

MONTECRISTI 

2020-124 30/8/2020 

3 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

BARAHONA 

2020-125 30/8/2020 

4 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

SAN PEDRO DE MACORÍS 

2020-126 02/9/2020 

5 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

SAN JUAN DE LA MAGUANA 

2020-127 1/9/2020 

6 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

LA ROMANA  

2020-128 2/9/2020 

7 

READECUACIÓN DE ÁREA PARA CENTRO DE 

ENTREVISTA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE 

SAMANÁ 

2020-129 31/8/2020 

 

VISTA: Las certificaciones de disponibilidad financiera:  

 

No.  Número 
 

Localidad 
Monto Disponibilidad 

Financiera 
Fecha 

1 
 DPF-OF-000657-

2020 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de La Vega 
RD$1,200,000.00 

27/08/2020 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de Montecristi 
RD$1,800,000.00 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de Barahona 

RD$1,350,000.00 

 

 

Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de San Pedro de Macorís 

 

RD$1,200,000.00 

 

PENYMARTE, S. R. L. 

(OFERTA A)
POHUT COMERCIAL , 

S.R.L. (OFERTA C)

FERDEL 

CONSTRUCTORA, 

SRL (OFERTA E)

JRo Ingeniería y 

Servicios, SRL 

(OFERTA F)

CQ 

CONSTRUCCIONE

S, S.R.L (OFERTA 

G)

COFEMONT, SRL 

(OFERTA I)

LA VEGA 
 $                             -    $                             -    1,373,313.59  $                                -   

MONTE CRISTI
 1,536,772.31  1,582,169.75  1,581,152,86  $          1,475,254.59 

BARAHONA  $                   1,430,764.53  $          2,431,536.93 

SAN PEDRO DE MACORIS
 $                   1,104,213.35  $          1,474,033.03 

SAN JUAN DE LA MAGUANA
 $                   1,549,978.72  2,490,816.19 

LA ROMANA  $                   1,929,223.69  $           2,292,107.75  $          2,483,925.45  $              2,023,625.49 

SAMANA  450,843.30  2,084,670.78 

PROVINCIAS 

OFERENTES
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Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de San Juan de la Maguana 

 

RD$2,000,000.00 

 Readecuación de Área para Centro 

de Entrevista en el Palacio de 

Justicia de La Romana  

 

RD$2,300,000.00 

 
Readecuación Centro de Entrevista 

en el Palacio de Justicia de Samaná 
RD$420,000.00 

 

VISTA: La propuesta de términos de referencia de la comparación de precios núm. CP-CPJ-006-

2020, presentada por la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

VISTO: El acto notarial de fecha ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020), instrumentado por 

el Lcdo. Wilfrido Suero, notario público de los del número del Distrito Nacional.  

 

VISTO: El acta núm. 002 del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, de fecha 

veinte (20) de octubre de dos mil veinte (2020), donde el Comité de Compras y Licitaciones aprueba 

los informes preliminares de documentación de credenciales, financiera y ofertas técnicas del proceso 

de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020;  

 

VISTO: El informe de evaluación financiera, elaborado por la Dirección Presupuestaria y 

Financiera, de fecha quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020).  

 

VISTO: El informe de evaluación de credenciales definitivo, de fecha veintitrés (23) de septiembre 

de dos mil veinte (2020), realizado por la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

VISTA: El acta de aprobación de informe definitivo de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil 

veinte (2020). 

 

VISTO: La evaluación definitiva realizada por la Gerencia de Compras y Contrataciones. 

 

VISTA: La evaluación financiera realizada por la Dirección Financiera  

 

VISTO: El informe de evaluación técnica definitivo, elaborado por los peritos designados. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, vistos los documentos que forman parte del expediente, yen 

virtud de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de 

Obras y Servicios del Poder Judicial, el Comité de Compras y Licitaciones, por unanimidad de votos, 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADJUDICAR el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-006-2020, 

para  la readecuación de áreas para centros de entrevistas en diversos palacios de justicia, conforme 

se describe a continuación:  
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Empresa      RNC      Fecha      
Total General Oferta 

Económica impuestos 

incluidos      

Lote(s) 

adjudicado(s) 

   
Condiciones      

CQ 

CONSTRUCCIONES, 

S.R.L  

130877696 23/09/2020 
RD$1,373,313.59  

lote 1 La Vega 1 

Primer pago 

20% anticipo después de emitida la 

orden de compras.  
  
Tiempo de Entrega del 
 lote 1, La Vega 7semanas                             
 Pago final 80% Aceptación 

conforme de las obras/servicios 

contratados.      

PENYMARTE, S. R. 

L. 
131-731333 23/09/2020 

RD$1,536,772.31 

 lote 2 Montecristi  
 

 2 

Primer pago 

20% anticipo después de emitida la 

orden de compras. 

   
Tiempo de Entrega del  

lote 2, Montecristi  
28.9 días     

                           

 Pago final 80% Aceptación 

conforme de las obras/servicios 

contratados.      

POHUT 

COMERCIAL, S.R.L 
130933901 23/09/2020 

RD$1,430,764.53  

Lote 3 Barahona, 

 

RD$1, 104,213.35  

Lote 4 San Pedro de Macorís,  

   

RD$1,549,978.72 

 Lote 5 San Juan de la 

Maguana, 

  

RD$1,929,223.69  

Lote 6 la Romana  

y  

RD$450,843.30 

 Lote 7 Samaná  

3,4,5,6 y 7 

Primer pago 

20% anticipo después de emitida la 

orden de compras.  

  
Tiempo de Entrega del (lote 3, 

Barahona) 42 días,  

(San pedro de Macorís lote 4), 

31.5 días, 

(San Juan de la Maguana lote 5) 

41.5 días, 

(La Romana lote 6) 45 días y 

(Samaná lote 7) 25.7 días  

 

Pago final 80% Aceptación 

conforme de las obras/servicios 

contratados.      

 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación de los 

resultados de esta acta a los siguientes oferentes Penymarte, S. R. L. (Oferta A), Grupo Ingeniarq 

S.R.L (Oferta B), Pohut Comercial, S.R.L.(Oferta C), Ferdel Constructora, Srl (Oferta E), Jro 

Ingeniería Y Servicios, Srl (Oferta F), CQ Construcciones, S.R.L (Oferta G), Ramón Andrés Castillo 

Florentino (Oferta H), y Cofemont, Srl (Oferta I) en el proceso de comparación de precios núm. CP-

CPJ-006-2020, para la readecuación de áreas para centros de entrevistas en diversos palacios de 

justicia.   

  

TERCERO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación de la presente 

acta en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial.  
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La presente acta ha sido levantada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el día 

veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

  

Firmada por: Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, consejero del Poder Judicial, en función 

de presidente del comité; Rosa A. Gómez, asistente de la Dirección General de Administración y 

Carrera Judicial; Vanea M. Camacho, coordinadora de la Dirección General Técnica; Héctor 

Taveras Espaillat, director de Planificación; Enmanuel Moreta Fermín, director legal; y Yerina 

Reyes Carrazana, gerente de Compras y Contrataciones. 

 


		2020-12-15T20:35:03-0400
	id-9574808588cd44ff9c1178fd989a9fb2##WVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TLDZ-3160-8078-9034-58


		2020-12-15T21:59:25-0400
	id-7cf1af58b88827e221bf3f0717236fcd##PVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TA2M-C160-8083-9654-31


		2020-12-16T08:03:36-0400
	id-03b71c62acb081e0458b3422c34cb508##KVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TLMZ-H160-8120-2162-18


		2020-12-16T08:42:54-0400
	id-089135399db24a0851dc452ad2e887f3##LVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TC3J-5160-8122-5743-09


		2020-12-16T10:57:27-0400
	id-5b1fe54278e8bacaa1cb01fc213b20c3##SVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TGZQ-P160-8130-6472-11


		2020-12-16T15:43:19-0400
	id-34913353cd420979b9dc879809fa6124##EVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TWQE-B160-8147-7996-18


		2020-12-16T21:29:05+0100
	id-61cc731c60ac2382f44e7c49f0e7cff8##X5G4-ROAK-OF1O-TWR8-E160-8150-5454-80


		2020-12-16T21:29:05+0100
	id-61cc731c60ac2382f44e7c49f0e7cff8##X5G4-ROAK-OF1O-TWR8-E160-8150-5454-80


		2020-12-16T21:29:05+0100
	id-61cc731c60ac2382f44e7c49f0e7cff8##X5G4-ROAK-OF1O-TWR8-E160-8150-5454-80




