
Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1-a
Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo donde 

establezca el tiempo de ejecución de la Obra.
CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 2 (SAN PEDRO 

DE MACORIS), pág.55
CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 1, 2 Y 3 (SAN 

FRANCISCO DE MACORIS, SAN PEDRO 

DE MACORÍS Y BARAHONA)pag.78- 

91,, 

CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 1, 2 Y 3 (SAN 

FRANCISCO DE MACORIS, SAN PEDRO DE 

MACORÍS Y   BARAHONA), PERO SOLAMENTE 

PRESENTO CRONOGRAMA EN EL LOTE 3 

(BARAHONA) Pág.  117-119

CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 1, 2 Y 3 (SAN 

FRANCISCO DE MACORIS, SAN PEDRO 

DE MACORÍS Y BARAHONA)pag.143-

154. 

1-b
Listado de Cantidades firmado y sellado por el oferente (sin 

precios).
CUMPLE Páginas 56-59 CUMPLE Páginas 93-103 CUMPLE Páginas 121-134 CUMPLE Páginas 156-169

1-c
Carnet y Certificación Actualizada del CODIA del Ingeniero(a) a 

cargo del proyecto.
CUMPLE Páginas 60 y 64 CUMPLE Páginas 105-106 CUMPLE Páginas 137-138 CUMPLE Páginas 171-172

1-d
Tres (03) Cartas de recomendación o Certificación de recepción 

conforme de trabajos en obras similares al objeto de la 

contratación. 

CUMPLE Páginas 67 y 69 CUMPLE Páginas 108-113 CUMPLE Páginas 147-151 CUMPLE Páginas 195-198

2-i
Demostrar mínimo de cinco (5) años de experiencia de la empresa, 

demostrable con certificación conforme de recepción de obra.
CUMPLE Página 68 CUMPLE Páginas 112-113 CUMPLE Páginas 147-151 CUMPLE Páginas 182-198

2-ii
Personal propuesto con dos (2) años de experiencia con título y 

preferiblemente una maestría. 
CUMPLE Páginas 67 y 69 y Páginas 87-94 CUMPLE Páginas 120-133 CUMPLE Páginas 152-162 CUMPLE Páginas 201-207

3-i Presentar Carnet y Certificación de CODIA al día. CUMPLE Páginas 85 y 86 CUMPLE Páginas 135-136 CUMPLE Páginas 164-165 CUMPLE Páginas 211-212

3-ii 02 años de experiencia mínimo. CUMPLE Páginas 87-94 CUMPLE Páginas 138-150 CUMPLE Páginas 167-172 CUMPLE Páginas 214-218

3-iii Presentar Título Universitario. CUMPLE Página 95 CUMPLE Página 151 CUMPLE Página 177 CUMPLE Página 232 y 234

3-vi Presentar título de Maestría (Preferiblemente) CUMPLE Opcional CUMPLE Página 152 CUMPLE Página 179 CUMPLE Página 220

Artículo
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

No.

2. Experiencia Persona Física y/o Jurídica

3. Personal propuesto Ingeniero Residente (Ingeniero/Arquitecto)

ARTIEX SRL CONSTRUCTORA TRADECO SRL CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

ACCESIBILIDAD-CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES, (PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, SAN PEDRO DE MACORÍS Y BARAHONA)

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 20/06/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

República Dominicana

Dirección de Infraestructura Física

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Consejo del Poder Judicial

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-04-2022
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ACCESIBILIDAD-CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES, (PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, SAN PEDRO DE MACORÍS Y BARAHONA)

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 20/06/2022

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

República Dominicana

Dirección de Infraestructura Física

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

1-a
Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo donde 

establezca el tiempo de ejecución de la Obra.
CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 3 (BARAHONA), 

Páginas 143-145
CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 1 y 2  (SAN 

FRANCISCO DE MACORIS Y SAN 

PEDRO  DE MACORIS), Páginas 44-48

CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 1, 2 Y 3 (SAN 

FRANCISCO DE MACORIS, SAN PEDRO DE 

MACORÍS Y BARAHONA), pág.46-66

CUMPLE 

OFERTO EN EL LOTE 1, 2 Y 3 (SAN 

FRANCISCO DE MACORIS, SAN PEDRO 

DE MACORÍS Y BARAHONA), pág.62-

82

1-b
Listado de Cantidades firmado y sellado por el oferente (sin 

precios).
CUMPLE Páginas 147-149 CUMPLE Páginas 50-57 CUMPLE Páginas 67-77 CUMPLE Páginas 84-95

1-c
Carnet y Certificación Actualizada del CODIA del Ingeniero(a) a 

cargo del proyecto.
CUMPLE Página 151-152 CUMPLE Páginas 59-60 CUMPLE Páginas 78-79 CUMPLE Páginas 84-95

1-d
Tres (03) Cartas de recomendación o Certificación de recepción 

conforme de trabajos en obras similares al objeto de la 

contratación. 

CUMPLE Página 161-170 CUMPLE Páginas 62-64 CUMPLE Páginas 80-92 CUMPLE Página 100

2-i
Demostrar mínimo de cinco (5) años de experiencia de la empresa, 

demostrable con certificación conforme de recepción de obra.
CUMPLE Página 161 CUMPLE Página 63 CUMPLE Páginas 80-92 CUMPLE Página 100

2-ii
Personal propuesto con dos (2) años de experiencia con título y 

preferiblemente una maestría. 
CUMPLE Páginas 172-176 CUMPLE Páginas 94-96 CUMPLE Páginas 93 y  96 CUMPLE DOCUMENTOS SUBSANADOS

3-i Presentar Carnet y Certificación de CODIA al día. CUMPLE Páginas 179-180 CUMPLE Páginas 110-111 CUMPLE Páginas 95 y 100 CUMPLE Páginas 102 y 104

3-ii 02 años de experiencia mínimo. CUMPLE Páginas 181-183 CUMPLE Páginas 105-106 CUMPLE Página 94 CUMPLE DOCUMENTOS SUBSANADOS

3-iii Presentar Título Universitario. CUMPLE Página 184 CUMPLE Página 109 CUMPLE Página 98 CUMPLE Página 106

3-vi Presentar título de Maestría (Preferiblemente) CUMPLE Página 185 CUMPLE Página 108 CUMPLE Página 99 CUMPLE Página 107

No. Artículo

E. Experiencia Persona Física y/o Jurídica

3. Personal propuesto Ingeniero Residente (Ingeniero/Arquitecto)

 En nuestra calidad de perito técnico designado para el proceso de adquisición de la mercancía relacionada, le comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

PURO MARIA SANCHEZ TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION CONSORCIO VIASAN-GA COSMO CARIBE SRL 
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