
Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1.00 CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L RD$ 3,190,166.18 RD$ 3,190,169.85 -RD$ 3.67

2.00 RUFINO SÁNCHEZ MORILLO RD$ 3,744,782.72 RD$ 3,744,782.20 RD$ 0.52

3.00 LUAMCI COMPANY SRL RD$ 3,398,167.92 RD$ 3,398,168.11 -RD$ 0.19

Evaluación realizada por:

Evaluación firmada por:

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/05/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2 - Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

CONCLUSIÓN:   En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-02-2025, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES", informamos que hemos 
completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas 
"SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener 
justificaciones detalladas de nuestra actuación.

El pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

En tal sentido, resaltamos que, luego de lo mencionado en el párrafo anterior y tras esta evaluación económica, el oferente CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el 
menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, DIRIGIDO A MIPYMES

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Jose Mejia
Ingeniero Supervisor
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Evaluación Comentario Evaluación Comentario 

A
1.00 PRELIMINARES

1.01 Replanteo (Charrancha) 1.00 pu CUMPLE CUMPLE

1.02 Demolición de acera perimetral 14.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.03 Colocación Cepos doble sección y/o altura 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

1.04 Cerramiento de area en madera y plywood 60.00 m2 CUMPLE CUMPLE

1.05 Traslado y bote de escombros 5.50 m3 CUMPLE CUMPLE

1.06 Bote de escombros (6m3) 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavación en Tierra 34.85 m3 CUMPLE CUMPLE

2.02 Traslado de escombros 1.00 pu CUMPLE CUMPLE

2.03 Bote de escombros  (6m3) 4.00 viajes CUMPLE CUMPLE

2.04 Relleno de Reposición 23.41 m3 CUMPLE CUMPLE

3.00 HORMIGÓN ARMADO

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms 1.50 m3 CUMPLE CUMPLE

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble 
camada (Ver detalles en planos).

10.46 m3 CUMPLE CUMPLE

3.03 Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos). 4.52 m3 CUMPLE CUMPLE

PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Part. Descripción Cant. Ud.
RUFINO SÁNCHEZ MORILLO

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, 
S.R.L.

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.

República Dominicana

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución Empresas Evaluadas

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Empresas Evaluadas

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt  (Ver detalles en planos 
M) BNP.

18.30 m3 CUMPLE CUMPLE

3.05 Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4 3.71 m3 CUMPLE CUMPLE

3.06
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver 
detalles en planos V-1).

5.86 m3 CUMPLE CUMPLE

3.07 Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles 
en planos V-2)).

0.85 m3 CUMPLE CUMPLE

3.08
Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas 
direcciones doble camada (ver detalles en planos).

4.80 m3 CUMPLE CUMPLE

4.00 MUROS    

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8"  acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de 
máquinas

16.50 m2 CUMPLE CUMPLE

4.02
Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos 
laterales

25.25 m2 CUMPLE CUMPLE

4.03 Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara 5.84 m2 CUMPLE CUMPLE

5.00 TERMINACIÓN DE TECHO

5.01 Fino de Techo 8.83 m2 CUMPLE CUMPLE

5.02 Zabaleta 13.12 m CUMPLE CUMPLE

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada. 10.60 m2 CUMPLE CUMPLE

5.04 Desagüe Pluvial de 3" 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

5.05 Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y 
vuelo).

97.50 m2 CUMPLE CUMPLE

5.06 Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2´ 3.98 m2 CUMPLE CUMPLE

6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

6.01 Pañete interior y exterior en  muros 183.94 m2 CUMPLE CUMPLE

6.02 Pañete de techo y vuelos 11.27 m2 CUMPLE CUMPLE

6.03 Fraguache de muros de Hormigón 75.00 m2 CUMPLE CUMPLE

6.04 Cantos y Mochetas 148.00 m CUMPLE CUMPLE

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente). 175.00 m2 CUMPLE CUMPLE

7.02 Suministro y aplicación de primer en muros 175.00 m2 CUMPLE CUMPLE

8.00 PASILLOS DE ACCESO

8.01 Demolición de baranda existente 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.02 Terminación de baranda existente 3.00 ud CUMPLE CUMPLE

8.03 Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar 
a existente).

7.32 m2 CUMPLE CUMPLE

8.04 Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela 
(Similar a existente).

9.00 m CUMPLE CUMPLE

8.05 Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass 28.50 m2 CUMPLE CUMPLE

9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

9.01 Suministro e instalación de salida cenital para luz 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.02 Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.03 Suministro e instalacion de interruptor sencillo, de 110 v 1.00 ud CUMPLE CUMPLE

9.04 Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye 
registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"

135.00 pl CUMPLE CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

10.00 MISCELÁNEOS

10.01 Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye 
terminación)

1.00 ud CUMPLE CUMPLE

10.02 Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de 
Motor

13.50 pl CUMPLE CUMPLE

10.03 Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de 
Vigas Metálicas, incluye Tornillos

4.00 ud CUMPLE CUMPLE

10.04 Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon 12.00 m CUMPLE CUMPLE

10.05 Suministro y regado de grava 3/4´´, en area de jardineria 2.25 m³ CUMPLE CUMPLE

10.06 Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

10.07 Traslado y bote de escombros (6m3) 1.00 viajes CUMPLE CUMPLE

10.08 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE

B
11.00 Piso Oficina Magistrado Camara Penal 

11.01 Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con 
cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)

22.00 m² CUMPLE CUMPLE

11.02
Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 
60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero 
y la preparación de la superficie. 

22.00 m² CUMPLE CUMPLE

11.03
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm 
con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos 
claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie. 

20.00 m CUMPLE CUMPLE

11.04 Suministro y aplicación pintura  interior, satinada sin olor,  en muros, columnas, 
vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

90.00 m² CUMPLE CUMPLE

11.05 Limpieza continua y final 1.00 PA CUMPLE CUMPLE

12.00 Baños privados segundo nivel 

12.01 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes) 4.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.02 Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.) 6.00 ud CUMPLE CUMPLE

 Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

12.03 Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero. 6.00 m² CUMPLE CUMPLE

12.04 Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero. 28.00 m² CUMPLE CUMPLE

12.05 Desmonte de plafon existente 6.00 m² CUMPLE CUMPLE

12.06
Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color 
gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie

6.00 m² CUMPLE CUMPLE

12.07
Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.

44.00 m² CUMPLE CUMPLE

12.08 Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2´ x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 

6.00 m² CUMPLE CUMPLE

12.09

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color 
blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caida lenta, 
capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para 
la instalación.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.10

Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin 
pedestal. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando 
para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de 
manija en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la 
instalación.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.11 Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. 

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.12

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.13
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 
color blanco. 

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.14 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.15 Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.16 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.17 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 
plástico  

2.00 ud CUMPLE CUMPLE

12.18 Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio. 1.00 viaje CUMPLE CUMPLE

12.19 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

13.00 Miscelaneos 

13.01
Suministro y aplicación pintura  interior en pasillos, satinada sin olor,  en muros, 
columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

1200.00 m² CUMPLE CUMPLE

Evaluación Comentario 

A
1.00 PRELIMINARES

1.01 Replanteo (Charrancha) 1.00 pu CUMPLE

1.02 Demolición de acera perimetral 14.00 m2 CUMPLE

1.03 Colocación Cepos doble sección y/o altura 4.00 ud CUMPLE

1.04 Cerramiento de area en madera y plywood 60.00 m2 CUMPLE

1.05 Traslado y bote de escombros 5.50 m3 CUMPLE

1.06 Bote de escombros (6m3) 1.00 viaje CUMPLE

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavación en Tierra 34.85 m3 CUMPLE

2.02 Traslado de escombros 1.00 pu CUMPLE

2.03 Bote de escombros  (6m3) 4.00 viajes CUMPLE

2.04 Relleno de Reposición 23.41 m3 CUMPLE

3.00 HORMIGÓN ARMADO

PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.

Empresas Evaluadas

Part. Descripción Cant. Ud.
LUAMCI COMPANY SRL

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms 1.50 m3 CUMPLE

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble 
camada (Ver detalles en planos).

10.46 m3 CUMPLE

3.03 Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos). 4.52 m3 CUMPLE

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt  (Ver detalles en planos 
M) BNP.

18.30 m3 CUMPLE

3.05 Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4 3.71 m3 CUMPLE

3.06
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver 
detalles en planos V-1).

5.86 m3 CUMPLE

3.07 Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles 
en planos V-2)).

0.85 m3 CUMPLE

3.08
Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas 
direcciones doble camada (ver detalles en planos).

4.80 m3 CUMPLE

4.00 MUROS    

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8"  acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de 
máquinas

16.50 m2 CUMPLE

4.02
Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos 
laterales

25.25 m2 CUMPLE

4.03 Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara 5.84 m2 CUMPLE

5.00 TERMINACIÓN DE TECHO

5.01 Fino de Techo 8.83 m2 CUMPLE

5.02 Zabaleta 13.12 m CUMPLE

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada. 10.60 m2 CUMPLE

5.04 Desagüe Pluvial de 3" 1.00 ud CUMPLE

5.05 Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y 
vuelo).

97.50 m2 CUMPLE
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5.06 Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2´ 3.98 m2 CUMPLE

6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

6.01 Pañete interior y exterior en  muros 183.94 m2 CUMPLE

6.02 Pañete de techo y vuelos 11.27 m2 CUMPLE

6.03 Fraguache de muros de Hormigón 75.00 m2 CUMPLE

6.04 Cantos y Mochetas 148.00 m CUMPLE

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente). 175.00 m2 CUMPLE

7.02 Suministro y aplicación de primer en muros 175.00 m2 CUMPLE

8.00 PASILLOS DE ACCESO

8.01 Demolición de baranda existente 3.00 ud CUMPLE

8.02 Terminación de baranda existente 3.00 ud CUMPLE

8.03 Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar 
a existente).

7.32 m2 CUMPLE

8.04 Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela 
(Similar a existente).

9.00 m CUMPLE

8.05 Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass 28.50 m2 CUMPLE

9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

9.01 Suministro e instalación de salida cenital para luz 1.00 ud CUMPLE

9.02 Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w 1.00 ud CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

9.03 Suministro e instalacion de interruptor sencillo, de 110 v 1.00 ud CUMPLE

9.04 Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye 
registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"

135.00 pl CUMPLE

10.00 MISCELÁNEOS

10.01 Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye 
terminación)

1.00 ud CUMPLE

10.02 Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de 
Motor

13.50 pl CUMPLE

10.03 Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de 
Vigas Metálicas, incluye Tornillos

4.00 ud CUMPLE

10.04 Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon 12.00 m CUMPLE

10.05 Suministro y regado de grava 3/4´´, en area de jardineria 2.25 m³ CUMPLE

10.06 Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood 2.00 ud CUMPLE

10.07 Traslado y bote de escombros (6m3) 1.00 viajes CUMPLE

10.08 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE

B
11.00 Piso Oficina Magistrado Camara Penal 

11.01 Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con 
cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)

22.00 m² CUMPLE

11.02
Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 
60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero 
y la preparación de la superficie. 

22.00 m² CUMPLE

11.03
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm 
con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos 
claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie. 

20.00 m CUMPLE

11.04 Suministro y aplicación pintura  interior, satinada sin olor,  en muros, columnas, 
vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

90.00 m² CUMPLE

11.05 Limpieza continua y final 1.00 PA CUMPLE

 Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDA A MIPYMES.  
LOTE 2: ACCESIBILIDAD - OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y SUSTITUCION EN PISOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

12.00 Baños privados segundo nivel 

12.01 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes) 4.00 ud CUMPLE

12.02 Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.) 6.00 ud CUMPLE

12.03 Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero. 6.00 m² CUMPLE

12.04 Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero. 28.00 m² CUMPLE

12.05 Desmonte de plafon existente 6.00 m² CUMPLE

12.06
Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color 
gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie

6.00 m² CUMPLE

12.07
Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.

44.00 m² CUMPLE

12.08 Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2´ x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 

6.00 m² CUMPLE

12.09

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color 
blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caida lenta, 
capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para 
la instalación.

2.00 ud CUMPLE

12.10

Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin 
pedestal. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando 
para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de 
manija en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la 
instalación.

2.00 ud CUMPLE

12.11 Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. 

2.00 ud CUMPLE

12.12

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

2.00 ud CUMPLE

12.13
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 
color blanco. 

2.00 ud CUMPLE

12.14 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 2.00 ud CUMPLE

12.15 Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE
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República Dominicana

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-02-2025

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 12/5/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
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Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

12.16 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable 2.00 ud CUMPLE

12.17 Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 
plástico  

2.00 ud CUMPLE

12.18 Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio. 1.00 viaje CUMPLE

12.19 Limpieza continua y final 1.00 pa CUMPLE

13.00 Miscelaneos 

13.01
Suministro y aplicación pintura  interior en pasillos, satinada sin olor,  en muros, 
columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

1200.00 m² CUMPLE

Evaluación realizada por:

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-02-2025 LOTE 2, "READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES", 
informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación
de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y 
Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las
propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación
enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. 

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Física

Ing. Ramon Vicioso.
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernandez M.
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía.
Ingeniero Supervisor
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FECHA: 12/05/2025

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.

1.00 PRELIMINARES

1.01 Replanteo (Charrancha) 1.00 pu 12,792.34 12,792.34        

1.02 Demolición de acera perimetral 14.00 m2 301.96 4,227.44          

1.03 Colocación Cepos doble sección y/o altura 4.00 ud 307.08 1,228.32          

1.04 Cerramiento de area en madera y plywood 60.00 m2 1,372.33 82,339.80        

1.05 Traslado y bote de escombros 5.50 m3 4,563.60 25,099.80        

1.06 Bote de escombros (6m3) 1.00 viaje 7,357.20 7,357.20          

Sub-total 133,044.90RD$                 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavación en Tierra 34.85 m3 450.67 15,705.85        

2.02 Traslado de escombros 1.00 pu 4,563.60 4,563.60          

2.03 Bote de escombros  (6m3) 4.00 viajes 4,563.60 18,254.40        

2.04 Relleno de Reposición 23.41 m3 1,110.93 26,006.87        

Sub-total 64,530.72RD$                   

3.00 HORMIGÓN ARMADO

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms 1.50 m3 7,244.82 10,867.23        

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble 
camada (Ver detalles en planos).

10.46 m3 14,254.20 149,098.93      

3.03 Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos). 4.52 m3 32,143.13 145,286.95      

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt  (Ver detalles en planos 
M) BNP.

18.30 m3 16,797.20 307,388.76      

3.05 Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4 3.71 m3 29,762.00 110,417.02      

3.06
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver 
detalles en planos V-1).

5.86 m3 25,287.45 148,184.46      

3.07
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en 
planos V-2)).

0.85 m3 72,893.84 61,959.76        

3.08
Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas 
direcciones doble camada (ver detalles en planos).

4.80 m3 18,834.42 90,405.22        

Sub-total 1,023,608.33RD$             

4.00 MUROS    

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8"  acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de 
máquinas

16.50 m2 2,584.23 42,639.80        

4.02
Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos 
laterales

25.25 m2 1,675.04 42,294.76        

4.03 Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara 5.84 m2 1,604.06 9,367.71          

Sub-total 94,302.27RD$                   

 Evaluacion economica Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.

5.00 TERMINACIÓN DE TECHO

5.01 Fino de Techo 8.83 m2 784.42 6,926.43          

5.02 Zabaleta 13.12 m 200.42 2,629.51          

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada. 10.60 m2 616.77 6,537.76          

5.04 Desagüe Pluvial de 3" 1.00 ud 4,213.61 4,213.61          

5.05 Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y vuelo). 97.50 m2 70.65 6,888.38          

5.06 Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2´ 3.98 m2 1,074.08 4,274.84          

Sub-total 31,470.53RD$                   

6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

6.01 Pañete interior y exterior en  muros 183.94 m2 471.05 86,644.94        

6.02 Pañete de techo y vuelos 11.27 m2 471.05 5,308.73          

6.03 Fraguache de muros de Hormigón 75.00 m2 70.65 5,298.75          

6.04 Cantos y Mochetas 148.00 m 184.75 27,343.00        

Sub-total 124,595.42RD$                 

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente). 175.00 m2 194.27 33,997.25        

7.02 Suministro y aplicación de primer en muros 175.00 m2 113.41 19,846.75        

Sub-total 53,844.00RD$                   

8.00 PASILLOS DE ACCESO

8.01 Demolición de baranda existente 3.00 ud 4,606.20 13,818.60        

8.02 Terminación de baranda existente 3.00 ud 23,073.20 69,219.60        

8.03
Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar 
a existente).

7.32 m2 2,248.96 16,462.39        

8.04
Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela 
(Similar a existente).

9.00 m 515.36 4,638.24          

8.05 Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass 28.50 m2 2,612.34 74,451.69        

Sub-total 178,590.52RD$                 

9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

9.01 Suministro e instalación de salida cenital para luz 1.00 ud 2,089.16 2,089.16          

9.02 Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w 1.00 ud 1,381.16 1,381.16          

9.03 Suministro e instalacion de interruptor sencillo, de 110 v 1.00 ud 2,089.16 2,089.16          

9.04
Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye 
registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"

135.00 pl 248.65 33,567.75        

Sub-total 39,127.23RD$                   

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye 
terminación)

1.00 ud 5,998.80 5,998.80          

10.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de 
Motor

13.50 pl 2,242.70 30,276.45        

10.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de 
Vigas Metálicas, incluye Tornillos

4.00 ud 8,892.60 35,570.40        

10.04 Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon 12.00 m 1,986.80 23,841.60        

10.05 Suministro y regado de grava 3/4´´, en area de jardineria 2.25 m³ 3,895.40 8,764.65          

10.06 Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood 2.00 ud 12,276.20 24,552.40        

10.07 Traslado y bote de escombros (6m3) 1.00 viajes 6,177.20 6,177.20          

Página 2 de 4
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.

10.08 Limpieza continua y final 1.00 pa 3,660.80 3,660.80          

Sub-total 138,842.30RD$                 

B  Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

11.00 Piso Oficina Magistrado Camara Penal 

11.01
Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con 
cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)

22.00 m² 225.19 4,954.18          

11.02
Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 
60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero 
y la preparación de la superficie. 

22.00 m² 2,248.96 49,477.12        

11.03
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm con tonos 
claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie. 

20.00 m 515.36 10,307.20        

11.04
Suministro y aplicación pintura  interior, satinada sin olor,  en muros, columnas, vigas y 
techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

90.00 m² 228.58 20,572.20        

11.05 Limpieza continua y final 1.00 PA 3,660.80 3,660.80          

Sub-total 88,971.50RD$                   

12.00 Baños privados segundo nivel 

12.01 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes) 4.00 ud 307.08 1,228.32          

12.02 Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.) 6.00 ud 255.90 1,535.40          

12.03 Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero. 6.00 m² 358.26 2,149.56          

12.04 Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero. 28.00 m² 358.26 10,031.28        

12.05 Desmonte de plafon existente 6.00 m² 92.12 552.72             

12.06
Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color 
gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie

6.00 m² 2,248.96 13,493.76        

12.07
Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.

44.00 m² 2,012.96 88,570.24        

12.08
Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2´ x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 

6.00 m² 1,074.08 6,444.48          

12.09

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color 
blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caida lenta, 
capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para la 
instalación.

2.00 ud 11,264.80 22,529.60        

12.10

Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin 
pedestal. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando 
para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de manija 
en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

2.00 ud 15,762.16 31,524.32        

12.11
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. 

2.00 ud 1,605.78 3,211.56          

12.12

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

2.00 ud 2,612.34 5,224.68          

12.13
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 
color blanco. 

2.00 ud 1,904.34 3,808.68          

12.14 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 2.00 ud 7,475.20 14,950.40        

12.15 Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable 2.00 ud 5,912.78 11,825.56        
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.

12.16 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable 2.00 ud 1,597.26 3,194.52          

12.17
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 
plástico  

2.00 ud 3,434.78 6,869.56          

12.18 Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio. 1.00 viaje 4,563.60 4,563.60          

12.19 Limpieza continua y final 1.00 pa 7,357.20 7,357.20          

Sub-total 239,065.44RD$                 

13.00 Miscelaneos 

13.01
Suministro y aplicación pintura  interior en pasillos, satinada sin olor,  en muros, 
columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

1,200.00 m² 184.94 221,928.00      

Sub-total 221,928.00RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,431,921.16RD$             

14.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

14.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 243,192.12                        

14.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 72,957.63                          

14.03 Transporte 2.50% 60,798.03                          

Sub-total 376,947.78RD$                 

Sub-total Gravado 2,808,868.94RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 280,886.89RD$                 

14.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 50,559.64                          

14.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 109,436.45                        

14.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 24,319.21                          

14.07 CODIA 0.10% 2,431.92                            

14.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 24,319.21                          

14.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 48,638.42                          

Sub-total 259,704.85RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 636,652.63RD$                 

14.10 Imprevistos 5.00% 121,596.06                        

TOTAL GENERAL 3,190,169.85RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,190,166.18 ($3.67)

               

Monto revisado por DIF Observación

3,190,169.85                Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.

1.00 PRELIMINARES

1.01 Replanteo (Charrancha) 1.00 pu 7,889.85 7,889.85          

1.02 Demolición de acera perimetral 14.00 m2 243.61 3,410.54          

1.03 Colocación Cepos doble sección y/o altura 4.00 ud 11,687.85 46,751.40        

1.04 Cerramiento de area en madera y plywood 60.00 m2 865.99 51,959.40        

1.05 Traslado y bote de escombros 5.50 m3 966.40 5,315.20          

1.06 Bote de escombros (6m3) 1.00 viaje 4,740.00 4,740.00          

Sub-total 120,066.39RD$                 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavación en Tierra 34.85 m3 777.60 27,099.36        

2.02 Traslado de escombros 1.00 pu 674.80 674.80             

2.03 Bote de escombros  (6m3) 4.00 viajes 658.33 2,633.32          

2.04 Relleno de Reposición 23.41 m3 1,175.50 27,518.46        

Sub-total 57,925.94RD$                   

3.00 HORMIGÓN ARMADO

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms 1.50 m3 9,967.12 14,950.68        

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble 
camada (Ver detalles en planos).

10.46 m3 13,993.01 146,366.88      

3.03 Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos). 4.52 m3 43,000.85 194,363.84      

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt  (Ver detalles en planos 
M) BNP.

18.30 m3 41,851.35 765,879.71      

3.05 Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4 3.71 m3 35,315.31 131,019.80      

3.06
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver 
detalles en planos V-1).

5.86 m3 28,245.53 165,518.81      

3.07
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en 
planos V-2)).

0.85 m3 34,412.53 29,250.65        

3.08
Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas 
direcciones doble camada (ver detalles en planos).

4.80 m3 45,050.32 216,241.54      

Sub-total 1,663,591.91RD$             

4.00 MUROS    

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8"  acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de 
máquinas

16.50 m2 2,055.56 33,916.74        

4.02
Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos 
laterales

25.25 m2 1,694.74 42,792.19        

4.03 Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara 5.84 m2 1,126.01 6,575.90          

Sub-total 83,284.83RD$                   

 Rufino Sanchez Morillo

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.

5.00 TERMINACIÓN DE TECHO

5.01 Fino de Techo 8.83 m2 760.12 6,711.86          

5.02 Zabaleta 13.12 m 243.42 3,193.67          

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada. 10.60 m2 625.22 6,627.33          

5.04 Desagüe Pluvial de 3" 1.00 ud 473.45 473.45             

5.05 Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y vuelo). 97.50 m2 140.00 13,650.00        

5.06 Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2´ 3.98 m2 1,092.07 4,346.44          

Sub-total 35,002.75RD$                   

6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

6.01 Pañete interior y exterior en  muros 183.94 m2 507.78 93,401.05        

6.02 Pañete de techo y vuelos 11.27 m2 459.95 5,183.64          

6.03 Fraguache de muros de Hormigón 75.00 m2 87.76 6,582.00          

6.04 Cantos y Mochetas 148.00 m 209.39 30,989.72        

Sub-total 136,156.41RD$                 

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente). 175.00 m2 156.67 27,417.25        

7.02 Suministro y aplicación de primer en muros 175.00 m2 100.80 17,640.00        

Sub-total 45,057.25RD$                   

8.00 PASILLOS DE ACCESO

8.01 Demolición de baranda existente 3.00 ud 1,500.00 4,500.00          

8.02 Terminación de baranda existente 3.00 ud 6,500.00 19,500.00        

8.03
Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar 
a existente).

7.32 m2 2,554.14 18,696.30        

8.04
Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela 
(Similar a existente).

9.00 m 433.40 3,900.60          

8.05 Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass 28.50 m2 2,847.23 81,146.06        

Sub-total 127,742.96RD$                 

9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

9.01 Suministro e instalación de salida cenital para luz 1.00 ud 1,754.91 1,754.91          

9.02 Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w 1.00 ud 1,521.00 1,521.00          

9.03 Suministro e instalacion de interruptor sencillo, de 110 v 1.00 ud 1,568.91 1,568.91          

9.04
Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye 
registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"

135.00 pl 96.14 12,978.90        

Sub-total 17,823.72RD$                   

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye 
terminación)

1.00 ud 3,500.00 3,500.00          

10.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de 
Motor

13.50 pl 2,605.78 35,178.03        

10.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de 
Vigas Metálicas, incluye Tornillos

4.00 ud 2,141.03 8,564.12          

10.04 Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon 12.00 m 1,514.61 18,175.32        

10.05 Suministro y regado de grava 3/4´´, en area de jardineria 2.25 m³ 2,300.00 5,175.00          

10.06 Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood 2.00 ud 2,000.00 4,000.00          

10.07 Traslado y bote de escombros (6m3) 1.00 viajes 4,600.00 4,600.00          
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.

10.08 Limpieza continua y final 1.00 pa 4,345.20 4,345.20          

Sub-total 83,537.67RD$                   

B  Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

11.00 Piso Oficina Magistrado Camara Penal 

11.01
Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con 
cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)

22.00 m² 127.97 2,815.34          

11.02
Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 
60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero 
y la preparación de la superficie. 

22.00 m² 2,306.88 50,751.36        

11.03
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm con tonos 
claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie. 

20.00 m 459.70 9,194.00          

11.04
Suministro y aplicación pintura  interior, satinada sin olor,  en muros, columnas, vigas y 
techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

90.00 m² 163.34 14,700.60        

11.05 Limpieza continua y final 1.00 PA 4,345.20 4,345.20          

Sub-total 81,806.50RD$                   

12.00 Baños privados segundo nivel 

12.01 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes) 4.00 ud 279.00 1,116.00          

12.02 Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.) 6.00 ud 84.50 507.00             

12.03 Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero. 6.00 m² 145.21 871.26             

12.04 Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero. 28.00 m² 145.21 4,065.88          

12.05 Desmonte de plafon existente 6.00 m² 104.41 626.46             

12.06
Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color 
gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie

6.00 m² 2,275.14 13,650.84        

12.07
Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.

44.00 m² 2,033.95 89,493.80        

12.08
Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2´ x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 

6.00 m² 1,097.11 6,582.66          

12.09

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color 
blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caida lenta, 
capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para la 
instalación.

2.00 ud 11,278.00 22,556.00        

12.10

Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin 
pedestal. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando 
para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de manija 
en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

2.00 ud 6,259.00 12,518.00        

12.11
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. 

2.00 ud 1,857.00 3,714.00          

12.12

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

2.00 ud 2,801.00 5,602.00          

12.13
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 
color blanco. 

2.00 ud 1,597.02 3,194.04          

12.14 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 2.00 ud 7,304.09 14,608.18        

12.15 Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable 2.00 ud 4,530.00 9,060.00          
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.

12.16 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable 2.00 ud 3,450.00 6,900.00          

12.17
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 
plástico  

2.00 ud 4,630.00 9,260.00          

12.18 Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio. 1.00 viaje 4,640.00 4,640.00          

12.19 Limpieza continua y final 1.00 pa 5,745.20 5,745.20          

Sub-total 214,711.32RD$                 

13.00 Miscelaneos 

13.01
Suministro y aplicación pintura  interior en pasillos, satinada sin olor,  en muros, 
columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

1,200.00 m² 156.67 188,004.00      

Sub-total 188,004.00RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,854,711.65RD$             

14.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

14.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 285,471.17                        

14.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 85,641.35                          

14.03 Transporte 2.50% 71,367.79                          

Sub-total 442,480.31RD$                 

Sub-total Gravado 3,297,191.96RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 329,719.20RD$                 

14.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 59,349.46                          

14.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 128,462.02                        

14.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 28,547.12                          

14.07 CODIA 0.10% 2,854.71                            

14.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 28,547.12                          

14.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 57,094.23                          

Sub-total 304,854.66RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 747,334.97RD$                 

14.10 Imprevistos 5.00% 142,735.58                        

TOTAL GENERAL 3,744,782.20RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,744,782.72 $0.52

               

Monto revisado por DIF Observación

3,744,782.20                Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

A- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.

1.00 PRELIMINARES

1.01 Replanteo (Charrancha) 1.00 pu 5,664.91 5,664.91          

1.02 Demolición de acera perimetral 14.00 m2 336.09 4,705.26          

1.03 Colocación Cepos doble sección y/o altura 4.00 ud 5,000.00 20,000.00        

1.04 Cerramiento de area en madera y plywood 60.00 m2 777.81 46,668.60        

1.05 Traslado y bote de escombros 5.50 m3 588.16 3,234.88          

1.06 Bote de escombros (6m3) 1.00 viaje 3,500.00 3,500.00          

Sub-total 83,773.65RD$                   

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01 Excavación en Tierra 34.85 m3 588.16 20,497.38        

2.02 Traslado de escombros 1.00 pu 5,098.28 5,098.28          

2.03 Bote de escombros  (6m3) 4.00 viajes 3,500.00 14,000.00        

2.04 Relleno de Reposición 23.41 m3 294.08 6,884.41          

Sub-total 46,480.07RD$                   

3.00 HORMIGÓN ARMADO

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms 1.50 m3 7,000.00 10,500.00        

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble 
camada (Ver detalles en planos).

10.46 m3 12,234.58 127,973.71      

3.03 Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos). 4.52 m3 51,097.76 230,961.88      

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt  (Ver detalles en planos 
M) BNP.

18.30 m3 23,678.99 433,325.52      

3.05 Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4 3.71 m3 35,721.00 132,524.91      

3.06
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver 
detalles en planos V-1).

5.86 m3 32,271.07 189,108.47      

3.07
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en 
planos V-2)).

0.85 m3 39,329.56 33,430.13        

3.08
Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas 
direcciones doble camada (ver detalles en planos).

4.80 m3 31,083.33 149,199.98      

Sub-total 1,307,024.60RD$             

4.00 MUROS    

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8"  acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de 
máquinas

16.50 m2 2,123.76 35,042.04        

4.02
Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos 
laterales

25.25 m2 1,420.27 35,861.82        

4.03 Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara 5.84 m2 1,279.33 7,471.29          

Sub-total 78,375.15RD$                   

Luamci Company, S.R.L

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO      LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores  y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

PROCESO: CP-CPJ-02-2025.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO   Palacio de Justicia de La Romana.

5.00 TERMINACIÓN DE TECHO

5.01 Fino de Techo 8.83 m2 661.39 5,840.07          

5.02 Zabaleta 13.12 m 212.53 2,788.39          

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada. 10.60 m2 750.00 7,950.00          

5.04 Desagüe Pluvial de 3" 1.00 ud 1,275.00 1,275.00          

5.05 Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y vuelo). 97.50 m2 95.82 9,342.45          

5.06 Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2´ 3.98 m2 1,100.00 4,378.00          

Sub-total 31,573.91RD$                   

6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

6.01 Pañete interior y exterior en  muros 183.94 m2 541.61 99,623.74        

6.02 Pañete de techo y vuelos 11.27 m2 610.91 6,884.96          

6.03 Fraguache de muros de Hormigón 75.00 m2 95.82 7,186.50          

6.04 Cantos y Mochetas 148.00 m 254.29 37,634.92        

Sub-total 151,330.12RD$                 

7.00 PINTURA

7.01 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente). 175.00 m2 170.44 29,827.00        

7.02 Suministro y aplicación de primer en muros 175.00 m2 197.21 34,511.75        

Sub-total 64,338.75RD$                   

8.00 PASILLOS DE ACCESO

8.01 Demolición de baranda existente 3.00 ud 1,000.00 3,000.00          

8.02 Terminación de baranda existente 3.00 ud 2,000.00 6,000.00          

8.03
Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar 
a existente).

7.32 m2 2,180.30 15,959.80        

8.04
Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela 
(Similar a existente).

9.00 m 302.45 2,722.05          

8.05 Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass 28.50 m2 2,845.50 81,096.75        

Sub-total 108,778.60RD$                 

9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

9.01 Suministro e instalación de salida cenital para luz 1.00 ud 1,404.50 1,404.50          

9.02 Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w 1.00 ud 1,000.00 1,000.00          

9.03 Suministro e instalacion de interruptor sencillo, de 110 v 1.00 ud 1,820.00 1,820.00          

9.04
Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye 
registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"

135.00 pl 128.89 17,400.15        

Sub-total 21,624.65RD$                   

10.00 MISCELÁNEOS

10.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye 
terminación)

1.00 ud 6,000.00 6,000.00          

10.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de 
Motor

13.50 pl 10,000.00 135,000.00      

10.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de 
Vigas Metálicas, incluye Tornillos

4.00 ud 6,000.00 24,000.00        

10.04 Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon 12.00 m 1,090.66 13,087.92        

10.05 Suministro y regado de grava 3/4´´, en area de jardineria 2.25 m³ 2,145.00 4,826.25          

10.06 Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood 2.00 ud 4,000.00 8,000.00          

10.07 Traslado y bote de escombros (6m3) 1.00 viajes 3,500.00 3,500.00          
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10.08 Limpieza continua y final 1.00 pa 2,940.78 2,940.78          

Sub-total 197,354.95RD$                 

B  Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

11.00 Piso Oficina Magistrado Camara Penal 

11.01
Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con 
cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)

22.00 m² 196.05 4,313.10          

11.02
Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 
60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero 
y la preparación de la superficie. 

22.00 m² 2,120.10 46,642.20        

11.03
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm con tonos 
claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie. 

20.00 m 285.27 5,705.40          

11.04
Suministro y aplicación pintura  interior, satinada sin olor,  en muros, columnas, vigas y 
techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

90.00 m² 165.25 14,872.50        

11.05 Limpieza continua y final 1.00 PA 2,940.78 2,940.78          

Sub-total 74,473.98RD$                   

12.00 Baños privados segundo nivel 

12.01 Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes) 4.00 ud 600.00 2,400.00          

12.02 Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.) 6.00 ud 500.00 3,000.00          

12.03 Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero. 6.00 m² 196.05 1,176.30          

12.04 Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero. 28.00 m² 261.40 7,319.20          

12.05 Desmonte de plafon existente 6.00 m² 80.00 480.00             

12.06
Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color 
gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el 
mortero y la preparación de la superficie

6.00 m² 2,120.10 12,720.60        

12.07
Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 
30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.

44.00 m² 2,135.17 93,947.48        

12.08
Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2´ x 7mm vinil yeso (incluye 
estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) 

6.00 m² 1,100.00 6,600.00          

12.09

Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color 
blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caida lenta, 
capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para la 
instalación.

2.00 ud 9,978.25 19,956.50        

12.10

Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin 
pedestal. Sifón metálico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con cola 
metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando 
para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de manija 
en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.

2.00 ud 10,986.25 21,972.50        

12.11
Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para 
salida de 2”, acabado en acero inoxidable. 

2.00 ud 2,000.00 4,000.00          

12.12

Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2´X2´ (Pies) potencia de 
40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 
4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de 
garantía.

2.00 ud 2,700.00 5,400.00          

12.13
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero 
color blanco. 

2.00 ud 1,820.00 3,640.00          

12.14 Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico 2.00 ud 6,000.00 12,000.00        

12.15 Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable 2.00 ud 4,500.00 9,000.00          
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12.16 Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable 2.00 ud 3,000.00 6,000.00          

12.17
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes 
plástico  

2.00 ud 5,500.00 11,000.00        

12.18 Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio. 1.00 viaje 3,500.00 3,500.00          

12.19 Limpieza continua y final 1.00 pa 2,940.78 2,940.78          

Sub-total 227,053.36RD$                 

13.00 Miscelaneos 

13.01
Suministro y aplicación pintura  interior en pasillos, satinada sin olor,  en muros, 
columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).

1,200.00 m² 165.25 198,300.00      

Sub-total 198,300.00RD$                 

TOTAL GENERAL  (RD$) 2,590,481.79RD$             

14.00 GASTOS INDIRECTOS
No. Descripción  % Valor

14.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 259,048.18                        

14.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 77,714.45                          

14.03 Transporte 2.50% 64,762.04                          

Sub-total 401,524.67RD$                 

Sub-total Gravado 2,992,006.46RD$             

Base Imponible de ITBIS 10.00% 299,200.65RD$                 

14.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 53,856.12                          

14.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 116,571.68                        

14.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 25,904.82                          

14.07 CODIA 0.10% 2,590.48                            

14.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 25,904.82                          

14.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 51,809.64                          

Sub-total 276,637.56RD$                 

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 678,162.23RD$                 

14.10 Imprevistos 5.00% 129,524.09                        

TOTAL GENERAL 3,398,168.11RD$             

NOTA:  Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado Diferencia 

$3,398,167.92 ($0.19)

               

Monto revisado por DIF Observación

3,398,168.11                Diferencia de decimales en multiplicación.

Peritos evaluadores:

Ing. Ramón Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:
Ing. Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Física

Ing. Melvin Hernández Méndez
Ingeniero Supervisor

Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor
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