Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

Consejo del Poder Judicial	
FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA	
Nombre del Proceso:	**Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de la Romana, dirigía a MIPYMES,**
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-02-2023
Fecha de Evaluación:	10/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Aquino Carvajal Constructora SRL.	Artiex, SRL	Codeve SRL	Cosmo Caribe SRL	GA Constructora SRL	Luis Alberto Hidalgo
1	OBRA	Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San francisco de Macorís.	No Oferto	RD$ 4,143,207.38	RD$ 3,918,947.26	No cumple	RD$ 4,280,641.35	RD$ 3,759,217.64
2	OBRA	Readecuación del Palacio de Justicia de Pedernales.	No Oferto	No Oferto	RD$ 2,643,707.38		RD$ 3,247,549.23	No Oferto
3	OBRA	Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.	No Oferto	No Oferto	RD$ 1,057,535.70	RD$ 1,023,778.85	RD$ 1,033,097.64	RD$ 950,645.02
4	OBRA	Readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en palacio de justicia de la Romana	RD$ 4,723,922.83	RD$ 4,400,711.36	No cumple	No cumple	RD$ 4,411,785.79	RD$ 4,275,839.27
			RD$ 4,723,922.83	**RD$ 8,543,918.74**	**RD$ 7,620,190.34**	**RD$ 1,023,778.85**	**RD$ 12,973,074.01**	**RD$ 8,985,701.93**

Preparado por: **Mery Ann Pool**, analista I y revisado por: **Argelis Olivero**, coordinador de Compras Mayores.

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

Consejo del Poder Judicial

FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Nombre del Proceso:	**Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, readecuación de Palacio de Justicia de Pedernales y readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez y readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en Palacio de Justicia de la Romana, dirigía a MIPYMES,**
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-02-2023
Fecha de Evaluación:	10/07/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	NU Energy SRL	Planta Fisica Pinera SRL	PP Topografia e Ingenieria SRL	Puro Maria Sanchez	Rodfra SRL
1	OBRA	**Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San francisco de Macorís.**	RD$ 3,988,968.52	RD$ 4,413,366.98	RD$ 4,141,502.05	RD$ 4,047,762.31	RD$ 4,281,368.23
2	OBRA	**Readecuación del Palacio de Justicia de Pedernales.**	RD$ 3,206,185.88	RD$ 3,288,306.86	RD$ 3,072,928.70	**No Oferto**	RD$ 3,215,942.03
3	OBRA	**Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.**	RD$ 1,025,379.10	**No Oferto**	**No cumple**		RD$ 1,035,604.19
4	OBRA	**Readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en palacio de justicia de la Romana**	RD$ 4,330,004.54	**No Oferto**	RD$ 4,398,886.32		RD$ 4,449,272.64
			RD$ 12,550,538.04	**RD$ 7,701,673.84**	**RD$ 11,613,317.07**	**RD$ 4,047,762.31**	**RD$ 12,982,187.09**

Preparado por: **Mery Ann Pool**, analista I y revisado por: **Argelis Olivero**, coordinador de Compras Mayores.

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO OFERTA ECONÓMICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA: 10/07/2023**
GERENCIA DE COMPRAS **REFERENCIA: CP-CPJ-02-2023**

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

	OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	CUMPLE CON MONTO PRESENTADO EN GARANTIA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	Calulos de tiempo de vigencia dias calendarios	CUMPLE
1	**Aquino Carvajal Constructora SRL.**	RD$ 4,723,922.83	RD$47,239.23	**RD$70,000.00**	**SI**	Desde el 4 de abril de 2023, hasta el 4 de octubre de 2023, de La Monumental de Seguros,	183 dias calendarios	**SI**
2	**Artiex, SRL**	RD$ 8,543,918.74	RD$85,439.19	**RD$90,000.00**	**SI**	Desde el 4 de abril de 2023, hasta el 15 de agosto de 2023, General de Seguros	133 dias calendarios	**SI**
3	**Codeve SRL**	RD$12,642,770.28	RD$126,427.70	**RD$146,000.00**	**SI**	Desde el 4 de abril de 2023, hasta el 8 de abril de 2024, de Atrio Seguros.	370 dias calendarios	**SI**
4	**Cosmo Caribe SRL**	RD$13,805,848.90	RD$138,058.49	**RD$160,000.00**	**SI**	Desde el 31 de marzo de 2023, hasta el 31 de septiembre de 2023, de Seguros Pepin	184 dias calendarios	**SI**
5	**GA Constructora SRL**	RD$12,973,074.00	RD$129,730.74	**RD$160,000.00**	**SI**	Desde el 31 de marzo de 2023, hasta el 31 de marzo de 2024, de Patria Compañía de Seguros, S.A.	366 dias calendarios	**SI**
6	**Luis Alberto Hidalgo**	RD$8,985,701.93	RD$89,857.02	**RD$109,000.00**	**SI**	Desde el 4 de abril de 2023, hasta el 4 de abril de 2024, de Dominicana de Seguros	366 dias calendarios	**SI**
7	**NU Energy SRL**	RD$ 12,550,538.04	RD$125,505.38	**RD$200,000.00**	**SI**	Desde el 4 de abril de 2023, hasta el 4 de abril de 2024, de Dominicana de Seguros	366 dias calendarios	**SI**
8	**Planta Fisica Pinera SRL**	RD$ 7,701,673.84	RD$77,016.74	**RD$143,000.00**	**SI**	Desde el 4 de abril de 2023, hasta el 6 de julio de 2023, de Dominicana de Seguros	93 dias calendarios	**SI**
9	**PP Topografia e Ingenieria SRL**	RD$ 12,575,325.52	RD$125,753.26	**RD$146,000.00**	**SI**	Desde el 3 de abril de 2023, hasta el 3 de abril de 2024, de Dominicana de Seguros	366 dias calendarios	**SI**
10	**Puro Maria Sanchez**	RD$ 12,783,726.58	RD$127,837.27	**RD$160,000.00**	**SI**	Desde el 31 de marzo de 2023, hasta el 31 de marzo de 2024, de Seguros APS, S.A.	366 dias calendarios	**SI**
11	**Rodfra SRL**	RD$ 12,982,187.09	RD$129,821.87	**RD$150,000.00**	**SI**	Desde el 31 de marzo de 2023, hasta el 31 de marzo de 2024, de Seguros Patria	366 dias calendarios	**SI**
	Observaciones	N/A						

Preparado por: **Mery Ann Pool**, analista I y revisado por: **Argelis Olivero**, coordinador de Compras Mayores.

Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras

FECHA: 10/07/023
REFERENCIA: CP-CPJ-02-2023

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

Obras requeridas por la institución		Montos revisados por la Dirección de Infraestructura Física (DIF)										
Lotes	**Descripción de la obra**	**ARTIEX, SRL**	**CODEVE, SRL**	**GA CONSTRUCTORA**	**LUIS ALBERTO HIDALGO**	**NU ENERGY, SRL**	**PLANTA FISICA PINERA**	**PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA SRL**	**PURO MARIA SANCHEZ**	**RODFRA SRL**	**COSMO CARIBE SRL**	**AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL**
1	**Readecuación de estacionamientos en Palacio de Justicia de San francisco de Macorís.**	RD$ 4,143,208.25	RD$ 3,918,947.23	RD$ 4,280,640.52	RD$ 3,759,221.57	RD$ 3,988,971.13	RD$ 4,413,368.29	RD$ 4,141,502.92	RD$ 4,047,765.57	RD$ 4,281,362.73	**NO CUMPLE**	**NO OFERTO**
2	**Readecuación del Palacio de Justicia de Pedernales.**	**NO OFERTO**	RD$ 2,643,707.32	RD$ 3,259,979.74	**NO OFERTO**	RD$ 3,206,186.94	RD$ 3,288,302.83	RD$ 3,079,487.65	**NO OFERTO**	RD$ 3,232,503.70	**NO CUMPLE**	**NO OFERTO**
3	**Readecuación de verja perimetral del Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez.**	**NO OFERTO**	RD$ 1,057,535.73	RD$ 1,033,097.85	RD$ 950,644.99	RD$ 1,025,378.75	**NO OFERTO**	**NO CUMPLE**	**NO OFERTO**	RD$ 1,035,604.37	RD$ 1,023,778.98	**NO OFERTO**
4	**Readecuación de estacionamientos y de áreas exteriores en palacio de justicia de la Romana**	RD$ 4,400,713.02	**NO CUMPLE**	RD$ 4,411,789.41	RD$ 4,275,840.04	RD$ 4,330,005.95	**NO OFERTO**	RD$ 4,398,888.01	**NO OFERTO**	RD$ 4,449,269.46	**NO CUMPLE**	RD$ 4,723,917.69
	TOTAL ADJUDICADO	RD$ -	**RD$ 2,643,707.32**	RD$ -	**RD$ 8,985,706.60**	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -

Oferentes adjudicados:	Monto	Monto cert. aprop. presupuestaria	Lotes
LUIS ALBERTO HIDALGO	RD$ 3,759,221.57	RD$ 4,700,000.00	**1**
CODEVE, SRL	RD$ 2,643,707.32	RD$ 3,650,000.00	**2**
LUIS ALBERTO HIDALGO	RD$ 950,644.99	RD$ 1,150,000.00	**3**
LUIS ALBERTO HIDALGO	RD$ 4,275,840.04	RD$ 5,100,000.00	**4**
TOTAL ADJUDICADO	**RD$ 11,629,413.92**		

Excedente disponibilidad por lote			
Lotes	**Monto adjudicado**	**Monto cert. presupuestaria**	**Excedente por lote**
1	RD$ 3,759,221.57	RD$ 4,700,000.00	RD$ 940,778.43
2	RD$ 2,643,707.32	RD$ 3,650,000.00	RD$ 1,006,292.68
3	RD$ 950,644.99	RD$ 1,150,000.00	RD$ 199,355.01
4	RD$ 4,275,840.04	RD$ 5,100,000.00	RD$ 824,159.96
Total consolidado	**RD$ 11,629,413.92**	**RD$ 14,600,000.00**	**RD$ 2,970,586.08**

Reporte de lugares ocupados 2do lugar		
Lotes	**Proveedor**	**Monto**
1	CODEVE, SRL	RD$ 3,918,947.23
2	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA SRL	RD$ 3,079,487.65
3	COSMO CARIBE SRL	RD$ 1,023,778.98
4	NU ENERGY, SRL	RD$ 4,330,005.95
	Total	**RD$ 12,352,219.81**

Leyenda

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Reporte de lugares ocupados 3er lugar		
Lotes	**Proveedor**	**Monto**
1	NU ENERGY, SRL	RD$ 3,988,971.13
2	NU ENERGY, SRL	RD$ 3,206,186.94
3	NU ENERGY, SRL	RD$ 1,025,378.75
4	PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA SRL	RD$ 4,398,888.01
	Total	**RD$ 12,619,424.83**

Preparado por: **Mery Ann Pool**, analista I y revisado por: **Argelis Olivero**, coordinador de Compras Mayores.

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Mery A. Pool Piña
Argelis R. Olivero Rosado
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/02193f78-7587-44de-97e0-b2228825a868