



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROCESO NO. CP-CPJ-04-2022, CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES, (PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, SAN PEDRO DE MACORÍS Y BARAHONA

Fecha: 04/07/2022

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	OFERENTES											
		ARTIEX, SRL			CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA			CONSTRUCTORA TRADECO			CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (LOTE 1)	No Ofertó	No Ofertó		2,162,396.99	2,162,395.64	1.35	2,245,156.68	2,245,156.64	0.04	2,269,201.87	2,269,200.51	1.36
2	OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS (LOTE 2)	2,124,955.77	2,124,956.08	-0.31	2,200,040.50	2,200,041.43	-0.93	2,433,232.55	2,433,231.11	1.44	2,259,214.63	2,259,215.67	-1.04
3	OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA (LOTE 3)	No Ofertó	No Ofertó		2,524,321.31	2,524,321.16	0.15	2,448,296.94	2,448,297.76	-0.82	2,679,161.02	2,679,159.46	1.56

NO.	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	OFERENTES											
		CONSORCIO VIASAN-GA			PURO MARIA SANCHEZ			COSMO CARIBE			TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS (LOTE 1)	No Ofertó	No Ofertó		1,972,086.59	1,972,087.45	-0.86	2,127,118.69	2,127,118.78	-0.09	1,631,238.75	1,631,238.83	-0.08
2	OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS (LOTE 2)	No Ofertó	No Ofertó		2,170,964.14	2,170,965.22	-1.08	2,324,687.18	2,324,687.28	-0.10	1,785,892.77	1,785,892.84	-0.07
3	OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA (LOTE 3)	2,300,125.39	2,300,126.89	-1.50	No Ofertó	No Ofertó		2,492,591.44	2,492,591.56	-0.12	1,904,272.38	1,904,272.44	-0.06

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE MULTIPLICACION LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

Elaborada por:

Ing. Iris Arnaut De Los Santos  
Ingeniero Supervisor  
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Erick Pujols  
Ingeniero Supervisor  
Dirección de Infraestructura Física

Autorizada por:

Arq. Rocio Altigracia Aquino  
Gerente de Planificación y Control  
Dirección de Infraestructura Física