



PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
REFERENCIA: CP-CPJ-01-2026

READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

14 DE JULIO DE 2026

ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de comparación de precios número **CP-CPJ-01-2026**, llevado a cabo para la **readecuación en el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia**, les notifica la siguiente modificación en el numera 16 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución núm. 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 004, de fecha catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026).

- I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 16 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”.

DONDE DICE:

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	martes, 05 de mayo de 2026
2. Visita técnica	miércoles, 06 de mayo de 2026
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 08 de mayo de 2026, a las 02:00 P.M.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 11 de mayo de 2026
5. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas Económicas “Sobre B”	martes, 12 de mayo de 2026, desde las 02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el salón multiusos, ubicado en el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
6. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Ofertas Económicas “Sobre B”	martes, 12 de mayo de 2026, a las 03:05 P.M.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
7. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 13 de mayo de 2026
8. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 19 de mayo de 2026.
9. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	jueves, 21 de mayo de 2026
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta viernes, 22 de mayo de 2026.
11. Recepción de subsanaciones	Hasta martes, 26 de mayo de 2026, a las 03:00 P.M.
12. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el viernes, 29 de mayo de 2026
13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	martes, 02 de junio de 2026
14. Notificación de ofertas habilitadas para evaluación económica	Hasta el miércoles, 03 de junio de 2026
15. Informes de ofertas económicas habilitadas	Hasta el martes, 09 de junio de 2026
16. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	jueves, 11 de junio de 2026
17. Adjudicación	jueves, 11 de junio de 2026
18. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
19. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
20. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

16. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	martes, 05 de mayo de 2026
2. Visita técnica	miércoles, 06 de mayo de 2026

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 08 de mayo de 2026, a las 02:00 P.M.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 11 de mayo de 2026
5. Recepción de Ofertas Técnicas “Sobre A” y Ofertas Económicas “Sobre B”	martes, 12 de mayo de 2026, desde las 02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el salón multiusos, ubicado en el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
6. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Ofertas Económicas “Sobre B”	martes, 12 de mayo de 2026, a las 03:05 P.M.
7. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 13 de mayo de 2026
8. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el martes, 19 de mayo de 2026.
9. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	jueves, 21 de mayo de 2026
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta viernes, 22 de mayo de 2026.
11. Recepción de subsanaciones	Hasta martes, 26 de mayo de 2026, a las 03:00 P.M.
12. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el viernes, 29 de mayo de 2026
13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	martes, 02 de junio de 2026
14. Notificación de ofertas habilitadas para evaluación económica	Hasta el miércoles, 03 de junio de 2026
15. Informes de ofertas económicas habilitadas	Hasta el martes, 09 de junio de 2026
16. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	jueves, 23 de julio de 2026

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
17. Adjudicación	jueves, 23 de julio de 2026
18. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
19. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
20. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente,

Argelis R. Olivero

Gerente interino de compras y contrataciones.

AO/mp