



## PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

### SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACÚSTICO EN EL SALÓN DE DELIBERACIONES DEL EDIFICIO SEDE SCJ

Referencia número: CP-CPJ-BS-17-2024

23 de mayo de 2024

#### ENMIENDA NÚMERO 1

La Gerencia de Compras del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido la ficha técnica del procedimiento de comparación de precios número **CP-CPJ-BS-17-2024**, llevado a cabo para la **suministro e instalación de revestimiento acústico en el salón de deliberaciones del edificio sede SCJ**, les notifica la siguiente modificación a la ficha técnica en el numeral 11 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sección del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 003, de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 12 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”

#### **DONDE DICE:**

#### **11. CRONOGRAMA DEL PROCESO**

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes, 30 de abril de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 03 de mayo de 2024, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 06 de mayo de 2024
4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A” y Oferta Económica “Sobre B”	Martes, 07 de mayo de 2024, desde las 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M., en el auditorio, ubicado en el primer nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.



Enmienda núm. 1  
Referencia proceso CP-CPJ-BS-17-2024

5. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Oferta Económica “Sobre B”	Martes, 07 de mayo de 2024, a las 02:05 P.M.
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 08 de mayo de 2024 de 2023.
7. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el lunes, 13 de mayo de 2024.
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	Jueves, 16 de mayo de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta viernes, 17 de mayo de 2024.
10. Recepción de subsanaciones	Hasta martes, 21 de mayo de 2024, a las 04:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el viernes, 24 de mayo de 2024
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Martes, 28 de mayo de 2024
13. Notificación de habilitación para evaluación de oferta económicas	Hasta el viernes, 31 de mayo de 2024
14. Informes económicos	Hasta el jueves, 06 de junio de 2024
15. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	Martes, 11 de junio de 2024
16. Adjudicación	Martes, 11 de junio de 2024
17. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
19. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

**PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:**

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes, 30 de abril de 2024
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes, 03 de mayo de 2024, a las 04:00 P.M.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes, 06 de mayo de 2024
4. Recepción de Oferta Técnica “Sobre A” y Oferta Económica “Sobre B”	Martes, 07 de mayo de 2024, desde las 01:00 P.M. hasta las 02:00 P.M., en el auditorio, ubicado en el



Enmienda núm. 1  
Referencia proceso CP-CPJ-BS-17-2024

	primer nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
5. Apertura de Ofertas Técnicas “Sobre A y Oferta Económica “Sobre B”	Martes, 07 de mayo de 2024, a las 02:05 P.M.
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 08 de mayo de 2024 de 2023.
7. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el lunes, 13 de mayo de 2024.
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	Jueves, 16 de mayo de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta viernes, 17 de mayo de 2024.
10. Recepción de subsanaciones	Hasta martes, 21 de mayo de 2024, a las 04:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el jueves, 23 de mayo de 2024
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Jueves, 23 de mayo de 2024
13. Notificación de habilitación para evaluación de oferta económicas	Hasta el jueves, 23 de mayo de 2024
14. Informes económicos	Hasta el jueves, 23 de mayo de 2024
15. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	Jueves, 23 de mayo de 2024
16. Adjudicación	Jueves, 23 de mayo de 2024
17. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
19. Suscripción del Contrato	No mayor a diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Atentamente

**Yerina Reyes Carrazana**  
Gerente de compras y contrataciones