

## PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

# ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE HARDWARE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL

Referencia número: CP-CPJ-BS-08-2024

10 de mayo de 2024

### **ENMIENDA NÚMERO 1**


La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del procedimiento de comparación de precios número **CP-CPJ-BS-08-2024**, llevado a cabo para la **adquisición de componentes de hardware para la infraestructura de servidores del Poder Judicial**, les notifica la siguiente modificación en el numeral 11 (cronograma del proceso), en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Resolución número 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023), aprobado en la sesión del Comité de Compras y Contrataciones, mediante acta núm. 004, de fecha nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), a saber:

I. MODIFICAR la ficha técnica en el numeral 11 "CRONOGRAMA DEL PROCESO".

# **DONDE DICE:**

#### 11. CRONOGRAMA DEL PROCESO

	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1.	Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes 12 de marzo de 2024
2.	Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes 15 de marzo de 2024, a las 04:00 P.M.
3.	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes 18 de marzo de 2024
4.	Recepción de Oferta Técnica "Sobre A" y Oferta Económica "Sobre B"	Martes 19 de marzo de 2024, desde las 02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el salón multiusos, ubicado en el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
5.	Apertura de Ofertas Técnicas "Sobre A y Oferta Económica "Sobre B"	Martes 19 de marzo de 2024, a las 03:05 P.M.




ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el martes 19 de marzo de 2024 de 2023.
7. Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el lunes 25 de marzo de 2024.
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	Martes 02 de abril de 2024
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta miércoles 03 de abril de 2024.
10. Recepción de subsanaciones	Hasta viernes 05 de abril de 2024, a las 04:00 P.M.
11. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 10 de abril de 2024
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Martes 16 de abril de 2024
13. Notificación de ofertas habilitadas para evaluación económica	Miércoles 17 de abril de 2024
14. Informes económicos	Viernes 19 de abril de 2024
15. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	Martes 23 de abril de 2024
16. Adjudicación	Martes 23 de abril de 2024
17. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir
de Fiel Cumplimiento de Contrato	de la Notificación de Adjudicación.
19. Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

# PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

### 11. CRONOGRAMA DEL PROCESO

	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
	1. Publicación en la página e Invitaciones a participar.	Martes 12 de marzo de 2024
2.	Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Hasta viernes 15 de marzo de 2024, a las 04:00 P.M.
3.	Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta lunes 18 de marzo de 2024
4.	Recepción de Oferta Técnica "Sobre A" y Oferta Económica "Sobre B"	Martes 19 de marzo de 2024, desde las 02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M., en el salón multiusos, ubicado en



	ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
		el <u>segundo nivel</u> del edificio de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
5.	Apertura de Ofertas Técnicas "Sobre A y Oferta Económica "Sobre B"	Martes 19 de marzo de 2024, a las 03:05 P.M.
6.	Verificación, validación y evaluación de credenciales / ofertas técnicas	Hasta el martes 19 de marzo de 2024 de 2023.
7.	Informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el lunes 25 de marzo de 2024.
8.	Aprobación del informe preliminar de evaluación ofertas técnicas	Martes 02 de abril de 2024
9.	Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables	Hasta miércoles 03 de abril de 2024.
	Recepción de subsanaciones	Hasta viernes 05 de abril de 2024, a las 04:00 P.M.
	Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Hasta el miércoles, 10 de abril de 2024
12.	Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas	Martes 16 de abril de 2024
13.	Notificación de ofertas habilitadas para evaluación económica	Miércoles 17 de abril de 2024
14.	Informes económicos	Viernes 19 de abril de 2024
15.	Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas	Jueves 09 de mayo de 2024
16.	Adjudicación	Jueves 09 de mayo de 2024
	Notificación y publicación de adjudicación	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
18.	Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
19.	Suscripción del Contrato	No mayor a 10 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

Se mantienen invariables los demás numerales y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y especificaciones técnica del presente procedimiento.

Atentamente

Yerina Reyes Carrazana

Gerente de compras y contrataciones