# *REQUERIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES*

**Fecha:** 21/09/2023

**Req:** 2023-044 O

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Dirigido a:** **Alicia Tejada**
Directora Administrativa

| | |
|---|---|
| **Descripción resumida de lo que se requiere (explicación del porqué se necesita).** | READECUACIONES EN JUZGADO DE TRABAJO Y LA CORTE DE TRABAJO DE D.N, TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JANICO Y READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA VÁSQUEZ. |
| **Destino del requerimiento solicitado** | LOTE 1 - JUZGADO DE TRABAJO Y LA CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL.<br>LOTE 2 - TRIBUNAL NNA PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.<br>LOTE 3 - JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO, SANTIAGO.<br>LOTE 4 - JUZGADO DE PAZ DE VILLA VÁSQUEZ, MONTE CRISTI. |

**Descripción:**

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad solicitada | Precio unitario estimado con itbis | Monto total por ìtem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | **READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL.** | ud | 1.00 | 1,300,000.00 | $1,300,000.00 |
| 2.0 | **TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.** | ud | 1.00 | 1,000,000.00 | $1,000,000.00 |
| 3.0 | **READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JANICO.** | ud | 1.00 | 1,500,000.00 | $1,500,000.00 |
| 4.0 | **READECUACIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA VÁZQUEZ.** | ud | 1.00 | 2,000,000.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | **$5,800,000.00** |

**Criterio de calidad a considerar:**

Horarios de Trabajo
• De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm.
• Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa de las distintas localidades).
•El tiempo para la ejecución de las obras:
Lotes 1, 2, 3 y 4: **dos (2) meses.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estimación total de costos RD$:** | **RD$ 5,800,000.00 (Cinco millones ochocientos mil con 00/100 pesos dominicanos).** | **Responsable:** | Arq. Rocío Altagracia |
| **ID O CENTRO COSTO** | 231640010 | **LÍNEA ESTRATÉGICA** | Operativo |

**Firmado por :**
**Arq. Rocio Altagracia Aquino**
Gerente de Diseño y Planificación

**Alicia Tejada C.**
Directora Administrativa

**Jhonattan Toribio Frías**
Director General de Adm. Carrera Judicial

# *REQUERIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES*

**Fecha:** 11/09/2023

**Req:** 2023-043 O

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Dirigido a:** **Alicia Tejada**
Directora Administrativa

| | |
|---|---|
| **Descripción resumida de lo que se requiere (explicación del porqué se necesita)** | READECUACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Este proceso incluye sustitución de luminarias, pisos, creación de canaletas de ventilación, aplicación de pintura, sustitución de parrillas de canaletas de rampa de acceso al sótano, sustitución de malla ciclónica perimetral, entre otras actividades. |
| **Destino del requerimiento solicitado** | Edificio sede de la SCJ, Distrito Nacional. |

**Descripción:**

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad solicitada | Precio unitario estimado con itbis | Monto total por item |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | **READECUACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.** | p.a. | 1.00 | 3,350,000.00 | $3,350,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Criterio de calidad a considerar:** | Todas las piezas y elementos a utilizar en este proceso deberán ser nuevas, por tanto, no serán aceptadas aquellas que presentan anomalías en su superficie o falta de terminación.<br><br>Horarios a considerar:<br>• De lunes a viernes: 8:00am – 5:00pm.<br>• Sábados y domingos: 8:00am – 5:00pm (en coordinación previa con la Dirección de Infraestructura Física y la Dirección Administrativa del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.<br><br>El tiempo para la ejecución de la obra es: 7**5 dias calendario.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estimación total de costos RD$:** | Tres millones trecientos cincuenta mil pesos con 00/100 (RD$ 3,350,000.00). | **Responsable:** | Ing. Juan José Mejía |
| **ID O CENTRO COSTO** | 231640011 | **LÍNEA ESTRATÉGICA** | Operativo |

**Firmado por :**

**Arq. Rocio Altagracia Aquino**
Gerente de Diseño y Planificación

**Alicia Tejada C.**
Directora Administrativa

**Jhonattan Toribio Frías**
Director General de Adm. Carrera Judicial

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Rocio A. Altagracia Aquino
Alicia A. Tejada Castellanos
Jhonattan Toribio Frías
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/c4aa7691-4a43-4ba2-bd5b-f53fdd8b3b26