

--	--	--	--	--	--	--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	22 de febrero de 2024	NÚMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readeacuación de espacio en el Juzgado de Paz de Ciudad Nueva para alojar el Centro de Mediación del D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de Ciudad Nueva		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 PRELIMINARES

1.01	Desmonte de puertas existentes	5.00	ud		-	
1.02	Desmonte de plafón existente	65.00	m2		-	
1.03	Desmonte de luminarias existentes	14.00	ud		-	
1.04	Demolición de muros de Sheetrock	27.00	m2		-	
1.05	Desmonte de cristal fijo	100.00	p2		-	
1.06	Demolición de jardinera existente	1.00	pu		-	
1.07	Desmonte de aparatos sanitarios	2.00	ud		-	
1.08	Desmonte de banco de granito	1.00	pa		-	
1.09	Demolición de piso de cerámica en baño existente	4.50	m2		-	
1.10	Demolición de piso de porcelanato existente	65.00	m2		-	
1.11	Demolición de zócalos de porcelanato existente	30.00	ml		-	
1.12	Desmonte de tarima de madera existente	12.50	m2		-	
1.13	Desinstalación de alfombra existente (Incluye zócalos)	30.00	m2		-	
1.14	Bote de escombros	3.00	viajes		-	
RD\$						-

2.00 MUROS

2.01	Cierre de huecos en sheetrock	2.00	ud		-	
2.02	Apertura de huecos en sheetrock	2.00	ud		-	
2.03	Suministro e instalación de muros de Sheetrock Acústico	60.00	m2		-	
RD\$						-

3.00 TECHOS

3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	65.00	m2		-	
RD\$						-

4.00 EBANISTERÍA

4.01	Suministro e instalación de puerta nueva en Caoba con jamba (1.00 x 2.30 mts)	1.00	ud		-	
4.02	Mantenimiento y reinstalación de puertas de madera existente incluye desmonte, pulido, masillado y pintura)	5.00	ud		-	
RD\$						-

5.00 VIDRIOS

5.01	Suministro e instalación de puerta de vidrio en P-40 en entrada	1.00	ud		-	
5.02	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante	1.00	ud		-	
5.03	Suministro e instalación de vidrio flotante (Incluye laminado Frosty)	51.00	p2		-	
5.04	Suministro e instalación de ventana corrediza P-65	21.00	p2		-	
RD\$						-

6.00 PISOS Y REVESTIMIENTO

6.01	Suministro e instalación de pisos de porcelanato en baños	4.50	m2		-	
6.02	Suministro e instalación de piso en porcelanato 60 x 60 cms tono gris	65.00	m2		-	

--	--	--	--	--	--	--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	22 de febrero de 2024	NÚMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readeacuación de espacio en el Juzgado de Paz de Ciudad Nueva para alojar el Centro de Mediación del D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de Ciudad Nueva		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.03	Suministro e instalación de zócalos en porcelanato	79.00	ml		-	
6.04	Suministro e instalación de porcelanato de pared 30 x 60 cms	14.00	m2		-	
RD\$						-

7.00 INSTALACIONES SANITARIAS

7.01	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
7.02	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	1.00	ud		-	
7.03	Suministro e instalación de espejo 0.60 x 0.80 mts con marco metálico	1.00	ud		-	
7.04	Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" con parilla cuadrada	1.00	ud		-	
RD\$						-

8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8.01	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	15.00	ud		-	
8.02	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	3.00	ud		-	
8.03	Suministro e instalación de interruptores 110V sencillos	7.00	ud		-	
8.04	Suministro e instalación de interruptores 120V dobles	8.00	ud		-	
8.05	Suministro e instalación de salidas de data	6.00	ud		-	
8.06	Reubicación de drenajes de aires acondicionados	2.00	ud		-	
RD\$						-

9.00 PINTURA

9.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en interior	210.00	m2		-	
9.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	190.00	m2		-	
9.03	Suministro y aplicación de pintura de mantenimiento de fierros	60.00	m2		-	
RD\$						-

10.00 MISCELÁNEOS


10.01	Construcción de rampa para discapacitados (Incluye excavación de zapata, terminaciones de pañete, colocación de bloques, vaciado de torta de piso de hormigón, etc.)	8.20	m2		-	
10.02	Suministro y colocación de pisos de vibrado en rampa para discapacitados	12.00	m2		-	
10.03	Suministro e instalación de baranda de acero inoxidable en rampa para discapacitados	9.50	ml		-	
10.04	Suministro e instalación de toldo en tela y tubos de hierro galvanizado	1.00	pu		-	
10.05	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable en rampa para discapacitados	4.80	ml		-	
10.06	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
RD\$						-

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ -

11.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
11.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	-
11.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	-
11.03	Transporte	2.50%	-
Sub-total			RD\$ -
Sub-total Gravado			RD\$ -



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	22 de febrero de 2024	NÚMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readeacuación de espacio en el Juzgado de Paz de Ciudad Nueva para alojar el Centro de Mediación del D.N.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de Ciudad Nueva		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	Base Imponible de ITBIS			10.00%		RD\$ -
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		-
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		-
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		-
11.07	CODIA			0.10%		-
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-
11.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		-
	Sub-total					RD\$ -
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$ -
11.10	Imprevistos			5.00%		-
	TOTAL GENERAL					RD\$ -

Preparado por :

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Preparado por :

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras DIF

Aprobado por :

Ing. Carlos V. Minyety Sánchez
Director Infraestructura Física