


	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01
	INFORMACIONES DEL PROYECTO	
	FECHA 26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readequación de baños Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. Duarte.		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00 PARTIDAS						
1.01	Desmante de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	4.00	ud		-	
1.02	Desmante de puerta existente	2.00	ud		-	
1.03	Demolición de cerámica de pisos (Incluye mortero de colocación)	6.25	m2		-	
1.04	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	32.86	ud		-	
1.05	Desmante de plafón	6.25	m2		-	
1.06	Desmante de luminarias existentes	2.00	ud		-	
1.07	Desmante de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	4.00	ud		-	
1.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	35.00	m2		-	
1.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	7.00	m2		-	
1.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	2.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	2.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	2.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	6.25	m2		-	
1.14	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	2.00	ud		-	
1.15	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	2.00	ud		-	
1.16	Mantenimiento de puertas de madera existentes	2.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	2.00	ud		-	
1.18	Suministro de tuberías y piezas de arrastre de 4" PVC SDR-41 desde baño hasta registro (incluye fijación en pared)	25.00	pl		-	
1.19	Suministro de tuberías y piezas sanitarias en baños	1.00	pu		-	
1.20	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
1.21	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	22.00	p2		-	
1.22	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	2.00	ud		-	
1.23	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	2.00	ud		-	
1.24	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud		-	
1.25	Limpieza de registros	2.00	ud		-	
1.26	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
1.27	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
1.28	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Subtotal					RD\$	-

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.00 BAÑOS DAMAS 201						
2.01	Desmante de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	7.00	ud		-	
2.02	Desmante de puertas existentes	5.00	ud		-	
2.03	Desmante de tope de marmolite existente	1.00	ud		-	
2.04	Desmante de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	7.00	ud		-	

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01
	INFORMACIONES DEL PROYECTO	
	FECHA 26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2- Readequación de baños Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. Duarte.		

LISTADO DE CANTIDADES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
2.05	Demolición de cerámica de pisos (Incluye mortero de colocación)	20.00	m2		-		
2.06	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	32.86	ud		-		
2.07	Desmante de luminarias existentes	2.00	ud		-		
2.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts blanco	80.00	m2		-		
2.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60 x 0.60 mts, antideslizante Gris	21.00	m2		-		
2.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-		
2.11	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-		
2.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	4.00	ud		-		
2.13	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	2.00	ud		-		
2.14	Suministro de tuberías y piezas sanitarias en baños	1.00	pu		-		
2.15	Limpieza de registros	2.00	ud		-		
2.16	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-		
2.17	Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	1.00	ud		-		
2.18	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	38.00	p2		-		
2.19	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con piezas de fijación en acero inoxidable	22.00	p2		-		
2.20	Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable	4.00	ud		-		
2.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	3.00	ud		-		
2.22	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud		-		
2.23	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	20.00	m2		-		
2.24	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" de plafón con tubos LED	4.00	ud		-		
2.25	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	2.00	ud		-		
2.26	Mantenimiento, pintura y reinstalación de puertas de madera existentes	5.00	ud		-		
2.27	Traslado de escombros	1.00	pa		-		
2.28	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-		
2.29	Limpieza continua y final	1.00	pu		-		
Subtotal						RD\$	-

3.00 BAÑOS CABALLEROS 201						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.01	Desmante de aparatos sanitarios (Inodoros, orinales y lavamanos existentes)	9.00	ud		-	
3.02	Desmante de puertas existentes	4.00	ud		-	
3.03	Desmante de tope de marmolite existentes	1.00	ud		-	
3.04	Desmante de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	5.00	ud		-	
3.05	Demolición de cerámica de pisos (Incluye mortero de colocación)	20.00	m2		-	
3.06	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	32.86	m2		-	
3.07	Desmante de luminarias existentes	2.00	ud		-	

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01
	INFORMACIONES DEL PROYECTO	
	FECHA 26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2- Readequación de baños Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. Duarte.		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.08	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	21.00	m2		-	
3.09	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el Porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	80.00	m2		-	
3.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	3.00	ud		-	
3.11	Suministro e instalación de orinal, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
3.12	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-	
3.14	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
3.15	Suministro de tuberías y piezas sanitarias en baños	1.00	pu		-	
3.16	Limpieza de registros	2.00	ud		-	
3.17	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
3.18	Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	1.00	ud		-	
3.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy.(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	38.00	p2		-	
3.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con piezas de fijación en acero inoxidable	22.00	p2		-	
3.21	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	3.00	ud		-	
3.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	3.00	ud		-	
3.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud		-	
3.24	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	20.00	m2		-	
3.25	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" de plafón con tubos LED	4.00	ud		-	
3.26	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	2.00	ud		-	
3.27	Mantenimiento, pintura y reinstalación de puertas de madera existentes	4.00	ud		-	
3.28	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
3.29	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
3.30	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Subtotal					RD\$	-

4.00 BAÑOS DAMAS 202						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	7.00	ud		-	
4.02	Desmonte de puertas existentes	5.00	ud		-	
4.03	Desmonte de tope de marmolite existente	1.00	ud		-	
4.04	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	7.00	ud		-	
4.05	Demolición de cerámica de pisos (Incluye mortero de colocación)	20.00	m2		-	
4.06	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	32.86	ud		-	
4.07	Desmonte de luminarias existentes	2.00	ud		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO


FECHA	26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación de baños Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. Duarte.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts blanco	80.00	m2		-	
4.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60 x 0.60 mts, antideslizante Gris	21.00	m2		-	
4.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
4.11	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
4.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	4.00	ud		-	
4.13	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	2.00	ud		-	
4.14	Suministro de tuberías y piezas sanitarias en baños	1.00	pu		-	
4.15	Limpieza de registros	2.00	ud		-	
4.16	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
4.17	Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	1.00	ud		-	
4.18	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	38.00	p2		-	
4.19	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con piezas de fijación en acero inoxidable	22.00	p2		-	
4.20	Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable	4.00	ud		-	
4.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	3.00	ud		-	
4.22	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud		-	
4.23	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	20.00	m2		-	
4.24	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" de plafón con tubos LED	4.00	ud		-	
4.25	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	2.00	ud		-	
4.26	Mantenimiento, pintura e reinstalación de puertas de madera existentes	5.00	ud		-	
4.27	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
4.28	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
4.29	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Subtotal					RD\$	-

5.00 BAÑOS CABALLEROS 202

5.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, orinales y lavamanos existentes)	9.00	ud		-	
5.02	Desmonte de puertas existentes	4.00	ud		-	
5.03	Desmonte de tope de marmolite existentes	1.00	ud		-	
5.04	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	5.00	ud		-	
5.05	Demolición de cerámica de pisos (Incluye mortero de colocación)	20.00	m2		-	
5.06	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	32.86	m2		-	
5.07	Desmonte de luminarias existentes	2.00	ud		-	
5.08	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	21.00	m2		-	
5.09	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el Porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	80.00	m2		-	

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01
	INFORMACIONES DEL PROYECTO	
	FECHA 26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readequación de baños Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. Duarte.		

LISTADO DE CANTIDADES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
5.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	3.00	ud		-		
5.11	Suministro e instalación de orinal, push button, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-		
5.12	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-		
5.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-		
5.14	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-		
5.15	Suministro de tuberías y piezas sanitarias en baños	1.00	pu		-		
5.16	Limpieza de registros	2.00	ud		-		
5.17	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-		
5.18	Confección e instalación de Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares de 1 1/2" x 3/16"	1.00	ud		-		
5.19	Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	38.00	p2		-		
5.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con piezas de fijación en acero inoxidable	22.00	p2		-		
5.21	Suministro e instalación de papelería para rollos grandes en acero inoxidable	3.00	ud		-		
5.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	3.00	ud		-		
5.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud		-		
5.24	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	20.00	m2		-		
5.25	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" de plafón con tubos LED	4.00	ud		-		
5.26	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	2.00	ud		-		
5.27	Mantenimiento, pintura e reinstalación de puertas de madera existentes	4.00	ud		-		
5.28	Traslado de escombros	1.00	pa		-		
5.29	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-		
5.30	Limpieza continua y final	1.00	pu		-		
Subtotal						RDS	-

6.00 MISCELANEOS

CORTE PENAL						
6.01	Desmonte de plafón existentes en áreas comedor y Sala de Deliberación	32.00	m2		-	
6.02	Desinstalación e instalación de lámparas 2" x 4"	8.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	32.00	m2		-	
6.04	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 4" con difusor mate y tubos led	8.00	ud		-	
CORTE LABORAL						
6.05	Desmonte de plafón existentes en áreas cubiculos Jueces, Sala de Deliberación, Despacho Juez y baño Juez	95.00	m2		-	
6.06	Desinstalación e instalación de lámparas 2" x 4"	10.00	ud		-	
6.07	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	95.00	m2		-	
6.08	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 4" con difusor mate y tubos led	10.00	ud		-	
CORTE CIVIL						



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO


FECHA	26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readeacuación de baños Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. Duarte.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.09	Desmonte de plafón existentes en áreas Secretaría, despacho Jueces, pasillo y despacho Jueza	86.00	m2		-	
6.10	Desinstalación e instalación de lámparas 2" x4"	10.00	ud		-	
6.11	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	86.00	m2		-	
6.12	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 4" con difusor mate y tubos led	10.00	ud		-	
CORTE DESPACHO PENAL						
6.13	Desmonte de plafón existentes en áreas oficinistas, pasillo y oficina	185.00	m2		-	
6.14	Desinstalación e instalación de lámparas 2" x 4"	18.00	ud		-	
6.15	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	185.00	m2		-	
6.16	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 4" con difusor mate y tubos led	18.00	ud		-	
6.17	Suministro e instalación de planchas de plafón mineral biselado	60.00	ud		-	
6.18	Suministro y aplicación de pintura satina igual a la existente	200.00	m2		-	
6.19	Bote de escombros (6m3)	5.00	viajes		-	
6.20	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Subtotal						RD\$ -
TOTAL GENERAL GASTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

7.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor		
7.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	-		
7.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	-		
7.03	Transporte	2.50%	-		
Sub-total				RD\$ -	
Sub-total Gravado				RD\$ -	
Base imponible de ITBIS				10.00%	RD\$ -
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	-		
7.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	-		
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	-		
7.07	CODIA	0.10%	-		
7.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	-		
7.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	-		
Sub-total				RD\$ -	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$ -	
7.10	Imprevistos	5.00%	-		

	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRESUPUESTO	Documento Núm.: FOR-GDI-GPI-000 Versión: 01
	INFORMACIONES DEL PROYECTO	
	FECHA 26 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2- Readecuación de baños Palacio de Justicia San Francisco de Macorís.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia, Prov. Duarte.		

LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	TOTAL GENERAL					RD\$ -

Realizado por :

 Ing. Erick Pujols
 Ingeniero Supervisor

Revisado por :

 Ing. Oscar Ozuna
 Coordinador Unidad de Obras DIF

Revisado por :

 Ing. Carlos Minyety
 Director Infraestructura Física