
Fecha: 27/07/2022

Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO 

DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES EN EL PALACIO DE 

JUSTICIA DE LA VEGA (LOTE 1)

No Ofertó No Ofertó No Ofertó No Ofertó 264,310.84 264,310.50 0.34 No Ofertó No Ofertó

2

OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA 

TRIBUNAL DE TIERRAS I Y II EN EL PALACIO DE JUSTICIA 

DE LA VEGA (LOTE 2)

No Ofertó No Ofertó No Ofertó No Ofertó 737,251.98 737,251.39 0.59 No Ofertó No Ofertó

3

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO 

DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES EN EL PALACIO DE 

JUSTICIA DE SALCEDO (LOTE 3)

No Ofertó No Ofertó No Ofertó No Ofertó 212,437.07 212,436.90 0.17 No Ofertó No Ofertó

4

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA 

(LOTE 4)

848,906.08 848,906.48 -0.40 No Ofertó No Ofertó 718,253.57 718,253.31 0.26 No Ofertó No Ofertó

5
OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE HIGüEY (LOTE 5)
785,207.75 785,207.86 -0.11 No Ofertó No Ofertó 717,758.58 717,758.42 0.16 No Ofertó No Ofertó

6

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA (LOTE 

6)

491,806.04 491,806.11 -0.07 No Ofertó No Ofertó 377,921.08 377,921.01 0.07 No Ofertó No Ofertó

7
OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE MOCA (LOTE 7)
1,158,898.96 1,158,898.93 0.03 No Ofertó No Ofertó 1,091,950.59 1,091,949.61 0.98 No Ofertó No Ofertó

8

OBRA CIVIL IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA NAVE DE 

MANGANAGUA EN EL DISTRITO NACIONAL (LOTE 8)

No Ofertó No Ofertó 2,388,563.91 2,388,564.14 -0.23 No Ofertó No Ofertó 2,211,639.46 2,211,639.12 0.34

República Dominicana

OFERENTES

DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA HENRY VELOZ CIVIL GROUP, S.R.L. DINEBA, S.R.L. LUIS ALBERTO HIDALGO REFRIELÉCTRICOS AGÜERO, S.R.L.

Consejo del Poder Judicial

Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROCESO NO. CP-CPJ-05-2022, CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LAS ADECUACIONES DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DE MEJORAS INFRAESTRUCTURA FISICA NAVE ALMACEN DN.

Dirección de Infraestructura Física

NO.
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Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia Monto Ofertado Monto Revisado DIF Diferencia

1

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO 

DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES EN EL PALACIO DE 

JUSTICIA DE LA VEGA (LOTE 1)

296,111.48 296,111.48 0.00 No Ofertó No Ofertó 254,786.63 254,785.78 0.85 No Ofertó No Ofertó

2

OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA 

TRIBUNAL DE TIERRAS I Y II EN EL PALACIO DE JUSTICIA 

DE LA VEGA (LOTE 2)

850,230.82 850,230.82 0.00 No Ofertó No Ofertó No Ofertó No Ofertó 772,956.72 772,954.70 2.02

3

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO 

DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES EN EL PALACIO DE 

JUSTICIA DE SALCEDO (LOTE 3)

231,979.89 231,979.89 0.00 No Ofertó No Ofertó No Ofertó No Ofertó 203,473.94 203,473.70 0.24

4

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA 

(LOTE 4)

811,823.68 811,823.68 0.00 No Ofertó No Ofertó 720,058.23 720,057.11 1.12 No Ofertó No Ofertó

5
OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE HIGüEY (LOTE 5)
795,900.54 795,900.54 0.00 No Ofertó No Ofertó No Ofertó No Ofertó 696,267.38 696,266.70 0.68

6

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA (LOTE 

6)

425,276.07 425,276.07 0.00 No Ofertó No Ofertó 378,972.87 378,971.62 1.25 No Ofertó No Ofertó

7
OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE MOCA (LOTE 7)
1,291,656.65 1,291,656.65 0.00 No Ofertó No Ofertó 1,070,807.53 1,070,807.05 0.48 No Ofertó No Ofertó

8

OBRA CIVIL IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA NAVE DE 

MANGANAGUA EN EL DISTRITO NACIONAL (LOTE 8)

No Ofertó No Ofertó 2,137,100.88 2,137,100.88 0.00 No Ofertó No Ofertó 2,297,845.12 2,297,846.57 -1.45

1

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO 

DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES EN EL PALACIO DE 

JUSTICIA DE LA VEGA (LOTE 1)

2

OBRA CIVIL PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA 

TRIBUNAL DE TIERRAS I Y II EN EL PALACIO DE JUSTICIA 

DE LA VEGA (LOTE 2)

3

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CENTRO 

DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES EN EL PALACIO DE 

JUSTICIA DE SALCEDO (LOTE 3)

4

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA 

(LOTE 4)

5
OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE HIGüEY (LOTE 5)

DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA

OFERENTES

PURO MARIA SANCHEZ

No Ofertó

No Ofertó

194,065.23

725,994.72

621,625.56

-0.27

-1.48

CONSTRUPE, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L.NO. CONSORCIO VIASAN-GA

NO. DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U OBRA

OFERENTES

COSMO CARIBE, S.R.L.

Monto Revisado DIFMonto Ofertado Diferencia

-1.05

No Ofertó

No Ofertó

194,064.96

725,993.24

621,624.51

Página 2



6

OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA (LOTE 

6)

7
OBRA CIVIL ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS 

DE JUECES  PALACIO DE JUSTICIA DE MOCA (LOTE 7)

8

OBRA CIVIL IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA NAVE DE 

MANGANAGUA EN EL DISTRITO NACIONAL (LOTE 8)

NOTA: 

Dirección de Infraestructura Física

EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE MULTIPLICACION LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

Ing. Wilka Quiroz

Ingeniero Supervisor

344,821.90

No Ofertó

2,262,092.90

-0.57

-1.55

344,821.33

No Ofertó

2,262,091.35

Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal

Gerente de Planificación y Control

Dirección de Infraestructura Física

Gerente de Proyectos

Dirección de Infraestructura Física

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Aquino

Elaborada por:

Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física

Ing. Iris Arnaut De Los Santos Ing. Melvin Hernandez

Ingeniero Supervisor

Dirección de Infraestructura Física
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