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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

OFERTA ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: GRUPO INGENIARQ, S.R.L.

CP-CPJ-005-2020

Página 1 de 1

Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

Unidad de

medida'
Cantidad^ Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final

1 ADECUAaON AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE

PALACIO DE JUSTICU DE LA ROMANA p.a 1 1,468,909.09 23,655.01 1,492,564.10

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS1,492,564,10

Valor total de la oferta en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

DOMINICANOS CON 10/100

JOSE ALTAGRACIA SALDAÑA ENCARNACION en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y
represenjación de GRUPO INGENjL^Q, S.R.L.

Firma

9/2020

^Sí aplica.
^Si aplica.

95538
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^ -Grupo .

fíl Ingeniara
ARQUiTCCTURA fNGCNICRIA COmTfíUCCíON

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA

OBRAS/SERVICIOS OFERTADOS

4:

ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA

ROMANA

CARACTERÍSTICAS

^ Apertura de Hueco, Desmonte puertas, Desmonte de plafón y lámparas existentes.

^ Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock y cierres de huecos de en sheetrock.

^ Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso, plafón y fascia en

Sheetrock.

^ Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en Aluminio

Natural P40.

Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en

Aluminio Natural P40.

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Spiit Inverter 16 SEER, 12, 36 y 48

KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de

fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.

^ Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover

1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa

de acceso al abanico y el motor.

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas

con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas

CERTIFICACION UL.

Suministro e Instalación de Salidas Cenitales, Tomacorrientes 110 v Polímero Color

blanco, de ojo de Buey, Interruptores sencillo Polímero Color blancdXPure White)

con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de/^porte.

Data, Acometidas para Data, Electricidad y A/A.

9SS38



Grupo

ARQUiTCCTURA tNGCNICRiA CON^ÍIBOCOON

^ Suministro e Instalación de Breakers de 20 Amps finos y Suministro e Instala

Load Center (Panel de Distribución) lOOA, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker

40 Amps.

Reposición de piso similar al existente. Pulido y brillado de pisos, Suministro e

Instalación de zócalos y Tope de Granito.

^ Suministro y aplicación de Pintura Satinada.

^ Suministro e Instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, Dosíficador para Gel

Antibacterial, Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color

Plata, de 4 Pulg. y cinta vinílica adhesiva de circulación.

^ Suministro e Instalación de Puerta.

Bote, Traslado de material, Limpieza Final.

mAs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de

Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicho

departamento.

Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.

^ Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torcedoras.

^ La acumulación, bote y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las

normas municipales.

^ Incluir señalización de seguridad (Cintas reflectoras, Conos, etc.).

Será obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal. Chalecos,

Cascos, Botas, etc.) y Equipos de Salud e Higiene.

Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos.

Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas.

^ Inicio de los Trabajos con orden de servicio a crédito a plazo de 30 días.

Tiempo de entrega máximo (7) Semanas.

J26-335J
9553®.;



•AOTAfi,

OOMING^

GARANTIA DE LA

SERIEDAD DE LA

OFERTA

-Grupo ,

(fllnaeniam
AAOiffTTCn/fl* r'k.W'iT7!Wr:<



SEGUROS
RESERVAS

RNC: 101-87450-3

Fecha de Emisión: 15/09/2020

P.ÍVA5

Número Caso: 1844458

Zona: O

FACTURA NO.: 002157718

Código de cliente: 0370032

Nombre: Grupo IngeniarQ Srl
RNC/Cédula: 130955387

Dirección: Calle Segunda , Residencial Brisas de Guazuma , Casa
Núm. 29 Centro de La Ciudad, Zona Urbana Bani, Peravia
Teléfono: 809-326-3353

Intermediario (s):
11643 Juan Elíseo Aguasvivas Soto

Póliza No.: 2-2-704-0116544

Ramo: Fianzas de Licitación

Vigencia: Desde 17/09/2020 Hasta 17/01/2021
Concepto; FACTURA EMISION

Factura de Crédito Fiscal

NCF : B0100128906

Válido hasta: 31/12/2020

VALORES EN: Pesos (DOP)

Monto Asegurado:

Prima Neta:

ISC (16.00%):

Nuestra Participación: 100.00 %
Riesgos Cubiertos: Los especificados en la póliza y sus endosos.

30,256.86

3,000.00

480.00

3,480.00Valor Documento;

* Es imprescindible presentar esta factura al momento de realizar su pago.

Si en el plazo de diez (10) días a partir de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, no ha sido recibido el pago de
primas, procederemos con la cancelación de la póliza por falta de pago, de conformidad a lo establecido en el artículo
77 de la ley 146-02 de Seguros y Fianzas de la República Dominicana.

¿JcMéi
Firrfia Autorizada

Para mayor información favor contactar a; Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 809-960-7333 ext.. 7333
Baní, C/16 de Agosto, Esq. Mella, Peravia, República Dominicana.

Vías de Pago

segurosreservas.com

T 809 960 7333
809 200 7333 desde el interior

RNC 101874503

gsssa



SEGUROS
RESERVAS

Seguro de Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particulares

Fianza Número: 2-2-704-0116544

Si

<2 os«o ^ ,--5# O fn,

4437

Vlaencia(s):

Período de la Fianza Fecha Inicio Vigencia : 17-09-2020 Fecha Fin Vigencia

A las

17-01-2021

4:00 PM del último día.

I Datos del Afianzado:

Número de Cuenta

Dirección

Teléfono

00370032 Grupo IngeniarQ Srl
Calle Segunda, Residencial Brisas de Guazuma , Casa Núm. 29, Centro de La Ciudad, Zona
Urbana, Bani, Peravia
(809) 326-3353

I IntennediariofS):

11643 Juan Eliseo Aguasvivas Soto

jValores en Pesos (DOP) ̂
Monto Afianzado

Prima Anualizada

FACTURA EMISION No.:

30,256.86

3,000.00

02157718

Prima Neta

Impuesto (16.00%)

3,000.00

480.00

3.480.00

SEGUROS RESERVAS declara y conviene que de acuerdo con las condiciones y previsiones de esta FIANZA, y siempre
que el AFIANZADO haya cumplido con el pago de la prima, pagará al BENEFICIARIO, el importe de cualquier perdida que
sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del AFIANZADO frente al Beneficiario, sujeto a los
términos y condiciones especificados en la presente FIAN2^.

Todos los valores consignados en este documento están expresados en Pesos (DOP).

Impreso por nnguerre en 15-09-2020 11 31 ;20AM.

5"
Página 1



o SEGUROS
^RESERVAS
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Seguro de Fianzas de .(^tóitaciór\^3^ 4437

Condiciones Generales y Pi^ulares

Fianza Número: 2-2-704-0116544

^\VA5
O^AR/q

1. POR CUANTO: Grupo íngeniarQ Srl
Ha soiicitado a Seguros Reservas, S. A. una FIANZA por valor de $30^256."^^^ Pesos (DOP) para responder a las
obligaciones siguientes: GARANTIZAR: EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA LA ADECUACIÓN ÁREA DE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA.
REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020. ESTA FIANZA NO ES PAGADERA A PRIMER REQUERIMIENTO, NO POSEE LAS
CONDICIONES DE IRREVOCABLE. INCONDICIONAL Y RENOVABLE, POR LO QUE ESTA SUJETA AL BENEFICIO DE
EXCUSION SEÑALADO EN EL CODIGO CIVIL

2- POR CUANTO: La presente FIANZA deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene como fecha de
vigencia desde el 17 de Septiembre de 2020 hasta el 17 de Enero de 2021 a las 4:00 PM o antes, si el AFIANZADO ha
cumplido su obligación.

3- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA
se haga a persona natural ó jurídica.

4- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS ,S.A, no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directa o
Indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en
el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y
perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales
causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza,
guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra),
guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de
alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial,
requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad
pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con
cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una Influencia sobre cualquier gobierno de jure o
de facto, cualquier responsabilidad, perdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o
Indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor,
eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no Incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación
anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO cumplir
con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

5- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS no será responsable por los daños y perjuicios que sufra la obra u obligación
garantizada por demora originada por falta o atraso de pago o de cumplimiento de condiciones por parte del Beneficiarlo
o falta de cubicaciones presentadas por el AFIANZADO.
La responsabilidad de SEGUROS RESERVAS no quedara comprometida con respecto a ampliaciones o extensiones del
contrato objeto de esta FIANZA, a menos que haya sido notificado previamente a la misma y esta haya dado su conformidad
mediante endoso a la FIANZA con el cargo correspondiente de prima adicional, si hubiere lugar.
Queda excluida de la presente FIANZA cualquier obligación que asuma el AFIANZADO frente a terceros, incluyendo cargos
fiscales.

El Beneficiario de esta FIANZA, en un plazo de diez (10) días, deberá enviar copia a SEGUROS RESERVAS de cualquier
aviso dado al AFIANZADO que contenga observaciones sobre la obra u obligación garantizada así como de cualquier
notificación de terminación, modificación o alteración del contrato, extensión o prorroga del mismo, obteniendo de esta
acuse de recibo.

La falta de lo antes Indicado liberará a SEGUROS RESERVAS de toda responsabilidad bajo la presente FIANZA que
pudiera surgir por tales circunstancias.

6- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y
perjuicios que ocurran a consecuencia de incumplimiento de las obligaciones contractuales del AFIANZADO, hasta el límite y
condiciones de la presente FIANZA siempre que la notificación a SEGUROS RESERVAS sea recibida dentro del periodo de
vigencia establecido en la FIANZA y que la misma haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley 146-02
y Código Civil de la República Dominicana. Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe
hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

7- POR CUANTO: Esta FIANZA será válida, sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el AFIANZADO haya
cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

0
Impresopof nnguerreen 15-09-2020 11:31 20AM. Página 2



SEGUROS
RESERVAS

Seguro de Fianzas de Licitación

Condiciones Generales y Particulares
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Fianza Número; 2-2-704-0116544 {OqoWIV.-^

8- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS. No realizará devolución de la prima pagada ni de%s gastos incurridos, por ningún
concepto que alegue el AFIANZADO.

9- POR CUANTO: La Ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente
autorizadas, a la prestación de FIANZA a favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus
dependencias.

10- POR CUANTO: SEGUROS RESERVAS Legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en
todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente FIANZA por $30,256.86
Pesos (DOP) Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 86/100

Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario este incluido en la lista OFAC/ONU
o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas ; ni respecto de
indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la
lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de perdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones,
negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas Incluidos en la lista
OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por
reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas países que estén
incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones
económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen ilícito y guarden
relación con actividades delictivas.

Exigida a; GRUPO INGENIARQ SRL y tiene como fecha de vigencia desde el 17 de Septiembre de 2020 hasta el 17 de
Enero de 2021 a las 4:00 PM o cuando sea cumplida la obligación, lo que ocurra primero.

Esta póliza está sujeta a las cláusulas y condiciones especificadas en los anexos abajo detallados :
704-070 Trámite de Reclamación

Este documento es emitido hoy día 15/09/2020, Baní, República Dominicana y tiene una efectividad a partir de la fecha
17/09/2020 hasta la fecha 17/01/2021 a las 4:00 PM dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo, emitido
anteriormente para esta póliza.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.

Impreso por nriguerreen 15-0&-2020 11 31:20AM. Página 3
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08RA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.; Palacio de Justicia de La Romana

//"S^ oov V \

.O om

Solicitado por;

Preparado por:

Fecha:

95538

mén^h- "T^l•QiwHpóroir r giiit I ta. I Precte ViBor l$RD)

PRIMER NIN^L

1.00 PREUMINARES

1.01
Apertura de Hueco para puerta de em^rieados (Incluye terminación) 1.00¡  ud 1,665.00 1  1,865.00

~ 1~Q2 Desmonte de puerta doble 2.00 und 1,006.25 i  2,012.50
1,Ó3 Desmonte de puerta sencilla _ tpo und 510.00 510.00

1.04 Cierre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en
denglass (Incluye terminación)

12.00 m2 2,044.30 24.531,60

~r,o^"Cierre de hueco en sheetrock en pasillo 3.47 I m2 1,120.00 3,866.40

1.06 Reducción de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en

denglass)
1,00 I und 4,293 03 4,293.03

1.07 Desmonte de Plafones existentes 50.00' m2 37,38 ;  1,868.75

1.08 1 Desmonte de Lámparas existentes 1  9.00 ud 375.00 3.375.00

1  Isub-total 1  1 1  1 . . 1 RD$ 42,342.28

2.00 MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22) 16.00 m2 977.60 15,641,60

" 2,02~ Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetiock (Incluye

estructura calibre 22)
2.30 m2 1,300.40 2,990.92 '

rk!Ki\ I ■■■ iBinrmr

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

WM

3.01 1
Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en Sheetrock reforzado

con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles
2200 m2 952.20 20,948.40

3.02 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye

estructura en metal Mairrt Tee y Cross Tee)
40.00 m2 679.30 27,172.00

^^8 Sub-4ot8t ' : -a 48.120.40

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS

4.01 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseno)

50.00 P2 755.62 37,780.76

4.02 Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/6" en
aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y
usuarios)

90.00 p2 755.62 68,005.37

4.03 Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la
existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

2.00 ud 25,038.15 50,076.30

"4.04 Suministro e tnstaiadón de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Tapiado 3/8"
en aluminio natural P40 (incluye puertas)

2.00 und 6,658.33 13,316.67

8id)-4olal "
_ I >

- -

5.00 EQUIPOS MECÁNICOS

5.01

Suministro e instalación de Aire Acondicionado Spiit inverter 16 SEER,

36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de
acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRi y ETL.

2.00 ud 113,194.75

1

226,389.50

1

^02~
Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Spiit Inverter 16 SEER,

46 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrica, oarantia de 5 años, certificado por AHRI v ETL.

1.00 ud ,  150,894.75 150,894.75



OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

tAR/0

Solicitado por:

Preparado por:

95S3A

Pecha:

£.03

Suministro e Instalación de Extractor en Linea Oucteat}le, capacidad
1.00 ud 37,576.25 37,576.25

para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a
la corrosión, poseer tapa de acceso al atianico y el motor

■BLj! SuMetal ¡^-ÍÍúMIÉÍHIIIII
_

■
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de
plafón parabólicas con tutras T8 de 18W 24". 800 LM. 4000 K. 120-277
VAC. 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

6.00 ud 2,860 00 17.160.00

6.02 Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de
buey tipo panel de 4". 4500K. 18W 10.00 und 1,643.47 16,434.70

6.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales S.OO ud 1,082.91 5,414.56

6.04
Suministro e Instalación Tomacorríentes 110 v Polímero Color blanco. 9.00 ud 1,237.34 11,136.06

" "e'bs" Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco
(Puré White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada 3.00 ud 1,621.50 4,664.50
de soDOfte .

6.06 Suministro e Instalación Salida de Data 6.00| ud 494.00 2,964.00

~6^07 Suministro e Instalación de Breakers De 20 /^ps fine» 7.00'
1

ud 483.60 '  3,385.20
1

' e^os Suministo e instalcion de acometida de dat8( Tubería de EMT 2", 1

registros de 10" x 10" x 6. abrazaderas emt 2". conectores rectos de 2" 100.00 1  pl 140.24 14,024.40
y doble tubería en bx de 1")

~6;09 j Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2
PH. 208/120V. 16 spaces, Main Breaker 40 Amps

1.00 ud 20,450.56 20,450.56

~6T^ 'Suministro e Instalación de acometida décbica para A/A. tuberías en
1EMT 3/4"'. 220V. (Incluye alambres 3 lineas #10. y caja de breakers 4-6 1.00 pa 6,077.24 6,077.24
circuitos)

6.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica generaren tuebria de
EMT De 01 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 linea AWG # 8 410.00 138.21 56,667.50

iTHWN y 1 linea AWG » 10 THWN I 1

Subrtotal .  «4S8.57&72

7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01 Reposición de piso similar al existente en apertura de huecos para
puertas

1.00 und 3.300.00 3,300.00

7.02 Pulido y Brillado de Piso existente 175.00 m2 60.00 10,500.00
7.03 Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente 10.00 m 133.69 1,336.90
7.04 Suministro e Instalación de Topes de pranito natural nearo Galaxv 12.78 606.34 7,749.03

e.j. Bmissnv ^'i r

8.00 PINTURA

8.01

8.02

8.M

Suministro y apUoadón de Pintura acrílica en techo
Suministro y adicación de satinada en muros
Suministro y pintura de muros area de archivos

21.00

17S.00|
120.001

m2

m2

m2

18542

206.90

185.42

1  3,893.62
36,207.50

¡  22,250.40
. _ _.

9.00 MISCELANEOS

1  9,01 Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero
inoxidatile. con montura en pared, 500 mi. alta calidad

2.00 ud 5,225.00 10,450.00 1
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Preparado por:

9.02 Suministro e instaíadon de planchas de aluminio liso de 2mm, textura
de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado Fino, en parte Frontal del
counter de 30cm$

3.00

íM

Ud 4.250.00 12.750.00

9.03 Suministro e instalación de letras en lámina de aiuminio compuesto
Alucobond (ACMI color Plata, de 4 Pulq. para Letreros de Recepción de

1.00 ud 6.740.00 6,740.00

9.04

Suministro y aplicación de cirrta viníliica adhesiva de circulación no

frefractaria color amarillo de acceso a recepción de documentos

1.00 rollo 8,600.00 8,600.00

9.05 Suministro e instalación de base en tubos y angulares para soporte de

tope en granito (ver detalles en planos)
2.00 ud 7,653.75 15,307.50

9.04 Traslado y Sotes de Escombros 1.00 pa 1,470.00 1,470.00

9.05 Limpieza Continua y Final 1.00 pa 18,500.00 18,500.00

Sub^Qtal i ._c . m Rl^: 73.jM7^

SEGUNDO Nim (Ál^

1.00 PREÜMiNARES

_1J)1 ¡Apertura de Hueco en muros de bloques ({nd^e terminacién)
1.02 ' Desmonte de Lámparas existentes

1.00 ud 1,865.00

2.00 MUROS

2.01 Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura
calibre 22)

'  4.25
1

m2 977.60 ' 4,154.80
i  1

8M.we«_ mi,.MI— laiMiL

3.00 TERMtNACiÓN DE TECHOS

1 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Induye
estructura en metal Maint lee y Cross Tee)

1  12.001 m2 679.30 [  8.151.60

.'. JSup^otei lá ..

■  ■•1

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FUOS

1  4.01
llM. -<1-

Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la
existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico

1.00 ud 25,036.15 25,038.15

6.00 EQUIPOS MECÁNICOS

Hü

5.01
Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Spiit Inverter 16 SEER,
12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silendoso. cubierta de
acero, fíltros de Fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.

1.00 üd 33.797.25 33,797.25

Süb4otal " Í •--i-- ' ^IrDÍÍ « -33.797.28

6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e Instaladón de Lámparas para luminarias Led 2x4 de
F^fón parabólicas con tubos T8 de 18W 24". 800 LM, 4000 K. 120-277
VAC, 40M]L horas CERTIFICACIÓN ÜL. .

2.00 ud 2,860.00 5,720.00

6.02 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 2.00 ud 1,082.91 2,165.63
6.03

Suministro e Instalación Tomaconientes 110 v Polímero Cdor tranco

1
3.00: ud 1,237.34 3,712.02

6.04 Suministro e Inslaladón de Interruptores sendilo Polímero Color tilanco
(Puré White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada
de soporte

i

2.00; ud 1,621.50 3,243.00
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U^.; Palacio de Justicia de La Romana Solicitado por:

Preparado por:

Fecha:

IPeit 1  ■ OeeolpeléiiT 1. |i. n J cent 1|Ud.!  Pweio i1 VMor ftRD) 1 .. ..

6.05 Suministro e instalación Salida de Data 3.00 ud 494.00 1.482.00

'i Sub-total l~ RD$ 16,322.651

7.00 TERMINACIONES DE PISO

7.01 Reposición de piso similar al existente en apertura de huecos para

puertas
1.00 1 und 3,300.00 3.300.00

" 7,02 Pulido V Brillado de Piso existente 11.68 m2 60.00 700.80

7.03 Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente 4.00 m 133.69 534.76 1

SMWolál 1—_ :: ' .• BiSSbJeuíKSteRilé 4^;-bñ=18W9IléliiMll

8.00 PINTURA

1  8.01 Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros 60.19 1 m2 1  206.90 12.453.32 1

k- [Sub-totat 1 1 1  1 1. RD6 12,453.32

9.00 MISCELANEOS

9.01 Traslado y Botes de Escombros 1.00, pa 1,470.00 1 1,470.00

9.02 Limpieza Continua y Final i-0"ol pa 18,500.00 , 18,500.00 1
Sub-tot*l

tri

■ ■.ZLiHHHEnHEn:

1  lAOO ¡GASTOS INDIRECTOS
_10.01

10.02

Dirección técnica y responsabilidad 10.00%

1

RD$ 113.780.72
ROS 34.134.22Gastos administrativos y de obra 3.00%

2.50%10.03 Transporte RD$ 28.445.18

^UB-TOTAL ÍRDSÍ *  ' 7\
,'RD$ 176,360.12

^B-TOTAL GRAVADO =t 1414.167.31

10.05 '

'TBIS {.18% del 10% del total Norma 07-2007)
Seguro Social y Contra accidentes

1 18.00% ROS 23.855.01
4.50%

—

RD$ _ 51.201.32
ROS 11.378.071  10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00%

10.07 ;
10.08 1

CODIA 0.10%

1.00%
ROS 1.137S1

ROS 11.378.07Equipos de Salud e Higiene
10.09 Eguipos de Seguridad y Protección personal 2.00% ROS 22.756.14

Iflfl 'lÉBltá^TOTAL (iSsVi tMMSÍF'^lííJSOitM

1  10.10 Imprevistos 1  1 5% 1 1  56,890.36 1

[É ItOTAL GENERAL (ROS) 1 r  [ - if-- - i ir 1.492.684.10 1

//
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lara ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA; I7.SEPTIEMBRE.2020

■ -.LT.

■

■

1 un Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación) 1.00 ud $  1543.64 $  21.36 $  156S.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Herramientas (10%)

Mano de Obra

1.00 ud
-

1.00 pa S  140.00 $  118.64 S  21.36 S  118.64 $  21.36

Demolición 1.00 pa S  725.00 $  725.00 S 5  725.00 S
Terminación Hueco 1.00 pa S  1.000.00 S  1,000.00 s S  1,000.00 S
TOTAL/UND S  1,843.64 S  21.36 $  1,865.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Herramientas (10%)

Mar» de Obra

201.25 170.55 30.70 170.55 30.70

Desmonte

TOTAL/UND
805.00 805.00 805.00

975.55 1,006.25

Volumen Aná ¡sis

Materiales y Equipos

Herramientas (10%)

Mano de Obra

Desmonte

TOTAL/UNO

102.00 15.56 86.44

408.00 408.00 408.00

494.44 510.00

Cierre de Hueco puerta dtMile eiúrtMte,^

denglass linchive terminadónl

Volumen Análisis

M^erjales y Equipos

Pliego Uja 21.19

Plancha de Densglass

Parales

Durmiente

1,815.00 1538.14 276.86 1.199.75 215.95

135.00 114.41 20.59 77.80 14.00

120.00

0.50

050

1,175.00

5.00

10L69

0:42
0.42

34.58

Tornillos para Plancha

Tomillos Estructurales

42.00

Masilla y/Cementin 995.76 179.24 m49

25.42

21.51

4.58Clavos

Mano de Obra

Confección 275.00 275.00 275.00



<r i-:?'-.-fi
LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACiO DE JUSTICIA DE LAK0MANA '

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020 " '
CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 17 SEPTIEMflRE,2020

vam ANALISIS DE COSTOS

TOTAL/UND 499,73 $ 1,774.41 269.89 $ 2,044.30

Volumen Análisis
Materiales y Equipos

Pliego Lija

Plancha de Sheetrqck_
Parces
Durmiente

1.00

1.00

0.78

0.68

0.34

Tornillos para Plancha

Tornillos Estructurales

42.00

8.00

Masilla y/Cementin 0.12

Clavos 6.00

Mano de Obra

Confección

TOTAL/UND
Reducdon de hueco paia I
deigtassl
Volumen Análisis _

Materiales y Equipos

Pliego Lija

1.00

1.00

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Cub

ud

m2

25.00

630.00

13^^00

120.00

o.so

0.50

1,175.00

5.00

275.00

_y.l9

J33-9Ó
114.41

101.69

0.42

0.42

995.76

4.24

275,00

3.81

96.iq_
20.59'

21.19

416.44

3.81

74.96

77.80

18.31

0.08

3458

17.80

14.00

6.22

3.20

0.08 S 3.39 0.61

179.24 $

0.75 $

119-49

25.42

21.51

4.58

318.97 Li2aoo

1.00 ud

Plancha de Densgiass

Parales
Djjrm¡ente_

Tornillos para Plancha

Torj^illos Estructurales
Masilla y/ Cerne ntin

Clavos

Mano de Obra

Confección

TOTAL/UND

Rendimiento

0.78

0.68

ud

ud

0.34

42.00

8.00

ud

ud

ud

0.12 Cub

6.00

1.00

2.10

ud

m2

m2

25.00 S 21.19 S 3.81 S 21.19 3.81

1,815.00 S 1,538.14 1,199.75

135.00

120.00

0.50

114^1

101.69

77.80

34.58

0.50

^,1:5.00
5.06'

0.08

p.C»
179.24

1:^0

3.39

119*49
0.76 $ 25.42 4.58

275.00 S 275.00 S 275.00

1,774.41 269.89

Costo/UND

2,044.30

4,293.03

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Herramientas (10%)
Manojie Obra^
M.O."
TOTAL/UND

32.50 32.50

0.74 $ 4.13 $

32.50

36.63

0.74

0.74 37.38



3.00 TBIMINACIÓN DE TECHOS



vn

Grupo

ANALISIS DE COSTOS

ÁLICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA; 17.SEPTIEMBRE.202Ü

Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en Sheetrock reforzado
$  68.98 $  952.20883.22

Vqlumen_Análisis
Materiales y Equipos

Herramientas (10%)

Suministro

Mano de Obra

124.20

328.00

105.25 105.25

277.97 50.03 277.97

Confección

TOTAL/UND

500.00 500.00 500.00

883.22 68.98 952.20

679.30estructura enjnetal Maint Tee y CrossTeei

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Plancha de Plafond

Cross T de 4"

CrossT de 2"

312.00

45.00

30.00

130.00

42.00

264.41

38.14

M.42

110.17

47.59 370.17 66.63

38.14

25.42

MainT12'

Angular
38.56

35.5935.59

Mano de Obra

Brigada B1 80.00 80.00 80.00

TOTAL/UND 587.88 91.42 679.30

Sumbtbtroe Instalación de División deVidrioFQo Templado 3/8" mi
aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño) 3,S81.(M 7K.62

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

91.84

Mordura P40 63.00 82.00 69.49 4,377.97 788.03

Vidrio de 3/8 ' 91.84 188.15 15^5
161.02

28.70 14.643.81

«s'.os
2,635,89

86.95Masi la moo

1Ó.Ó6
28.98

Gorna

Tornillo

Tarugo

Mano de Obra

Instalación

TOTAL/UND

40.00 331-98

35.59

1S.2S

60.00

60.00

91.84 500.00 500.00 45,920.00

65,814.66 3,581.04 69,395.70

Suministro e Instalación

aluminio natural P40 (Separa

usuafiosW .v 1

FijoTemplado3/8" en

y : 65114.66 3,581.04 755.62



NO 7-^-Grupo

(^Inm ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: I7,SEPTIEMBRE.2020

^ i' Üa

Volumen Análisis 91.84

Materiales y Equipos

Mordura P40 63.00 82.00 69.49 4,377.97 788.03

Vidrio de 3/8' 91.84 188.15 159.45 14,643.81 2,635.89

Masilla

Goma

Tornillo

Tarugo

190.00 161.02 483.05

338.98

60.00

60.00

Mano de Obra

Insta ación 91.84 500.00 500.00 45,920.00

TOTAL/UND $  65,814.66 S

i
3,581.04 69,395.70

«btente», Indiwtirador, cierre y br^o Wdrá

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministro madera caoba S  2,364.41 13,135.59

78.94

2,364.41

Tornillos

Masilla

Pintura

93.15 78.94 14.21 14.21

27.92

126.92

183.00 155.08

705.08

27^

126.92

155.08

832.00 705.08

Cristal 935.00 792.37 142.63 792.37 142.63

Tarugos V otros 195.00 165.25 29.75 165.25 29.75

Brazo hidráulico, tirador y bisagras 2,100.00 1,779.66 320.34 320.34

M^c^de Obra

Confección e Instalación

TOTAL/UND

5,200.00 5,200.00 5,200.00

3.026.16 25,038.15

SunrinlstroblnstaiaclóñdecajapTbáñdeja^vídrí^l^Témplád^^
tnalwHWositawlP40(liiduvei»uertari
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministros vidrio templado 3/8" + Aluminio P40 y Accesorios

Mano de Obra y Acarreo

4,850.00 4,110.17 739.83 4,110.17 739.83

Colocación 1,325.00 1,325.00

Sto. Dgo. @ San Juan

Alcance

TOTAL/UND

1,450.00

5,918.50 6.658.33739.83

Summistro e Instalación de Aire Acondldonado Spiít Inverter 16 SEER,

36 I^TU aho ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrka, garantía de 5 años, certificado oor AHRI v



vara ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 17.SEPTIEMBRE.2020

s.°

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Herramientas_(15%)
Aire Acondicionado Spiit Inverter 16 SEER, 36 KBTU

Tubería 3/4 de cobre.

1.00 pa

1.00 ud

20.00 pie

Tut»ria 3/8 de cobre

y^ocejJ/A * 3/8.
Cable de goma 14-4.

Rollo de cinta negra

pie

ud

4,594.75

90,000.00"
120.00

4^00
lOO.ÓO

$  3,893.86

$  76,271.19

700.89 $ 3,893.86 $ 700.89

S  13,728.81 S 76,271.19

pie

1.00 ud

30.00

400.00

101.6^
38.14

8475"
25.42

338.98"

18^

6^86

4.58'

^033.90

_ 762.7^

338.98

889.83

61.02

Tono de drenaje 1.00 ud 500.00

Trampa de aceite 3/4. 1.00 pa 700.00

423.73

593.22

76.27

338.98

423.73

13,728.81

366.W^
137.29_

"6Í."Ó2
160.17

61.02

76.27

106.78 5 593.22 $ 106.78

Mano de Obra

Instalación 1.00 ud 12,250.00 12,250.00 $ 12,250.00 S

TOTAL/UND

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado SpIit Inverter 16 SEER,

48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRi y ETL

1.00 ud

97,796.40 S 15,398.35 S

C;.
129490.47 $ 21,004.28 $

ci f—Tnir-nefT™"^"* . i.

Suministro e Instalación de Extractor en Linea Oucteabíe, capacidad

para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a

la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Herramientas (10%)

113,194.75

150,894.75

Vi^men Análisis

Materiales y Equipos

Herramientas (10%) 6,344.75 5,376.91 967.84 5,376.91 967.84

^re Acondicionado Spilt Inverter 16

Tubería 3/4 de cobre.
S  19,067.80

18.M

646

125,000.00 105,932,20 105,932.20 19,067.80

20.00 120.00

4540

igo.oó
30.00

101.69

38.14

2,033.90 366.10

Tubería 3/8 de cobre

Vacocel3/4 x 3/8.
Cable de goma 14-4.

2040

4.gó
35.00

762.71

338.98

889.83

137.^

6142

160.17

84.7^
25.42

338.98Rollo de cinta negra 400.00 61.02 338.98

423.73

61.02

76.27Tono de drenaje 500.00 423.73

593.22

76^
106.78Trampa de aceite 3/4. 700.00 593,22 106.78

Mano de Obra

Instalación 13,200,00 13,200.00 13,200.00

129,890.47TOTAL/UND 21,004.28 150,894.75

31,947.25 5429.00

1.00 pa 4,901.25 S 4,153.60 S 747.65 % 4,153.60 S 747.65

Suministro 1.00 ud 32,000.00 $ 27,118.64 5 4,88L36 $ 27,118.64 S 4481.^



^  _ Grupo

f^/ngg ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CP.I-005-202Í)

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 17.SEPTIEMBRE.2020

t ocsa^iPsoH CMVnt»tt> UND

Mano de Obra

instalación 675.00 675.00 675.00
TOTAL/UND 31,947.25 5,629.00 37,576.25

i;...,

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de

plafón parabólicas con tubos T8 de ISW 24", 800 LM, 4000 K, 120-277

VAC40W.LI>Qra&.ceiffl8CACtf^
$  2,«i0.00

nMi

320.34

vo umen Análisis

Materiales y Equipos

Lámparas para luminarias Led 2x2 2,100.00 1,779.66 320.34 1,779.66 320.34

Marto de Obra

Instalación $  650.00
5  550.00

S  650.00
S  imoo

650.00

Beneficios contratistas eléctricos.

TOTAL/UND
550.00

2339.66 320.34 2,860.00
Suministro e instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey

tipo panel de 4", 4500K, 18W S M46.16 1S7.31 1j6»>47

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Alambre No.i2 THHN (Fase) 83.39 15.01

Alambre No.l2 THHN (Neutro) 16.00 83.39 15.01

Alambre No.l4 THHN (tierra) 16.00 5.^

95Ó.00
42.77

350.00

73.22 13.18

Suministro de pane! led circular 805.08

36^25

296.6'l

144^

6.52

805.08

K.25

1433

144.92

Caja octogonal

Tape
Mano de obra.

Mano de obra eiearica

TOTAL/UND
350.00 350.00 350.00

1,446.16 197.31 1,643.47

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo H"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.

Caja octagonal.

Alambre #12 TW

Cinta adhesiva "3M" (rollo).

Cemento Py^+ 30% desp. (% gi.
Mano de Obra

instalación

LOO

i.oq
40.00

0.02

0.08

65.00 SS.O&

33.90

6.36

59.32

423.73

55.08

3330

254,24

1^07
33.90

40.00

7.50

70.00

45.76

500.00 76.27

595.00 595.00 595.00

Gastos indirectos contratistas eléctricos. 208.25 208.25 41.65

TOTAL/UND 1,014,84 68.07 1,082.91

V
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(Olñáeniam ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA. CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: I7.SEPT1EMBRE.2020

. JTEM6fjii ...

5to9to^Re#toSÉal»6én,Tfl«naaifrientes llOv Peiíraero Cok* Uamvsi 1,129.84 107.50

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo 'A"x20' PVC SDR-26 * 15% desp

Caja rectangular Vi".

1.00

1.00

60.00

6^00

45.00

^08
38.14

Alambre #12 TW+ 5% desp.

Accesorio modelo senda

7.50

125.bd
381.36 68.64

105.93 105.93

Codos plásticos 14 .

Cinta adhesiva 3M (rollo). 70.00 59.32

Cemento PVC + 30% desp. (% el.) 500.00 423.73 76.27

Mano de Obra

Instalación 485.00 485.00 485.00

Beneficios contratistas eléctricos

TOTAL/U ND

237.95 237.95 47.59

1,129.84 107.50

Suministro e Instalación de interruptores sencillo Polímero Color blanco

(Puré White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada
de soporte

1^74JB0 46.70

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo :4"x20' PVC SOR-26 + 15% desp. 65.00 55.08 55.08

Caja Rectangular. 35.00 29.66 29.66 5.34

28.68Alambre #12 TW,

Accesorio Tipo Sencia

Codos plásticos V4".

Cinta adhesiva "3M" (rollo).

40.00 4^70

820.00

lO.OÓ
75.00

350.00

3.98

694.92

8.47

159.32

1.00

LM

0.05

0.0125

125.08 69^92

8.47

63.56

Cemento PVC-» 30% desp. (% gl.)

Mano de Obra

296.61 53.39

Mano de Obra 325.00 325.00 325.00

Gastos indirectos contratistas eléctrlcos.20% 1,477.29 295.46

TOTAL/UND 1,574.80 46.70

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Accesorio rnodelo luxury

Mano de Obra

Colocación

250.00 211.86 38.14 211.86

225.00 2M.00

95.00

225.00

Beneficios contratistas eléctricos. 95.00 19.00

TOTAL/UNO 455.86 38.14

V
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niara ANALISIS DE COSTOS

LÍCITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA
REFERENCIA: CP-CPJ-005-202Ü

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA; 17.SEPTIEMBRE.2020

Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 446.99 36.61 4S3.60
Volumen Ané ¡sis

Materiales v Equipos

Breakers De 20 Amps finos

Mano de Obra

Instalación

Beneficios contratistas eléctricos.

TOTAL/UÑD

240.00 203.39 203.39 36.61

225.00

93.00

225.00 225.00

93.00

446.99 36.61 483.60

déom
registros de 10 x 10 x 6, abrazaderas emt 2", coneaores rectos de 2" y
doble tubería en bx de 1"!

$  140.24

K 1- I y

123.94 16.30

Volurnen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo 3/4 xlO EMT + 15% desp.

Caja rectangular 14".

Alambre Datas 5% desp.

Codos plásticos 24"

Cinta adhesiva "3M" (rollo).

200.00 169.49 169.49

38.14

254.24

8.47

30.51

45.00 38.14

60.00 5.00

5^
70.00

45.76

Abrazaderas emt 2" 15.00 50.85

registros de 10" x lO" x 6 450.00 381.36 68.64 381.36 68.64

^no de Obra

Instalación ^o.qo
269Í70

280.00 280.00

Beneficios contratistas eléctrlcos- 269.70 53.94

TOTAL/UND

Suministro e iistaiacldn de Load Centerl
1.239.45 162.99 L402.44

volumen Análisis

M^eriales y Equipos
oad Center (Panel de Distribución) lOOA, 2 PH, 208

Breaker40Amps

ees, Main

17,464.00 14,800.00 2,664.00 14,800.00 2,664.00
ly^no de Obra

instalación ^  2,200.00
$  3,932.80

2,200.00 2,200.00
Beneficios contratistas eléctricos.

TOTAL/UND

3,932.80 786.56

17,786.56 2,664.00 5 20,450.55
Suministro e in$talad6iM|||.
EMT 3/4'", 220V, (induy)gg|miÍ$n«|Í^
CbrcuitOB): IF

&677.2«

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo 3/4"xl0' EMT + 15% desp.

1.00 pa

1.00 ud $  200.00 $  10.49 S  30.51 $  10.49 S  3051



Grupo

ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 17.SEPT1EMBRE.2020

Caja rectangular V¡ . 45.00 38,14 38.14-

Alambre #10 TW+ 5% desp. 180.00 L220.34 219.66

Accesorio caja de brk + brks 3.200.00 2,711.86 488.14

0.76

2,711.86 48^4

1.53Co^os_p]ásticos >í_.

Cinta adhesiva "3M" (rollo).

Abrazaderaŝ mt 2"
Mano de Obra

Instalación

70.00 59.32

12.71 50.85

885.00 885.00 885.00

Beneficios contratistas eléctricos. 1.168.70 1.168.70 233.74

TOTAl/UND 5,320.86 756.38 6,077.24

i^tuebrisdffia

einr De ei^<lndiiy#^irfiie8SAW6JI9 THWN, 1 linea AWG # 8 THVm
¿liWtoAWglItiBUWWII

119^

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Jubo l"xlO' EMT + 15% desp.

Alambre #AWG # 6 TH\«N+ 5% d«p.

^mbre # AWG # 8 THWN+ 5% desp

26.00

36.30

22.03 «34

32.3030.76

20.90

Alambre #10 TW+ 5% desp.

Cinta adhesiva "3M" (rollo). 70.00 59.32

Abrazaderas emt 2" 15.00 12.71

Mano de Obra

Instalación 10.00

26.58

10.00

26.58Beneficios contratistas eléctricos.

TOTAL/UND
5.32

119.47 18.75 138.21

Reposldon de pbo simwM cMitMCe ea a

aueitaa

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministros 1,500.00 1,271.19 228.81 1,271.19 228.81

Mano de Obra

Colocación, transporte y desperdicios

TOTAL/UND

1,800.00 1,800.00 1,800.00

3,071.19 228.81 3,300.00

Volumen Análisis 1.00 m2

Materiales y Equipos '

Suministros de limpieza (Sai, Penetrantes, Ceras y Otros) 1.00 m2 $  35.00 5  29.66 5  5.34 S  29.66 $  5.34
Mano de Obra

Brillado y Pulido 1.00 m2 S  25.00 $  25.00 $ $  25.00 s
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(fi Ingeniara ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA; CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 17.SEPTIEMBRE.2020

l~!7
•A'GO. O

TOTAiyUND 54.66 5.B4 60.00

7.03 Suministro e Instatactén de Zócalos Nuevos simitof al eicistente

Volumen Análisis

Materiales y Equipos _
Mortero 1:2 imp. -»- 5% desp. _

Baldosas+transpO[tejf^0%_^p. + rtbis
Lechada cemento bco. + desp.
Estopa (1 Ib. / 20 m2).

1.00 123.21 'f m48

Mano de obra.

1.00

0.01

0.07

,m3
ntl

3.868.00 3,277.97

0.01 fda

fóO.OO

"356.00
550.85

590.03 16.39

99.15 38.56

^95

6.94

0.01 35.00

2%.M

29.66

53.39 2.97

5.34 0.30

^53
0.05

Colocación.

TOTAL/UND

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Granito Natural (Todo Costo)

Mano de Obra

Colocación, transporte y desperdicios

TOTAL/UND

1.00 mi 35.00 35.00 35.00

1.00

1.00

J?2_

Pa/p2

604.09 511.94 92.15 511.94

514.19 92.15 S

92.15

133.69123.21 10.48

606.34

8.01 Suministro y aplicación de Pintura acriitca en techo 1.00 m2 jm JSU2
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Pintura Acrilica

Mano de Obra

Aplicación (dos manos].
Desperdicios y retoques.
TOTAL/UND

1,00 m2

0.13

1.00

1.00

m2

_ea_

1,125.00

ñ.Á2

953.39

32.42

171.61 127.75 23.00

2.25 2.25

_32A2

2.25

162.42 23.00 5 185.42

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Pintura Acrilica

Mano de Obra

Volumen Análisis |
Materiales y Equipos

Pintura Satinada \

Mano de Obra ^43^
Aplicación (dos manos). ^
Desperdicios y retoques. W
TOTAL/UND \

5?»

LOO m2

0.13 gl 5  1,250.00 S  1.059.32 S  190.68 S  141.95 S  25.55

1.00 m2 S  37.15 5  37.15

5  2.25
S

_S
$  37.15 $

1.00 ,pa

m2

S  2.25 S  2.25 $

^cTSv. V 1.00

S  206,90

1  •-

\  0.13 Si 5  1,125.00 S  953.39 S  171.61 S  127.75 S  23.00
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(OIngemara ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-202Ü

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 17 SEPTIEMBRE.2020

N > i'TA'flO, n
DBCKPdON

Aplicación (dos manos . 32,42 32.42

Desperdicios y retoques

TOTAL/UND 162.42 23.00 S 185.42

Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibact«tet en ocerá

inoxidable, con mootura en pared, 500 mi, alta calMad =
4.S3S.S6

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Dosificador en Acero inoxidable

Mano de Obra y Acarreo
4,500.00 3,813.56 686.44 3,813.56 686.44

Colocación 350.00 350.00 350.00

Sto. Ogo. @1 San Juan 750.00 750.00 375.00

Alcance

TOTAL/UND 4,538.56 686.44 5,225.00
Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2mm, textura

de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del

CDunttf deaocme

y^umen Análisis

Materiales y Equipos

Suministros suplidor (ROTULPAK) 3,125.00 2,648.31 476.69 2,648.31 476.^
Mano de Obra

Colocación

TOTAL/UND

1,125.00 1,125.00 U25^
3,773.31 476,69 4.250.00

iS

Letreros de Recepción deMucotMMtd (AOid), color Piate,

OociUMrltd^
778.73 6,740.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministros suplidor (ROTULPAK)

Mano de Obra

5,105.00 4,326.27 778.73 4,326.27 778.73

Colocación 1,635.00 1,535.00 1,635.M

5,961.27TOTAL/UND 778.73 6,740.00

Suministro y aplicación de cinta vin

frefractaria color amarillo de acceso
-

Irculacion no
7,616.10 8,600.00

íBk:

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministros suplidor (ROTULP 6,450.00 5,466.10 983.90 5,466.10 983.90

Mano de Obra

Colocación 2,150.00 2,150.00 2.150.00



Grupo

ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE\J^ ROMANA

REFERENCIA. CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER .lUDIClAL
FECHA: 17.SEPT1EMBRE.2020

0

TOTAL/UND 7,616.10 983.90 8,600.1»

Suministro e irrstalacion de base en tubos y angulares para soparte de

i
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo L 2"x2" X 1/4" + Tubo HSS 2"x2" + Tubo HSS 4"x2" + Tubo HSS 3"x3

+ Cartabón 3"x3"xl/4" + Tornillos de 1/8" + Expansión tipo hittl 1/2" x
12" 4,625,00 3,919.49 705.51 3,919.49 705.51

Disco de Corte 240.00 203.39 36.61 101.69 18,31

Disco de Pulir 120.00 101.69 18.31 101.69

Electrodo de 1/8 75.00 63.56 11.44 317.80 57.20

Antioxido 650.00 550.85 99.15 275.42 49.58

Thinner 275.00 233.05 41.95 58.26 10.49

Brocha 60^00

1,900.00

50.85 101.69 18.31

Mano de Obra

Colocación

TOTAL/UND
1,900.00 1,900.00

877,69 S6,776.06 7,653.75

Volumen Análisis

Matenales y Equipos

Acarreo de O km @ 5 km. 150.00 150.00 150.00

Carguío

Alcance

TOTAL/UND

95.00 80.51 80.51 14.49

230.51 245.00

18,500.00 18,500.00

Volumen Análisis

Mano de Obra

Brigadas

TOTAL/UND

18,500.00 18,500.00 18,500.00

18,500.00 18,500.00

Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación) 1^3.64 21.36 1^.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Herramien^« (10%)
Mano de Obra

140.00 118.64 21.36 118.64 21,36

Demolición 725.00 725.00 725.00

Terminación Hueco 1.000.00 1,000.00 1,000.00



-Grupo ,

((^Ingeniara ANALISIS DE COSTOS

LIC ITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE mCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CFJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: I7.SEPT1EMBRE.2020

TOTAL/UND 1,843.64 21.36 1,865.00

Desmonte de lámparas extetentes 363.56 375.001L44

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Herramientas (10%)

Mano de Obra

M.O

TOTAL/UND

75.00 63.56 11.44 63.56 11.44

300,00 300.00 300.00

363.56 11.44 375.00

2.00 ¡MUROS

Volumen Anáfisis

Materiales y Equipos

Pliego Llia 25.M

575.00

21.19 21.19

Plancha de Sheetrock

^rales
Durmiente

487.29 87.71 331.36

69"Í5
59.64

Oi»
Ó. 34
42.ÓÓ

120,00

ióo.oo
101.69 12.45

84.75 15.25 28.81

17.80Tornillos para Plandia

Tornil os Estructurales

Masilla 1,175.00 995.76 179.24 119.49 21,51

Clavos 25.42

Mano de Obra

Confección

TOTAL/UND
250.00 250.00 250.00

866.61305.24 110.99 977.60

i %01
Sufiünbtroelnst^ión ^

estructura en metal MaíntTee v
1.00 m2 s 587.88

Volumen Análisis 1.00 m2

Materiales y Equipos

Plancha de Plafond 1.40 mZ S 312.00 5 264.41 s 47.59 s 370.17 s 66.63

CrossT de 4" 1.00 u $ 45.00 $ 38.14 s 6.86 5 38.14 s 6.86

Cross T de 2" 1.00 u S 30.00 S 25.42 $ 4.58 5 25.42 i 4.58

Main T12' 0.35 m S 130.00 s 110.17 s 19.83 $ 3056 $ 6.94

Angular 1.00 u $ 42.00 s 35.59 $ 6.41 $ 35.59 .s . 6.41
Mano de Obra

Brigada B1 1.00 m2 1Z_ BO.ÓO"..i. 8000 ^ _ 5 80.00 "s .

TOTAL/UND $ 58^88 ! s 91.42 5" 679.30

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS
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LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 17.SEPTIEMBRE.2020

Suministro e Instalación de Puerta de aoba (0.90 x 2.10) similar a la

existentes, incluye tirador, dMte y braio hidráulico
22.011.99 3,028.16

Volumen Ana Isis

Materiales y Equipos

Suministro madera caoba 15,500.00 13,135.59 2.36AA1

14.21

13,135.59

78.94

2,364,41

Tornillos

Masilla

Pintura

93.W

i83.ro

832.00

78.94 1^21
27.92155.08 155.08

705.08

792.37

126.92 705.08 126.92

142.63Cristal 935,00 142.63 792.37

Tarugos y otros 195.00 165.25 165.25

Brazo hidráulico, tirador y bisagras 2,100.00 1,779.66 320.34 1,779.66 320.34

Mano de Obra

Confección e Instalación

TOTAL/UN D
5,200.00 5,200.00 5,200.00

22,011.99 3,026.16 S

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado SpIK inverter 16 SEER,

12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRi y ETL
29373.94 4,423.31

Vo umen Análisis

Materiales y Equipos

Herramientas (15%) $  1,056.99

^ _ 19,533.90
S_ ^ 101.69
$  38.14

S  84.75

S _ 25.42
S  338.98

1,247.25

23,050^00

120.00

190.26

3,516.10

18.31

6.86

15.25

4.58

1,056.99 190.26

Aire Acondicionado Spilt Inverter 16 SEER, 12

Tub^ja_3/4 de colare. //
Tubería 3/8 de cobre //

Vacocd 3/4 X 3/8.

^ ble de goma 14-4
Rollo de cinta negra

19,533.90

1,016.95
381^6

338.98

3,516.10

183.05

68.64

61.02

160.17

45.00

100.00

3aro35.00 ^9.83

338.98400.00

500.00

61^02
76.27Tono de drenaje 423.73 423.73

Trampa de aceite 3/4.

Mam de Obra

instaiación

total/Und

700.00 593.22 106.78 593.22 106.78

4,800,00 S  _ 4,800.00
S 29,373.94

4,800.00

4,423.31
ü/ll

Suministro e Instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de

plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 128^

VAC. 40MIL horasgRTIFiCAOÓiáUfcen
Volumen Análisis

2,S39.66

Matenales y Equipos



ANALISIS DE COSTOS

LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: i7 SEPTIEMBRE.2020

Lámparas para luminarias Led 2x4

Mano de Obra

2,100.00 1,779.66 320.34 1,779.56 320.34

instalación

Beneficios contratistas eléctricos.

TÓTAL/UND

650.00 650.00 650.00

550.00 550.00 110.00

320.34 $2,539.66

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo M"x20' PVC SDR-26 + 15% desp. 65.00 55.08 55.08

Caja oaagonal.

Alambre #12 TW.

40.00 33.90

40.00 254.24 45.76

Cinta adhesiva 3M (roilol. 70.00 59.32

Cemenw PV^+ 30% desp. gl.)
Mano de Obra

Instalación

500.00 423.73 75.27 33.90

595.00 595.00

208.25

595.00

Gastosjndirectos contratistas eléctricos
TOTAL/UND

208.25 41.65

1,014.84 68.07

Vo umen Análisis

íáriirtMateriales y Equipos

S_ _ W.M
S  38.14

Tubo H"x20' PVC SDR-26 + 15% desp.

Caja rectangular
65.00

45.00

750

55.08

38.14

Alambre #12 TW+5%desp.

Accesorio modelo senda

Codos plásticos

60.00 381.36 68.64

19.07125.00

5.00

70.Ó0

105.93 105.93

8.47

Cinta adhesiva 3M (rollo). 10.^
76.27Cemento PVC_+ 30% desp. (% gl.)

Mano de Obra

500.00 423.73

Instalación 485.00 485.00 4^.00

Beneficios contratistas eléctricos. 237.95 237.95 47.59

TOTAL/UND
Stin^filstrts e llísr¿!ii£Bñ^

1,129.84 107.50

Color btsncb'

placa dedicada(Puré White) con botoneras color blanco

de soporte
1574^ 46.70

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Tubo 'A"x20 PVC SDR-26 +15% desp.

Caja Rectangular.

65.00

29.66

55.08

35.00 29.66

Alambre #12 TW. 40.00 159.32 28.68



01 -Grupo ,

(fi Ingeniara
LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS; ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FECHA: 17 SEPTIEMBRE.2020

ANALISIS DE COSTOS

LJU. U ' ̂UNO Purj^Ms

Accesorio Tipo Sencta 820,00 694.92 125.08 694.92

Codos plásticos 14 .

Cinta adhesiva 3M'[rollo). 75.00 63.56 ll.W

53.39Cemento PVC + 30% desp. (% gl

Mano de Obra

0.0125 350.00 296.61

Mano de Obra 325.CX) 325.00 325.00

(^a^os indirectos contratistas eléctricos.20%
TOTAL/UND

S  295.46
5  1,574.80

1,477.29

46.70
ü

1,621.50

Volumen Análisis

Materiales v Equipos

Accesorio modelo luxury 250.00 211.86 211.86 38.14

Mano de Obra

Colocación

Beneficios contratistas eléctricos.

TOTAL/UNO

225.00 225.00 225.00

19.00

455.86

95.00 95.00

38.14 494.00

Reposición de piso similar al existente en ape

puertas
3^1.19 228.93, & 3,moo

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministros

Mano de Obra

1,500.00 1,271.19 228.81 1,271.19 228.81

Colocación, transporte y desperdicios

TOTAL/UNO

1,800.00 $  1,800.00

S  3.071.19

1,800.00

228.81 3,300.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Suministros de limpieza (Sal, Penetrantes, Ceras y Otros)

Mano de Obra

35.00 29.66

Brmado y Pulido

TOTAL/UND
25.00 25.00 25.00

54.66 60.00

Volumen Análisis

Materiales y Equi|m
Mortero 1:2 imp. + 5% desp.

Baldosas + transporte + 10% desp. + itbis
lechada cemento bco. * 10% desp.

Estopa (1 Ib. / 20 m2).

3,868.00

650.Ó0'
350.00

35.00

3,277.97'

-  - - -

$  590.03 5  16.39 S  2.95

550.85 5  99.15 $  38.56 5  6.94

296.61 S  53.39 S  2.97 S  0.53

29.66 S  5.34 S  0.30 $  0.05



jr -Grupo ,

InOGniSrO anausis de costos
LIC ITACION POR COMPARACION DE PRECIOS: ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

REFERENCIA: CP-CPJ-005-2020

CONTRATANTE: COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
FECHA: 17.SEPTIEMBRE,2020

:n:^ J óuiiirí^^ UNO N

Mano de obra.

Colocación. 1.00 mi $  35.00 S  35.00 S S  35.00 s
TOTAL/UND i 5  123.21 , S  10.48 S  133.69

nimiRA

Volumen Análisis 1.00 m2

Materiales y Equipos

Pintura Satinada 0.13 .  _iL _ S  1,250.00 S  1,059.32 S  190.68 $  141.95 $  25.55
Mano de Obra

Aplicación (dos manos). 1.00 m2 S  37.15 $  37.15 S S  37.15 $

-

Desperdicios y retoques. 1.00 pa S  2.25 S  2.25 $ $  2.25 s
TOTAL/UND 5  181.35 5  25.55 S  206.90

SM. ■MSCH.ftWfQg..

Volumen Análisis
Materiales y Equipos
Acarreo de O km @ 5 km.
CargujO
Alcance

TOTAL/UND
Umplcáe
Volumen Análisis

Mano de Obra
Brigadas
TOTAL/UND

1.00

i.ra

1.00
6.00

pa

m3

rnS
m3

^50.00
95.00

150.00
80.51 14.49

14.49

:^o.oo
80.51

1,00

i.do^

pa

pa 18,500.00 18,500.00

230.51

18,500.00
18,500.00

14,49

14.49

IT/

245.00

18,500.00


