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Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

1  ADECUACION AREA DE RECEPCION DE lX)CUMENTOS EN EL

EDIFICIO DE LAS CORIES DE APELACION DEL DISTRITO

NACIONAL.

Unidad de

medida

UD

Cantidad Precio Unitario ITBIS

I  RD$3,998,476.39 RD$64,390.65

Precio Unitario

Final

RD$4,062,867.04

^ALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$4,062,867.04

' ̂aJor total de la oferta en letras: CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS DOMINICANO

(:0N CUATRO CENTAVOS.

MANUEL QCiANDQ en calidad de GERENTE, debidame lo autorizado para actuar en nombre y representación de FERDEL CONSTRUCTORA. SRL.

Firma: 20/AGOSTO/2020

RUC 1-31-017416-2
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CONTRATO NUM. 1-4201-6845

FIANZA LICITACION O MANTENIMIENTO DE OFERTA

1.- POR CUANTO; FERDEL CONSTRUCTORA SRL. Con su RNC: 131074162 con domíctito y asiento en la CALLE DESIDERIO
ARIAS N0.61. BELLA VISTA.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha de hoy 19 de Agosto del 2020, a la Compañía SEGUROS APS, S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR),
UNA FIANZA POR UNA SUMA NUNCA MAYOR DE CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 CTVOS. RD$45,000.00,
EQUIVALENTE AL (1%) PORCIENTO DEL MONTO TOTAL DE Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos Con 00/100
Ctvos.RD$4,500,000.00.

Para garantizar las obligaciones siguientes:
ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO

NACIONAL. SEGÚN REFERENCIANO.CP-CPJ-004-2020.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de; CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) Y
tiene como fecha de Vigencia 19 de Agosto del 2020 al 19 de Agosto del 2021.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A.. No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga persona natural o
jurídica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la FIANZA LICITACION O MANTENIMIENTO DE
OFERTA de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales
contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada
ejecutoria de acuerdo con la ley.
4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la
fecha en que legalmente sea declarada ejecutoría.
4.B) Esta fianza cesara en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza
Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a FERDEL CONSTRUCTORA SRL, el cumplir con las obligaciones
contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún
concepto que alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las
prestaciones de fianzas.

8.) POR CUANTO: SEGUROS APS. S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo
el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 CTVOS. RD$45,000.00, EQUIVALENTE AL (1%) PORCIENTO DEL MONTO
TOTAL DE Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos Con 00/100 Ctvos. RD$4,500,000.00. Conforme a las estipulaciones del
presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 19 de Agosto del 2020.

RNC 101170115 i 809,231.55.55 i WWW.segurosapS.do
Calle Héctor Inchaustcgui No.l. Torre Etnpres."in<5i Asmar,
Ens. Piantíni, Santo Domingo, D.N.
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OBRA;Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

UBIC.: EdfAck» de las Cortes de Apelación del DN. Solicrtado por:

Preparado por:

Facha:

Purt Deaciiluaiaii Cant IW. Precio >Mor ORDI 1

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas completas sencillas 4.00 ud 250.00 1,000.00

1  1.02 Desmonte de puertas completas doble 2.00 ud 250.00 500.00

1.03 Desmonte de Lámparas existentes 35.00 ud 150.00 5,250.00

1.04 Desmonte de estrado y plataforma existentes 1.00 ud 3.500.00 3,500.00

1  1.05 Desmonte de aparatos sanitarios existente 2.00 ud 500.00 1,000.00

1.06 Mantenimientos en puertas sendlias existentes 2.00 ud 2,800,00 5.600.00

1.07 Demolición de muros de sheetrock 17.68 m2 97.70 1,727.40

1  1.08 Demolición de muros de bloques 22.78 m3 662.99 15,102.85

1.09 Reüro de cerámica de pared 14.90 m2 93.05 1.386.46

1.10 Demolición de pisos existentes en área de baño 0.29 m3 1,395.76 404.78

1  1.11 Retiro de zócalos existentes 36.80 mi 13.96 513.65

1.12 Traslado de material a lugar de acopia 35.72 m3 200.00 7,144.00

1.13 Bote de maferíaJ acopiado 35.72 m3 368.23 13,153.28

Sub4otid ROS 56.2^42

2.00 MUROS

,  2.01
Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Induye estructura calibre
221

52.30 m2 1,250.00 65.375.00

,  2.02 Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, »)porte
de Tooe suoeríor en aranito (Induve estructura calibre 221

13.00 m2 1,100.00 14,300.00

SuMotal ROS 79.675.00

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

■  3.01 Suministro e Instalación Plafón 2* x 2" x 7mm vintl yeso (induye
estructura en melal Mainl Tee v Cross Teel

326.29 rTi2 800.00 261,032,00

3.02
Suministro e Instaladón de fasa (falso techo) en Sheetrock reforzado con
madera lincluve estructura calibre 221. ver olano de detalles

58.93 mi 600.00 35,358.00

Sub4otal 29630.00

4.06 PUBtTAS Y VIDRIOS FUOS

1  4.01 Suministro e Instaladón de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sc^xe Counter)

515.79 P2 450.00 232,105.50

1  4.02

Suministro e Instaladón de División de Vidrio Fijo Tempiado 3^" en
aluminio natural P40 íSe carador es laterales de receocionistas v usuariosl

724.36 p2 450.00 325,962.00

4.03 Suministro e Instalación de Puerta doUe de caoba con paneles de cristal,
induve tirador, derre v brazo hidráulico

1.00 ud 27,000.00 27,000.00

4.04 Suministro e Instaladón de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la

existentes, induve tirador, dene v brazo hidráulico
1.00 ud 19.000.00 19,000.00

4.05 Suministro e Instaladón de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado
3/8" en aluminio natural P40 (Induve ouertas)

19.00 und 5,000.00 95,000.00

Sub4oM ROS mmM
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OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apdación del DN.

UBIC.: Edificio de las Cortes de Apelación del DN. Soli^tado por:
Preparado por:

Fecha:

Part 1 Cwit. I Ud. I Precio i Valor «ROI IPiiiriucifiii

S.OO INSTALACIONES ELECTRICAS

'  5.01 Sumiruslm e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de
plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*. 800 LM, 4000 K, 120^77
VAC. 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

44.00 ud 2,600.00 114,400.00

5.02 Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6*, 45C0K,
18W 40.00 ud 900.00 36,000.00

1  5.03 Suminisho e Instalación de Salidas emítales 10.00 ud 1,278.88 12,788.78
5.04 &iminis&D e Instalación Tomacorríenles 110 v Polímero Color blanco 50.00 ud 1.235.19 61.759.32

'  5.05 Suministro e Instalación de Interruptores dotiles Polímwo Color tilanco
(Puré White) ccm botoneras color t>lanco control axial y placa dedicada de
sODorte

9.00 ud 1,281.18 11,530.59

5.06 Suminislro e Instalación Salida de Data 50.00 ud 1,023.28 51,163.83

5.07 Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1*.
registros de 6* x 6* x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1*
coDlin de 1")

295J20 Pl 365.00 107,748,00

,  5.08 Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps tinos 8.00 ud 370.00 2.960.00

5.09 Suministro e Instaiaoón de Load Center (Panel de Dí^tiución) 10QA, 2
PH, 208/120V. 16sDaces. MainBreaker40Míos

1.00 ud 6,571.83 6,571,83

5.10 Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A. lutjerías en EMT
3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, ycaja de breakers 4-8
circuitos)

1.00 pa 15,000.00 15.000.00

'  5.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica generai.en tubería de EMT
De 01 * (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN . 1 línea AWG # 8 TXWN y 1
linea AWG # 10 THWN

250.00 pl 250.00 62,500.00

Sub-total ROS ASZMZJiS

6.00 TERMINACIONES DE PISO

'  6.01 Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver
esoeaficadones)

368.47 m2 1,900.00 700,093.00

'  6.02 Suministro e instalación de Zócalos para piso de vinil 198.88 m 500.00 99.440.00

.  6.03 Resane en fhsos en general 1.00 p.a 12,000.00 12,000.00

Sub-total ROS 811.53SJM

7.00 PINTURA

7.01 Suministre v ac^icación de Pintura de lecho blanco 00 61.50 m2 157.15 9.664.73
7.02 Suministre v aoitcación de Rntura Satinada 474,54 m2 183.19 86,930.18

Sub4otBl ROS 96.S94.S1
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OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

UBIC.: Edificio do los Cortes de Apelación del DN. Solicitado por:

Preparado por:

Fecha:

Cant I Ud. I Precio i Valor tSRDI iPart Dlateción

B.OO MISCELANEOS

8.01
Suministro y aplicación de dnta vinllíca adhesiva de drcutación no
refractaria colw amaniio de acceso a receodói de documento

2.00 rodo 33,000.00 66,000.00

8.02 Suministro e instaladón <te Tooes de oraníto natoral neoro Galaxv 133.16 P2 800.00 106.528.00

6.03

Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en

angulares HSS 4" x 2*, HSS 3" * 3". PL 3" x 3* x 1 lA". con expansiones
HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de lorrgitud. (Ver detalles en planos). 19.00 ud 13,000.00 247,000.00

8.04

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de

aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fmo, en parte hontal del Counter

deSOcms

19.00 ud 4,000.00 76,000,00

•  8.05
Suministro e Instaladón de Ooaficador para Gel Antibacterial, en acero
ínondable, con montura en pared. 500 mi. alta calidad

4.00 ud 2,800.00 11,200.00

8.06

Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto
Alucotiond (ACM), color Plata, de 4 Putg. para Letreros de Rec^xHón de
Documentos

1.00 ud 12,500.00 12,500.00

8.07
Limoieza Continua v Firral

1,00 pa 56,000.00 56,000-00

Sub4otsl :  I ROS 575.228.00

!SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DRECTOS (RDSI ^R0$ 3.097.193.18 J

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 Dirección técnica v resoonsatMlidad 10.00% ROS 309.719.32

.  9.02 Gastos admini^ralivos v de obra 3.00% roí 92.915.80

9.03 Transoorte 2.50% RD^ 77.429,83

t 8UB.TOTAL(RD» ! í 1 r. M» 480,964.95

• »»-TOTiU. GRAVADO r  ■ ROS 3.577.258.13

[  : t
■ IMPONIBLE DE IMPUESTOS \ 10.00% RDS 357.725.81

9.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) j 18.00% ROS 64.390.65

f  9.05 Sequro Sodal y Contra acódenles • 4.50% ROS 139.373.69

9.06 Lev de o^sión v iuteíadón obreros de la construcción 1.00% ROS 30.971.93

«  9.07 CCX31A j 0,10% RDS 3.097.19

9.08 Equipos de Salud e Higierre | 1.00% ROS 30.971,93

'  9.09 Eguipos de Seguridad y Protección personal i 2.00% ROS 61.943,86

SUB-TDTAL (TOSI 1 ROS 339.749.25

SUB<TOTALGENBtAL COSTOS MDMECTDS dO»
' 1  ' f RO$¿10Í14.20

,  9.10 ImDrewstos 5% 1S4.Ba.66

"  ÍTOT¿1'ÍB6ME^^^"<^^



Mano de Obra

Desmonte de puertas completas sencillas I.OO Ud 250.00 250.00

Sub-Totai Mano de Obra 250.00

Descripción n itBis SD-TOTAll

Mano de Obra

Desmonte de puertas compleias doble 1.00 Ud 250.00 250.00

Sub-Totai Mano de Obra 250.00

?.WAs

Mano de Obra

Desmonte de Lámparas octsteidee 1.00 Ud ISO.OO 150.00

Sub-Totai Mano de Obra 150.00

■  ""i''" ■ í\ r-.CTi¡?iT?HI■.nitürcir-ii

Mano de Obra

Desmolde de estrado y plataforma cxis Icoles 1.00 Ud 3.500.00 3,500.00
Sub-TotaJ Mano de Obra 3300.00

Mano de Obra

Desmonte de aparatos saigtarios existente 1.00 Ud 500.00 500.(X)
Sub-Totai Mano de Obra 500.00

ITBIS SUB-TOTAll

Suministro de Material y .Mano de Obra
Mantenimientos en puertas sencillas existertes 1.00 Ud 2.80Ü.00 427.12 2.800,0o
Sub-l'nlai 2,800.00

1-31-017416-2



UemoUciAn de murra de shectrock H
Descripd6u Cantidad Unidad P.U. + ITKS ITBIS sub-toxajH

irmíM

n

Mano de Obra

Obrero no calificado para ia (femoficiun, cargío
acopio de escombro 5 hombrc/dia (trabajador nc
calificado)

5.00 Días 659.00 3,295.00

Maestro de arca 3.00 día 1.977.00 5.931.00

Skib-Total Mano de Obra 9J26.00

Equipos V herramientas

Herramientas (l'icos. palas. catreL) S%M.O. 1.00 P.A. 544 J3 10.03 544.33

Sub-To(al Mano de Obra 544

9.770J3

l^-=

Mano de Obra

Obrero no calificado para la demolición, car^o
acopio de escombro S hoiTd>re-'dia (trabajador nt
calificado)

5.00 L^as 659.00
1

3,295.00

Obrero no calificado para la demoltcioo, caigio
acopio de escombro S hombre'dia (Uabajadw nc
calificado)

5.00 Ehas 659.00 3.295.00

Maestro de area 3.00 día 1.977.00 5.931.00

Sub-Total Mano de Obra 12.521.00

Equipos V herramientas

HciramieDlas (Picos, palas, carreL) 5% M-O. 1.00 P.A. 73S,74 112.69 738.74

Sub-Total Mano de Obra 738.74

13.259.74

^ota;?/q

.Manu de Obra

(Jbt'cru no calificado para la demolición, cargio
acopio de escombro 5 h(nnbre.'dia (trabajadorn

calificado)

1.00 Dias 659.00 659.00

Maestro de arca 1.00 dia 1.977,00 1.977,00
Riih.Tnt«i lUnnn Hp rShm 2.636.00

KattlflM V bapramianiai)

1-00Heuanuenias (Picos, palas, canw.) 5% \Í,0. P.A. 155.52 2.3.72 155.52

Sub-Total Mano de Obra 155.52

1-3' » /j
O'/'

^ *514 ^ jo '
^S!'S Oomif^_^¿^



ManodeObry

c%rt.To no caliñcado para la demolición, caigio
acopio de escombro S bombrc/dia (trabajador nc

calificado)

1.00 Dias 659.00 659,00

N-lacAlro de arca 1.00 <tia 1.977.00 1.977.00

Sub-Total Mano de Obra 2,636.00

Equipos V herramientas

Mcrramienlas (Picos palas. carrcL) 5%M.O. 1.00 P.A. 155.52 23.72 155.52

Sub-Total Mano de Obra 155.52

2.791.52

i^^SdniZóeaicK existentes H

^^OTAf»

Mano de Obra

Obrero no t^al»fi»-adn pora la demcrficion. caisio

acopio de escombro 5 bombrc ia (trabajador m
calíticado)

1.00 Elias 659.00 659.00

Maestro de arca 1.00 día 1.977.00 1.977.00

Sub-l'ntal Mano de Obra 2,636.00

Equipos V herramientas

licrramicnlas (laicos, polas. caneL) 5% M.O. 1.00 P.A. 155.52 23.72 155.52

Sub-l'otaJ Mano de Obra 155.52

Z791.52

Mano de Obra

Traslado de material altear de acopio 1.00 m3 200.00 200.tK)

Sub-Total Mano de Obra 200.00

Equipo:

Hole en Camión de bote de 6.00 m3 a S.OOkra S  l.OO Viaje l.SOO.OO 1.800.00

Sub-Tota! equipas 1,800.00

Mano de Obra

2 hombres/días (1'rabajador no calificado)
{13..33m'dia)

0.60 Día 659.00 395.40

Sub-Tutai Mano de Obra 395.40

Herramientas

Hcrramicnta-s 3.00% de la M.O. 1 Ud. 14.00 2.14 14.00

Sub-Total Herramientas 14.00

Sub-total 2.14 2J09.40

SUB-TOTií

RNC 1-31-017<116-2



Servido a todo costo

Suministro e Instalación de Muros en Sbeetiock

(Inclu>e estniciura

calibre 22)

1.00 in2 1,250.00 190.68 1.250.00

Sub-Total serv icio a todo costo 1,250.00

".-.'iíT:7*K7B?imTCT

Servicio a todo costo

Suministro e Instalación de Muros 1 cara en

Sheetrock (Inclm e estructura calibre 22)
1.00 !n2 1.100.00 167.80 1.100.00

Sub-Total servicio a todo costo 1.100.00

Mal 4437

v-^. o

DOMíNG"^^-

Suministro o Insulación naf/m 2"

estructura en metal Mainl Tee y QttJgSBH 1
SJ 'R.TOTA ■

Servicio a todo costo

Suministro e lasiolacii'm Plafón 2" x 2' x 7mm

vinil yeso (incluy e

cslrueluia en meta! N-lainl Tee y Cruss Tee)

1.00 m2 800.00 122.03 800.00

Sub-Total servido a Indo rosto 800.00

?ümmStr^^ñS{a^!^E3
plaHO de detalles

Servicio a todo costo

Sumini.stro e Instalación de fasia (falso techo) ci
Sheetrock refur/ado con madera (Incluve

estructura calibre 22). ver plano de detalles

l.OÜ m2 600.00 91.53 600.00

Süb-Tolai servido a todo costo 600.00

Servicio a todo costo

Suministro e Inslaladñt de Diviaióo de Vidrio

l'ijo Templado 3 8* en

aluminio natural r40 (Vidrio Fiunlal Sobre

Countcr)

1.00 p2 450.00 68.64 450.00

Sub-Total servido a todo costo 450.00

x::^-íRUc

R.n : ■'-3 1 -01 7416-2



Miminisirue instaiacHin oc unisHui oc >iariuru" J«mpiauo,M»" «n aluminio natural rw t^cparaoore» laleraits JtS
rccepcioRlstasy osuaríos) H
Descripción Cantidad UnMad p.c. + iTBis rrBis 1 SI ITTOTAfl

Servicio n todo costo

Suministro c Instalación de División du Vidrio

Fijo Templado .3 8' en alisnínio natural P40
(Separadores laterales de reccpcionislas y

usuarios)

1.00 p2 450.00 68.64 450.00

Sub-Total servicio a todo costo 450.00

ori.ir:„r,:

: ̂

Suministro v colocación a todo cwto

Suministro e Instalación de Puerta doble de

caoba con paneles de costal, induye tirador,

cierre y brazo hidráulico
1.00 ud 27,000.00 4,118.64 27,000.00

Sub-Total Suministroy coiocacioo a todo

costo
27,000.00

Suministru cnlocadon a todo costo

Suministro e Instalación de Puerta de caoba

(0.90 X 2.10) similar a la existentes, incluye
tirador, cierre y brazo hidráulico

I.OO ud 19,000.00 Z898J1 19.000.00

Sub-1'otal Suministro y educación a todo

costo
19,000.00

puertas) Rd
Descripción ^^■irnira ¡rnts SlT^TOTAlB

Suministro y colocación a todo costo
Suministro e Instalación de caja de
documentos de Vidno Fijo Templado 3/8* en
aluminio natural P40 (Induye puertas)

1.00 ud 5,000.00 762.71 5.000,01)

Sub-1'otal Suministro y colocadon a todo
costo

5.000.00

Suministro y cotocacioo a todo costo

Suminisiro e Instalación de lamparas para
luminarias l.cd 2x4 de plafón panb^cas con
tubos T8 de 18W 24". «00 IJvl, 4000 K. 120-
277 VAC, 40MIL horas CERURCACIÓN
UI„.

Sub-Total

1.00 UND Z6Ü0.00 396.61 Z600.00

2,600.00

Ri<lC 1-31.017418-2
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Suministro > colocación a todo costo

Suministro c Instalación (fe Iwninaiia ojo de

bue>' 4" (Luz bianca) con dünmcr efe 9 watts
1.00 UND 900.00 137.29 900.00

Sub-Total Materiales 900.00 US c"^'
o

Materiales:

Suministro de tubería de 1/2" SUR-26 1.00 Ud 67.00 10.22 67.00

Caja octasonaJ 1.00 Ud 35.00 5,34 35.00

Alambre THW #12 45.00 Pl 5.63 0.86 253.55

Roseta de Porcelana 1.00 Ud 80.00 1220 80.00

Curvas plásticos de MT 1.00 Ud 3.41 0.52 3.41

Cinta adhesiva 0.05 Ud 339.84 51,84 16.99

Cemento pvc 30% (fespeidicias 0.0125 gl 1,850.00 282.20 23.13

Sub-Total Materiales 478.88

Mano de OlN-a

M.O. de Salida Luces Calíales 1.00 P.A. 800.00 800.00

Sub-Total Mano de Obra 800.00

-JV

Materiales:

Sisnmistro de tubería de 1/2'' SnR-26 1.00 Ud 67.00 10.22 67.00

CAJA REC'r.ANGUL.AR DE 1/2" 1.00 Ud 21.46 3.27 21.46

•AlambrcTHWfflO 42.00 pl 8.00 1,22 3.36.00

•Alambre'nW "14 21.00 pl 3.50 0.53 73.50

Tontaconícntes llOv 1.00 Ud 116.82 17.82 116.82

Curvas riásitcos de 12" 1.00 Ud 3.41 0,52 3.41

Cinta adhesiva 0.05 Ud 339.84 51.84 16.99

Sub-Total Materiales 635.19

Mano de Obra

M.O. de salida de Tcnnaconíenles 220v 1.00 P.A. 600.00 600.00

Sub-Tolal Mano de Obra 600.00

Materiale.s:

Suministro de tubería de )'2" SDR-26 1.50 Ud 67.00 10.22 100.50

CAJA Rl'Cr,\NC;LT..AR DE 1/2" 1.00 Ud 21.46 3,27 21.46

.AJamtB-e'nfW-«12 80.00 pl 5.63 0.86 450.40

Inlcmipiores Sencillos l.ÜO Ud 85.00 12.97 85.00

Curvas plásticos de 1 2' 2.00 Ud 3.41 0.52 6.82

Cinta adhesiva 0.05 Ud 339.84 51.84 16.99

Sub-Total Materiales 681.18

Mano de Obra

iVLO. de Por cada salida en tubería de 1.00 P.A. 600.00 600,00

Sub- Total Mano de Obra 600.00

R,4i; ̂ -jl-017416-2
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Dewrlnción Cantidad Unidad p.u.+rrras ITIWS Sinj-TOTA^

Materiales:

Sumifustrode tubería de 1'2" SDR-26 1.50 Ud 67.00 10.22 100.50

C.\JA Rl¿C I .\.MjLl,.'\R ÜE 12" 1.00 Ud 21.46 3.27 21.46

/Uambre de data categotia S 45.00 fi 5.50 0.84 247.50

Sinelc-Row "ET 6P6C Voice Jack 100 Ud 9.00 1..37 18.00

Tapa para cotocaeion de JacEs de una salida 1.00 Ud 12.00 1.83 12.00

Curvas plásticos de 12' 2.00 Ud .V41 0.52 6.82

Cinta arSiesiva 0.05 Ud 339.84 51.84 16.99

Sub-Total Materiales 423.28

Mano dcOirra

M.O. de Por cada salida en tubciía de Ví" 1.00 P.A. 600.00 600.00

Sub- Tolal Mano de Obra 61111.00

^oTa;?/o

°rTi-

\\.,;. KVil

Suministro v colocación a lodo costo

.Suministo c inslalcion de accnnctida de dala(

Tuberia de EMT 2'. registros de 10" x 10* x 6,
abrazaderas emi 2'. concclores rectos de 2* y

dr))4c tubería en bx de 1")

1.00 P) 365.00 55.68 365.00

Sub-Tnla! Materials 365.00

Materiales:

Hreakets 15-2t)'l 1.00 Ud 220.00 33.56 220.00

Sub-Tota! Materiales 220.00

Mano de Obra

MO. instalacim de Breaker 1.00 Ud 150.00 150,00

Sub-Tota] Mano de Obra 150.00

Materiales:

Panel Distríbución 16 Espacios 1.00 UND 4,889.92 745.92 4,889.92

Sub-TotaJ Materiales 4,889.92

Mano de Obra

Mano de obra hueco v posidonanicnto panel 1.00 UND 1,68151 1.68151

Sub-Tntai Mano de Obra 1,68151

Suministro de .Materiales v Mano de Obra

Suministro e Instalación de acometida eicctríca

para A'.\. tuberías en EMT 31*4"'. 220V,

(Incluye alambres 3 líneas ü 10, y caja de breake
4-8 drcuilos)

1.00 P.A 15,000.00 2,288.14 15,000.00

Sub-Totai 15,000.00

?^\4STRUc>^

Ri'Jk; íO1-01/d16-2



Suministro y cotwadon a lodo costo

Sunúnistro c Instalación de acometida clóctñca

gcncral,en tidvña de E\rr De 01' (Inc1u>-e 2

líneas AWO 4 6 TII^^'N, 1 linea AWG 4 8

TIIWNv 1 linea AWCi« lOTiror'N

Sub-Total Materiales

LOO 2S0.00 38.14 250.00

250.00

Suministro v colocación a todo costo

Sunñnistro c inslalación de piso de \inil
machimbrado (ver especificaciones)

LOO ni2 1,900.00 289.83 L90U.O0

Süb-Total L90U.0ti

'ir'""-".'' • --U-..BÍ

5T

Suministro v colocackm a lodo costo

Suministro c Instalación de Zócalos para piso di
viniJ

LOO m! 500.00 76.27 500.00

Sub-Total 500.00

OOMlNe.*^

Suministro de Materiales v Mano de Obra

Resane en pisos en general LOO RA 12,000.00 1.830.51 12.000.00

Sob-Total 12,000.00

1

MIDlIlllUl'S'Aa i< .

hy..srrinctóil

Materiales ;

Dos manos Pintura aerifica color azul Satinada

Pantone 282 C *■ 1 O^ó dcsp.. Rcnd=20 oiZ'gt pm
mano, aplicación de dos manos

0.11 gl 910.00 138.81 100.10

Materiales menores LOO 4.10 0.63 4.10

Süb-Total Materiales 104.20

Mano de Obra

Pintura (Icr. mano) ind. masilla. Uta v piedra LOO m" 25.00 25.00

Pintura (2da mano) ind. masilla, fija v piedra LOO 25.00 25.00

Sub-Total Mano de Obra 50.00

Equipen
llcrramiunias S^nMO. 1 Ud 2.95 0.45 2.95
Sub-Total Equipos 2.95

R,<.; 1 -ji-oizaie-a



Unidad P.IT. + mUS ITRIS 1 Sim-TOTAlB

Malcríalas:

Dos manos Pintura aorílica color a/ul Satinada

Panlone282C -lO^bdesp..Rend-2Uiii2glpoi

mano, ardicación de dos manos

un si 1,240.00 189.15 136,40

Malcríales menores l.OO 4.10 0.63 4.10

Sub-'l'ntal Materiales 140.50

Mano de Obra

Pimutader. mano)incl. masilla. Hiav medra 1.00 m" 20.31 20.31

Pintura (7.da mano) ind. masilla, tüa v netfaa 1.00 m" 20.00 20.00

Sub-Total Mano de Obra 4031

F.0uipas:

Herramientas S^NtO. 1 Ud 2.38 036 238

Sub-Tutal Eituipos 238

Suministro e instalación a lodo costo

Suminislro y aplicación de cinta viniUica

adhesiva de circulación no íicQactaría colar

amarillo de acceso a recepción de documottos

1.00 rollo 33.000.00 5,033.90 33.000.00

Süb-Total Suministro e insUladon a todo

cmdo
33.000.00

Suministro e instalación a todo costo

Suminislro c Instalación de Topes de granito
natural nevo Galaxv

1.00 p2 800.00 122.03 800.00

Sub-Tolal Suniioistro e iostaladon a lodo

costo
800.00

Suministro e Jn^laciun a todo costo

Base meseta de Granito en hierro con

tratamiento aniicotTasívo en angidares HSS 4" s
2", HSS 3" X 3', PL 3- X 3- X 1 '4", con

expansiones HILTl KBII redonda de 1/2* x 12*
de Irmrítud. (Ver detalles en ráaius).

1.00 und 13,000.00 1,983.05 13,000.00

Sub-Total Suministro e instaiadon a todo

costo
13,000.00

RNC 1-31-017416-2

>^5 OomioQ°>.-^



iSHiBiiiinroeinsUiaciofide ptanchasdealumtnkiHm Stnra,(cxUira<kaluminio«kkur mud.356semiducruza<lü~

m • 1 m>T€-

Suministro e instalación a todo rusto

Suministru c instalación de planchas de aiumini

liso de 2nim. textura de aluminio dekof mod

350 serrado cruzado lino, en parte Inmlal del
counter de BOcms

1.00 und 4.000.00 610.17 4,000.00

Sub-Total Suministro c instalación a todi»

Cffitfo
4,000.00

1  8.1» UlUid 1
Cantidad (Jnidad P.t^+ITBIS riBIS SCB-T(>T.\L|

Suministro e instalación a todo costo

Suministro e Instalación de Dosificador para Ge
Anlibactcñal, en acero inoxidable, con montura

en pared, 500 mi. alta calidad

1.00 und 2,800.00 427.12 2,800.00

Sub-l'otal Suministro e instatadon a todo

costo
2.800.00

^0T4/f,

Suministro e instalacioa a lodo costo

Suministro e instalación de letras en lámina de

aluminio compuesto Aiucobond (ACM), color
Plata, de 4 Pidg. para Lmeros de RccqKíón de

Documentos

!.(X> und 12,500.00 1,906.78 12,500.00

Sub-Total Suministro e instalación a todo

costo
12,500.00

Mano de Obra

l'rabajador no calificado 40.00 días 700.00 28,000.00

Trabajador no calificado 40.00 dias 700.00 28,000.00

Sub-1'otal Mano de Obra S6.000.(H>

rí-


