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Item

No.
Descripción del Bien, Servicio u Obra

ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPOÓN DE DOCUMENTOS DE
PALACIO DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE

APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL

Unidad de

medida'
Cantidad

LOTE

Precio Unitario!

3,730,149.21 60,069.56

Precio Unitario

Final

3,790,218.77

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 3,790,149.21

Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIl N

CENTAVOS...

LORENZO ARM.ANDO FUERTE PEREZ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de DISK
MULTISERVICES SRL

Firma 20/08/2020.

ÓO

MULTISERVICES SRL
RNC-1-31-51799-4



: • DOMINICANA
^ Á Compañía de Seguros

DEPARTAMENTO DE FIANZAS ^OTA;?/_

1. POR CUANTO: DISK MULTISERVICES, S.R.L.

Ha solicitado en fecha: 19 de AGOSTO del 2020.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de TREINTA Y NtlÉVE MIL
CON 00/100 RDS 39,000.00.

Para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA
ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA DE

EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL,SEGUN PROCESO

DE REFERENCIA CP-CPJ-004-2020.

2.POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL y tiene fecha de vigencia desde el 19/08/2020 AL 19/11/2020.

3.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna
transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL."*, se compromete a responder a quien
sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia de) incumplimiento de las
obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5.POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la
prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos
por las leyes vigentes.

7.P0R CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de
Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito
Nacional o sus dependientes.

8.P0R TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar
en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año
1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No l-Flic-7673.

9.ExigÍda a DISK MULTISERVICES, S.R.L.

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en
Santo Domiimiii , Hi inikj Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 19 de AGOSTO del 2020.

Firm^utorizadá
-  ...v

RNC:101001585 \ •

Torre Empresarial: Av. 27 de Febf^h'W^W^ella Vista. Sto. Dgo.. D.N tel.: 809 535 í 030

Ofic. Regional Norte; C/Alquile Ramírez No.l 1 Esq. Metropolitana. Los Jardines, Santiago. R.D tel.: 809 582 5638

[1 @ te
@Dominicanacd5

vvww.domtnicanadeseguros.com
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OBRA; Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

U8IC.: Edificio de las Cortes de Apelación del ON.

Fecha : 20 de agosto de 2020

Solicitado por; Poder Judicial

Preparado por: Disk Muttiservices SRL

1.00 PRELIMINARES

1.01 Desmonte de puertas completas sencillas 400 ud 1,000.00 4,000.00

1.02 Desmonte de puertas completas doble 2.00 ud 2,100,00 4.200.00

1.03 Desmonte de Lámparas existentes 35.00 ud 80.00 2,800.00

1.04 Desmonte de estrado y plataforma existentes 1 00 ud 10,500.00 10,500.00

1.05 Desmonte de aparatos sanitarios existente 2.00 ud 1,600.00 3,200.00

1.06 Mantenimientos en puertas sencillas existentes 200 ud 3,000.00 6,000.00

1.07 Demolición de muros de sheetrock 1768 m2 85.89 1.518.50

1.08 Demolición de muros de bloques 22.78 m3 1,091.84 24,872.12

1.09 Retiro de cerámica de pared 14.90 m2 233.14 3,473.83

1.10 Demolición de pisos existentes en área de baño 0.29 m3 1,091.84 316.64

1.11 Retiro de zócalos existentes 36.80 mi 54.40 2,001.92

1.12 Traslado de material a lugar de acopio 3572 m3 180.00 6,429.60

1.13 Bote de material acopiado 35.72 m3 416.67 14.883.46

1. 1 satmw

2.00 MUROS

2.01
Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura

calibre 22)
52.30 m2 760.56 39,777.42

2.02
Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura,

soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)
13.00 m2 1,082.35 14.070.50

3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS

3.01 'Suministro e Instaiadón Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Induye
estructura en metal Maint Tee v Cross Tee)

328.29 m2 677.67 221,117.27

3.02
Suministro e Instaiadón de fssia (falso techo) en Sheetrock reforzado
con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles

58 93 mí 932.35 54.943 13

-li,. ̂ L_'T ROS 276,060,401

4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FUOS

4.01 Suministro e instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
flli/mlnin natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counterl

515.79 p2 450.00 232.106.50

4.02 Suministro e instaiadón de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y
usuarios)

724.36 P2 450.00 325.962.00

4.03 Suministro e instaiadón de Puerta doble de caoba con paneles de

cristal induye tirador derre y brazo hidráulico
1.00 ud 84,502.24 84,502.25

4.04 Suministro e Instaiadón de Puerta de caoba (0 90 x 2.10) similar a la
existentes, induve tirador, cierre v brazo hidráulico

1.00 ud 43,019.87 43.019.86

4.05 Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo
Temniado 3/8" en aluminio natural P40 ftnduve ouertasl

19.00 und 3,949.88 75,047.63

HHÉÉirilÉMÉifeíSiSt^ :Rn';
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OBRA: Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apeiación del DN.

USIC.: Edificio de las Cortes de Apelación del ON.

Fecha : 20 de agosto de 2020

Solicitado por: Poder Judicial

Preparado por: Disk Muttiservices SRL

S.OO INSTALACIONES ELECTRICAS

5.01 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de
plafón parabólicas con tut>os T8 de 18W 24". 600 LM. 4000 K, 120-
277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .

44 00 ud 3,400.00 149,600.00

5.02 Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey ttpo panel de 6".
4500K, 18W 40.00 ud 800.00 32,000.00

5.03 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 10.00 ud 1,334.29 13,342.90

5.04

Suministro e Instalación Tomacomentes 110 v Polimefo Color blanco
50.00 ud 1,472.43 73,621.50

5.05 Suministro e Instalación de Interruptores dobles Pollmefo Color
blanco (Puré White) con botoneras color Manco control axial y placa
dedicada de soporte

9.00 ud 1,468.15 13.213.35

5.06 Suministro e Instalación Salida de Data 50.00 ud 1,416.00 70,800.00

5.07 Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1".
registros de 6" x 6" x 6. abrazaderas emt 1". conectores rectos de 1" 295.20 pl 78.73 23,241.10

5.08 Suministro e Instaladón de Breakers De 20 Amps finos 6.00 ud 330.00 2,640.00

5.09 Suministro e Instalación de Load Canter (Panel de Distribución) 100A,
2 PH, 208/120V. 16 spaces. Main Breaker 40 Amos

1.00 ud 6.113.90 6,113.90

5.10 Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en
EMT 3/4'", 220V. (Incluye alambres 3 lineas #10. y caja de breakers 4-
8 circuitos)

1.00
1

pa 14.187.88 ' 14,187.88

5.11 Suministro e Instalación de acometida eléctrica general.en tubería de
EMT De 01 •• (Incluye 2 lineas AWG # 6 THWN . 1 linea AWG # 8
THWN V 1 línea AWG # 10 THWN

250.00 pl 182.77 45,692.50

.Sub>total ' . ' .•

6.00 TERMINACIONES OE PISO

6.01 Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver
especificaciones)

368 47 m2 1,885.65 694,769 37

6.02 Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil 198.88 m 582.70 115,886.72

6.03 Resane en pisos en general 1.00 pa 15,000.00 15,000.00

;  Subnota! lÍ ' . 10»$ l^^82fi^S6.09|

7.00 PINTURA

7.01 Suministro v aplicación de Pintura de techo blanco 00 61.60 m2 105.15 6,466.84

7.02 474.54 m2 247.46 117,431.69

8.00 MISCELANEOS

8.01 Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no
refractaria color amarillo de acceso a receoción de documento

2.00 rollo 1,075.00 2,150.00

8.02 Suministro e Insulación de Topes de granito natural negro Galaxy 133.16 P2 975.48 129,894.92

8.03

Base meseta de Granito en hierra con tratamiento anticorrosivo en

angulares HSS 4" x 2". HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4". con
expansiones HILTI K6II redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver
detalles en planos).

19.00 ud

1

4,956.00 94,164.00

^3
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OBRA; Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.

UBIC.: Edificio de las Cortes de Apelación del ON.

Fecha : 20 de agosto de 2020

Solicitado por: Poder Judicial

Preparado por: Disk Muitiservices SRL

Part 1 -v —«' Descripción •

8.04

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm.

textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte
frontal del Counter de 30 cms

19.00 ud 1 1,941.60 36.890.41

8.05
Suministro e Instalación de Dosifícador para Gel Antibacterial, en

acero inoxidable, con montura en pared. 500 mi. alta calidad
4 00 ud 4.500.00 18.000.00

8.06

Suministro e Instalación de letras en lámina de aluminio compuesto

Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción
de Documentos

1.00 ud 19,500.00 19.500.00

8 07
Limpieza Continua v Final

1.00 pa 20.000.00 20.000 00

1--^ éub-toM - •  "_.1 R0$ 320,699.33

mW ■ feUB.TOTAL GENERAL COST08 DIRECTOS (RD$)

9.00 GASTOS INDIRECTOS

9.01 .Dirección técnica y responsabilidad

9 02 Gastos administrativos y de obra

_9.03 Transporte

]i&ÜB'TOTAL(RD$l¡

^ ISUB-TOTAL GRAVADOS

ROS 288,934.87

ROS 86.680.46

ROS 72.233.72

'4\ ROI J447.6M.0S

.1.11 K0$ 3^7.197.78

~'L"''

9.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RDS 60.069.56

9 05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% ROS 130.020.69

9.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% RDS 28.89349

9.07 CÜDIA 0.10% RDS 2.889 35

9.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS 28.893.49

9.09 Equipos de Sequiidad v Protección personal 2.00% RDS 57,786 97

V» l#?7Tfeog.SB3.SB

WiíT iiTiii ^RE»7fiMQ2.d

9.10 imprevistos 5% 144,467.44

ÍTOTAL GENERAL (RD$)

'^Oominao^

3,790,218.77
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ANALISIS DE COSTOS

Cant Obrero

DESMONTE PUERTAS SENCIUA

Cant días Dia Precio Unit ITBI5

2.00 0.50 dias 1,000.00 0.00

Sub-totai

1,000.00

I  UNO DESMONTE 1,000.00

Cant Obrero

DESMONTE PUERTA COMPLETA DOBLE

Cant días Dia Precio Unit ITBIS

3.00 0.70 dias 1,000.00 0.00

Sub-total

2,100.00

1  UNO DESMONTE 2,100.00

Peones

DESMONTE DE lAMPAMS EXISTENTES

Cant días Dia Precio Unit ITBIS

1.00 0.08 dias 1,000.00 0.00

Sub-total

80.00

1  UNO DESMONTE 80.00

Cant Obrero

DESMONTE DE ESTRADO Y PLATAFORMA EXISTENTE

Cant días Día Precio Unit ITBIS

7.00 1.50 dias 1,000.00 0.00

Sub-total

10,500.00

1  UND DESMONTE 10,500.00

Cant Obrero

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

Cant días Dia Precio Unit ITBIS

2.00 0.50 dias 1,600,00 0.00

Sub-total

1,600.00

1  UND DESMONTE 1,600.00

Cant Obrero

MANTENIMIENTO PUERTAS SENCILLAS EXISTENTES

Cant días Precio Ajustat Precio Unit ITBIS

1.00 1.00 PA 3,000.00 0.00

Sub-total

3,000.00

1  UND 1  3,000.00

2 hombres 800 pesos c/u
Rendimiento = 10 M2/ día

Herramientas 2%

Traslado interno Materiales

D£MOLiaON DE MURO SHEETROCK

1 M2 Demolición

Herramientas+ITBIS

Mov. Materiales

80.00

1.89

4.00

M2 85.89



DEMOUCIÓN MURO DE BLOCKS

MANO DE OBRA: CANT UND P.U ITBIS PRECIO

Peones 8.00 Hr. 100.00 800.00

RENDIMIENTO: 0.75 M3/dia. 1,066.67

HERRAMIENTAS 2.00% MO 21,33 3.84 25.17

r Duto Total M3 1,091.84

RETIRO CERAMICA DE PARED

MANO DE OBRA: CANT UND P.U ITBIS PRECIO

Peones 8.00 Hr. 100.00 800.00

RENDIMIENTO: 3.50 M2/dia. 228.57

HERRAMIENTAS 2.00% MO 4.57

r Costo Total M2 1  233.14

DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE

MANO DE OBRA: CANT UND P.U ITBIS PRECIO

Peones 8.00 Hr. 100.00 800.00

RENDIMIENTO: 0.75 M3/dfa. 1,066.67

HERRAMIENTAS 2.00% MO 21.33 3.84 25.17

r Costo Total M3 1,091.84

RETIRO DE ZOCALOS EXISTENTES

MANO DE OBRA: CANT UND P.U ITBIS PRECIO

Peones 8.00 Hr. 100.00 800.00

RENDIMIENTO: 15.00 ML/dia. 53,33

HERRAMIENTAS 2.00% MO 1.07

r Costo Total M2 54.40

TRASLADO MATERIAL A LUGAR ACOPIO

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

1.00 M3 180.00 0.00 180.00

:1 Carretilla de 0.18 M3= 30 pesos/carretilla

Rendimiento = 6 viaje/ m3 r M3 180.00

BOTE MATERIAL ACOPIADO

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

1 Camión de 6M3= 1650 pe 1.00 M3 353.11 63.56 416.67

Rendimiento = 6.00 M3/ vic

1 M3 = 1600 pesos / 6.00 M3= 266.67 pesos I M3 416.67

^0



MURO EN SHEETROCK CAL 22

Materiales Cant UND P.ü ITBIS Valor Total

Planchas de Sheetrock 0.24 und 442.20 79.60 123.43

Parales de 2 1/2 a 25

Durmientes de 2 1/2 a 25

0.51 und 130.42 23.48 78.41

0.15 und 96.42 17.36 16.56

Madera 0.11 und 132.00 23.76 17.01

Cinta de Papel

Cubeta de Masilla

0.02 und 155.93 28.07 3.35

0.02 und 1297.52 233.55 27.86

Tornillo de Estructura 0.02 Ib 161.70 29.11 3.47

Tornillo Plancha 0.07 und 139.70 25.15 12.00

Esquinero de Metal

Caja de Fulminantes

Caja de Clavos

Lija 120

Mano de Obra

0.20 und 105.05 18.91 24.81

0.02 und 6.64 1.20 0.14

0.02 und 6.76 1.22 0.15

0.07 und 39.27 7.07 3.37

1.00 M2 450.00 0.00 450.00

1 M2 760.56

MURO EN SHEETROCK DOBLE ESaRUCTüRA CAL 22

Materiales Cant UND P.U ITBIS Valor Total

0.24 und 442.20 79.60 123.43

Parales de 2 1/2 a 25

Durmientes de 2 1/2 a 25

1.02 und 130.42 23.48 156.82

0.29 und 96.42 17.36 33.12

0.22 und 132.00 23.76 34.01

Cinta de Papel 0.02 und 155.93 28.07 3.35

0.04 und 1297.52 233.55 55.72

Tornillo de Estructura 0.04 Ib 161.70 29.11 6.94

0.07 und 139.70 25.15 12.00

Esquinero de Metal 0.40 und 105.05 18.91 49.62

Caja de Fulminantes 0.04 und 6.64 1.20 0.29

Caja de Clavos 0.04 und 6.76 1.22 0.29

Lija 120 0.15 und 39.27 7.07 6.75

Mano de Obra 1.00 M2 600,00 0.00 600.00

i M2 1,082.35

PLAFON 2 X 2 X 7MM

Materiales Cant UND P.U ITBIS Valor Total

Plafón vínil yeso 2x2x7mm 2.80 und 69.93 12.59 231.05

1.40 und 40.43 7.28 66.92

1.40 und 21.45 3.86 35.51

0.24 und 131.25 23.63 37.45

Angular comercial 10' 0.36

0.90

und

und

74.15

6.04

13.35

1.09

31.34

6.38

Clavo tipo L plafón 11/4 0.90 und 14.44 2.60 15.26

0.03 ciento 53.35 9.60 1.88

Rollo Alambre dulce 0.03 Ibs 53.34 9.60 1.88

Mano de Obra 1.00 M2 250.00 0.00 250.00

IM2 677.67

^OTAn,
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FASIA EN SHEETROCK

Materiales Cant UND P.U ITBIS Valor Total

Planchas de Sheetrock 0.24 und 442.20 79.60 123.43

Parales de 2 1/2 a 25 1.02 und 130.42 23.48 156.82

Durmientes de 2 1/2 a 25 0.29 und 96.42 17.36 33.12

Madera 0.22 und 132.00 23.76 34.01

Cinta de Papel 0.02 und 155.93 28.07 3.35

Cubeta de Masilla 0.04 und 1297.52 233.55 55.72

Tornillo de Estructura 0.04 Ib 161.70 29.11 6.94

Tornillo Plancha 0.07 und 139.70 25.15 12.00

Esquinero de Metal 0.40 und 105.05 18.91 49.62

Caja de Fulminantes 0.04 und 6.64 1.20 0.29

Caja de Clavos 0.04 und 6.76 1.22 0.29

Lija 120 0.15 und 39.27 7.07 6.75

Mano de Obra 1.00 M2 450.00 0.00 450.00

' 1 M2 932.35

DIVISION VIDRIO FUO TEMPLADO 3/8'

PARTIDA CANT Precio Ajustac Precio Unit ITBIS Sub-total

1.00 1.00 PA 381.36 68.64 450.00

r P2 450.00

PUERTA CAOBA l.OOM X 2.10M

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

Marco de caoba. 16.73 P 296.61 53.39 5,855.50

Puerta caoba 3'x7' 21.00 pt 621.23 111.82 15,394.05

Cristal transp. Con frosty 6.00 und 677.97 122.03 4,800.00

Bisagras "STANLEY" 3 )4"x3 1.50 par 79.63 14.33 140.94

Tornillos 3"xl4 7.00 u 3.20 0.58 26.43

Tarugos 3/8" plásticos 7.00 u 1.50 0,27 12.39

Llavín especial 1.00 u 3.530.14 635.42 4,165,56

Brazo Hidráulico 1.00 u 3,813.56 686.44 4,500.00

Terminaciones y Pintura 1.00 u 3,000.00 0.00 3,000.00

Montura y mano de Obra 1.00 u 5,125.00 0.00 5,125.00

r UND 43,019.87

»lOTA/f
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PUERTA DOBLE CAOBA l.OOM X 2.10M

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

Marco de caoba. 33.46 P 296.61 53.39 11,711.00

Puerta caoba 3'x7' 42.00 Pt 621.23 111,82 30,788.10

Cristal transp. Con frosty 12.00 und 677.97 122.03 9,600.00

Bisagras "STANLEY" 3 3.00 par 79.63 14.33 281.88

Tornillos 3"xl4 14.00 u 3.20 0.58 52.86

Tarugos 3/8" plásticos 14.00 u 1.50 0.27 24.78

Llavín especial 2.00 u 3,530.14 635.42 8,331.12

Brazo Hidráulico 2.00 u 3,813.56 686.44 9,000.00

Terminaciones y Pintura 2.00 u 3,000.00 0.00 6,000.00

Montura y mano de Obra 1.00 u 8,712.50 0.00 8,712.50

UND 84,502.24

PARTIDA

Suministro Caja Doc.

Puertas Caja

CAJA DE DOCUMENTOS VIDRIO

CANT Precio Ajustac Precio Unit

1.00 PA 2,500.00

2.07 P2 593.22

ITBIS

0.00

106.78

Sub-total

2,500.00

1,449.88

UND 3,949.88

Suministro e instalación de acometida 295 Pies RD$78.37 RD$23,118.74

temt-1 Tubería EMT i 295.00 pies RD$370.37 RDSlO,925.84

reg-5x6 Registro 6x6 ( 10.00 UD RD$350.00 RDS3.500.00

CPEMT-1 Coupling EMl 18.00 UD RDS27.89 RDS502.07

COEMT-1 Conector EM" 28.00 UD RD$32.50 RDS910.00

MV Materiales Va 1.00 PA RD$791.90 RD$791.90

MO Mano de Obr 1.00 PA RD$6,488.94 RD$6,488.94

Suministro e instalación de acometida 100 Pies RD$141.88 RD$14,187.88

THHN-10 Alambre THH 300.00 Pies RD$11.8S RD53,555.00

THHN-14 Alambre THH 100.00 Pies RD$4.67 RDS466.83

TEMT-3/4 Tubería EMT ■ 10.00 UD RD$180.00 R0$l,800.00

CPEMT-3/4 Coupling EMT 6.00 UD RDS17.16 RD$102.97

COEMT-3/4 Conector EM" 10.00 UD RD$23.40 RDS234.00

REG-5x5 Registro 5x5 1 3.00 UD RD$130.00 RDS390.00

Panel Caja de break 1.00 UD RD$1,250.00 RD$390.00

TA3M
Tape 3M 33

de Vinil 0.25
UD RD$254.17 RD$63.54

MV Materiales Va 1.00 PA RD$186.25 RD$186.25

MO Mano de Obr 1.00 PA RD$5,749.29 RDS5,749.29

Suministro e Instalación de acometida 250 Pies Lineal RD$182.77 RD$45,692.82

THHN-6 Alambre THH 500.00 Píes RD$28.09 RD$14,047.02

THHN-8 Alambre THH 250.00 Píes RD$18.49 RD$4,622.67

THHN-10 Alambre THH 250.00 Píes RD$11.85 RDS2,962.50

TEMT-1 Tubería EMT 25.00 UD RDS370.37 RDS9,259.19

CPEMT-1 Coupling EMT 14.00 UD RD$27.89 RD$390.50

COEMT-1 Conector EM" 25.00 UD RD$32.S0 RDS812.50

REG-5X5 Registro 5x5 1 9.00 UD RD$130.00 RD$1,170.00

TA3M Tape3M33d 0.25 UD RD$254.17 RD$63.54

MV Materiales Va 1.00 PA RD$666.56 RD$666.56

MO Mano de Obr 1.00 PA RD$11,698.34 RD$11,698.34

t
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Elidas para data 60 Pies RD$23.60 RD$1.416.05

UTP-CAT6 Cable UTP Ca 60.00 Pies RD$8.06 RDS483.60

TLT-3/4 Tubería LT de 60.00 Pies RD$40.00 RDS240.00

CPEMT-3/4 Coupling EMT 3.00 UD RDS17.16 RDS51.48

COEIVIT-3/4 Conector EM" 3.00 UD RD$23.40 RDS70.20

reg-2x4 Registro 2x4 2.00 UD RD$65.00 RDS130.00

MV Materiales Va 1.00 PA RD$36.18 RDS36,18

MO Mano de Obr 1.00 PA RD$404.59 RDS404.59

Salidas de Interruptor doble EMT 1 uds RD$1,468.15 RD$1,468.15

Alambre THH 60.00 Pies RD$6.92 RDS415.23

Alambre THH 20.00 Pies RD$4.67 RD$93.37

Tubería EMT 2.00 UD RD$95.50 RDS191.00

Curva EMT 1/ 2.00 UD RD$4.31 RD$8.62

Caja 2 X 4 de 1.00 UD RD$51.92 RD$51.92

Interruptor d( 1.00 UD RD$120.00 RDS120.00

Materiales va 1.00 PA RD$88.01 RD$88.01

Mano de Obr 1.00 PA RD$500.00 RDS500.00

Salidas de tomas de corrientes 120V 1 uds RD$1,472.43 RD$1,472.43

Alambre THH 40.00 Pies RD$6.92 RD$276.82

Alambre THH 20,00 Pies RD$4.67 RDS93.37

Tubería EMT 2.00 UD RD$120.00 ROS240.00

Caja 2 X 4 de 2.00 UD RD$51.92 RDS103.84

Interruptor Te 1.00 UD RD$170.00 RDS170.00

Materiales va 1.00 PA RD$88.40 RD$88.40

Mano de Obr 1.00 PA RD$500.00 RDS500.00

Salidas cenitales EMT 1 uds RD$1,334.29 RD$1,334.29

Alambre THH 40.00 Pies RO$6.92 RDS276.82

Alambre THH 20.00 Pies RD$4.67 RDS93.37

Tubería EMT 2.00 UD RD$12D.00 RDS240.00

Curva EMT 1/ 2.00 UD RDS15.99 RDS31.97

Conetor EMT 5.00 UD RD$9.00 RD$45.00

Coupling EM' 2.00 UD RD$9.68 RD$19.37

Caja Octogon 1.00 UD RD$51.92 RD$51.92

Materiales va 1.00 PA RD$75.84 RDS75.84

Mano de Obr 1.00 PA R0$500.00 RDS500.00
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SUMINISTRO E INSTALACION PISO MACHIHEMBRADO

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

Piso de vinil CA 17005 (wali 0.38 CAJA 3,404.44 612,80 1526.35

Reducer para piso de vinil 0.00 UND 325.00 58.50 1.04

y molding para piso de vinil 0.01 UND 325.00 58,50 4.16

metros de instalación de pi; 1.00 M2 300.00 54.00 354.00

M2 1,885.55

SUMINISTRO E INSTALACION ZOCALOS MACHIHEMBRADO

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

zócalos de piso de vinil CA i 0.50 UND 675.00 121.50 400.49

Reducer para piso de vinil 0.00 UND 325.00 58.50 1.04

y molding para piso de vinil 0.01 UND 325.00 58.50 4.16

metros de instalación de pi; 1.00 ML 150.00 27.00 177.00

ML 582.70

RESANE DE PISOS

PARTIDA CANT Precio Ajustat Precio Unit ITBIS Sub-total

TRABAJO AJUSTADO 1.00 PA 15,000.00 0.00 15,000.00

PA 15,000.00

PINTURA TECHO BUNCO 00

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

Pintura. 0.08 el 720.338983 129.66 68.00

Piedra sobre paredes. 0 m2 6.25 0.00 0.00

Aplicación (dos manos). 1 m2 35.09 0.00 35.09

Desperdicios y retoques. 1 m2 2.0618 0.00 2.06

1

1M2 105.15
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PINTURA SATINADA

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

Pintura 0,08 gj 1 1525.42373 274.58 144.00

Thinner 0.13 gl 1 358.813559 64.59 55.04

Piedra sobre paredes 1 m2 6.25 0.00 6.25

Aplicación dos manos 1 m2 37.32 0.00 37.32

Desperdicios y retoques 1 m2 4,85224 0.00 4.85

1  1 247.46

TOPE GRANITO NATURAL NEGRO GALAXY

PARTIDA CANT Unidad Precio Unit ITBIS Sub-total

TRABAJO AJUSTADO 1.00 P2 975.48 0.00 975.48

1  PZ 975.48

BASE PARA MESETA EN HIERRO

PARTIDA CANT Precio Ajustat Precio Unit ITBIS Sub-total

TRABAJO AJUSTADO 1.00 PA 4,200,00 756.00 4,956.00

1  UND 4,956.00

PLANCHAS ALUMINIO LISO

Cantidad Unit P.U. ITBIS Valor Total

Planchas Aluminio Liso 0.125 UND 4067.8 91.5255 600.0005

Corte de piaches 2 UND 60 21,6 141.6

Mano de obra 1 PA 1200 0 1200

1
1  1 UND 1,941.60

J  _ LETRAS EN LAMINAS ACM

PARTIDA CANT Precio Ajustat Precio Unit ITBIS Sub-total

TRABAJO AJUSTADO 19.00 UND 900.00 162.00 20,178,00

1  PA| 20,178.00

UMPIEZA CONTINUA Y FINAL

PARTIDA CANT Precio Ajustat Precio Unit ITBIS Sub-total

TRABAJO AJUSTADO 1.00 UNO 20,000,00 0.00 20,000.00

1  PA 1  20,000.00
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