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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL CP-CPI-11-2022

Repiiblica Dominicana OFERTA ECONOMICA

Comité de Compras y Licitaciones

NOMBRE DEL OFERENTE: Pagina 1 de 1
PURO MARIA SANCHEZ
Item . o Unidad de oy Precio
No. Descripcion del Bien, Servicio u Obra isedtiida? Cantidad Precio. ITBIS Unitario
Unitario Final
1 ADECUACIONES DE DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE UuD 1.00 RDS$ 5,261,267.90 | RD$ 84,726.38 RDS$ 5,345,994.28
JUSTICIA DE SANTIAGO
3 ADECUACIONES DE DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE UD 1.00 RDS$ 1,710,763.07 | RD$ 27,549.78 | RDS$ 1,738,312.85
JUSTICIA DE BARAHONA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA RDS 7,084,307.13

Valor total de la oferta en letras: Siete millones, ochenta y cuatro mil, trescientos siete con 13/100 centavos.

PURO MARIA SANCHEZ MARIA en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar |
en nombre y representacion de PURO MARIA SANCHEZ MARIA

a
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ofrecemos ejecutar las Obras de conformidad con la lista de partidas y cantidades,
planos, las especificaciones técnicas y requerimientos contenidos en los Documentos
referentes al Proceso de Comparacion de Precios (CP-CPJ-11-2022) para las
“ADECUACIONES DE DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
SANTIAGO Y ADECUACIONES DE DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE BARAHONA”.

Los tiempos de ejecucion de dichas obras van de la mano con trabajos de calidad y
respetando los tiempos establecidos en el cronograma de ejecucion presentados en
la oferta.

Dichas especificaciones se aplicaran de forma que no limiten los trabajos y las
actividades relativas.

Los trabajos que seran ejecutados seran de acuerdo con las especificaciones
técnicas suministradas y bajo los mas altos estandares de calidad garantizando el
buen cumplimiento de nuestros trabajos en calidad y tiempo.

El plan de trabajo propuesto sera acorde con el tiempo de ejecucion de todas las
actividades.

Todos los trabajos cumpliran con la Ley General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Ley 64-00) y con las Normas y Especificaciones del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC). Todo el personal que trabaja en la obra
debera cefiirse también a las Normas de Higiene y Seguridad Ocupacional lo que
incluye la Prevencion de Accidentes y Primeros Auxilios. Garantizaremos que
todos los trabajadores y personal técnico, durante la ejecucion de los trabajos,
deberan utilizar los equipos de proteccion personal pertinentes en funcion de la
actividad a ejecutar.

Nos encargaremos de suministrar la mano de obra, el equipamiento, insumos, que
sean necesarios para la realizacion de los trabajos y garantizaremos el retiro de
los escombros fuera del proyecto. De igual forma, los materiales resultantes de las
demoliciones y de los desmantelamientos permaneceran en obra hasta tanto la
Supervision dispongan su destino.

Por ultimo, trabajaremos acorde a los planos, listados de cantidades y por ultimo
sobre estas especificaciones técnicas generales. No obstante, ante cualquier
confusion o ambigliedad de datos, verificaremos y pediremos aclaracion a la
supervision antes de proceder a ejecutar.
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LOTE 1. ADECUACIONES DE DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTIC “.1%}005; N
DE SANTIAGO N o o, T
Descripcion/ o Desmonte de puertas de madera existentes
Actividades: ¢ Desmonte de counter de madera v flexiglasss existente
Actividades: o Demolicién de muros de bloque
* Apertura de huecos de puertas en nmiros de bloque
Lote 1 Santiago e Demolicion de pisos en granito
s Desmote de plafon existente
+ Desmonte de linunanas existentes
¢ Sunumstro e wmstalacion de nmros de Sheet-Rock acustico (con fibra)
¢ Sununistro e mstalacion de mmros de Dens-glass
*  Sumumstro e Instalacion de Plafon 2" x 2" x 7mm vaml veso (incluye

estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)

¢ Sununistro y colocacion de piso de granito sumilar al existente en drea de
nmros de bloques demolidos

¢ Sunumstro y colocacion de zocalos de granito sinular al exustente
H=0.07

¢ Bnllado v pulido de piso en granito existente con maquna rotativa y
pulidora manual. con discos de diamante

o Mantemnuento de puertas dobles de madera exastentes (Pulimento,
Masillado v Pintura)

¢ Manteninnento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento.
Maallado y Pintura)

¢ Sunumistro e mstalacion de puerta de madera cacba mueva disefio igual a
las existentes

¢  Sunumistro e mstalacion de plataforma en madera de pino tratado v
playwood 3/4"

¢ Sumumstro e wstalacion de piso de vinil machihembrado 0.30x0.60 m

color madera

Sunumstro e instalacion de zocalos de vimil H=0.10 m color madera

Sununistro e wnstalacion de salidas cenitales nuevas

Sunumstro e wstalacion de lamparas2x? parabolicas con tubos led

Sumumstro e mstalacion de toma corrientes dobles 120v

Sunumstro e mstalacion de interruptores sencillos 110v

Sumumistro e nstalacion de salidas de datas /o telefono

Sununistro e mstalacion de premstalacién de A/A (Registro 8X8,

drenaje v energial 20V)

Sunumstro e mstalacion de porcelanato de pared de 0.30x0.60 m

Sununistro e mstalacion de piso en porcelanato 0.60x0.60 m

Sumunistro e instalacion de modoro elongado con tanque itegrado. tapa

de caida lenta

¢ Sumumstro e mstalacion de lavamanos blanco 20x18" con sifon metalico
Sununistro e wstalacion de fregadero de acero inoxadable de una boca

. 8 & 8 s 80

i RNC 00104337928 Sumunistro e mnstalacion de llave monomando para lavamanos
| ﬁ & Sumumstro de tuberias v piezas
l
Sumunsstro e wnstalacion de espejos 0.70 x1.00 m con marco de alununio
y sujetadores en acero moxidable
¢ Sumumustro e mstalacion de dispensador de papel higiénico en acero
moxidable jumbo

L]
ing. Puro M. Sanchez M. 25"x22°6 (Incluye llave)
| CODIA: 10538 Sununistro e wmstalacion de desagiie de piso

Confeccion de registro sanitario 0.60x0.60 m

Confeccion de trampa de grasa 0.70x1.00 m

ﬁ ¢ Sununstro e mnstalacion de dispensador de papel toalla de rollo en acero
moxidable
* Sunumstro e mstalacion de dispensador de jabon liquudo en acero

moxidable




¢ Mano de obra de plomeria

e Sumumstro ¥ aplicacion de pmtura satinada s oler, color blanco
colomal 1gual al exsstente, 2 manos

* Sumumstro e instalacion de base de hierro para soporte de tope de
granito

* Sununistro e instalacion de tope de granito Galaxy negro. incluye zocalo
de H=0.10

s Traslado y bote de escombros

Limpieza continna v final (dejar el area limpia v recogida al final de

cada jornada de trabajo).

Desmonte de plafon existente en area de tecnologia de la informacion

Desmonte de lunmnarias existentes area de tecnologia de la mformacion

Desmonte de puertas de madera existentes

Desmonte de counter de madera existente

Desmonte de vidnio de connter existente

Demolicion de nmros de Sheet-Rock

Apertura de huecos de puertas en muros de bloque

Ciemre de huecos de puertas en nuros de Sheet-rock

Sumimstro e Instalacion de Plafon 2x2' x Tmm vinil veso (incluye

estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) en area de tecnologia de la

mformacion

¢ Mantemnuento de gabinete de piso y pared en cocina (Pulimento,
Masallado y Pintwra)

* Reacondicionanuento de ductena v rejillas de awes acondicionados

¢ Traslado v bote de matenal
Limpieza continua v final (dejar el area limpia recogida al final de cada

_jornada de trabajo).

@ & & 8 & " s s

Especificaciones Teécnicas obras pisos

Los pisos seran colocados semin lo dispuesto en la descnipcion de las actividades de éstas
especificaciones tecnicas: seran del tipo v camacteristicas especificadas en los planos v listado de
partidas.

Las piezas tendran textiza y espesor uniformes y seran asentados con un mortero cuyo espesor podra
ser de 1.5 a 3.0 centimetros y en una proporcion de una parte de matenial aglutinante (cemento-15%
de cal) por cinco partes de arena. Se debera extender el mortero con llana metalica dentada para que
forme ranuras honzontales v las piezas se adlueran mejor.

Las piezas se colocaran a tope. debiendo quedar perfectamente mveladas.

Segun el area y la forma como se mstalara el piso, se define los despieces y orden de colocacion de
las prezas. dejandolas piezas cortadas (st se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas
se hara a las medidas requenidas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.

Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida v hacia los desagiies en los
lugares donde existan estos.

Los zocalos seran colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en
proporcion 1:5. Las prezas se colocaran de acuerdo a las pendientes a miveles indicados en los planos.
La tolerancia en dimensiones sera de dos (2) nulimetros vy no seran adnutidas piezas rotas o
defectuosas.

Antes de la aplicacion del derretido debera Limpiarse el piso tratando de que las juntas queden hibres
de cualquier sustancia extrafa. con el fin de facilitar la penetracion del nusmo.
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o Luego de la aplicacion del demretido. se Limpiara el prso con aserrin de madera de pmo o estopa hasta
dejarlo listo, evitando el paso sobre él. durante un tiempo minimo de 24 horas después de haberse
aplicado el demretido.

e No se pernmtiran juntas entre losas mayores de tres (3) nulimetros, m diferencias de altura mayores
de 0.5 nmulimetros. Las juntas estaran llenas al ras y todas las juntas deberan estar alineadas.

* Se emplearan separadores para asegurar la unifornudad de las juntas.

Revestimientos en muros

e Las piezas que se utilicen seran de calidad comercial, muevas, con bordes rectos, esquinas
rectangulares. de estructura homogénea, compacta v color uniforme.

o Elcorte de las piezas se hara a las medadas requenidas, debiendo quedar anstas con va corte perfecto.

o Enlas esqunas formadas por la mnterseccion de dos paredes que recibiran recubnimiento. se colocaran
prezas cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la
ansta. Las juntas del as esqunas se formaran recibiendo ansta a ansta cada una de las piezas que con
cuman a formarla junta. Las piezas no tendran dientes m estaran a ahvecadas.

Pintura

e Incluye la operacion de aplicar una capa delgada. elastica v flhuda de pinhura sobre tambien los
trabajos de preparacidn de superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado
perfecto.

¢ Todos los materiales que se empleen para estos fines seran los detallados en las especificaciones y

planos. ademas seran nuevos y de buena calidad.

Se aplicara una pnmera capa de pnimer en todas las superficies a ser pintadas,

El tipo sera satinado en las paredes v techos. segin especifique en los planos.

* La pintura debera tener aspecto homogeneo. s grumos v de una viscosidad tal que pemuta su facil
aplicacion Sera del color que especifiquen los planos comrespondientes o lo indique la supervision de
la Dureccion de Infraestructura.

o Antes de aplicar la pintura. la superficie debe estar seca. con masillado o patiete totalmente uniforme.

e Lapintura debe cumplir con los sigwentes requisitos minimos:

o Debera ser resistente a la accion descolorante de la luz.

o Conservar la elasticidad suficiente para no agnetarse.

o Debera ser de facil aplicacion.

o Sera resistente a la accion de la intemperie

© Sera impermeable v lavable.

Las superficies a pintar deberan ser libres de aceite. grasa. polvo o cualquier ofra sustancia extrafia.
¢ No se permutira la aplicacion de la pintura en el extenor cuando estén ocurnendo lhnvias, m despues

de estas, si la superficie se encuentra iineda. La humedad relativa del medio ambrente no podra ser

mavyor a $5%.

* Requisitos de preparacion del area:

o Remover ¢ cubnr accesonos que no requieran ser pintados.

o Inspeccionar v limpiar la superficie antes de imciar el trabajo.

o Pulir con piedra v limpaar la superficie (S1 aplica)

© Aplicar masilla v Injar toda la superficie sigmendo las mstrucciones del
fabnicante de la pintura.

e Requisitos de aplicacion de pinfuras en Muros: Aplicar impnmacién siguiendo las instrucciones del
fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior v extertor. Todas las aplicaciones se realizaran con
equipo compreser v pistola o rodille. Solo se permitira el uso de brocha en lugares donde no resulte
practico los medios antes mdicados.

Q. GILD

&
AR ‘029(“'

iny Puro M. Sanchez M.
! CODIA: 10538
RNC: 00104337928

| %
e




Puertas

. Lasplmtasainstah:seténespeciﬁcadasenlosplanosy'oli.stadosdepmdas.debmdocunpl.i.rcon
todos los requenimientos establecidos en los onsmos.

¢ Todas las puertas seran perfectamente planas. Deberan estar garantizadas contra corvaduras v otros
defectos.

* Las puertas deberan ser colocadas a mivel vy se venficara que se mantengas estables al abrir, cerrar vio
colocarlas en una deternunada posicion.

* Los tipos de marcos a usar en la obra seran colocados en el lugar. a plonw y a escuadra. Se ajustaran
a las paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres o mas tomillos ajustados a tarugos
plasticos.

¢ Los marcos tendran las dimensiones de la puerta correspondiente, permutiéndose una holgura de 1/16”
a los lados y amiba de 3/8” en la parte inferior. tanto en puertas interiores como exteniores.

* Las puertas de maderas deberan estar libres de audos u otras imperfecciones que afecten su integridad
y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.

¢ Las cemaduras o llavines que llevaran las puertas. asi como el tamadio, tipo ¥ numero de bisagras
seran como las mdicadas en los planos.

Instalaciones sanitarias

¢ La instalacion de los aparatos samtanos se hara en los lugares v niveles sefialados en los planos o
segun lo estipule la superision.

o Todos los aparatos sanitanos deberdn ser nuevos. de buena calidad v deberan estar marcados con el
sello de 1dentificacion del fabricante.

¢ Todos los aparatos llevaran llave de paso mdependiente. Todas las llaves de éste tipo que estén
expuestas seran mqueladas. asi como los cubre-faltas v demas accesonos de conexion

e Se ejecutaran las obras de plomeria necesanas para la comecta mstalacion de los aparatos. asi como
las obras auxiliares que sean requendas para la instalacion v buen funcionamiento.

¢ Se hara la prueba de funcionamiento de cada aparato mstalado v se comegiran los defectos que
hubsese.

¢ Lasupervision revisara todos los aparatos colocados. venficara su correcta instalacion v comprobara
su satisfactonio funcionanuento, para lo cual harin todas las pruebas e wmspecciones que juzgue
convemente.

¢ Lasupenisionrecibira la obra de instalacion sanutana luego de que havan sido comregidos los posibles
defectos observados en la wstalacion de los aparatos v verifique su correcto funcionamiento.

¢ Se haran pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberias tapadas
antes de termunar la cbra. para asegurar el buen funcionanuento de las nusmas.

¢ Todas las mstalaciones de la red de alimentacion deberan ser probadas a presion hidrostatica antes de
cubnrlas ¥ en presencia del supervisor.

¢ Lapresion mimuma de prueba constante es de 7kg/cor’ (100 lib/pulg’). durante una hora. Esta prueba
se hard antes de colocarse el revestumento de paredes v despues de la instalacion de aparatos
Samitanos.

* Si se observa alzuna disminucion durante la prueba ludrostatica, se deberan localizar los puatos de
fuga v se procedera a efectuar las preparaciones comrespondientes, todo por cuenta del contratista. Se
repetura 1a prueba luego de efectuadas las reparaciones comespondientes.

o Lunes a viemes: $:00 am — 5:00 pm (Actividades sin nuido).

s Lunes a viemes: 5:00 pm — 11:00 pm (Con previa coordinacion con la
Drreccion de Infraestructura Fisica v el Departamento Adminsstrativo del

Horario de Trabajo Palacio de Justicia.

¢ Sabados y donungos: 8:00 am— 5:00 pm (Con previa coordmacion con la
Dureccién de Infraestructura Fisica v el Departamento Admimstrativo del
Palacio de Justicia).

Nota: Las actividades con nudo deben ser realizadas luego de las 4:30 pm de hunes
a viernes v los sabados y dommngos de $:00 am a 5:00 pm. sin detener la
operativadad del Palacio de Justicia de Santiago.

Tiempo de ejecucion ¢ maximo Seis (06) Meses.
de la obra

Garanua El oferente debera ofrecer una gar:uma de los sen'mos realnados por un tiempo
te cual de fabricacion o inst
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LOTE 3. ADECUACIONES DE DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE BARAHONA

Desmonte de Plafon exastente

Desinstalacion y/o Desmontes de lamparas 2x4 y/'o 2x2 Existentes

Desmonte de Puertas de Madera existentes

Desmonte de counter de madera existente y vidno de counter existente

Demwlicion de muros de sheetrock existente

Apertura y tenminacion de hueco de puerta en Muro de sheetrock

Demolicion de fascia de sheetrock existente

Sunznistro e instalacion de nnwos de sheetrock

Sunmimsstro e Instalacion de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinsl yeso

(incluve estructura en metal. Angulares, Mamnt Tee v CrossTee)

Sumimstro v confeccion de fascia de sheetrock 0.50mx0.60mx3 50m

Limpieza profunda de pisos de ceranuca existente

Sumunistro e instalacion de zocalos de plycent (mncluye pintura)

Manteninuento de puertas de madera existentes

Sununistro e instalacion de puertas de cacba nueva 0.90x 2.10m

(incluye llavin de palanca)

Manteninuento de nmebles de estrado (Incluye plataforma) existente

¢ Reacondicionamuento (Corte y Manteninuento) v remstalacion de

o couanter existente (Incluyendo el panel de vidrio) en el area de la

Descripcion/ Secretaria de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel)

Actividades: *  Sununistro e instalacion de salidas cenitales nuevas

¢ Sunumstro e instalacion de lamparas parabolicas de plafon 2x2 con

Lote 3 Barahona tubos LED T8, de 18w 24", S00LM. 4000K. 120-277VAC con
certificacion UL

*  Summnistro e mnstalacion de interruptores sencillos 110V Polimero
Color blanco

*  Sumumstro e instalacion de tomacomentes 120V Polimero Color
blanco

* Summmstro e instalacion de salidas para data y/o teléfono, Polimero
Color blanco

e Sumnmstro e mstalacion de luces led redonda de 6"

¢ Traslado v remstalacion de umdades de Asres Acondicionados Tipo
Split exsstentes (Incluye tubenias y gas

¢  Sumimstro v aplicacion de pintura Satmada (Blanco Colonial 966) sin
olor, incluye preparacion de superficie

o Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock

¢ Manteninuento de counter de madera exstente (Incluye sustitucion de
6 paneles frontales de madera prensada 0,5801x0,95m)

¢ Desmonte y remnstalacion de lanunas de alununio en counter

e Mantemnuento de tope de granito. 2 unidades de 0.45nx3.72men
counter existente

o Traslado v bote de escombros

iny Puro M. Sanchez M.
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o [Limpieza continua v final (dejar el area Lmpia y recogida al final de
cada jomada de trabajo)

Especificaciones técnicas de la obra pisos

Los pisos seran colocados segin lo dispuesto en la descripcion de las actividades de éstas
especificaciones tecnicas: seran del tipo y caracteristicas especificadas en los planos y listado de
partidas.

Las piezas tendran textura v espesor uniformes v seran asentados con un mortero cuyo espesor
podra ser de 1.5 a 3.0 centimetros ¥ en una proporcion de una parte de material aglutinante
(cemento -15% de cal) por cinco partes de arena. Se debera extender el mortero con llana metalica
dentada para que forme rapuras horizontales v las piezas se adhueran mejor.

Las piezas se colocaran a tope. debiendo quedar perfectamente niveladas.

Segun el area y la forma como se mnstalara el piso, se define los despieces v orden de colocacion
de las piezas. dejando las piezas cortadas (1 se requeren) en el lugar

menos visible. El corte de las piezas se har a las medidas requendas, debiendo quedar anstas con
un corte perfecto.

Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desaguies en los
Iugares donde existan éstos.

Los zocalos seran colocados en la parte wnferior de los nuwos con un mortero cemento-arena en
proporcion 1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo a las pendientes a niveles mndicados en los
plancs.

La tolerancia en dimensiones sera de dos (2) milimetros ¥ no seran adnutidas piezas rotas o
defectuosas.

Antes de la aplicacion del derretido debera limpaarse el piso tratando de que las juntas queden
libres de cualquier sustancia extrafia. con el fin de facilitar la penetracion del nusmo.

Luego de la aplicacion del derretido. se limpiara el piso con aserrin de madera de pino o estopa
hasta dejarlo listo. evitando el paso sobre él. durante un tiempo minimo de 24 horas después de
haberse aplicado el derretido.

No se permutiran juntas entre losas mayores de tres (3) mulimetros, m diferencias de altura
mayores de 0.5 nulimetros. Las juntas estaran llenas al ras v todas las juntas deberan estar
alineadas.

Se emplearan separadores para asegurar la unifornudad de las juatas.

Revestimientos en muros

Las piezas que se utilicen seran de cabidad comercial. nuevas, con bordes rectos. esqumas
rectangulares, de estructura homogénea, compacta v color uniforme.

El corte de las piezas se hara a las medidas requendas, debiendo quedar anistas con un corte
perfecto.

En las esquunas formadas por la interseccion de dos paredes que recibiran recubrimuento, se
colocaran piezas cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra
a formar la ansta. Las juntas de las esquinas se formaran recibiendo anista a anista cada una de las
prezas que concuman a formar la

juata. Las piezas no tendran dientes mi estaran ahuecadas

Pintura

Incluye la operacion de aplicar una capa delgada, elastica y flmda de pinnwra sobre las superficies
de las edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye tambreén los trabajos de
preparacion de superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.
Todos los matenales que se empleen para estos fines seran los detallados en las especificaciones y
plancs. ademas seran nuevos v de buena calidad.

CODIA. 105!
RNC' 00104337928
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Se aplicara una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas

El tipo sera satinada en las paredes y techos, segin especifique en los planos.

La pintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que pemita su
facil aplicacion. Sera del color que especifiquen los planos comrespondientes o lo mdique la
supervision de la Direccion de Infraestructura.

Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca. con masillado o pasiete totalmente
uniforme.

La pmtura debe cumplir con los sigutentes requisitos munimos:

© Debera ser resistente a la accion descolorante de la Iuz.
o Conservar la elasticidad suficiente para no agnetarse.
o Debera ser de facil aplicacion.

© Sera resistente a la accion de la intempene.

© Sera impermeable y lavable.

Las superficies a pintar deberan ser Libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia
extraiia.

No se pernutira la aplicacion de la pintura en el extenior cuando estén ocurniendo lutias, m
después de estas, si la superficie se encuentra humeda La humedad relativa del medio ambiente
no podra ser mayor a 85%.

Requisitos de preparacion del area:

o Remover o cubnir accesonios que no requieran ser pintados.

o Inspeccionar v limpiar Ia superficie antes de iniciar el rabajo.

o Pulir con piedra y impsar la superficie (Si1 aplica)

o Aplicar masilla v ljar toda la superficie sigwendo las mstrucciones del fabricante de la pintura

Requisitos de aplicacion de pinturas en Muros: Aplicar imprimacion siguiendo las instrucciones
del fabricante. Aplicar pmiura satinada en el interor y exterior. Todas las aplicaciones se
realizaran con equipo compresor ¥ pistola o rodillo. Solo se permitira el uso de brocha en lugares
donde no resulte practico los medios antes mdicados

Puertas

Las puertas a instalar seran especificadas en los planos y/o listados de partidas. debrendo cumplir
con todos los requennuentos establecidos en los nusmos.

Todas las puertas seran perfectamente planas. Deberan estar garantizadas contra corvaduras y
otros defectos.

Las puertas deberan ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abnir. cerrar
y/o colocarlas en una detemunada posicién.

Los tipos de marcos a usar en la obra seran colocados en el lugar. a plomwo v a escuadra. Se
ajustaran a las paredes con tarugos de madera. mediante clavos de tres o mas tomullos ajustados a
tarugos plasticos.

Los marcos tendran las dimensiones de 1a puerta correspondiente. permitiendose wna holgura de
1/16” alos lados y amba de 3/87 en la parte mfenior, tanto en puertas inteniores como exteriores.
Las puertas de maderas deberan estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su
integridad y fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.

Las cerraduras o llavines que llevaran las puertas. asi como el tamasio. tipo v numero de bisagras
seran como las indicadas en los planos.

Instalaciones sanitarias

Ing_ Puro M. Sanchez M.
CODIA. 10538
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¢ Lanstalacion de los aparatos sanitanos se hara en los lugares y niveles sefialados en los planos o
segin lo estipule la supervision.

¢ Todos los aparatos samtanos deberan ser nuevos. de buena calidad v deberan estar marcados con
el sello de idennificacion del fabnicante.

* Todos los aparatos llevaran llave de pasc independiente. Todas las llaves de éstentipo que estén
expuestas seran mqueladas, asi como los cubre-faltas v demas accesonios de conexion.

¢ Se gjecutaran las obras de plomeria necesanas para * la correcta instalacion de los aparatos. asi
como las obras awauliares que sean requeridas para la mstalacidn ¥ buen funcionamiento.

e Se hara la prueba de funcionanuento de cada aparato mstalado v se comregiran los defectos que
bubiese.

* La supervision revisara todos los aparatos colocados. venificara su comecta mstalacion v
comprobara su satisfactorio funcionanuento. para lo cual haran todas las pruebas e inspecciones
que juzgue convenmente.

¢ La supervision recibira la obra de mstalacion sanitaria lnego de que hayan sido corregidos los
posibles defectos observados en la mstalacion de los aparatos v venfique su comrecto
funcionamuento

* Se haran pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberias tapadas
antes de ternunar la obra, para asegurar el buen funcionanuento de las mismas.

¢ Todas las instalaciones de la red de alimentacion deberan ser probadas a presion hidrostatica antes
de cubrirlas y en presencia del supervisor.

e La presion mimma de prueba constante es de Tkg'cny® (100 lib‘pulg®), durante una hora. Esta
prueba se hara antes de colocarse el revestumento de paredes v después de la instalacion de
aparatos santanos.

®  5ise observa alguna dismunucion durante la prueba hidrostatica, se deberan localizar los puntos de
fuga y se procedera a efectuar las preparaciones correspondientes. todo por cuenta del contratista.
Se repetira la prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

¢ Lunes a viemes: 8:00 am -5:00 pm
e Sabados y domungos: 8:00 am —5:00 pm (Con previa coordinacién con
la Direccion de Infraestructura Fisica y el Departamento Administratvo
del Palacio de Justicia de Barahona
Horario de Trabajo * Para boranos despues de las 5:00 pm realizar pmvia coordinacion con
la Direccion de Infraestructura Fisica v el Departamento Administrativo
del Palacio de Justicia de Barahona
Nota: Las tareas con nudo deben ser realizadas lnego de las 4:30 pm sin detener
la operatividad del Palacio de Justicia de Barahona.

Tiempeo de ejecucion ¢ Maximo Dos (02) Meses
de la obra

-:.:Pum M. Sanchez M.
CODIA 10533
ANC. 00104337928




GARANTIA SERIEDAD DE LA
OFERTA

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

ing Puro M. Sanchez M.
| CODIA' 10538

RNC: 00104337928 {b E

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-11-2022

Direccién: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simo, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimén y Estero Hondo,
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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\& ,PEPIN CONTRATO DE FIANZA GENERAL Y DE LA CONSTRUCCION b
J £ ¢ . r oS 1-01-01331-1
(POLIZA : 071-0008460 s B )
- ) esde: ]
::‘""I:m'e”t" ; :gﬂ‘gﬁgz : Hasta: 12/05/2023 12:00 PM
Male : NCF: B0100059075
Concepto : EXPEDICION DE POLIZA FACTURA DE CREDITO FISCAL, Vélida
Hasta 31/12/2023
S J
@segurado : 00928721 PURO MARIA SANCHEZ MARIA \
Direccion - AV. SIMON BOLIVAR NO. 505, RES. 5TA DON JOSE IIl APTO 404-B, GAZCUE,
SANTO DOMINGO, D.N. REP. DOM.
Teléfono (s) : (809)707-9111 Cel.: (809)797-6027
Cédula - 001-0433792-8  Contratante: 00104337928 PURO MARIA SANCHEZ MARIA
Intermediario : 00997 SEGUROS PEPIN S A
Este documento constituye el contrato y factura de expedicion de Iz presente poliza, la cual cubre el (los) riesgo(s) detallado
(s) a continuacion: )
Referencia 0001 Total Asegurado: 80,000
Tipo Bien :PROYECTO DE INGENIERIA Total Prima: 862.08

DESCRIPCION INTERES ASEGURADO
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO,
PUERTO PLATA, BARAHONA Y SAMANA. REF. NO. CP-CPJ-11-2022.
LOTE 1: ADECUACIONES DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO.
LOTE 3: ADECUACIONES DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA.

Riesgos Cubiertos Limite Maximo | Deducible Coaseguro
FIANZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 80,000 100
SUB-TOTAL MOVIMIENTO 862.08
IMPUESTO FISCAL 137.93
TOTAL FACTURADO 1,000.01
Condiciones de Pago AL CONTADOQ| Balance Péliza: 1,000.01—[

(Este documento es emitido el 12/12/2022 y deja sin efecto cualquier otro documento de este tipo emitido anteriormente para
la presente péliza. Los demas términos y condiciones permanecen invariables.
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DEPARTAMENTO DE FIANZA
SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA NO. 071-0008460

=POR CUANTO: PURO MARIA SANCHEZ MARIA, CED. NO. 001-0433792-8, ha
solicitado en fecha 13 de Diciembre del 2022 a SEGUROS PEPIN S.A., una fianza por
valor de RDS$80,000.00 (Ochenta Mil Pesos Con 00/100), que es el 1% del monto
presupuestado RD$8,000,000.00 para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA READECUACION DE
LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, BARAHONA
Y SAMANA. REF. NO. CP-CPJ-11-2022. )

LOTE 1: ADECUACIONES DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE SANTIAGO.

LOTE 3: ADECUACIONES DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA
DE BARAHONA.

2-por cuanto: la presente garantia debera ser depositada en: CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL, y tiene como fecha de vigencia desde el 13 de Diciembre de 2022 al 13 de
Mayo de 2023 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligacion.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia
que de la presente FIANZA se haga a persona natural o juridica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de
derecho de todos los dafios y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el limite de la presente FIANZA y
siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de
Seguros Privados de la Republica Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamacién a cargo de esta FIANZA debe hacerse
dentro de los treinta dias posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse
ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagaré a la compaiiia al otorgarse la fianza la cantidad
establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo
anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A no realizard devolucion de la prima pagada ni
de los gastos incurridos. por ningtin concepto que alegue el afianzado.

.:.\,'bu_ro M. Sanchez M.
AN O 0e T a8 ﬂ
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7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado
los gastos exigidos por las leyes vigentes

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las

compaiiias de seguros legalmente autorizadas a la prestacion de Fianza en favor del
Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A legalmente constituida y autorizada a ejercer
el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con

disposicion de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: PURO MARIA SANCHEZ
MARIA, CED. NO. 001-0433792-8.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a
los Trece (13) dias del mes de Diciembre del afio Dos Mil Veintidés 2022,

oz

Firma del Afianzado

i Puro M, Sanchez M.
CODIA. 10538
' RNC 00104337928
‘ ‘2’7' L

Firma Autoriza
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PRESUPUESTO LOTE 1
SANTIAGO

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

ing. Puro M. Sanchez M.
CODIA: 10538

: RNC- 00104337928
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Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-11-2022

Direccion: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simd, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimén y Estero Hondo,
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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oBRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Santiago

Fecha :
ueic.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :
Preparado por ;
Part. Descripcién | cant. | ud. | precio [ valor (srD) |
A Tribunal de la 7ma Sala Civil y 5to juzgado de la Inspeccion

1.00 PRELMINARES
1.01 |Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud 52384 523.94
1.02 |Desmonte de counter de madera y flexiglasss existente 1.00 PA 471.55 47155
1.03 |Demolicion de muros de blogue 5.50 m2 87.32 480.28
1.04 |Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 PA 392.96 392.96
1.05 |Demolicion de pisos en granito 5.70 m2 74.85 426,64
1.06 |Desmote de plafon existente 140.00 m2 93.56 13,088.61
1.07 _|Desmonte de luminarias existentes 200 | u 13099 2,881.69

Sub-total RDS$ 18,275.67
2.00 TERMINACION DE MUROS
201 |Suministro e instalacién de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra) 144.00 m2 1,955.99 281,662.01
202 |Suministro e instalacion de muros de Dens-glass 9.50 m2 1,985.15 18,858.90

Sub-total RD$ 300,520.91
3.00 TERMINACION DE TECHO
3.0y [Suministro e instalaciée de Plafon 27 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal | oc o | o 1047.03|  193,700.41

Maint Tee y Cross Tee)

Sub-total RD$ 193,700.41
4.00 TERMINACION DE PISO
401 Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros de 250 ml 1,682.40 4.206.01
4.02 |Suministro y colocacion de zocalos de granito similar al existente H=0.07 56.00 mi 28222 15,804 46

Brillado y pulido de piso en granilo existenle con maquina rotativa y pulidora manual,
4.03 o i de di nte 212.00 m2 309.75 65,667.00

Sub-total RD$ 85,677.47
5.00 TERMINACION DE MADERA
501 |[Mantenimiento de puertas dobles de madera existenles (Pulimento, Masillado y Pintura)]  1.00 ud 13,177.10| 13,177.10
502 [Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura) 4.00 ud 13,177.10 52,708.41
5.03 |Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva disefio igual a las existenles 7.00 ud 34,807.86 243,654.99
5.04 |Suministro e instalacién de plataforma en madera de pino tratado y playwood 3/4* 1.00 pu 36,507_29 36,507.29
5.05 |Suministro e instalacion de piso de vinil machihembrado 0.30x0.60 m color madera 9.00 m2 285578 23,902.04
5.06 |Suministro e instalacion de zocalos de vinil H=0.10 m color madera 860 mi 647.22 5,566.12

Sub-total RDS$ 375,515.95
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 ISumnm:ro e instalacion de salidas cenitales nuevas 8.00 ud 1,630.20 1224234
6.02 ISuminlslm e instalacion de lamparas 2x2 p licas con tubos led 30.00 ud 3.698.20 110,846.00

i:.‘,-mPum M. Sanchez M.

CODIA. 10538 ﬂ
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0BRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Santiago

Fecha:
ugic.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :
Preparado por :
Part. Descripcién Cant. ud. Precio Valor ($RD)
6.03 |Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v 10.00 ud 2,013.57 20,135.74
6.04 |Suministro e instalacion de interuptores senclllos 110v 7.00 ud 1,720.05 12,040.35
6.05 |Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono 10.00 ud 2,705.25 27,052.49
6.06 %“nnvi)m“ Instalacion da preinstaiacion de AV/A (Regietro £, drenaje y energia 200 | ud 7.991.78 15,883.55
Sub-total RDS 198,400.47
7.00 TERMINACION SANITARIA
7.01 |Suministro e instalacion de porcelanato de pared de 0.30x0.60 m 27.00 m2 2,300.58 62,115.57
7.02 |Suministro e instalacion de piso en porcelanato 0.60x0.60 m 4.50 m2 2,618.45 11,783.02
7.03 [Suministro e instalacion de inodoro elongado con tanque integrado. tapa de caida lenta 2.00 ud 12,306.85 24613.70
7.04 |Suministro e instalacion de lavamanos blanco 20x18™ con sifon melalico 200 ud 14,084.18 28,168.35
7.06 Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable de una boca 25"x22" 6 1.00 ol 9247 25 9.247 25
(Incluye llave)
7.06 |Suministro e instalacion de desague de piso 2.00 ud 1,510.43 3,020.86
7.07 |Sumini e instalacion de llave mo para k 200 ud 1.887.11 377423
7.08 |Suministro de tuberias y plezas 1.00 PA 7,670.00 7.670.00
7.09 |Confeccion de registro sanitaric 0.60x0.60 m 1.00 ud 488455 4,894.55
7.10 |Confeccion de trampa de grasa 0.70x1.00 m 1.00 ud 9,192.85 9,192.85
Suministro e instatacion de espejos 0.70 x1.00 m con marco de aluminio y sujetadores
71 a i 200 ud 8,368.17 16,736.35
7.12  [Suministro e instalacion de dispensador de papel toalla de rollo en acero inoxidable 2.00 ud 7,969.50 15,939.00
7.13 |Suministro e instalacion de dispensador de papel higienico en acero inoxidable jumba 2.00 ud 2910.60 5,821.20
7.14 |Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable 200 ud 4,012.47 8,024.94
7.15 |Mano de obra de plomeria 1.00 pu 7.725.00 7,725.00
Sub-total RD$ 218,726.87
8.00 PINTURA
o lmmm ¥ apiicacion de pintura salinada sin olor, color blance colonial igudl ol I - J i I 13&.20’ 79,986.81
existente, 2 manos
Sub-total RDS 79,986.81
8.00 MISCELANEOS
9.01 |Suministro e instalacion de base de hiefro para soporte de tope de granito 11.50 p2 387.69 445846
8.02 |Suministro e instalacion de tope de granilo galaxy negro, incluye zocal de H=0.10 15.50 p2 94802 14,694.38
9.03 |Traslado y bote de escombros 2.00 Viajes 4,849.86 9,699.72
8.04 |Limpieza continua y final 1.00 PA 523945 5,239.45
Sub-total RDS 34,092.01
B Area Administrativa
10.00 PRELIMINARES
10.01 |Desmonte de plafén existente 225.00 m2 93.56 21,051.34
10.02 |Desmonte de plafon existente en area de b logia de la informacion 90.00 m2 9358 842054
10.03 |D e de luminark i 18.00 ud 130.99 2357.75

g Puro W. Sanchez M.
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oBRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Santiago
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Fecha :
usic.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :
Preparado por :
Part, Descripcién Cant. | Ud. Precio | Valor (SRD)
10.04 |Desmonte de luminarias existenies area de tecnologia de la informacion 12.00 ud 130.99 1,571.83
10.05 |Desmonte de puertas de madera existentes 5.00 ud 523.94 2619.72
10.06 |Desmonte de de madera exislent 1.00 ud 392.96 392.96
10,07 |Desmonte de vidrio de counter existente 43.00 p2 17.46 750,99
10.08 |Demolicion de muros de Sheet-Rock 10.00 m2 74.85 748.49
10.08 |Demolicion de muros de bloques 30.00 m2 87.32 2,819.72
10.10 |Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.00 pa 392.96 38296
10.11 |Cierre de huecos de puertas en muros de Sheet-rock. 1.00 pa 4,130.00 4,130.00
Sub-total RDS$ 45,056.30
11.00 TERMINACION DE MUROS
11.01 [Suministro e instalacion de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra) | 5000 | mz | 195598  s7.79931]
Sub-total RD$S 97,799.31
12.00 TERMINACION DE TECHO
Suministro e Inslalacion de Plafon 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estruclura en metal
12.01 Maint Tee y Cross Tee) 225.00 m2 1,047.03 235,581.58
ISumhkh’oehstaiadbnduP!afmm x 7Tmm vinil yeso (incluye estructura en metal
12.02 Maint Tee y C Toe) oo araa 05 ia de la ink 3 80.00 m2 1,047.03 94,232 .63
Sub-total RDS$ 329,814.21 |
13.00 TERMINACION DE MADERA
13.01 [Mantenimienlo de puertas dobles de madera exislentes (Pulimento, Masillado y Pintura)|  3.00 ud 13,177.10 39,531.31
13.02 |Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura) 5.00 ud 13,177.10 65,885.51
13.03 |Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva disefio igual a las existentes|  2.00 ud 34,807.86 69,615.71
13.04 |Mantenimiento de gabinete de piso y pared en cocina (Pulimento, Masillado y Pintura) 8.00 pl 645.27 5,162.16
Sub-total RD$ 180,194.69
14.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
14.01 ISumhismehmﬂamdasaﬂdaleﬂes nuevas 14.00 ud 1,530.29 2142409
14.02 ISumlnis!m @ instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 32.00 ud 3,698.20 118,342.40
14.03 [Sumklblmakwtslacm de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 14.00 ud 3,698.20 51,774.80
14.04 |Suministro e instalacion de toma corrientes dables 120v 6.00 ud 201357 12,081.45
14.05 |Suministro e instalacion de interuptores sencillos 110v 4.00 ud 1,720.05 6.,880.20
14.068 [Suministro e i ion de salidas de dalas y/o lelefono 4.00 ud 2,705.25| 10,821.00
14.07 |Reacondicionamiento de ducteria y rejillas de aires acondicionados 1.00 pa 8,820.50 8,820 50
Sub-total RDS 230,144.44
15.00 PINTURA
15,01 |5uminisiro y aplicacién de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual ai | 525,00 I m2 I 13320‘ 9&.90?24[
existente, 2 manos
Sub-total RD$ 98,807.24
16.00 MISCELANEOS
16.01 |5“’““‘m y calacacion da piso de grando siméar af Gxistonie en area de murds | 2200 | i | 1.88240' 37,012.85 l

Ing Puro M. Sanchez M.
CODIA" 10538
ANC. 00104337928
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Fecha
usic.: Palacio de Justicia Santiago -
Preparado por :

Part. Descripcién Cant. Ud. Precio Valor ($RD)
16.02 B:ﬂadoypmdtidephomgtmnnexlstmwconmum:mﬁvaypuﬂdommamﬂ. 225.00 - 353,49 79,534 51

con discos de
16.03 |Colocacion de zocalos de granito similar al existente h=0.07 m 30.00 ml 28222 8,466.67
16.04 |Tralado de escombros 1.00 pa 654.93 654.93
16.05 _|Bote de escombros 300 | vigje 484988 1454958
16,06 _|Limpieza continua y final 100 | Pa 523945| 523945

Sub-total RDS 145,457.99

C  Area de Jueces de las Tma Camara Civil y Comercial

17.00 PRELIMINARES
17.01 |Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 ud 523.94 1,571.83
17.02 |Desmonte de cristal fijo en recepcion 15.00 p2 34,93 523.94
17.03 |Demolicién de muros de Sheet-Rock 8.50 m2 74.85 636.22
17.04 (Aperiura de huecos de puertas an muros de bloque 1.00 pu 392.96 392.96
17.05 |Apertura de huecos de puertas en muros de Sheet-Rock 3.00 pa 314.37 943.10
17.06 |Cierres de huecos de puertas en Sheet-rock 1.00 pa 4,130.00 4,130.00
17.07 |D de piafon existent 55.00 m2 93.56 5,145.88
17.08 |Desmonte de luminarias existentes 10.00 ud 130.99 1,309.86

Sub-total RDS$ 14,653.79
18.00 TERMINACION DE MUROS
18.01_|Suministro e instalacion de muros de Sheet-Rock acustico (con fibra) [ 5500 | m2 | 19s500] 10757024

Sub-total RDS 107,579.24
19.00 TERMINACION DE TECHO

Suministro e Instalacion de Plafon 2'x2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal l ] |
19.01 |Malnl Tee y Cross Tee) 96.00 m2 1,047.03 100,514.81

Sub-total RD$ 100,514.81
20.00 TERMINACION DE PISO

Suministro y colocacion de piso de granito similar al existente en area de muros 1.00 ml 1,682.40 1.682.40

similar al existente h=0.07m 43.00 mi 28222 12,135.57

20.03 Brillado y pulido de piso en granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, 96.00 m2 153,49 33.934.72

con discos de diamante

Sub-total RDS$ 47,752.69
21.00 TERMINACION DE MADERA

Mantenimiento y reinstalacion de puerta sencilla de madera existente (Pulimento,
21.01 io y Pi ) 6.00 ud 13,177.10 79,062.62
21.02 |Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva disefio igual a las exislentes 3.00 ud 34,807.86 104,423 57

Sub-total RDS 183,486.19
22.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
22.01 |Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas 200 ud 1.530.29 3,060.58
22.02 |Suministro e instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 12.00 ud 3,698.20 44.378.40

in Puro M. Sanchez M.
CODA 10538
RNC. 00104337928
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osRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Santiago

Fecha :
usic.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :
Preparado por :
Part. Descripcién Cant. ud. Pracio Valor ($RD)
2203 |[Suministro e instalacion de toma corri dobles 120v 3.00 ud 2,01357 6.040.72
22.04 @ instalacion de interuptores sencillos 110v 3.00 ud 1,720.05 5,160.15
22.05 |Suministro e instalacion de salidas de dalas y/o telefono 3.00 ud 2,705.25 8,115.75
Suministro e Instalacion de p talacion de salidas de A/A (Registro 8"xB", drenaje de
22,06 34", cat po o) 6.00 ud 79N .TBI 47.950.65
Sub-total RDS$ 114,706.25
23.00 PINTURA
2301 Su‘mhistrozy aplicacién de pintura satinada sin olor, color blanca colonial igual al | 341.00 l m2 [ 188.201 B4,177.65
Sub-total RDS 64,177.65
2400 MISCELANEOS
24.01 |Desmonte de tope de marmolite con fregadero integrado 1.00 PA 785.92 785.92
2402 |Desmonte de gabinete de piso y pared 10.00 pl 32747 3,27485
24.03 [Suministro de luberias de drenaje y agua polable 1.00 pu 5,310.00 5.310.00
24.04 |Suministro e instalacion de tope de granito galaxy negro, incluye zocalo de H=0.10 m 11.00 p2 848.02 10,428.27
24.05 |Suministro e instalacion de gabinete de piso y pared en pino tratado 10.00 pl 4,184.77 41,847 68
24.06 |Mano de obra de plomeria 1.00 pu 4,130.00 4,130.00
Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable de una boca 25x22° 6
24,07 (incluye llave) 1.00 ud 9,247.25 9,247.25
24.08 |Traslado y bote de escombros 1.00 Viajes 4,849 .86 4,849.86
24,09 |Limpleza continua y final 1.00 PA 5,239.45 5,230.45
Sub-total RDS 85,113.08
D Area 2da Sala Civil y Comercial
25.00 PRELIMINARES
25.01 |Desmote de plafon existente T4.00 m2 93.56 6,923.55
25,02 |Desmonte de luminarias exislentes 16.00 ud 130.99 2,095.78
Sub-total RDS 9,019.33
26.00 TERMINACION DE MUROS
26.01 |Suministro e instalacion de muros do Sheot-Rock acustico (con fibra) [ 5400 [ m2 | 195598 10s62325]
Sub-total RDS 105,623.25
| 700 [ ma | 10e703] samism
RDS 82,715.31
28.00 TERMINACION DE PISO
28.01 |Suministro y colocacion de zocalos de granito similares a los existentes 27.00 ml 28222 7,620.01
SO0 Y PN O [0 9 P 12000 | m2 309.75 37.170.00
RDS 44,790.01

ity Puro M. Sanchez M.
CODIA. 10538
RNC. 00104337528
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oBRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Santiago

Fecha :
- ueic.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :
Preparado por :
Part. Descripcién Cant. ud. Precio Valor ($RD)
28.01 |Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura)l  1.00 ud 13,177.10 13,177.10
29.02 |Mantenimiento de puerta sencilla de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintura) 5.00 ud 13,177.10 65,885.51
28.03 |Suministro e instalacion de puerta de madera caoba nueva disefio igual a las existentes|  5.00 ud 34,807.86 174,039.28
29.04 |Mantenimiento a counters de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura) 1.00 pu 13,177.10 13,177.10
Sub-total RD$ 266,278.99
30.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
30.01 |{Suministro e instalacion de salidas cenitales nuevas 6.00 ud 1,530.29 9,181.75
30.02 |Suministro a instalacion de lamparas 2x2" parabolicas con tubos led 22,00 ud 3,698.20 81,360.40
30.03 |Suministro e instalacion de toma corrientes dobles 120v 8.00 ud 2,013.57 16,108.60
30.04 (Suministro e instalacion de interuptores sencilios 110v 5.00 ud 1,720.05 8,600.25
30.05 |Suministro e instalacion de salidas de datas y/o telefono 8.00 ud 2,705.25 21,641.99
Suministro e instalacion de extractores de bafio 106CFM 18W 127V de A/A de pared,
30.06 s 10" 200 ud 13,246 22 26,492.45
RDS$ 163,385.44
31.00 PINTURA
Suministro y aplicacién de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igual al l | I |
3101 wsistents. 2 230.00 m2 188.20 43,286.98
Sub-total RDS$ 43,286.98
32.00 MISCELANEOS
32.01 |Traslado y bote de material 1.00 Viajes 4,849.86 484988
32.02 |Limpieza continua y final 1.00 PA 5,239.45 5,239.45
Sub-total RD$ 10,089.31
[_ SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS) RD$ 4,075,343.07 I
33.0 GASTOS INDIRECTOS
33.01 |Direccion técnica y responsabilidad 10.0% 407.534.31
33.02 |Gastos ad y de obra 3.0% 122,260.29
33.03 |Transporte 2.5% 101,883.58
SUB-TOTAL RD$ 631,678.18
: |suB-TOTAL GRAVADO I | ] | RD§ 4,707,021.25 |
J!ABE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10% RD$ 470,702.13
33.04 [1TBIS (18% det 10% del total Norma 07-2007) 18.0% 84,726.38
33.05_[Seguro Soclal y Contra accidentes 4.5% 183,390.44
33.06 |Ley de pensitn y jubilacion obreros de la construccion 1.0% 40.753.43
33.07 |copia 0.1% 4,075.34
33.08 |Equipos de Salud e Higiene 1.0% 40,753.43
| 33.08 |Equipos de Seguridad y Proteccion personal 2.0% 81,506.86
‘ |SUB-TOTAL (RDS$) RD$§ 435,205.88 |
iniy Puro M. Sanchez M.

CODIA. 10538
ANC: 00104337928



oBRA: Adecuaciones Distintas Areas del Palacio de Justicia de Santiago

Fecha:
usic.: Palacio de Justicia Santiago Solicitado por :
Preparado por :
| Part. | Descripcion Tcm[uu.[m]vu«:snm[ |
\ [SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS 1 [ [ | [ ros 1,066,884.06 |
Imprevistos 5.000% 203,767.15
' [TOTAL GENERAL ] [ f | ros 5,345.994.28 |

Ing Puro M. Sanchez M.

CODEA. 10538 E:
RNC 00104337928 /ﬁ
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OBRA: Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :
UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona Solicitado por :
Preparado por :
| Part. [Descripcién | cant. | ud. [ Precic | valor (sRD) |
A Despacho Penal (Oficina Juez de Atencién Perm te) y Area de S ia de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel
1.00 Preliminares
1.01 |Desmonte de plafén existente 168.00 m2 93.56 15,718.34
1.02 |Desmonte de ldmparas existentes 20.00 und 130.99 2,619.72
1.03 |Desmonte de puertas de madera existentes 3.00 und 523.94 1,571.83
1.04 |Desmonte de counter de madera existente 1.00 und 327.47 327.47
1.05 |Desmonte de vidrio de counter existente 60.00 p2 65.49 3,929.58
1.06 |Demolicién de muros de sheetrock existente 12.00 m2 74,85 898.19
1.07  |Apertura y terminacién de hueco de puerta en muro de sheetrock 1.00 und 314,37 314,37
1.08 |Demolicion de fascia de sheetrock existente 4.60 mi 65.49 301.27
Sub-total RD$ 25,680.77
200 Muros
201 ISumInlstro e Instalacién de muros de sheetrock I 4500 | m2 ] 1,597.51 71,887.75 ]
Sub-total RD$ 71,887.75
3.00 Terminaciones de techo
Suministro e Instalacion de Plafon Nuevo 2* x 2* x 7mm vinil yeso (incluye
3.01 ovievivtal. res, Maint Tea y C Tee) 168.00 m2 1,004.06 168,682.77
3.02  |Suministro y confaccién de fascia de sheetrock 0.50mx0.60mx3.50m 3.50 mi 1,830.03 6,405.10
Sub-total RD$ 175,087.87
4.00 Terminaciones de piso
4.01 |Limpieza profunda de pisos de ceramica existente 85.00 m2 65.49 5,566.91
4.02 |Suministro e instalacion de z6calos de plycent (incluye pintura) 23.00 mi 549.97 12,649.25
Sub-total RD$ 18,216.16
5.00 Ebanisteria
5.01 ]Manhemrmemo de puertas de madera existentes 2.00 und 13,098.61 26,197.23
502 |Sumlnlsu'oe instalacion de puertas de caoba nueva 0.90x 2.10m (incluye llavin 2.00 und 39.169.85 78.339.70
de palanca)
5.03 |Mantenimiento de muebles de estrado (Incluye plataforma) existente 1.00 und 26,743.43 26,743.43
Reacondicionamiento (Corte y Mantenimiento) y reinstalacion de counter
5.04 |existente (Incluyendo el panel de vidrio) en el drea de la Secretaria de la 1.00 p.a 30,385.00 30,385.00
Primera Sala Civil en el 2do. Nivel
Sub-total RD$ 161,665.35
6.00 Instalaciones eléctricas
6.01 |Suministro e instalacién de salidas cenitales nuevas 5.00 und 1,530.29 7.651.46
Suministro e instalacion de lamparas parabélicas de plafon 2x2 con tubos LED
602 " |78, de 18w 24", BOOLM, 4000K, 120-277VAC con certificacion UL 2010 || nd A $5,8%0.00
6.03  [Suministro e instalacion de interruptores sencillos 110V Polimero Color blanco 3.00 und 1,720.05 5,160.15

h\.'"quo . Sanchez M.

CODIA. 10538 E:
RNC: 00104337928
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OBRA: Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona
Fecha :
UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona Solicitado por :
Preparado por :
Part. |Descripcion Cant. Ud. Precio Valor (SRD)
6.04 |Suministro e instalacion de tomacorrientes 120V Polimero Color blanco 4.00 und 2,013.57 8,054.30
6.05 bs:nn:;isiro e instalacion de salidas para data y/o telefono, Polimero Color 4.00 8 2705.25 10.821.00
6.06 |Suministro e instalacién de luces led redonda de 6° 3.00 und 979.23 2,937.68
Traslado y reinstalacion de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split
-l ol i —— 3.00 und 13,750.00 41,250.00
Sub-total RD$ 161,714.19
7.00 Pintura
7.01 Suministro y aplipacién de pim Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, 450.00 ind 188.20 84.691.92
incluye preparacion de superficie
Sub-total RD$ 84,691.92
8.00 Miscelaneos
8.01 |Traslado y bote de escombros 1.00 viaje 4,849 .86 4,849.86
8.02 |Limpieza continua y final 1.00 [LXTH 5,239.45 5,239.45
Sub-total RD$ 10,089.31
B Sustitucién de plafén de la Camara Civil, Penal y Area Administrativa
8.00 Terminaciones de techo
9.01 |Desmonte de plafond existente 285.00 m2 81.87 24,150,57
9.02 |Desmonte de lamparas de plafon 2x4 existentes 38.00 und 174.65 6,636.63
9.03 |Desmonte de lamparas de plafon de 2x2 exislentes 6.00 und 218.31 1,309.86
Suministro e Instalacion de Plafon Nuevo 2* x 2* x 7mm vinil yeso (incluye
9.04 a0 matal,  Maint Tee y CrossTee) 295.00 m2 1,004.06 296,198.92
Suministro e instalacion de lamparas parabdélicas de plafén 2x2 con tubos LED
05 |78, de 18w 24", BOOLM, 4000K, 120-277VAC con certficacion UL acnclll W | i s
9.06 |Bote, Limpieza continua y final 1.00 und 4,849.86 4,849.86
Sub-total RDS 468,036.64
Cc Ampliacién del Centro de Citaciones y Notificaciones (CCN)
10.00 Preliminares
10.01 |Desmonte de plafon existente 25.00 m2 93.56 2,339.04
10.02 |Desmonte de luminarias existentes 8.00 und 130.99 1.047.89
10.03 |Desmonte de puerta de madera existentes 1.00 und 52394 523.94
10.04 [Demolicion de muros de sheetrock existente 18.00 m2 74.85 1,347.29
10.05 |Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock 1.00 p.u. 4,130.00 4,130.00
Sub-total RDS 9,388.16
11.00 Terminaciones de techo
Suministro e Instalacion de Plafon Nuevo 2° x 2° x 7mm vinil yeso (incluye | | | ]
110 estruclura en melal, Angulares, Mainl Tee y CrossTee) 00 e 1,004.08 25.107,60
Sub-total RD$ 25,101.60
1200 Terminaciones de piso
12.01 |Limpieza profunda de pisos de ceramica existente 25.00 m2 65.49 1,637.33
12.02 [Suministro e instalacion de zdcalos de plycent (inciuye pintura) 2.00 ml 549.97 1,009.93
Sub-total RDS$ 2,737.26

:‘t,"ﬁum M. Sanchez M.

CODIA 10538
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OBRA: Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona
Fecha :
UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona Solicitado por :
Preparado por :
[ Part. [pescripcion Cant. | Ud. | Precio | Valor (SRD) |
13.00 Ebanisteria
13.01 [Mantenimiento de puertas de madera sencilla existentes 1.00 und 13,098.61 13,098.61
Mantenimiento de counter de madera existente (Incluye sustitucién de &
13.02 s Frord de a 0,58mx0,95m) 1.00 und 14,338.62 14,338.62
Sub-total RD$ 27,437.23
14.00 Instalaciones eléctricas
14.01 |Suminislro e instalacion de salidas cenilales nuevas 2.00 und 1,530.29 3,060.58
Suministro e instalacion de lAmparas parabdlicas de plafén 2x2 con tubos LED
1402 |18, de 18w 24", BOOLM, 4000K, 120-277VAC con cerificacion UL & | wnd | ‘SoNST0 2452500
14.03  |Suministro e instalacién de interruptores sencillos 110V Polimero Color blanco 1.00 und 1,720.05 1,720.05
14.04 |Suministro e i 6n de tomacorrientes 120V Polimero Color blanco 3.00 und 2,013.57 6,040.72
14.05 g;:ucglsh'u e instalacion de salidas para data y/o telefono, Polimero Color 2.00 id 2705.25 8,115.75
Sub-total RDS$ 43,462.70
15.00 Pintura
Suministro y aplicacién de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor,
15.01 i i6n de s ; 80.00 m2 188.20 I 15,056.34
Sub-total RD$ 15,056.34
16.00 Miscelaneos
16.01 |Desmonte y reinstalacion de laminas de aluminio en counter 6.00 und 768.00 4,608.00
16.02 |Traslado y bote de escombros 1.00 viaje 4,849 .86 4,849.86
16.03 Mamer::nienw de tope de granilo, 2 unidades de 0,45mx3,72m en counter 36.00 p2 283.20 10.195.11
16.04 |Limpieza continua y final 1.00 p.u. 5,239.45 5,239.45
Sub-total RD$ 24,892.42
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS) RDS 1,325,145.67
10.00 GASTOS INDIRECTOS
10.01 |Direccién técnica y responsabilidad 10.00% 132,514.57
10.02 |Gastos administrativos y de obra 3.00% 39,754.37
10.03 |Transporte 2.50% 33,128.64
SUB-TOTAL (RDS$) RD$205,397.58
L SUB-TOTAL GRAVADO 81.530.543.25}
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% RD$153,054.33
10.04 liTBrS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 27,549.78
10.05 |Seguro Social y Contra accidentes 4,50% 59,631.56
10.06 |Ley de pensitn y jubilacién obreros de la construccion 1.00% 13,251.48
10.07 |CODIA 0.10% 1,325.15
10.08 |Equipos de Salud e Higiene 1.00% 13.251.48

Ity Puro M. Sanchez M.
CODIA 10538
RNC. 00104337928
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OBRA: Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :
UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona Solicitado por
Preparado por :

Part. |Descripcién | cant | wd. Precio Valor (SRD)

10.09 [Equipos de Seguridad y Proteccién personal 2.00% 26,502.91
|SUB-TOTAL (RDS) | RD$141,512.32
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDS) RD$346,909.90

[ 10.10 Timprevistos 5.00% RD$66,257.28|
[ TOTAL GENERAL (RDS) 1,738,312.85 |

fiy Pura M. Sanchez M.
CODIA: 10538
RNC 00104337928
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IMEM CANT UNIDAD PU TBIS SUBTOTAL SUBTOTAL ITBIS TOTAL
‘Adecuaciones Distintas del Polacio de Jusficia de e . F = E T .
_Sanfiago
A Tribunal de la 7ma Sala Civil y 5to juzgado de la Inspeccidn
1.00 PRELIMINARES - - - - - - -
103 Desmonte de puertas de madera exstentss 100 wo - 523.94 0.00 Sis4
Volitmen Amassn 100 b
Rendinientn 5.00 up [ Deas
Factor MG 100
Mano de Obrs
Trabajador de }da Categona (12] o220 uAs L51855 200 mn oo M| n
Ayudante (AY) o0 DuAS. Lo2.87 0.00 0497 000 204 97
Equipos
Heramuentas [3% Manc de Otra) oas k] 508 68 000 1526 oo 1528
Total 53394 0.00 523 94
de de sustente 1 100 | ea ] . [ S [ enss ] 000 1 aTLss
Molumen Andiins 100 PA
Rerdimients
Factor MLO. 100
Mare de Obea
Trabejedor de 2da Caregoria [T2) o8 DS 1.5185% oo I3 oo iy
Ayudante (AT) LS Daas L0487 000 15428 LT 184 28
Hevramaentas { IR Mano de Obra) LT - 45782 000 1A78 a0 mrn
Total A715% 000 ATLSS
103 | Demoliciin de muros de blogue | T N . = I c | | 060 T W
‘Volumen Andlisx. 100 m2
Rendurconto 3000 m2 ! HAs
Factor MO 1.00 -
Mano de Obra
Trabajador de 2da Categoria (T2} om A 151858 000 0682 ooo 062
Ayudante (AY) om Oras Lae 87 o000 M6 oo e
Eaunpon
Horammntas (1% Mano de Obea) 003 = MR 000 154 600 154
Total o312 000 8732
L4 I Apeitura de huecon de puertss en murns de biogue T w1 »a - | - | T [ | W%
Volumen Andltn 100 PaA
Rendimients
Factor MO 100 -
Mano de Db
Tratajador de 2da Categorta (T2) ol oS 151358 a0 mn oo wmn
Ayudarte (AY) 01s As 100487 000 15273 a00 s
Herramientas (3% Mano de Obra) 2.03 b 3|81 000 1145 000 145
ot mw o mx |
105 I Desmalcion or pres oo frarc [ e | m | 2 | - ] e 000 I ass
Volumen Andlesin 100 m2
Rendursento 3800 ml I oias
Factor MLD. Loe -
Mano de o
Trabador de 2da Catngona (T7) om TRAS 1,5145% a0 am 000 LEE
Ayudante (AY) on Duas 102487 0.00 2828 6.00 2928
Equipon
Meriamientas (1% Mano e Otea) o0 - 187 000 1 000 1
Total 7485 0.00 7485
108 I I 388 T— w1 — = 1 - T__ms ] 500 T 5256
Volumon Andlis 100 m2
Réndirmiento mo0 ml / DAy
Facir MO, 1.00 -
Mana de Obea
Trabajador de 1da Categona (72) noa uas 151855 0.00 n 000 5423
Ayrdante (AT} 004 s 102487 000 36,60 o0 1660
Equipor
Heramanta (5% Mano ge Obra) 003 = 08 o0 L] in
0.00 $3.56
107 [ I 100 | up | - [ I 0.00 I 130.99
Voiumen Andles 100 uwo
Retlimuentc 2000 uo i mas
Factor MO 100 -
Mang de Obra.
Trabajador de 2da Categoeia [12] ans Deas LIRSS aoo e oo 8
Apudante (A7] o008 as Lo 87 oo S1M 000 1M
quipas
Herramientas (% Mano de Obra) ao3 - 2Ty o000 i 000 b ¥ )
Total 130.99 0.00 13099
201 Suministro ¢ instalacion de muros de Sheet-lock acustics fcon fibra) 1.00 mz - 1,689.30 2629 195598
Volumgn Andlne 3500 m? 200 [
Aondiments .
Facor MO 100
Materabes
Planchas de yeso Sheetrock 12 x4 2 8 a0 uo 69534 12518 1668816 3.003.87 1969200
Parales - Studs 3-5/8 % 10 Q20 v/o CI2 35.00 w 33350 56.43 10.572.40 1975.03 1294743
Durmsences - Tracks 3-5/8 2 8 020 wie C22 oo o 3308 555 1036 9% 58665 358361
Cinta de yeso 150 PL o uo 15100 i 375 p-3 ] 1563
Masiila para theetrock 5Gi 118 uo 1,561.50 28107 491873 82537 5,804.10
Tlavos 1-14° con arandeias Caj de 100unds 036 ue 43500 TR0 15330 pad 18325
Fulmingtes - Green Shots Cajs de 100unds 036 o £75.00 15750 i 5633 36860
Tarnillos & % 1-14° LBS 291 TormAL8 ras L] 1800 mr» 52478 ¥ &2157
Torniies 7 x 7/16° LBS 354 TormALB o1e L] e 5000 ne .00 4589
Esmumerc metalico 10 pies 14.00 vo .00 7 1.386.00 24548 163548
Fibra Videio R11 URSA 47025623 571 o0 #OUD 453300 554 1155900 RS - 16,046 57
‘Mano de Obia
Wana de obes paredes de shertiock 1 carss %00 m) 20000 oo 700000 0o 7 g 00y
fquipos.
‘Herramientas (3% Mano de Obra) a0l - 12,057.36 0.00 L2 noo 6112
Total 5813943 932008 6245852
2m | Suministro « instalacin de murns de Dens-glass | 100 I m I - I - [ wmim | zn T Lo8t 18
Volumen Andlen 1000 m3 100 Carm
Reneliniento -
Factor MO 100
Marerishe:
Plancha dons glass Gold 1/1” x4 3 8 e 400 o 155500 7% £220.00 L1980 733950
Parales - Stude 21/2 v 10 Q0 vlo 022 10.00 uw 35133 (S8 1) 1513.% 83239 414569
Durmierdes - Tracks 2-1/2 « 8 C20 v/o Q22 A00 uo 9813 566 119057 nae 140717
Cinta Durock 2* 3009 07 uo 34500 (5T 189 1530 1108
Kerafior Cementin 50 b 100 w fiLV-] ursy 83 U753 967 16
Chavos 1-1/47 con arandedas Cags de L00ures 010 uo 43%.20 7906 4480 o6 5186
Fubminates - Groen Shoty Caje de 100unds 610 u 86500 15570 =m2 1588 104 31
Tamillos & 2 1-1/4" LBS 293 Torm/18 o L] 21500 »nn 15050 o, 1775
Tomilon 7« 7/16" LAS 354 TomAS 004 L] mm 000 unn 200 11
Esguinero en vind 10 ML a0 uw 135.00 430 54000 "o <10
Mano de Obrs
Mano de cbra paredes en deragiass | cara 10.00 m) AT5.00 00 A,7%0.00 000 475000
Equipas
Hesrarnientas (1% Mano de Obra) 0.03 - ann ooh 14617 am 14617
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Total 12.570.15
3.00 TERMINACION DE TECHO - - - - -
‘Suministro a Instalacidn de Plaion 2” x 2”7 x Tmm vinil yeso (induye sstructura an
= metal Maint Tee y Crogs Tee) Lo 2 b
Volumen Andlisis 4100 T £
Rendimianto = -
Factor MLO. 100 -
Matesiates
VINIL YESO 2X2 958,00 o 200.00 36.00 181,600.00 y
Craastee 2 7500 up 320 561 14,984.80 259006 17,634.86
Cromstee ar2.00 o 6560 1 3142200 5,656.00 37,078.43
Muintes 12 4100 w 21863 39.35 1814629 326633 naze
Anguilar 10 12000 uo 13531 2436 16,3840 282261 19,361.31
Tire tigo L 000 o 5.37 osr 128770 37 151948
Clavos P Argular (100 UD) 1200 uo €500 1. 70.00 140.40 52040
Alambre Dulcs en Rolilo 35.00 i 812 1786 14320 618.16 aps236
Mana de Obira
Mano de obea plafond en suspentitn 342.00 m 80,00 oo 17.360.00 0.00 27,360.00
E
Herramientas (3% Mana de Gbra) 003 ,218.01 000 LE56.54 000 LESE.54
Total 308,07033 50,013.68 358,084.01
4.00 TERMINACION DE PISO - - - - - - -
Suministro y colocacion do pho de granito similar al existente en area de muros de
aol A T 100 m2 B LATLIA 21066 LEAZ40
Valumen Andlise 100 m2
Rendimiento -
Factor M0 100
Materiates
MORTERQ 1:10 PARA PISOS 003 m3 43525.00 81450 15679 nn 185,01
Mortero pars cevimicas PegaTod SO Lbs, 00 1da ns583 ms an 776 5089
Geanita Fonda Blanco 30x30 1 m2 79500 14110 574,50 15741 103191
Derretido KeraColor 25Lbs 0.08 Foa 958.00 17964 990 LT s888
Corte da chazos con miguina 100 m nw 450 nw 450 210
Extopa (110, f 20 m2} 0105 L] 11132 2188 (14 109 216
Separadores para colacacion d cerimica 300unds 005 fda 255.00 4530 175 230 1505
Mano de Obra
Mano de de 30x 33diom 100 m2 9263 0.00 9263 000 M6
Exqpos
Heramisnitas (3% Mano e Otea) 003 L] 29263 600 L8] %00 8.7
Total LaTL7A 0&s LE82 40
a0z Y de wcalos do iar ol H=0.07 | Lo0 | mi - - 30.7% M6 mn
Volumen Andlisss 100 mi
Rendimbento -
Factor M.O. 100
Materiales
MORTERQ 1:10 PARA PISOS. 00038 m3 452500 81450 1568 wm B350
Morters para cerdmicas PegaTod S0 Lhs. 802 da 106,60 wae an o7 ags
Granito Fondo Blanco 30x30 o mz 795.00 14310 8745 187 103.19
Desvetio Keralolor 25Lbs 0.003 DA 995.00 17910 289 054 382
Corte de chatos con mbguing 100 mr .30 455 %30 455 2985
tstopa (1 1b. / 20 m3) 0.003 ® 12120 ns 036 om 043
Mano de Otira
Mana de Obra de colocacidn récalos te Granta 100 m 11830 0o 1830 000 1830
Equipos
Herrantientan {3% Mano de Otea} 003 = 11830 000 355 000 ass
Total 5778 Map mn
Brillado y pulido de piso en granit con mag ¥ pulidora
s %, con discos de di 100 m2 . 26250 a2 T8
Volumen Andlisis 100 m2
Hendimiento -
Factor M.O, 100 .
Materiates
Pulidoy € Péto de graniy rotativa y pulidora discot de s 100 m2 250,00 45.00 250,00 .00 20500
Materiales mancees 005 - 50.00 45.00 150 irn s
Mano de Obes
Eaquipos
Herramisnitas {3% Mano de Obrs) 003 % 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
Total 26250 47.2% 309.7%
5.00 TERMINACION DE MADERA - - - - - - -
ds puertas dobles de maders iltad ¥ - -
5.01 1.00 up 12,544.46 63264 1317730
Volumen Andlisis 100 [ 14 m ®
Kendimiente 100 up / DikS 23 LS W
Rendimients bamiz 100 m2 I [ an me2
Factor M.0, 100 -
Matoriales
Bamiz nitural 416 [ 845,28 15215 351467424 6326413637 4147315603
Mano de Obra
Pulimento y mastilado s m3 65.00 000 22570 000 570
Preparscitn superfion ¥ splicacion 1ra mano bamiz ER L] m2 ELER 0.00 14485 aod 14485
superficio y aplk 2 e m2 830 200 29597 0.00 2597
Instalacion puerta de madera 100 uo 450.00 0o 45000 000 25000
Trabajador de 2da Categoria (12) 100 AS 151855 ngo 4,555.65 0.00 455565
Ayudants (AY) 300 DIAS 102487 0.00 307461 0.00 107281
Equipar
Herramientos (3% Mano de Obra) 003 % B.766.78 000 263.00 000 263.00
Total 12.544.46 632,64 1317710
s ‘Mantenimiento de puerts sencilla de madesa existente (Pulimenta, Masiitado y 100 w A R 12,50846 P 117710
Valumen Andlisis 100 uD 18 ™ b
Renduniento 100 uo f oA 2 mt ]
Rendimients hamir 100 m2 ! » an me2
Factor M.0. 100 -
Materisles.
Bacnis natursl 418 g3 Ba528 15215 sS4 67424 6326413632 4147 315603
Mano de Obrs
Pulimento y masiiado i m2 6500 .00 245.70 6.00 24570
Freparacion superficie y apiicacion 1ra mano bamiz in m2 3m32 o060 14485 oo 18485
Preparackn de superficie y 3picacitn 2 manas on barmis ER ] w2 7830 0.00 b= 3 1) 000 9597
puerta de maders 100 o 450.00 0.00 45000 0.00 450.00
Trabajador de 2da Categoria (T2} 300 oHAS 151858 0.00 4555.65 0.00 £535.65
Ayudante [AY) 3.00 DIAS LO024.87 000 207461 000 3.074.63
Equipos
Herramientas {3% Mano de Gbrs) 003 * 876674 0.00 26200 660 26100
Total 12.544 48 53264 13.177.10
15 ‘Suminitro ¢ instalacion de puerts de maders caobs nueva diseha igusl 3 las 166 f = S s e
existentes
Volumen Analisn. 100
Hendimiento .
Factor MO, 100
Materiales
Puerta paned Caobe 0.90-1.00x2 10m Principsl c/marca 100 uo 25,000.00 450000 25,000.00 4,500.00 28,500.00
Uit Seankey busna calidad 180 uo 1,451.00 wLse 1,453.00 s ERETETY
Buawas 3-1/2" 1 317 150 PAR 18120 3262 27130 s nmn
Tomillo tieafondo 14 x 1* 1800 uo 921 166 165.78 84 19562
Tarugo naranja 3/8° x 1-1/2° 1800 uo 215 03 E 657 ase?
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Tope Pusrta
Mano de Obra
Maro de cbra il de Pucrta en mades princigal incuye Lisviin

Equigos
Herrzmmnta (1% Mano de Obra)
Total
5.04 E . de madera de pino ¥ piay 38" ]
Vohsmen Andini 100 ~
Rendimiunto - -
Factor MO, 100
Materidbes v Equipon.
de o w 100 A 26,000.00 450000 2500000 450000 290.500.00
tateriales Menone 005 - 2%,000.00 4,500 00 1.350.00 2500 1ATS.00
Mano de Obea
Instalacisn 100 PA 5.000.00 (1] 5.000.00 oo %,000.00
Owros
Herramientss (3% Mano de Obea) oo = 5,000.00 000 s a0 532
Total { m2 178229 472500 36.507.29
508 308060 m color maders 100 m2 | 23584 13014 25578
Valumen Andinis n»
Rendemiento -
Factor M.O. 100
Materisies y Eauipon
Piso e Viend LT Machihembrado 162.00 uo 3845 srn $1L535.90 9,786 00 0.8 %0
Reducton de Vinyl LVT Machihernbrado 9.00 [Ld 52920 »ae 4762 50 [ 2E ) 562010
Materiales Menores. 005 - 56,351.70 10.34331 1A17.58 50717 33475
Mano de Obra
i Piso dhe Viengd LT 2% L 47500 oo 1537050 a0o 153350
O
Herramiantas (3% Man de Dbeal 003 = 1530150 000 s o 2.9
Total {m2 75.025.08 1045047 ESETS S
| vinil ™ color | 100 m | - - 5520 X “rn
Woimen Andine 038 -
Rendsmiento
Factor MO, 100
Matertales v Equipas.
Lealo de Viryl LVT Machiwmibrado am uw 73535 13236 1079490 Lssioe 2T
Materiaies Menore 008 = 10,294 90 LAS308 sar 5265 740
Mano de Obra
Instatacitn Zbealn de Vieyl LVT Machibernbrade 039 - 2000 000 664590 600 £585.50
Owros
Herramientas (3% Maao de Otra) o = 6,585 80 o000 ma o00 wme
Total f m2 1772338 194574 19.665.11
.00 iR INSTALACIONES ELECTRICAS [ - Ol - - - -
601 I Suministro 8 instalacion de safides cantales nosvas | 100 [ | - . 141697 133 153029
Woienen Andinn 100 uo
Renmmenta
Factor MO 100
Materiates
Tubo ¥ ¥ PVC SDR-26 115 uo §120 pLY 0488 nes mmn
o extagona! de %-X°, americans 100 uo ar TA2 an T2 &S
Alarnbre THHW-/THNN #12, Sur_ bes. 4000 ] LL Y 15, SR.00 LA 469 64
Cinta adhesiva “3IM™ (rodo) 005 up 36523 6574 e E. ] 2055
Cermento PYC OATEY 32or oot uo r35.00 143 10 9 i nn
Mano de Otrs
Salida Luces, tuberta ocults 12" 160 uo 500 oo 00 a0 @
Equipos
Hemramientas (1% Mano de Obea) ao3 = £95.00 000 2085 000 2085
COeros
Homarares de Contsstints Ectreco ow - L6 10903 imn 1230 11932
Total 141697 pITE"] 153009
602 [ Suministro e instalacion de lamparas 2x2 parabolicas con tubos led [ 1m0 wo [ s = 320120 495.00 269870
Volwnen Anblak 100 D
Rerdinente
Factor MO 100
Materiales
Suminestro de lampara 2x2 parabolicas con 1o led 100 wo 2,500.00 5000 2500.00 as0.00 295000
Mano de Dbra
rstatacon de mpars Tad parabolcst Con tubo 100 uo 400.00 400 00 a.00 400 00
Equipes
Hermamientas (% Mano de Obrea) om L] £00.00 000 12.00 a0 1200
Otron.
Honotancs de Contratinta Edctres .10 - 191200 45000 22120 4500 13620
Total 320320 =00 36930
603 I on de toms corrientes dobles 120v 1 100 w ] - - 182654 18704 o1isr
Vohrmen Andlivs 100 uo
Rendireonts .
Factor M O 100
Materiates
Tubo % 19" PVC SOR-26 Loo v 6230 1661 2230 1661 10861
Caja metal 2°et” de 1°, amercana. 100 uo im0 634 B0 634 ars
Alzmbre THIW-/THI 912, S oo s3.00 1] a8 L™ 268 mmsn me
Accmono Tapa Doble 110V Seyle 1.00 uw 12520 ns 1530 usa piral)
Codo pve eléctrico K* x 50 200 o 1830 FEn 36,40 655 245
Cinta adhesiva *3M* |rollo) 0os uve 37500 750 mrs i piat)
Cermento PVC OATEY T2or ooy u 795,00 1430 94 im un
Mano de Obra.
Sakda Tomacorrents 110 v., tuberia ocula 1777 100 uo 69500 ooo 55.00 0o =00
Equipos
Herarmiantis (1% Mano de Obwa) 003 - 500 000 0 000 wnes
Owron
Honorarios de Comtratista fléctrico o0 - 1646049 170m 156.05 17.00 18305
Total 182654 187.04 201157
604 I Suministro  instalacion de interuptores senciflos 110v | Y 1 . 1571.7% 4228 172008
VoRimen Andirn 100
Rendeteentn .
Factor M.O. 100
Materinies
Tubo %7219 PVC SOR-26 L o 5123 1642 109 1888 17380
Cajs matal T°rd" du %", americana 100 uo 3230 an ns 58 aun
Alsmbes THHW-/THEN F11. S, beo. +0.00 L] %95 i .00 e 5
Accraonia sanciic Bticing Style 100 uo 13500 430 1500 PLE ) 155.30
Codo pve sléctrico %° x 908 100 uo 19.60 RS 1960 is3 2213
Canta adhevva *IMT [rollo) s uo 7500 6250 s 1. an
Cermewta PVC OATEY 32or oo uo 79500 4310 S04 im nn
‘Mano de Obra
Salicta Interruptor sencillo, tuberia ooults 1/2° 100 uo 695.00 oo 695.00 000 685.00
Equipos
Harramientai (1% Manc o Obra) 1) - #2500 600 08 om0 o
Otroes
Honorarkos de Contrutists Eléctrico 010 - 143435 12912 1434 ns 1%%.7
Total 151779 141 76 1,720.05
605 1 _Suministro e imtatscien de s38das de datys y/o teieiony T wo T - 2am 8 ma 37053
Vorsmen Aadinn 1.00 )
Rendimiento . .
Factor MO, 100 -
Materisles
Tubo K"x19" PVC SOR-76 11s u e nas R %8 1788




Caja motal 274" de X°, amercana 100 w 2960 533 280 533
Alambee UTP CAT_§ “00 L] 1320 i3 52800 504
hcrEnonc conector dats RIS Dricing Lines Matn {0 comoletn) 100 uo 3800 %] 500 570
Codo pee eldctrico K~ ¢ 908 100 ut 915 535 »as 535
Cinta adhesie "3 {rofio} 008 ue 375.00 6250 s 338
Camanto PYC OATEY 320r a0 uo 9500 M0 L) 1re
Mang de Ghwa
Salicts Data, ruberia ocuts 3/4° - 17 100 un 1.095 00 0.00 1,006.00 .00
Equapos.
Heeramisntan (3% Mano de Obes) om -~ 1.0%.00 000 28 0.00 1288
Otren
‘Monorsnos de Contratinta Bectice 010 - 15821 w1l prid - won 4553
Total 2as1m ma 10828
606 i l:]'”‘m‘-'-"""' [ 100 ] uo 1 . l . I 6967.13 s r9mn
Volumen Anblisis 100 uo
Rémdirenta .
Factor MO 1.00
Matengies.
Sumirastro de prewstalacon de A/A (Registro EXE, drevage y seegis 220V) 115 u 450000 21000 SATS.00 9150 £10650
Mano de Otra
Instaiacion de A/A 100 wo 112500 1,125.00 0.00 112500
Equipas
Herramimntan { 3% Mano de Otwa) o - L1300 000 n» oo nr»
Obros.
Honoraris de Comratmta Eiéctren o1 - 6333.75 93150 63338 8315 nes
Total 6,967.13 1,024 65 799178
7.00 ] TERMINACION SANITARIA ] =" : . — s Jr e
m i . de de 030060 m 1 100 | - 1 - 1 - | 20mu | ma T 2.300.58
Veimen Andinss 100 =2
Rendimuentn s
Factor MO, 100
Matoriales
Carbmaca calidad 0.30m 1 0.60m 110 m2 L3500 man 1204350 3170 145620
Mortese pars cevhmican Prgalod 50 Lt o L] 20900 3936 N e 967
Cermento Grit 34 ibe. Tipe Portiend oo L o0 L M 3a .
Desretitio KeraColor Y50k 0.003 FDA 955.00 1830% 9 oss ass
Corte de charos con mguing 100 m] BN 584 2530 54 30354
Estopa (116, / 20 m2} 008 ® 1m0 218 &1 L34 228
Separadores pars colorackin de cersmics 300unds 005 L] 3820 dan 17 e 1535
Mano de Otra
a ousicrs 160 - 595.00 000 $95.00 000 £35.00
Equipos
Merramientas (3% Mano de Obea) 003 L £55.00 0 2085 000 08
Total 20280 247 2300 58
2.02 I Suministro ¢ instalacion de pio en porcelanato 0.60x0.60 m I 20 [ wa T I . I 2moe | 3736 | T
Volumen Anatish. 100 m3
Rendimiento -
Factor MO 1.00
Materiales
MORTERQ 1:4 PARA PISOS 003 - 529500 5110 e 1Bm 16%
Mortero para cevimicas Pegalod 50 Lbs. [ F.) da ma rss o220 780 «9.80
Forcelanato Romano Goatd 120 L3 129500 31310 155400 mn 18372
Derrwtido KevaColor 150bs o0 oA 79500 17310 ars L5 san
Corte de chazos con mdguing 100 m2 2520 as4 .30 a5 nm
Separadores para colocackin de cofdmica 300und: oos s e an 1156 laa 1600
Estops (1. / 20 m2) oo0s L] jFiBF) 1%, 608 109 718
Mano de Giwra
de e cok L hasts 6Os60Cm 100 -3 39500 a00 395.00 o000 39500
Equipos
Hemamientas (3% Mano de Otra) 003 - 39500 ago 1185 oo 1188
_Jotal___ 2.281.09 336 161088
— ]m.m.*ru_——-—a—um 1% 1 = [ = I Ry 1amm3s ] Fm————
Volutmen Anplrss 100
Rendimientc = s
Factor MO 100 -
Materishes
Nipie Cromado 1/2°x 3° 100 uw 4661 m %61 L= ] 55.00
Cubrelalta cromade 3/1° 100 vo 1949 151 1909 181 2100
Uave Angulsr 1722 305" 100 w 15678 wn 15678 nn 185 00
Manguera fexible inodoro inonidable 3/8° Exstran 100 w nn an 29 an 28060
100 o 150000 154800 £600.00 1.548.00 10,148.00
Junta de Cord aodors Swan Mas 1.00 w LS H 187 B2 1w 130.00
Arandets PV dnd” 100 ud 8051 4 [ 13) pr "o
o de 1oritios de batinets 10 w 10553 1907 10593 w07 125,00
Cornento Bianco Titen 40 ko 005 faa B3898 15102 a5 758 4950
Rofio Tefidn 1° 08 o 1884 EE 456 o4 550
Mano de Otra
don 1.00 w 1.195.00 ooa 119500 o0 LIS5.00
Fruipos
Herramiendas (3% Mano de Obra) 003 - 1195.00 0.00 B o000 1585
Total 1061729 1,689 56 12.306.85
7.08 | Suministro e instalacion de lavamanos blasce 20x18” con sifon metalico | 100 | uo [ - T - [ aemsas | 2.008.99 I 34,084.38
Volumen Anstse 100
Rendimiento - -
Factor MO 100
Materiales.
Niple Cromado 1/2° » 3° 2.00 un 26,61 39 an 1w 11000
Cubrefaita cromada 172 200 w 19.49 251 amss R 4500
Uave Angular 172" 2 Y 100 un 15678 nn 3336 5644 3000
Marpuess fienble Livamancs inondable 38 fastman 1o o 24153 aua s 695 S0
Lavemanos blanco 20418 1.00 up 549500 LmeTs 549500 101975 651475
100 up 2,595.00 s8s4s 1595.00 [N 4L
Boguity Atomatics metsl rvamanos 110 100 uo B3 mar 2R ) mm» S0
Cota de Extensidn PVC 1-1/4" 2 8" PVC levamancs 100 uo % 1ss 201 185 13.%
Sildn 1-1/4° mataleo pars vemanoy 005 o 150.63 Fast 753 1% s
Reduccidn 2" 8 1-1/2° PV drenaje nas uo 19 im 530 o0ss &S
Camento Blanco Than 40 kiles. 0.0% tds aza 08 RLiN-3) aLss 15 4350
Hoflo Tefion 1% (53 w e 1% s ose 550
Sano de Otwa
LIVamanos COmenLe LN patss 100 uo 1.26%.00 000 1,265 00 oo 126500
Equipos.
Hemamientas (3% Mano ge Otea) 003 - 1,265.00 0.00 e 0.00 nes
Total _ 1207519 1.008.99 1408418
708 - DLy ! 100 uo . 7 L1883 30725
Volumen Ardlasis 100
Rendimiento
Factor MO 100 -
Materiales
Niple Crommde 1/2* x 3° 200 uo 4681 839 [=%>] 1678 110.00
Cutwotalta cromado 12 200 w 1549 is1 mes e 45.00
Liwve Anguler 1/2° s 15" 100 w 15678 »n 356 364 000
amdable 3/8° Eastran 200 wo 23500 4230 470,00 84.60 554 80
Fragadero Acero inos. sencille 25722° & 100 wo 955 00 11910 99500 171930 117410
100 w 159500 64730 159500 A7 0 424230
Boguaity metal para fregadess &-1/7° Loo uo 0084 36.4E 2254 EE 1¥%.00
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ing Puro M. Sanchez M.
CooiA 10538
RNC: 00104337928

— pesney I 1.00 | vo I 349137
Volmen Ansinn 100 uw
Rendimento -
Factor MO, 100
Materbes.
Dosificador para Jatxsn Liquido INCX 100 un 289500 52110 289500
Mano de Otra
tmtatacion 1.00 un 570.00 000 575.00 .00 £79.00
Egquipos
Herramientas (3% Mano de Obra) 003 = 579.00 000 1737 000 12.37
Total 349137 52110 40267
7.15 Mana da obra de plomaria 100 o 1 - - 7.775.00 0.00 1,735.00
Voburnen Andlists Lo0 pu
Rerdimente . .
Factor MO 100
Matenales
Mano de Otwa
MO plomaris 100 u 7,500 00 ano 2.530.00 000 7.500.00
Equipm
Heramuentas (3% Mano de Obra) oo % 7.500 00 ooo p2ai) ano 12500
Total 17500 0.00 7.725.00
800 PINTURA . - . - . - =
801 SUMINGStro y aplcackon de piturs satinada sn ok, color blenco colonial igusl sl 100 -2 . 17104 15.16 15020
axittonte, I manot
‘Volumen Andlicis 100 mZ
Rendumento 1500 /gl
Factor MO, Loo .
Materiales
Pintura Acrilica superion o [ 111030 7.8 069 1516 9585
ano de Obra
Pregaraciin de tuper!. -Maallla, lija, piedra-y aplicacion 2 manos scries. 100 m2 53.50 000 38.50 0.00 5950
Equipes
Hemamientas (1% Mano de Obea) 0.03 kY 5950 0.00 179 000 L7
Otron
Desperdicion, retogues y matesial gastable - J0% 100 PA oy .00 nor L o7
Total 173.04 1516 18% 20
9.00 MISCELANEOS D - . . - - -
a0 e hase de hiemro para soporte de tope de granito 100 "’ - . F ] 857 8769
Vorumen Anding 1.00
Bendrmgmo .
Factor MO 100
Materiaies
Barra hierto megro cusdeada 1/2° s 20 ples. 010 uw $51.00 0S8 5510 0t an
Soldadurs Universsl 6013 /1" 100 B €830 1 axn un 05
Fintura Antxorrosve 002 o 625.00 1250 ER: ] 2.3 15.4%
Thinnet ARA 2000 o0r v 29500 ni [ 149 LE ]
Daaco de coe metal T Metabo o.08 o 19830 Y] 1586 286 mn
Mano de Obra
Mano de obra instatacion de base 100 2 125,00 12500 600 12500
Equipos
Herramientas 3% Mang de Dbrs) a0y » 12500 o0 L7 000 17
Otres
Honorarics de Contratists Herreria 030 ~ 2043 2964 s2.68 593 L
Total sy 3557 3769
.02 de tope de negro, inchuye 1ocalo de H-0.10 100 l [ . A 865385 1L547.10 3.0
Volumen Andlisn 100 a2
Rendimients 1800 m2/OuAS
Factor MO, 100 =
Matertales
Tape en granito natural brassl, toda comto 100 m2 535,00 154730 A585.00 1,547 30 10,142 10
Mano de Obra
Aucante (AT} o0 s LO24 87 ooo sest 000 s654
Equipos
Meeramientas (3% Mano de Otes) o0y % s 000 1 00 Ln
Total BESAES 1.547.10 10,200 73
5.00 Yrasiado v bobe & | 100 | visje | = - 430086 340.00 2343 55
Volumen Andlsis 100 viaje
Rendimiento
Foctor MO, 100
Materishes
Bote e camicn GM3 (30l bote i carga manual] 100 o 300000 540,00 3,000.00 540.00 1,540.00
Mano de Obra
Trabajador de 1da Categoria {12] 050 Duas 151855 L1 938 000 5928
Ayudante (AY) 050 s 102487 0.00 51244 000 51244
Herramientas {3% Mano de Obes) o0 * nn 000 mas 0.00 mis
Total 430586 0 00 AB49 BE
I [ 00 T vea T - E 523945 0.00 3.39945
Volumen Andlisis 100 PA
Rendmeento
Factor MO, 1.00 S
Mano de Obea.
Tratssjador de 1da Categoria (12) 200 oS 1518585 060 2037.30 0.00 1063710
Ayudante (AY) 100 ouas Log4s7 0.0 2,049 74 (1] 1043 74
Eauipa
Herramientas (T% Manc de Obra] om - 5.085 8¢ 000 15263 (] 15251
Total 523945 000 5299.08
10.00 PREUMINARES - - = . - - -
1001 Desmonte e plain cxistente i m 5 : T ot i
Volumen Andltuis 100 mz
Rendimisnto mo0 ml I3 DIAS
Fartor MO 100 -
Mo de Cbra
Trabajotior du 2da Categoria (T3] (1] oS 150855 000 s 0.00 san
Ayudante (AY) 0.04 BiAS. 1,004.87 0,00 %60 600 3660
Equapot
Hesmamienta (3% Manc de Obeaj 0.03 - 90,84 0.00 73 000 i
Total 9356 0.00 5354
1002 Desmonts de platdn existents on area de teonologiagdelaiformacion | 100 [  mz | = 9.00 5135
Vommen Andliss 100 m2
Rergfwnents moo m2 / aRs
Factor M O 100 .
Mano de Obrs.
Trabajador de 2ds Categoria (T2) ooe s 150858 a0 (TE2) 00 5421
Royudarte (AY) 004 DiAs. 100e 87 oo Y o0 .40
Fepnpo
Hemrammentas (3% Mano de Obra) 003 x S0.84 000 n 0.0 7
Totat 5156 aco L6
10.03 1 1.00 1 wo T - 000 )
Volarnen Andlis, 100 uo
Rendimenta 2000 up / Buas
Factor .0 100 .




Trabajador de 2da Categoria [12) 0.05 DeAS 151855 0.00 EeX i)
Ayudante (AY} oos Dias 102487 0.00 SLM
Equipes
Herramnentss (3% Mano de Obra) 0.0 = 127.17 0.00 182
Total 130.99
10.04 | Desmonte de uminarias existentes anea de de la informacion 100 up. | 130.99
Volurmen Andissis 100 vo
Rendimiento 2000 o ! s
Fatlor M O 100 -
Mano de Obra
Trabujador de Jda Categuria (12) 00s s 1,518.55 000 »n oo Eat ]
Ayudante (AY) 0085 DIAS 102487 0.00 1 o 5124
tquipos
Herramientas (3% Mano de Obra) 003 L] 17 000 182 000 i
Total 13099 ©.00 13099
1005 I Desmonte de puertas de madora existentes 100 w | - - 5354 000 I 52384
Volumen Andliss 100 up
Rendimients 500 un / DiAs
Factor MO 100 -
Mano de Otwa
“Trabajador de 2da Categoria (T2) 020 s 151855 0.00 . om 3oim
Ayurdante (A¥) o0z0 Deas 102487 000 w0497 o.00 20497
Equipos
Heramientas 3% Mano de Dbea) 003 - 508.68 0.00 15.26 000 1526
Total 51394 0.00 52384
1006 I Desmonta de counter de madera existonte 100 eA | ‘ 5 392.98 000 I n296
Votumen Andlis 100 PA
Rendirmismto
Factor MO 1.00 -
Mano de Obrs
Trabajador de 2dd Categoria [T2) o1s Das L5155 000 mTs 000 mm
Ayudante (AY) 015 Duas 102487 000 15373 0.00 15373
Equipas
Herramiantas (3% Mano s Obes) oo L 38151 a.00 1145 000 1.8
Total 30186 oo 39296
1007 1 _Desmonte de vidrio de counter existente _ 100 | - 1745 [ T 3746
Volurnen Andlinis 1.00 P2
Rendwmionto 150,00 7] P DIAS.
Factor M.O. 100 .
Mano de Obra
Trabiajador de Jda Categonia (T2) 0.0t OAs 151855 0.00 1012 a0 1052
Ayudante (AY] o0l DS 1,024 87 000 &n oo0 683
fquipos
Herramientas (3% Mano de Obra) 003 L ] 1696 000 asi a00 05y
Total 17.46 000 1746
10.08 [ Demoicion de muros de Sheet-Rock 1.00 mz | - - AR 0,00 I TaEs
Yolumen Andins 100 m2
Rendimiento 3500 ml I buas
Factor MO 100 -
Mana de Obra.
Trabajador de 2da Categora (12} a3 DA 151855 000 4339 0.00 L]
an 003 oAs 102427 noo nn 000 928
Eay
Hemamientas (3% Mano de Obra) ooy - ne 0.00 218 0.00 218
Total Tams 0.00 7485
10.09 T Demalicion da muras de bloques 100 m2 | - - 8731 0.00 [ X
Volumen Andlnn 100 m2
Readimiento 3000 mz ’ bias
Factor M.O. 100 -
Mana de Obea
Trabajador do 2da Categoria (T2) 003 DIAS 151855 000 S062 .00 5062
Ayudante (AY) 0.03 Das 102487 000 3416 @00 3416
Equipas
Mermaminntas (1% Mano de Obra) 003 = BATE 000 254 00 254
Total LIS oM 8732
10.10 | de de en muros. PA 1 - - 39296 0.00 I WL
Vahumen Anales 100 PA
Renduniento
Factor M0 100
Mano de Obra
Trabajador de 2da Catagora (T2) 01s DS 1.528.58 000 proks ) oo mm
Ayudante [AY) 01s THAS 102487 0.00 15373 000 1547
Eaulpos
Herramientas (3% Mano de Obra) a0 - 18151 0.00 1145 0.00 1145
Total 392196 o 39296
0.0 [ Clorre de huecas de puertas en muros de Sheet-rock. 100 PA_ ] - - 350000 630,00 [ aismw
Volumen Andlisis 1.00 PA
Randimierto
Factor MO 100
Materhales
Clarri de huetos de puerias en muros de Sheetrock Loa PA 3500 63000 3500 63000 413000
Manao de Obra
Equipoy
Homamientas (3% Mano te Obra) 003 - a00 0.00 0.00 a0 000
Total 3.500.00 630.00 413000
11.00 1 TERMINACION DE MUROS I - = 1 - - - - 1 -
1101 1 Instalacion de muros de Shest-Rock_acustico (con fibrs] 1.00 m2 | - - 168970 26629 | 195599
Vohimen Anding 35.00 m2 100 Caras
Rendimiento A .
Factor MO 1.00
Materiales
Planchas de yeso Shestrock 172 x4 28 4,00 w 69534 12516 16.688.16 3,003.87 19.692.03
Parales - Studs 3-5/8 » 10 €20 yfe C22 500 uo iso 5643 10.972.40 197503 1294743
Ousmsgntes - Tracks 3-5/8 ¢ 8020 /o C22 1200 vo 5308 4555 303696 546 65 3.58381
Cinta de yeso 250 L L3 vo 151.00 7.8 14375 588 1563
Masilla para sheetrock SGL 315 uo 156150 w107 491873 BES.37 5.804. 10
Clavos 1-1/4° con avandeles Cap de 100unds. 038 ub 435.00 730 13530 mes 18335
Fulminates - Grasn Shots Cags du 100unds LE 3 uo B75.00 157.50 31238 5623 36860
Tormblos 6 x 1-1/4% LBS 293 Tor/L8 245 L] 11500 mm 526.75% 9482 61157
Torniios 7 x 7/16° LAS 354 TormALB 0 L] m.rs 50.00 1889 100 4589
Esquinera metdlico 10 pies. 100 uo 99.00 e 1.3%6.00 pLLE ] 163548
Fibea Vidrio H11 URSA 472256x3.5°1 200 ROLLOD 4,533.00 81554 13,589 00 a1 16.045 82
Mano de Obra
Mano de obra paredes de sheetroch 2 caran 35.00 m2 200.00 000 7,000.00 0,00 7,000.00
Fquipos
Herramientas (3% Mano de Dbra) 003 = 12,03236 o000 36112 .00 38L12
Total 55.139.42 9.320.09 68,459 52
12.00 TERMINACION DE TECHO - - - - - -
o m-mnmm‘r;»-“mmm.n 100 = R . wn p— Rp——
metal Maint Vee y Cross Tes)
Valumen Andine 342 00 m2 Tipa m
Hendirmento - -
Factor MO, 100 -
Matesiake
VINIL YESO 2X2 958.00 up 200,00 36.00 191,600.00 34,485.00 126.088.00
Crosstee 7 479.00 uo 110 582 14,944 80 269006 17,634 56
Cronstee & A479.00 uo 65 60 us 342280 565603 57,0m8 .43
Mantee 17 43.00 wo 863 935 1814629 326621 2141262
Angutar 10 12000 uo 13537 2436 16,238.40 2920 1916131
Tira tips L 240.00 wo 537 097 LI T70 e 1510.88
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Clavs P Angular (100 UD! 1200 uo 500 nn e 140
Aambee Dukce n Rolio 300 [t} 812 1756 145420 618
Mana de Otwa
Mano de obra plafond o surpensin 342.00 m2 B0.00 000 77.560.00 000
Equipes
Hevramientas (3% Mano de Obeaj 003 b 8521801 000 18565 a0
Total 30807033 so,0y4 88 S 0
Suministro e Inctalacién de Platén 262 x Imm vinil yeso (inciuys estrcturs en 55 Don
= metal Malet Teo y Cross Tee] en area de tecnologia de la informadion l 1 | - N | N =
Voluman Anaiisi 34200 m2 Tioo o2
Rendimiento -
Factor MO 100 -
Materiales
VINIL YESO 22 5800 uo 20000 3600 191.600.00 M.482.00 26,088 00
Cransten 2 4700 w 20 562 450080 165006 1763486
Crostee 4 479.00 uo 560 18 142240 5,656.03 3707843
Maintoe 11 8300 wo 21863 »¥ 1814629 3,266.31 A&
Angular 10 12000 uD 135.02 36 1623040 292291 19,16131
Tio tipa L 240.00 w 37 oy 1.287.70 mm 151948
Claves P Angular (100 LD} 12.00 uo 6500 1w 0,00 14040 22040
Alarnbre Dulce #n foflo .00 18 nu 1786 343420 61816 40523
Maro de Obra
Mano de cbra platand e lspensite 342.00 m 00w o0 7736000 000 736000
Equipas
Herramentin (3% Mang de Obra) om 9521801 o.00 285654 0.00 185654
Total 308.070.33 50,013.58 35808001
13.00 - = = - - - -
— Mantenimiento de pusrtas dobles de maders exstentes (Pulimento, Marillado y - = 5 1250008 e e
Pioturs)
Vohurnen Andise 100 [ [T} ™ ®
Rendirmientn 100 uo 7 DiAs. 21 mt "
Rendimiento bamiz .00 m2 7 [ an me2
Factar M.O. 100 .
Matsciales
Barmi natursl 415 &l sas28 15238 ISLET £32.5413632 £147 315603
Mano de Obra
Pulimento ¥ masiiado imn m E5.00 L) Wi 000 M5.TO
superficie v aplicacidn i LH E ] 600 1aass 000 1eaws
Proparacion de superficie y aplicacion 2 manos an bermis 178 ™ 7830 om0 2597 000 w97
Instalacion puerts da maders 100 up 450.00 0.00 45000 000 450,00
Trabujador de 2da Categorta (12) 100 o 151855 000 455565 000 453565
Ayudante (AY) 100 s L024.87 0.00 L0ME 0.00 107461
Eauipan
Herramientas (3% Mare de Obwa) o0 % RTEETE noo 26300 000 8300
Total 12,544 26 53264 1.177.30
FEP Maritenimients de puerta sencilla de madera existente (Pullmento, Masilado y l ) i o i l ] m—l P 1_3770
Veiumen Andlist 100 uo [ m b
Rendimientc 100 uo 7 oS 1 m 0
Rendimiento bami 100 m2 / @l im 2
Facior MO, 100 N
Materiates
Barniz natural €16 w Bz 15215 35U 632641367 4147 315603
Mana de Obrs
Pulimonto y magilado in m £5.00 000 24530 200 M550
173 mano b 3 m2 w2 000 A 000 14485
Preparacién de superficie y aplicacion 1 manos e barmiz 7 m2 7?30 000 19 000 w597
1BASCION putrta de Mmaders 100 o *30.00 1] 450.00 0 3000
Trabajedor de 2da Categorta (72] 300 oS 151855 000 A355.65 000 455585
Ayudants (AT) 100 aas L0087 000 107461 000 107481
Equipor
Herramientss (1% Mano de Obes) 003 ~ £.766.78 0o 263.00 0.00 263.00
Tatal 1250446 3284 13,377.40
gy =
gl - %
1nn 100 l uo 9873 447053 34,807,
Volumen Andini 160
Rendrment
Factor M., 100
Matariales
Pusrta panel Cacba 0.90-1.00x2. 10m Princigal ¢/marco 100 w 25,00000 500,00 25,000.00 4,500.00 29,500 00
Uavin Stanley buena calidad 100 up 1453.00 26154 145200 26154 L1454
Ghagran 3107 X - 150 Pax #8120 ne e w8 non
Tornilio tralondo 14 13" 1800 wo e 185 s o w2
Tarugo raranja 1/8° x 1-3/7° 1200 w 218 09 E . (% ) 587
Tope Foerta 100 vo 127830 3% 12920 1326 13748
Mana de Obra
Wano de obea inst. de Py 1.00 up 2.795.00 0.00 2.795.00 0.00 2,795.00
Herramientas (1% Mano de Obra) 008 ~ 2.795.00 000 0 0.00 T
Total #5.537.33 487053 34.207.86
1304 - g e ¥ 100 n ] - [ = l 60678 was 5.7
Valumen Anafist. 100 FL 1 P b
Remditnientn 10.00 L ] oS 23 » h
Rencinients bamiz 1000 M ! wl 13 ]
Factor M.O. 100
Mgterisles.
Barniz natural [E] =l sa528 115 13855 324940512 53 samm9nr
Mano g Obea
Pulmento y masillado 100 r 3550 000 45350 0o 5.5
Preparacidn superficie y opicacidn 10 mano barmiz 100 v w82 0.00 %8 0.00 w82
Preparacitn de superficie y aplicacion 2 mands en bama 100 " 5481 0.00 S48 0.00 5481
Trabiajador de 2da Categoria (121 0.0 Dus 151855 0.00 15186 000 151.86
Aytdante (AY) [X0] oeas 102487 0.00 w249 000 102.49
Fquipos
Hesrarventas (3% Mano de Obra) 003 L amLas 000 144 0 184
Total e a3 (2]
1400 ] INSTALACIONES ELECTRICAS e MR e i e - -
01 I Suministro ¢ instalacion de salidas cendtales nuevas 1T 100 | w | z 1 s 1 mes | 1.5 133039
Volumen Ansas 100 up
Rendimienta
Factor M.O. 100 -
Materiaies
Tubo %319 PVC SOR-76. 115 w 3120 1542 10088 B e
Capm octagonal de ¥-%°, amencana 100 w wn 74z an 742 s
Atarmisee THHW-/THHMN #12, Str., o 000 ® 895 179 M8.00 7164 46964
Cinta achesive “3M" {rofio] 005 uo 36523 LA 1826 1. 2158
Cemento PVC OATEY 32cx 601 uo 735.00 210 854 e nn
Maco de Obrs
Saiida Luces, tuberia oculta 1T Lo uo 5500 @0 @5.00 a0 =500
Equapon
Herramientas {3% Mana de Obra) o0 = @500 o0 08 0o 08
Otros
Honorarios de Comtratista Ekctrics (3 = 178816 103,02 .3 3 w30 13912
Total 141697 1332 153019
1402 I Suministre ¢ ustalacion de lamparas 262" parabolicas con fubos led I 100 T w | - I - [ 3max 455,00 3.698.20
Volumen Andiis 100 [
Bendimiento
Factor MLO. L0
Mareriskes

39



Surinistro de lempara 2¢7 paraboficss con tubo ke

s
ua\l\cu‘a &
oo 40000

iy Puro M. Sanchez M.
COOA. 10534
ANC' 00104337928

~

Mano de Otwa
Imstatacian de lampara 12 parabolicas con tube led 100 wo 400,00 #0600
Tavigos _S"; " QC\'
Herramiontas (3% Mana de Obral oo % 00,00 200 1200 ) Dom\-ﬁ
Otren
Homoranos de Contratita Ekciren 010 % 251200 45000 mx 45.00
Total 320330 oo 369830
14.03 | Suaminitro ¢ inctalacion de lamparas 2x2- parabolicas con tubos led | 100 I uD - - 320320 955.00 1 16920
Volumen Andlisis 100 3
Rendimimto v -
Factor MO, 100
Matertates
Suministro de lampara 211 pariboiicas con tubo led 100 uo 2.500.00 45000 150000 asem 255000
Mano de Otwra
100 uo 40000 400.00 000 40000
Faupes
Hemamuentas (3% Mano de Dbea) 003 A 400,00 0.00 1200 8.00 1200
Onros
Horeorarios de Contratista Edctrics o L 291200 45000 29120 .00 33620
Total 3.203.20 900 355020
1404 | Sumiasiry e instalacion de loma cormientes dobles 120v | Lo0 | uo - - 18654 157.04 ] 01357
Volumen Anbins 100
Resdimiento - -
Factor MO, 100
Materiaies
Tisbo K x19" PVC SDR-25 100 uo 9230 1683 .30 1661 10891
Caja metal 704" de W', smericana 100 uo 820 634 1830 63 ase
Atsenbre THHW:/THHN 812, 5tr_, beo a0 » 895 & ] 2685 nzm T
Acrevoro Tape Tomecorients Doble 130 ¥ Bticing nes Modss Style 100 w o 2 us» ns 17
Codo pee eléciricn %° x 500 200 uo mw im 3680 [ s
Cinta adhesiva "3 {roflo) oo wo 375.00 6150 mrms 13 i
Comento PYC OATEY 32or oo up 73500 14110 S5 11 un
Mano de Obra
Saiida Tomacorrients 110 v , tuberls ocults 172 100 vo 69500 0.00 500 000 €95.00
Faupos
Hesramientan (1% Mano de Obtra) oo - 625.00 000 oS om W04
Ouo
Maomorarios de Contratista Elcericn 010 L] 166049 17008 18605 1700 18,05
Total 142654 1704 201357
1405 | _Suminkstro o lnytalacion de interuptonessenciBos 110w [ w0 | 157178 W26 T v
Valsmen Andles 100
Aendimiento -
Factor MO 100
Matertabe:
Tubo K1Y PVC SD-25 Lis uw 1 1543 10481 1ans 180
Caja metal 264" de %", americana Loa uo 1230 sn EYE ) sm mu
Alsmbre THHW./THHN 12, Sir._ bo. 000 » 255 179 398.00 LG4 #5054
Accesorio Tapa mterruptor sencillo Biicing lines Mot Style 100 w 135.00 2430 135.00 2430 15930
Coda puc eléctrice 4° 1 909 Lo0 uo 1860 353 1960 15 n
Cinta adhesiva “3M" [rollo] 008 w 37500 750 mrs im 1
Cemenita PVC OATEY 120t oo uw 79500 110 L1 i nn
Mano de Obra.
‘Salicta intesrupter xencilio, tuberis oculta 1/7° 100 w £95.00 2.00 3500 o 500
Etpor
Hesramientas (3% Mano de Db} [1u] ~ 695.00 000 w085 6.00 088
Otros
Honeranios de Contratista Ehdconcn 010 - L4335 173 FTERR) 129 156,37
Total isnm 14236 17205
1406 T Suminisiro ¢ iestalacion de salldas de datas y/o telefons [ o T w > = 2am3 a2 [ wszs
Vohumen Andleus 100 uo
fendimienta . -
Factor M.O. 100
Materiales
Tubo K"x19' PVC S0R-26 118 uo 12463 nis w2 w8 Ty
Caia matal 754" do ", smaricans 100 uo 860 533 B 53 38
Alambre UTP CAT. & 0.0 » 1120 s 528,00 L) s
A {n0 rompieto) 1.00 w 365.00 s 35,00 570 a7
Codo prg eléctrico K™ x 00 100 w mas 5 1% 525 R
Cinta adhaiva *3M" [rofio) 0.05 uo 375.00 671350 wn 13 ny
Camento PVC OATEY 3200 0.0 up 795.00 14310 594 1m nn
Mano de Obra
Saficls Duta, tuberis ocilts 14 - 1° 100 u 1,00%.00 000 1,08%.00 f.00 1L0%5.00
Equpon
Herramisntas (3% Mano de Obr) 00 - 1,095 .00 000 88 o 288
Onron
= s Wi mar 2031 w5
48183 ma 270528
I PA - - 747500 1,345.50 | 8.430.50
PA
ue £500.00 1170.00 747500 134550 A82050
Mano de Obra
Equipos
Herramsentas | 3% Mano de Otra) oo = a0o o.00 oo a0 .00
O
Yol 747500 134550 852050
15.00 PINTURA - - - - - - -
1801 Suministro v aplicackon de pintura satinada sin clor, color blanco colonial igusl al 100 m2 . 17304 1516 e
Volumin Andis 100 mi
Rendimisnts 15.00 m2/gl
Factor MO, 100 -
Materaler
Pintura Adslica superion ao7 ¢ 111030 T mes 1516 585
Mano de Obra
Preparacetn de super!. -Masilla, i, peedia-y splicacdn 2 manas scrfcs L.00 m2 5550 o 5450 o0 59.50
Equbyry
Morramientas (3% Mano ge Dbea) 0.03 % 59.50 D00 1799 0.00 17
Otros
Desperdicios, retoques y matenel gastabie - J0% 1.00 PA 307 ooo 3oy 0n0 no
17300 1536 18820
16.00 - - - - - 5 .
& shemilar 0 ares de oy P o
16.01 100 m LATLI 21086 L6240
Volumen Andisi 100
Rendimiento
Factor MO 190 -
Materiaies
MORTERO 1:30 PASA PISOS 003 m3 452500 nase 15679 nan 501
Mortero para cerimicas PegaTod 50 Lix. 020 tda 21563 s an 738 so.m
Granito Fondo Banco 30 110 -2 795,00 14310 s 15743 103183
Derretido KeraColor 25bs 08 Fo4 998,00 17954 80 898 88
Conte de chazon con mibguine 100 m2 2720 150 ek 450 e
Estopa (1 1. / 20 e} 008 " 2132 84 w07 109 716
Separadares para colocacidn de cerdemica 300unds aos fda 255.00 4590 2.7 130 1508
Mana de Oors
Mano de Obra de colocackin de Granito MaDoms hasta HaTlom 100 m2 w8 000 1263 [T me
Eauipon
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Herramisntas (3% Mang de Obrs) 003 % 29263 om0 &7
Tatal 1ATLT4
— Driftado y pulido de piso en granito existente con magquing fotativa y pulidors % I . | . | . e |
manual, con disoas de Famants
Volumen Andiiss 100 m2
Rendimiento -
Factor MO, 100
Materiales
Pulido y Cratalizado de pisos en piso de granito con ¥ pulidors 0 de 100 m2 78530 5135 28530
Muteriples mencres. 0.05 - w530 5135 mar
Mario de Obra
Equipos
Herramientas (3% Mano de Obea) 003 L] 000 aon ooe oco o0
Total 29957 5192 35349
1603 I _ Colocacion de socalos de granito simiar a existents he0.07 m 300 T e T — S I 2svw ] 2145 [ =mu
Vonmen Andliss 100
Rendimiento .
Factor MO, 1.00 4
Mlateriales
MORTERD 1:10 PARA PISOS 0.0035 m3 452500 81450 1568 182 1850
Martern para cerdmicas PegaTod 50 Lbe oo tda 206 60 71s 413 or ase
Granita Fondo Blanco 30230 511 m 79500 143.10 8745 15.74 10319
Derretido KeraColor 250bs. 0.003 o 995,00 s 199 054 52
Carte de chazos con miquina 100 =2 2530 a5 .30 4ss 285
Estopa (1. / 20 m3) 0.003 L] 12120 nw 036 007 0.3
Mana de Otira
Mano de Obra de colocacion récalos de Granio 100 m 118.30 000 11830 0.00 11&30
Equipas
Herramientas (3% Mano de Obra) oo - 11830 0.00 ass 0.00 B5s
Total ™I 2846 W 12
16.04 I Tralado de sscombeos I w0 | ea | . I - ] _easm ] 0.00 I 5493
Volumen Andiisky 100 PA
Rendimiento
Factor M.D. 100
Matenales
Mana de Obra
Trabajador de 7da Cotegoria [T7) 05 DHAS 151885 00 36 o s
Ayudarte (AY) oS RAS 1024 87 000 25627 000 %622
[Equipos
Herramientas (3% Mano de Obra} o0 - 63585 000 19.08 0.00 1908
M 5493 0.00 654.93
16.05 | Bote de escombres 1 1.00 viaie 1 - | . 1 as0ass 540.00 £ B49.86
Volunien Andii 100 viaje
Rendimiento
Factor MO, 100 -
Materioles
i bote 100 vo 3,000.00 520.00 3,000 00 54000 1,540 00
Mano de Obra
Trabsajador de 203 Categorts [12) 050 s 151858 000 5928 a0 1598
Ayudane (A7) o350 MAS 102487 o000 51244 .00 51244
Eauipas
Herramientas (3% Mana de Otz oo * 1L.mn oo mis ano mis
Total 4,309.86 540 00 4845 86
16.06 | Limpieza continua v final 1T 100 ] PA | - 1 . [ szsas | 0.00 I 53m0.45
Volunen Andthin 100 PA
Rendimiento
Facior M.O. 100
Mano de Obea
Trabajador de 2da Categoda [T2) 200 DIAS 1,518.55 0.80 1037.30 0.0 103710
Ayudante (AY) 100 Ty 1,024 87 0.00 2,089.74 000 wpaazs
Eaulpos
Herramientas, (3% Mano de Otea) 001 - 508684 0.00 15241 0.00 15261
_Total 5.239.45 oo 533945
3 Area de Jueces de las 7ma Camara Civil
17.00 PRELIMINARES
701 __ Desmonte de puertas de maders sxstentes up 5 : 52304 0.00 53384
Volumen Andlivi 100 uw
Rendimiento 5.00 up ’ Dias
Factor M.0. 100
Mana e Otra
Trabajador de 2d3 Categoria (12) (3] ous 191835 000 30371 000 0371
Ayudante (AY) 020 DHAS 1.020.87 oo 20497 .00 204.97
Equipos
Heramientas (1% Mano de Obra) 003 * S08 68 o 1526 .00 1526
Total s23 900 s7M
17.02 I _Oesmonte de cristal o en recopcién L T gt T - I - [ sam ] 000 I o)
Volumen Andfisit 100 [ 7]
Rangimienta 7500 ] F ous
Factor M.O, 100
Mana de Obra.
Trabajador de 2da Cotegonts (T2) 001 DuAS L518.58 000 025 000 2028
Apudante (AY) o001 DeAs 102487 000 1366 000 1366
Fquipos
Herramientas (3% Mano de Obra) oo LY 3341 000 102 000 102
Total 3493 0.00 un
17.08 I __ Demolicién de muros do Shoet-Nock L T w3 T ] > I s 7 000 I ]
Volumen Anilisis 1.00 m2
Randimisnto 3500 m2 / mas
Factor M.0. 100 -
Mano de Otiea
Trabajador de 3da Categoria (121 oo s L5IR5S 000 .39 000 4339
Ayudante (AY) oo3 uas 1,004 &7 o.00 nnm o000 2928
Equpus
Heramientas (1% Mana se Obwa) o * 7167 0.00 218 Q.00 18
Tatal 7485 0.00 T48S
17.04 [ A de huecos de puertas en murcs de blogus [ 100 i i [ | - T - [ sme | 0.00 1 3929
Volumen Andlisis 100 Py
Rendimiento
Factor M.O. 100
Mang de Obra
Trabajador de 2da Categoria (12) 01s oias 151858 oo 21 a0 wrm
Ayudante (AY) 015 AS 1,024 87 a00 15373 000 pLE & )
Equipas
Merramientas (3% Mano de Obea} 003 % 1181 oo 145 009 1L48
Total 3926 000 39296
17.05 [ Apertura de huecos de puertes en muros de Shest-Rack | 1.00 [ PA 1 - | - T 343 | 0.00 | 31837 _
Volumen Asdlise 100 PA
Rendimiento
Factor M.O. 1.06
Mana de s
Trabajador de 1da Categora (17] 012 DRAS 151855 000 man 000 mn
Ayudante (AY) 012 DeAS. 102487 oo 12298 o000 12298
Equipos
Herramientas (1% Mane ae Otwa) 003 % 30521 000 5.6 0.00 216
Total 31437 0.00 314.37
17.06 | Cierres de huocos de puertas en Shest-rock 1 100 . PA | - | - T 3500 | 630.00 | 4.130.00
Volumen Andlisis 100 PA
Rendimiento
Factor M.O. 100
Materiales

‘nquHI'O M. Sanchez M.

CODIA 10538 ﬂ
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Clerre de huecos de puertas en muros de Shert cock. 100 Pa 3500 630.00 3300
Mano de Obra
Equipos
Herramientas (1% Mano e Otrs) 003 - 0.00 o [T
Total 159000
w7 Dezmote de platon existents 1 100 | - I - - I 356
Volunen andins 100 m2
Rengunents 0 m2 I oS
Factor MO 100 .
Mano de Gbr
Trabajacior de ds Categoria (12) 0.04 Ras 151853 0.00 an 000 4
Ayudante (AY) 004 As 102487 000 0.00 3660
Fuipos
Herramiantas [15% Mano de Dbra} 0o ~ 9084 000 i aoo i
Total 9156 000 #1356
12.08 d exnteates T 100 |  up ) i [ pass 0.00 13095
Volumer Andines 100 uo
Rendimients 2000 uo / ous
Facter M. 100
Mano de Obrs
Trabajador de 2da Categoria (T2) oos DHAS 151855 a0 T am 759
Apucante (A1) .05 o6As Lo2487 ©.00 514 am 51
tquipas
Herrameontat (TR Mano de Otrs) om - 117 000 L ¥ - a0 ¥+
Total 13008 a0 13099
18.00 TERMINACION DE MUROS I | I 1
1801 instatacidn de muros de Sheet-Rock _scustico fcon fitea) I 100 | m2 | - - 1 wsn 266.29 L5599
Vihumen Andias 3500 ™2 00 Carm
Renduniento . e
Factor M.O. 100
Materiabes
anchas de yeso Sheetrock L2 x4z 8 M0 o 69534 12536 1668K16 3,00187 19,652.03
Parales - Studs 3-5/8 x 100 yfo €12 5,00 vo 21350 S6.43 10972.40 19750 12.847.41
Durrsiontes - Tracks 3-5/8 v K €20 y/o €12 12.00 uw 25308 asss 103696 54665 158361
Cinta de yeso 250 PL 095 o 15100 a8 w7 ;5 16068
Wasilla para sheetrock SGL i1 uo 156150 w107 431873 537 580410
Clawos 1-1/4" con Brandelas Caje de 100unds a8 un 43300 i 1553 nn (rey
Tulminates - Geoen Shots Caja de 100und: 036 uo 475.00 157.50 238 5623 3860
Tormilos § x 1-1/4° LBS 293 TermA\8 248 ® 1500 nw 52678 sam 62157
Tornios 7 x 7/16” L8S 354 TorA s 04 ® ws 50.00 £ 700 ass9
Esouinero meesiico 10 pies 14.00 o 99.00 18 138600 2e5.48 163548
Fibra Vidrio R11 URSA 47:256a3.571 300 a0UD 453100 ns9s 13.599.00 rLerm 16,0482
Mano de Obrs
Murs de obra paredes de thaatrock 2 carss 800 m2 200,00 [ 700000 a0 700000
g
Merramientas (3% Mano de Obra) LT . 12.097.36 000 112 o .02
Toul s34 532009 245952
19.00 TERMINACION DE TECHO
o de Plattn 702" x Snchove
19.01 100 m2 - - 90079 14624 1.047.03
Volumen Andfivt 0200 ml Tieo ™
Readimaento
Factor MO 100
Materiales
VinL YESO 212 958.00 uo 00.00 36.00 192,600.00 34,488.00 226.088.00
Crosstee 2 a79.00 o 3120 s.62 14.944.80 2,690.06 17,634.86
Crossies 4 ar9.00 uo 6560 nm 342240 5.656.00 37,0843
Maktes 12 B0 uo 1863 35 1814629 1.266.53 A62
Angular 10 120,00 w 12537 438 1623840 252251 19.16131
Tiro tipo L 240.00 uo s LL L8770 mrn 151948
Claves P Argular {100 UD] 12.00 uw £5.00 170 780,00 14040 2040
Aarmbre Dulce 6 Rolko 35.00 8 9812 1766 243020 61818 408236
Mang de Obws
Marma de obea slatond e uspesatn 2.00 mt 8000 060 734000 000 27,360.00
Equipos
Herramugalss (3% Maao de Otra| ooz = 521801 oo 285654 L] 185654
Total 30807013 0,013 68 e
20.00 TERMINACION DE PISO - - 55 - = = =
00 v Sranio shwier 2l existente: o wres de mres 100 mz - 147178 21066 168240
ohumar Anbhs 100
Rendimets . -
Factor MO, 100
aeriaies
MORTERD 1:10 PARA PISOS oo m 452500 B1450 15679 mn w801
Mortero para cerdmicas PagaTod 50 Le. 020 s pITYT) mn an 1% sase
Granito Fordo Blanco a3 110 mz 795.00 L0 8450 15720 1onn
Derretido XesaColor 251 008 DA 992.00 17964 @90 a9 1888
Corte do charos con maguina 100 m2 7w a9 mx: 490 3210
Estopa (116./20m2) 005 & 12132 2184 607 10 716
Separasores pars colcacién de cermics 300urds nos fea 5500 590 1275 23 1505
Mang de Cbrs.
Mano de Obra de colocaciin de Granto Jx30cms hasta Jxddcm 100 =2 w163 a0 8 000 6
Equicoy
Herramientas (3% Mano de Obes] 00 me 00 LR a0 am
Total _ 14774 21066 168230
0 . s =0.07m 100 ] = [ . I 7.7 2086 mn
Volumnen Andli, 100 mi
Rerceents -
Factor MO, 100
Materiaies
MDATERD 1:10 PARA PSOS o.003s - 433500 #1450 me m 850
Moo para cerimicn Pegaled 50 L. (T3 s 0660 2] a3 ar asm
Granito Fonda Blanco 330 on m2 T95.00 14330 was 1874 10819
Darratida KeraColor 5ibs o003 oA 29500 17930 1% asa 38
Corte de chasos con misuing 100 m1 530 ass 130 a5 385
Estopa (1 1. / 20 m3) 0003 ® pHEN) nzo 036 (] na3
Mano de Otwa
Mano de Ot de cok 100 m 11830 000 11830 a0 11e30
Eauipos
Herramientas (3% Mano de Obex) 0.01 - 1830 000 355 000 153
Total 1577 2448 mn
o Briflado y pulido de piso en granilo existents con maquina rotativa y pulidons 180 I pe} R l Seasy ot e
Volumen Andles 100 m1
Rendimiento - -
Factor MO, 100 -
Matoriskes
pion o frsteters st con dhicot do 100 -2 530 5135 w0 5138 13665
Materiaies metces 005 - %0 5135 o 257 1683
Mang de Obea
Heeramients (1% Mano se Otral oo - 0.00 oo 000 oo a0
857 s132 35349
21.00 TERMINACION DE MADERA - - - - - - -
nn | de puerta 100 o = 1254485 3268 13,177.10
“Vahimen Anatius 1% ) ] o 0
Hondimentc 100 uo I DiAs 21 e h
iny Puro M. Sanchez M.
COOIA 10538
ANC: 00104337928
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Rendirnsonto bama 100 m2 / Fo i
Factor MO 100 -
Materisley
Barrug natunsl 416 [+ 84528 15215 IS4 ETAM
Mano de Obra
Pulimento y maiifado im m2 &500 .00 8%
‘aphcacxn 1 in -l 3|32 con s
Preparacion de SUparics ¥ Ipacaciin 2 manot en bami s ml 30 00 e
i talan puerts de raders 1.00 uwe 450 00 oo 45000
Trabalador de 2da Categoris (72) 300 ous 151855 000 433565 000 4558468
Apodante (aY) 200 e 102481 LL 307461 000 3076
Equipos
Herramientas (3% Mano de Obes) an3 - L7678 o 263,00 200 %100
—Total 1250448 63264 1T
ry - e r—
L P e S i ] 100 wo . - e am053 7.8
Vorumen Ansine. 100
Rendimient
Factor M0, 100 .
Motertales
Puerta paned Caaba 0 90-1 002 10m Princios! ¢/marcn 100 uo 15,000 00 4,500 00 75,000 00 4,500 00 9_%00 00
Uavin Staniey buena calicad 100 vo La53.00 W54 L4531 00 26154 17454
nagrw 3-1/2° 1 3T 150 PAR e ERT | a0 8072
Tornill tirafonda 14 & 3* 1800 vo 021 i a7 T 19562
Turugo naranjs 3/8° ¢ 112" 1800 wo 21% o mn &9 aasr
Tope Puerts 100 wo 12920 02 12920 2126 15246
Mana de Dbwa
Marc . de Pusrta e Uavin 100 uo 2,795.00 000 2, res.00 000
Equoan
Hermamienta (3% Mano de Otra) oo L] 2.7%.00 0.00 LES o
Total 7951733 4805
INSTALACIONES ELECTRICAS | - | - = - - &= T
Igeckndessidescoitalesoneves | 1o | wo - 2 14165 BEER ] 1
Vakimen Analiis 100 7]
erulimients -
Factor MO 100 -
Materiales
Tubo % "x19 PVC SDR-J8 115 v no b4z 0 155 123.7e
Caja octagonal de %-K”, americana 100 vo 412 e aHn 742 as
Alambre THHW-/THHN 512, Str_ beo 40.00 » 995 i 98 00 Tied %964
Cinta adhesiva “IM" (rolio) 005 uo 365.23 5 1826 i L85
Camento PVC OATEY 120z oot uo TI5.00 4310 add Ly nn
Mano de Obea
Salda Luoes, Tuberts ocults 1/2* 100 wo 695.00 000 500 a0 £35.00
Equipas
Herramientas {3% Mano de Obra om - 69500 000 05 aso P> .3
Otros.
Honorarkn de Contratista Eldctrico 010 - 128816 103.02 1z 1030 13912
141697 1132 1,530,209
. Bt <on ] I 100 1 [ 320020 485.00 | 1.60830
‘Voummen Angha 100 uo
Aendimienio . -
Factor MLO. 100 .
Mateviales
w2 100 uo 2150000 450.00 2.500.00 450.00 2,9%0.00
Mano de Obira
22 < 100 o 20000 0.00 000 000
tauipes
Herrzeummtan (3% Mano e Otwa) 603 L] 0000 000 1200 0.00 200
Oeros
‘Honoranos de Contratints Ekctrion 010 - 15200 450.00 w20 4500 35%20
Total 320330 495,00 168800
Saminisiro e instatacion de 1oma corrientes dobles 120v | 100 ] 152654 187.04 | 201357
Vohimen Andlios 100
Rendimisnto -
Fagior MO, 100
ateraber
Tubo % 19" PV SDR-26 100 wo 2% 1661 2.%0 1661 10651
Caja metal 2°34" de 5°, amercana 100 w »0 63a 1520 L) ars4
Alatee THHW-[THHN §12, St beo. §3.00 e 995 17 a5 128 7968
Accesorio Taga Doble 130 Styte 1.00 up 12520 1254 13520 7% urra
Codo v elétrico 4”1 508 200 w 1830 s 340 658 ass
Cinta adhesiva *3M" [rolc) 0.05 uo 7500 6750 s 33 nu
Camants PVC OATEY Lloe aat uo ™5.00 e 94 1 unrn
Mano de Obea
Saida Tomacoriente 110 v, huberis ocufta 12" 100 ve 95,00 a0o esm 000 5,00
fauipos
Herramientas (3% Mano de Cbra) 0.0 - 65500 o000 088 o000 085
o
Honorarios do Contratints Bécrcs ol0 » 186080 oo 18605 17.00 1308
Total LEI6 54 1w 201357
Suminintro ¢ instalacion de interuptores vencibos 110V 8 | S 157179 % I smmes
Vowmer Andinn 100 uo
Rendimiento .
Factor MO 100
Materiaies
Tubo J5*19" PVC SOR.26 135 vo e w647 10491 w8 s
Caje metal 759" de ", smesicars. Loo uo 230 sm n»o an miun
Alamisrn THHWHTHHN 112, S oo, 4000 » 295 179 = et a6t
Acorsone Tags imermuptor senciio Bticin ines Modu Sove 100 uwo 135.00 30 13500 e 1330
Cado pec eléctrico K* 1 909 oo w 1960 isa 1980 15 113
Dnta adhesiva "IN (oo oos uo I7s.00 6150 BT 1 nn
Cementa PVC QATEY 326t on up 79500 14320 a9 1 un
Mana de Obra
Salica Interruptor sencilo, tuerls ocults 1/2° 100 ue =0 (1] 0 000 €35.00
Equipos
et arnierian (3% Mano de Otra) 0@ - 500 oo 2088 0.00 FT
Otros
Honorarios de Contratista biéctrico 010 - 143435 1233 RLER) us 15637
M ism.me 142 26 172008
instalacion de salidas de detas y/o tebefons. 1 100 | - 248183 EZINE] I arsas
Vokumen Andliss 100 uD
Rendimiento .
Factor MO, 100
Wt eraler
Tubo X w1 PVC SDR-26 118 w me nas wrs p ¥ 17455
Cata metal 2°4" de K, americana 100 w 29.60 533 2980 53 M
Marmbre TP CAT. & 40.00 » 1320 EE ) 00 o 62304
data W44 Math 100 un Hs00 &0 36500 “o 43070
Codo pc eléctrico %° » 0% 100 wo =18 515 »as 55 0
Cirta sdhesiva "IN |rollo) 005 uo 7500 6750 W 13 a3
Cemento PVC QATEY 1ot oo uo 500 14110 254 18 nn
Mano de Obra
Sabids Dota, tuberis oculta 347 - 17 100 ue 1.095.00 000 109500 0.00 1095.00
Equipos
Herrarmentas (1% Mano de Dbrs) om ] 1,09 00 000 ne ono nss
Oeros
Honorarcn de Comtratista (isctrco ol - 2% o me 031 4593
Fatal e84 ma 270525

it Puro M. Sanchez M.
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F— e salidas de A/A (Registro 8°x8", i% l = l ] |
Volumen Andlisis 100 up
Randimionto -
Factor M.O, 100
Matorales
Suministro de 2 drensja 14, z20v) 115 ut 450000 som
Mano de Obrs
Instalacion de A/A 100 up 1,125.00 1.125.00 aoo 112500
Equipor
Hemramientas (1% Mano de Dbea) 0.03 x 1125.00 600 nn 000 X
Otros
Honorarios de Contratista Blecuico a0 * 633175 53150 63338 9315 2653
Total 6,987 11 102465 185178
23.00 PINTURA = < = . = - -
2501 Suministro y aplicacion de pintura satinada sin olor, color bianco colonial iguel sl 100 m2 = Z 7304 15.16 15230
Vohsmen Al 1.00 m2
Rendimienta 15.00 m2/gl
Factor M.O. 100 -
Materlales
Pintura Acrilica supesior .07 [ 121030 e 8069 1518 9585
Mano de Obwa
Preparacin de super!. -Masila, lija, piedra-y aplicackin 2 mancs crilice 1.00 m 59.50 000 5350 0.00 5950
Fquipos
Herramiontas (1% Mano de Obrs] 0.03 = 59.50 000 L 000 17
Otros
retoques. y 20% 100 PA 307 0.00 nor 0.00 3o
Total 173.04 1516 18820
7460 T MISCELANEGS T e ot T T W e ) : z
200 I Desmonte de tope de marmeolite con fregadero integrado ] 00 | PA | = 1 = I msm | 0.00 1 7392
Volumeon Andlisis 100 PA
Rendimeento
Factor M., 100
Mana de Obra
Trabajadar de 2da Categoria (T2} 630 Das 131R55 0.00 5557 000 ass57
Ayudante (AV) 030 Dras 102487 .00 07,46 000 30746
Equipos
Harramisntas (3% Mano de Obva) 0.03 = .0 0.00 e a0 1238
Total 785,52 .00 ™82
2402 I [0 T m I z I B [ 4 ] 0.00 I 3747
Volumen Andlisis 100 P
Rendimiento 8.00 PL/DIAS
Factor M0, 100 -
Mano de Obra
Trabjodor de 2da Categoria (12} 013 mAS 151856 noa 189.62 o.00 18982
Ayudante (AY) 013 oS LOZAST 000 12811 0.00 12811
Equipns
Homramientas (1% Mano de Dbes) 003 = nie 0.00 954 0.00 254
Total 32747 0.00 w4
203 I Suministro de tuberias de drensie y agua potsble [ 100 T pa 7 £ [ . [ asom0 910.00 [ 53
Vohumen Andlisis 1.00 PA
Randimiento
Factor MO 100 -
Matoriales
Suministro de tuberias de drenage y agus potsble 100 PA 4500 510.00 4500 §10.00 5310.00
Mana de Obra
bquipos
Harramientas (3% Mano ds Obra) 003 % 000 000 .00 a00 0.00
Total 4,50000 £10.00 5,110.00
s mch*h-ﬂuplllyu:nﬁmhﬁnvxﬁbmw P I = . I . l 55365 184230 =
100 »z
Hendimiento 1800 mL/DIAS
Factor M.O 100 .
Materiales
Tope en granito natural brasi, todo casto Lo0 m2 8,595.00 134730 2.595.00 154710 10.142.10
Mana de Obra
Ayudante (A1) 0.06 RS 1,024 7 0.90 56.94 000 56,54
Fquipos
Hertamientas (3% Mano de Gbea) 003 % 56.94 000 n a0 n
Total 8.653.65 1,847.10 10,0075
2405 1 Suministro ¢ instalacion de gabinete de phoypared enpiootratado | 100 | p | I : [ s B9 | TR
Volumen Andlisis 1.00 P
Rendimients =00 R/DIAS
Factor MO 100
Materiales
Gabinetes de piso en andiroba y/a pino ratado h=2pies, todo costo 100 » 351063 53191 351063 63191 214254
Mano de Obra
Ayudante (AY} 004 ous 102087 0.00 4099 2.00 0.9
Equipas
Herramiantas 3% Mano de Otra) o0y = 4099 000 in 000 1
Total 355285 a31.91 218877
.06 I Mano de obra de plomerta s 1T =" z T | (7] [ a0
Vokumen Andiisis 100 PA
Rendimuents
Foctor M.O. 100
Matoriates
Suministro e tubsrlas de drenaje y agus potable 100 PA 3500 £30.00 3500 530.00 413000
Mano de Obrs
Enipos.
Hemamientas (3% Mano de Dbea) 063 - 0.00 0.00 0.00 0.00 o.00
Total 3.500.00 £30.00 413000
ey l Suministro & instalacion de fregadero de acer inowidable de una boca 25x21" 6 l 160 I o l | R ! N L Lusss I R
100
Rendimients -
Factor M., 100 -
Matwriates
Miple Cromada 1/2%x 3* 200 uo 46.61 839 9322 1578 1000
Cubrafaila cromado 1/7° 200 o 19.49 is1 3858 102 4600
Uave Angular 1/2° a 3/8" 200 o 156.78 war nase 5644 .00
Manguera flexible lavamanas inoxidaie /8" Esseman 200 un 235.00 4230 470.00 B8 55460
Fregadern Acern Inax. sencilio 252" & 100 w0 795.00 172310 995,00 179,10 117430
fre fi 100 up 1,585.00 647.10 3,595.00 647.10 424210
‘Boquills metal para fregaderc 4172 100 U 0054 3848 20254 3648 3900
Cola de Extensidn PVC 1-1/4° ¥ 8* PVC lsvamancs 100 uo 035 188 013 265 2390
Siién 1-1/4° PV para lawamancs 100 up 10025 1823 10125 1823 15.48
Desague para fregaero senciso PVC 100 up 122 1678 an 1678 11000
Reducaion 1" 3 1-1/2" FVC drenage 100 uo 2119 38 118 118 s
Comento Blanca Titan 4D kiles 0.05 fda 838.98 151.02 a19s 758 4950
Ralia Tefidn 1= 0.2% uo 1864 336 w56 o84 550
Silicén transparemte antitongos 100 u 23100 a1ss 3100 4158 s
Mano de Obea
Manc de obra invalacitn fregidero corrente senciio 100 uo 1.850.00 000 1850.00 6.00 185000
Equipos
Herramienta (3% Mano de Obval 0.03 L] LE50.00 o0 550 0.00 5530
Tatal 81732 111963 824725
08 I _Traslado y bote de escombros _ [0 T e : I [ asmes | 540.00 I___ases
Volumen Andiisis 100 naw
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Factor M.Q. 100
‘Materiaies
bote 100 w 300000 54000 300000
Mano de Otwra.
Trabajador de 2da Categora [T2) 050 DeAs L51R 55 000 HAm
AN 050 Ras 102487 Q00 51244
Equipos
Hemamientas (3% Mano de Otes) oo = unn 0.00 f ]
Total ImE
2409 T Umplezs continua y fisal _ [ e T “wa ] S m—" : [ _zamas
Volumen Andlii 100 PA
Rendrrento
Factoe MO 100
Mang de Otwa
Tratsajador de 7da Categorta [T7) 200 DiAS 151855 a.00 309730 000 303730
Apudante (AY) 200 [T L02487 000 1.048.74 000 704978
Equigos
Herrambentas (1% Mano de Dbra) . . 508584 a%0 15261 oo 15261
Total 53345 0.00 533945
[ Area 2do Sala Civil y Comescial - - - - - - -
25.00
501 Dasmata de plafon axistente 100 m2 - - 5356 0.00 9358
Vol Andlnn 100 m2
Rendiment 00 mz I s
Factar MO 160
Mano de Otwrs
Trabajador de 23 Categoria (121 o0 [ 151855 000 san 0.0 saz3
Aywdante (AY) oo oaAs 102487 000 3660 0.00 %.60
Equipos
Perramsenia { 1% Mano de Otwa) o - S0.84 a0 n .00 n
Total 2356 000 9356
25.02 I I wo | up I - | - I 0.00 130.98
Vommen Andliun 100 uo
Ramedmignte 000 uo / DAS.
Factar MO 100
Mano de Obra
Tratwjador de Jas Categoria (T2) oos s L5185 ago s (1] 599
Ayudarte (AY) 00s Deas 102487 a0 514 aoe S14
Equipas.
Herramientas (3% Mano de Obva) o0 - .y L i LT im
Total 109 o 13099
26.00 TERMINACION DE MUROS I ] ] ] |
26.01 | Suministro e instalacion de muros de Sheet-Rock_scustico (con fibre) | 100 1 m2 | > | | 1m0 156.29 195599
Volumen Andliso. 35.00 m? 100 Carmn
Rendimiento .
Facior MO 100
rteriabes
Planchas de yeso Sheetrock 1/1 2 4 8 24,00 o 89534 12516 16,688 16 300587 19,6920
Parales - Studs -3/ x 10 €20 y/a €22 35.00 o 31350 5643 1057240 197803 12.947.43
Durmnigrtes - Tracks 3-5/8 « 8 O30 vio CI27 1200 " 5308 4555 103688 59565 ssE3el
Cinta de yeso 750 PL 038 w 151.00 s 1375 mm 16361
Maniity pary sheetrock 561 s w 156150 mar 45173 537 5804 10
Clawos 1-1/4" con arandebss Caje de 100urs 03 w 435.00 830 185.30 s 18325
Fulminated - Green Shots Caja do 100undy 036 uo 7500 15750 2ss 56.23 368 0
Toenillos 6 x 1-1/4* LRS 293 Torm/L8. 145 L] 21500 E R 52675 a2 621.57
Tarnilios 7 x 7/16° LBS 353 TomAS o ® e 50.00 me r.00 an
[sauner metshco 10 pus “o w ¥5.00 1 1,386.00 20548 163548
Filra Vidrio R11 URSA 4722583 571 300 OO 453100 81584 1155600 1008 1604682
Mano de Obwa.
Mana de obia paredes de shertrock 2 canss 35.00 m2 200.00 oo 7,000.00 000 7.000 00
Equipo
Herramiantas (1% Mano de Obea) am = 1203736 oog %12 .00 %12
!ﬁ 55,1300 53000 6845850
27.00 JERMINACION DE TECHO - - 4 - . - -
T Mn—uh-u-m;n-—u:mmm- 100 = = = 008 e 1o0rad
metal Maint Tee y Cross Tee)
‘Volumen Andlisis 38200 m2 Tigo m
Reodimients - -
fecteor MO 100
MAITaTiab
VINIL VIS0 2x2 958.00 uo 200,00 36.00 191,600.00 1448800 226,088.00
Crosstee .00 uo 3z 562 1494280 2,590.06 1763488
Crnsten d AT9.00 un 560 nmn nane 555603 EERL X )
Maintee 12 53.00 ue 218863 nys 18.146.29 3.266.33 e
Angutas 10 12000 w 151 436 16,238 40 159 183610
Trotipal 240.00 uw sn Lt 118770 mmn 151948
Clavon P Angular {100 UD) 12.00 uo 65.00 1.2 780,00 140.50 52040
Alumbre Dulcu en Rollo 3500 (L] s 1766 L0 GIR16 4023
Mana de Obwa.
Manc de abva latond e uspensicn 34200 -2 #0.00 o0 736000 a0 2736000
Tauipor
Herrambentas (3% Mano de Obra) oo = 95.21801 0.00 285654 0.00 285654
Total 308.070.33 $0,013.88 358 .0R4 01
28.00 ] TERMINACION DE PISO I - | - ] e | - I - - -
201 | alks 1 mi 1 1 - 1 57.76 2458 wmn
Vohumén Andlesrs. 1o m
Rendumiento .
Factor M.0. 100
Materiabes
MORTERO 1:10 PARA FISO5 0.003% m3 452500 450 ms8 m 3
Martero para cerdmicas PegaTod 50 Un. o s 06.50 719 a3 ore s
Geanito Fondo Blanco 30x30 on m2 9500 14310 0as 15.74 18319
Carratido KeraColor 251be 0003 o 99500 17810 199 0s5e s
Cone de chatos con miguine 100 m 1530 435 3530 4355 2285
Estags (1. / 20 m2) 0003 ® 12120 nn 036 oor [
Mano de Obra
e de Obea de colocacitn Fiealon de Geanito 100 - 11830 @00 1830 000 11830
Eauipos
Hemamaentas (T Mana de Dbra) 0.03 x 11830 0.00 ass 0.00 155
otal 2572.76 2448 227
—_ l Brilado v pulido existenie rotativa y pulidors 1. l e R I R - axs o=
manual, con divtol de diamants
Volumen Andisi 100
Rendmmvento
Factor M.0. 100
Matprinles
Pulics y Crestalieado de ot en pito de granito con Mmaquina rotativs y pultory manunl con S0t de 100 -2 250.00 4500 000 500 2500
Matenaies menore; o005 15000 4500 120 s wrs
Waro de Obra
Fruipoy
Hemamientas (1% Mano de Obra) 003 - 0.00 000 am 0.00 @00
%250 a1 303,75
29.00 TERMINACION DE MADERA - - - - - - -
10 S —— 100 up . . 1254045 s 170
Pintura)
‘Vohimen Andlivs 100 o L8 L] L]
Ranlimeenta 100 un / DIAS 21 mt L]
Heretieients bami 100 m? I -l in L
Factor MO 100 -
iny Puro M. Sanchez M.
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Materigies
Barniz ratural 416 (=) BaS.2R 1218 IS1A 67424
Mano de Otwra A
Pulimento y masilage m m2 65.00 000 245.70 - C\l"&
Prepuraciin supecicne v spieacion Lra mano barmsr 3 m2 waz 000 14488 WMWY s
Tuperfics y apieacion varnis am -2 R oo 9587 w0 o
Instalacion puerta de maders 100 o 450,00 000 45000
Trabamdor de 2ds Catagora (17 200 uas. 151855 000 455565 o
Avwdante (AT} 100 uas 102087 000 167451 000
Equipas
Herramientas (3% Mano de Obra) 00 - 766 TR 000 26300 0.00 26300
Total 1254046 G2 84 13177.10
= Mantenimiento de puerta sercilia de madura exitente (Pulimento, Masilado y [ i [ W I R ] B 5o I — l T
Pirturs)
Volumen Andlas 100 uo 12 - L
Rendimientc. 100 uo ' DuAS. 21 -t L]
Rengimionto barmiz 100 m2 / - am m
Factor MO 00 .
Materiales
Qarmiz natural 416 &l 84519 15215 3514 51438 631.6413632 R147 315603
Mano de ObFa
Pudemento y maiSiadc im =2 500 om0 M50 0.00 570
¥ apiacsn | an md S H L] Pt ] 000 s
Prepnsaciin de superficie y eplcacsdn 7 manos en barns in m2 7830 000 mmar 0.00 29557
Instatacion puena de maders 100 un 450.00 ooo 25000 0.00 450.00
Trabajador de Tda Categonia [T2] 3.00 ORAS L5155 000 455565 0.00 455565
Ayudante (Y] 100 DiAS 102487 000 107481 000 107461
Faquipos
Fesamienta (3% Mano de Obra} am = 8,766.78 o wm 0.00 3.0
Total 1250486 E3264 1117730
e Suministro ¢ Instatacion de puerta de Maders cacts nueva disef igual 3 lax 16 [ i | l ) R N T L0706
existontes
Vohumen Andlisis 100
Rendimianto -
Factor MO, 100 -
Materistes
Purts panel Caobs (.90-1.0057 10m Princps! cimarn 100 uw 25.00000 450000 2500000 450000 29,500.00
Liavin Stankey buena calided 100 ue 145200 6154 145300 26154 1754
Bhagm 3-1/7" x 312" 150 PAR 18120 ns me “an »omn
Tomifia tiratondo 14« 3° Woo uo . 1856 16578 o84 e
Tarugo naranja 3/8° x 1-1/7° 15,00 up 215 039 3.0 697 ass?
Tape Pusrta 1.00 uo 12920 ne 1190 3% 15246
Mano de Obra
Wearo de cbrs inst. de Puerty en mades princisl incive L 100 uo 2.795.00 200 279500 080 279500
Equipa:
Hermambontas (3% Mano de Dtea) (1.1 b 2.795.00 000 e co0 s
Total p-Ti1% ;] 4270.53 34807 56
.04 de madera (" Masiltada y ) 1.00 ] uo 1 l 1254446 l 63264 [ 13,177.10
Volumen Andhas 100 u 14 L L]
Rendimients 100 o & DS 11 -~ L)
Rencimento barmg 100 m2 I sl n mal
Factor MO, 100 -
Materiles
Barnur ratural 418 il 54578 15218 ISlA6T428 6326413632 4147 315603
Mana de Obra
Pultmanta y masiliado. im -1 00 0.00 24570 000 Ms.0
Preparsciin superfice v spficacin 1ea mang bems 178 m2 1R 000 1448 a.00 1283
Y 2 in -2 730 a0 289 a0 sy
Instalacion pueria Oe maders 100 wo 450 00 000 45000 om 5000
Trabayador de Jda Categoria (T7) 1.00 DiAs 151855 0.06 455585 000 AS5L6%
Ayudante (AV) 100 DRAS 102487 0.00 307461 600 RV 10
tauas
Heramimntas (3% Mano de Obra) ool RI66 T8 0.00 243,00 000 263.00
Total 121544 48 632 64 13,177.30
30.00 INSTALACIONES ELECTRICAS |78 - 1 - 1 - T - - il - -
b 3om |  Semestoeinstslacion de saiides contivleswevas [ 1 | w | 1 = | iR [ ismm
‘Vommen Andlnis 100 up
Rendimiento -
Factor MO 1.00
Matertake
Tubo Wia19' PVC $08-26 115 uo 9120 w47 1018 1888 ri%
Caja octagonal de -K°, smericans 100 uo an 142 an 142 sy
Atsembrs THHW-/THIN R12, Str, ben. w00 ) 955 17 Wa0 L84 st
Cintn adhesies “3M" [rofiol 005 uo E ] @7 183 s nss
Cermento PVC OATEY 3200 o0 uo 795,00 14310 LE 1w un
‘Mana de Obea
Salis Luces, tuberta ccuits 1/ 100 uo ©95.00 o0 63500 000 55500
Equipos
Heeramigntas (1% Manc de Obra) (1] b 9500 000 088 oo 2088
Oaros.
Honorarkn de Contratiits Facrrien aw - 128816 10002 me 1030 mn
_Total 141697 mw 15309
3002 Suministro ¢ instatacion de lamparay 212" parsboficas con tubos ked Lo T w T - ] E 320320 | 455,00 [ eaw
Vlumen Andlink 100 up
Rendimignto b
Fartor MO, 100 .
‘Materales
Surmanistro de lmpars 72 parsbolicas con tubo ied 100 w 230000 5000 250000 as0.00 2.9%0.00
Mano de Otra
irstalacion de limpara 211 paraiolcas con tubs led 100 w 400.00 a00.00 000 a00.00
Equipas
Hevramientas (3% Mano de Obra) om - £00.00 000 1200 oo 1200
Otros
Honoranos de Cantratists Diectres o0 - 2.912.00 45000 niw 4500 33620
Total 130030 43800 31,658.30
30.03 Surnitro « initalacion de toma cormentat dobles 120w I w0 | wp 1 - T - 18654 | 187.04 1 201357
Vokemen Andin 100 up
Rendimeento. . -
Factor MO 1.00
Materiakes.
Tubo K"x19' PVC SDR-2E Loo uo 9230 1661 230 16851 10891
Caja metsl 27°5t" de ", amancans 100 un 3520 &34 %20 e 4y sa
Adasvdre THHW /THIN #12. S8 beo. 63.00 P EL.Y b, ] (5.3 L] me ™
Acresorio Taga Dotse 110V Styte 100 w 12530 pra ) 1520 nsa 14178
Codo pvc sbéctrica 1” x 907 0 un 1m0 m 3% 80 653 azes
(Cinta adhestva "IN [rolio) oS uo 37500 6750 wr ES ) 2213
Comenta PVC OATEY 3201 onm uo 795,00 143,10 a8 1m 1
Mano de Obra.
Salids Tomacorriente 110 v, tuberls ocults 17" 100 [ L 000 500 om 500
Equipos
Herramaentas | 3% Mano de Otwa) o - &5 00 00 2088 000 w08
Oxros
Honorarics de Comtratists Béctrco. 030 - 166049 17003 16605 17w s
Total 182654 1700 01357
2008 Suminkstro ¢ Instalacion de interuptores sencillos 110v [ oo T w T - I - LSTTS 14228 T im0
Volumen Andiiis 100 uD
Rerafimienta - -
Factor MO 100 -
Materiahe
Tubo W u1¥ PV SOR-26 115 uw un 154 pLoR 1ass 12380
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Caja matal 264" de H°, smericana. 100 o 1230 sn 3230 s mu
Alarmture THHW-{THHN #12, Str,, bea. 40.00 » 9395 L7 38.00 7164 45960
hezesorio T 1.00 uo 125.00 30 1500 430 156.30
Cado pve eléctrico K* « 908 100 o 19.60 3sa 1960 19 B
Cinta adheshes “INC frolo) o005 uo 375.00 750 ®es in nn
Camanta SVE OATEY Loz a0y uo 795.00 W EE] 1 un
Mano de Obra
Salicia inerrupsor sencia, tubiria oculta 177 100 o £95.00 0w o500 o 500
Euuipon
Hemamientas |3% Mano e Otwa) 003 % 625.00 a0 088 000 085
Quros
Honorrios de Contratists éctrico 0.0 L 143435 12933 1438 1203 156.37
L577.7% 14228 1,720.05
3005 Suministro ¢ instalacion de salidas de datas y/o telefono 1 100 | 1) - - 248180 Az 270538
Vohaman Andiiuy 100 o
Henchmiento - -
Factor M.O. 100 .
Matetiskes
Tubo K19 PC SON26 115 w 12863 nis 1473 1] 17455
Cajs metal 2°xd” de %", americans 1.00 vo n0 sn b 533 EILH
Alambre UTP CAT. & 40.00 [] 1m0 1 2800 504 62300
Acoesorio conactor data R4S Biicing Lines Mathy [ne completa) 100 o 265 00 8570 36400 L] awn
Coda pc eléctrico K* x 907 1.00 un 2918 53 215 525 2440
Cinta adhasiva “3M" [rolio] oo w oo 750 mrs EE pet)
Cemento PYC OATEY 320z an uo 195.00 1ax10 LR e unn
Mans de Otwa
Salcts Data, tuberis ocufts 3/47- 1 100 wo L9500 LT 109500 000 LD9s.00
Equipen
Herramisntai (3% Mano de Otra) [T L] 109500 o0 57 000 T )
Owos.
Hanararis de Contrinta Eécirico 018 ] 235601 20031 e 0n 255
Total 2em 88 ma 270528
e 106CEM 18W 1I7V de A/A de S w . 11,459.55 1,786.58 1326622
pared, de plastico 10"
Voluman Analii 1.00 uo
Rendmianto -
Facior M.O. Lon .
Materiales
Surministro extractor de bano 106cim Liw 177v de A/A 100 o 902362 163415 4073 62 Lo s 10,647 57
Mans de Obra
Instalacion de extractor de ano 10 v 135054 L1534 000 L3St
Equipon
Herramntan (3% Mano de Obrs) 003 * 135354 000 sl L] @61
Onros.
Honorarie de Contratists Ekéctrica 610 ® 104)2.717 152425 104178 162.43 120420
Total 1545955 1.786.68 13.246.22
31.00 PINTURA > - . - - C =
i ‘Swministro y aplicacion de pintura atinada sin ok, color blanco colontal igual 3l i3 - Py is o
existents, 2 manos
Volumen Andins LOO m2
Rendimientn, 1500 m2sg
Factor MO Lon
Materiales
Pinturs Acrilics supetion 007 ” 121030 2148 W 1516 BES
Mano de Grs.
Preparacin de superd. -Musilia, lija, piedra-y aplicacion 2 manos scrilica 1.00 m2 59.50 000 5950 0.00 59.50
Equipos
Herramientas (3% Mano de Obra) 003 - 59.50 0.00 in 0.00 L™
Otros.
Despardaics. retogue v matensl gattabe - J0% 100 PA nm 00 no 0.00 ner
Total 17104 1516 188 20
3200 MISCELANEOS === z : : : -
T I 20 | e - - 430956 40.00 v e
Vohamen Andlii 100 ae
Rendimients
Factor MO, 100
Matnriales
Bot: {solo bx - 1.00 uo 3,000 00 0,00 3.000.00 40 00 1,540 00
Mano de Obrs
Teabajader de 2da Categerla (12) (L] mAs 151858 Qoo N o.00 75528
Ayudante (AT) 050 AS 1,024 87 .00 S12ad 000 S22
g
Hesramientas (3% Mano de Obra) o0 ~ unn 0.00 =i am M
Total 430985 540.00 454556
0 Limpieza continua v final | 100 [ ea - - 523943 000 5238
Volumen Andliss 100 [
Rendimiento
Factor M.O. 1.00
Mano de Obaa
Trabajsdor de 2da Categoria {12) 200 oias 151855 000 1037.00 000 18710
Ayudante (AY) 200 s Lo2aRT? L) L0e% 7 a0 24874
Equipon
Heramigntan (74 Mano de Obrsl oo b 5.086 B4 aoa 15261 o000 wre
Total SI1as .00 523945
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ANALISIS LOTE 3 BARAHONA
PURO MARIA SANCHEZ MARIA

ing Puro M. Sanchez M.

CODIA: 10538
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Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-11-2022

Direccion: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simo, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimon y Estero Hondo,
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906
Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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Q TLRIOP
‘o Qo
° X
Q
=0
o
a3 del Palacio de Juslicia de - 5 v = 5 3
s E ! =
— 3 - X
x Despocho Penal (Oficing Juez de Atencidn Pesmanente) y Area \ Nty Dm\(\@/
de Secretaria de la Primera Sala Civil en =l 2do. Nivel 2
1.00 Freliminares - - - - - - -
— 01 Desmonts do plalén axistente 100 me = = nas o.00 B
Volumen Andliss 100 m2
Rendimiemty 28.00 m} I DiAS
Factor MO 100 -
Mane de Obea
Trabagador de 2ds Categerts (T2 004 Daas 151858 a0 MDD 0.00 an
Apadante (AT} 004 DAS 10087 G e Ll o
Fauipos
Herramientas (I% Mano de Obra) o - 0.8 000 i 000 mn
Total_ 5356 0.00 ss
102 | T 100 ] o I 13059 0.00 I 15099
Volurmen Andirs 100 uo
Hendimuento 20.00 up [ DIAS
Factor M.O. 100 -
Mang de Clea
Trabajedor de 2da Catngoria (T2) aos OuAs L1855 0.00 ne 0m ne
Ayudante (AT} ans oas L o000 an om 5124
Fauipos
Hecrarwerta (1% Mano de Obra) ez - war 000 ig oo iz
Total 130.99 0w 13099
103 | __ Desmonte de pueriss de maders enstentes s T w1 - s [ I3 84
Wohamen Ansins 100 uD
Rendimiento 00 ue / DAy
Factor MO, 100 -
Mano de Obrs
Trabajador de Nia Categonia (T2) o mas 151858 000 XA o mn
Apudants (AT} axn AAS 1,024 87 000 o o 20097
Equipos
HerTarertas (% Maro de Obva) am - 0m 68 L] 1508 om 1526
Total S 000 S23.9¢
104 I Desmonte de counts: de rmaders existente T 300 T  wa T - - AT ] T AT
Volumen Ansl-iin 100 ud
Aendimiento w00 udfdia
Factor M.0. 100 B
Wano de Obrs
Trabsajador du 2da Catwgoria (T2) 013 mas 153855 e ma o 189 82
Ayudante (AY) a1 DA Lo ase 1mn aa pr 83§
Equipos
HerTarmwertan (I Mano de Obra) oo = ne o s a0e s
Total wra om0 2T
105 1 Oesmonte de vidrin de muntre rxisiente I 100 | 2 | - - 549 0.00 T ]
Vokumen Andidn 100 »2
Kgngduraenty 4a00 [+ i/ DRAS
Factor MO 1o .
‘Mano de s
Trabajedor de 2da Categoria (T2) e mas L51ASS a0 nw% 000 nee
Ayudante (AY) o0 eas 1024 87 om0 »ne aa0 »e6r
Equipos
Hervamsentas (3% Mano de Obra) 003 - #383 oo i o is
Total & a0 6545
106 I Demolicisn de muros de shestroc exivtents 4 100 i mz | - - 74.85 0.00 I TS
Vohamen Ansian 100 m2
Pendemgrts 15.00 m3 ! DS
Facter MO, 100 -
Mana de Obra
Trabaiador de 1da Catwgorts (T2} a0 uas 151855 oo €538 oo ©®s
Apvdante (AY) o0y OHAS 1028 aoo » 000 W
Fauipos
Herrarmiantas (1% Mano de Obra) 003 - 767 000 28 o.00 218
Total 85 000 435
107 | Apertuca y terminackin de husco de puerls en muro de sheetroc I 100 1 und | 31437 0.00 T saw
Volumen Anddiva 100 wd
Rerchaniento
factexr MO 100 -
Mana de Obra
Trabajador de 2da Categonia (T2 o TRAS 15155 oo wmn aoo w2
Apudants (AT) o1z DuAs LO3 57 0.00 e 000 12298
Equipos.
Heramientas (T Mano de Otwsl oo = 305.21 o.o0 L6 a0 a6
Tatal ey oon naI7
Y I Demolicién de fascia de sheetrock evistente e T w ] : = 5 I (1)
Volurnen Anadun 100 mi
Rendimintn 000 ™ i OHAS
Facior MO 100 .
Mano de OB7a
Trabapador de 2da Casegoria (T2) on As LS55 om e oo 7%
Ayudants (AY) oo A Lomasy am »67 am ne
fauipos
Herremiertas (3% Mano de Obea) 003 L] 6159 0.00 1% o 15
Total a9 000 6549
200 [ T R e L z = ; I S
20 L Suministro « instalacion de muros de sheatrock il 1.00 | m2 | - - 140115 19635 | 139731
Volumen Aniine . m2 100 Caren
Rendirmients . .
Factor MO 100 .
Ay e
Fanchas de yeio Shestrock UZsga 8 Moo uo @B fr.S ) IRARE 16 1003 87 pLt ot
Parsies - Studs #-5/8 ¥ 10 C20 yfo €27 »oo uo niso EXL] W0STLE0 Lsm LT
Durmismtes - Tracks 3-5/8 ¢ § 20 po €21 1200 uo »i08 “ss 1036 9% 4685 158161
Cinte de yeio 250 PL s e 151.00 mwm s noas 1659.63
Maiilla para chewtrocs SGL s uw 156150 mer ASIA7} 888 37 5804 10
Clawos 1:1/8% cont drandioiss C3ja de 100unds. 0.3 uo 43500 30 155.30 ne 1By XS
Fulminates - Green Shota Caje de 100unds o uo 7500 15750 3238 5%.13 38 60
Tornilios 6 x 1-1/4” LAS 193 Torn/LR 148 L] ns.oo mn 2T A2 2157
Tornillos 7 x 1/16” LAS 354 TormAR oae L] mn sao0 e roo s
Esainera motdhco 30 pe 1400 o o s L8600 wa Le35.08
Mang de Obra
Mano oe obws paredes de Taetroch I tanee LY - 300,00 om 10.500.00 am Josoon
Laumos
Hert amsecrtas (3% Mano de Obra) 0031 - 1037 36 000 112 am 2
o E—— 45,0082 sy s 0
300 ] 7 - T - B > < - T .
w0 |w-mummr-r:::nﬂ—-mmn Lo -t . JE—— o L0008
Viohunan Andlists w200 ml Tipo my
Readimientn - -
Factor MO, 100
Mok,
VINIL YESO #5400 uo 200 M 36.00 19160000 .432.00 126.088.00
Constee 2 e w 200 sa s 250038 Mt e
Cronstes & am wo 100 . 21100 LA MmaTRAr
Mantee 17 Lt un 12160 nn 1754580 LM 2053204
Anguiar 10 12000 uo gt X1 ) M 1R I8 40 10 masLn
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.GIL p

Twatipo L 000 w %] as? L9770
Clavos P Angradar (100 UD) 120 w @00 1 TROLO0
Aambre Duice e Sollc ».00 iy "2 1766 343420
Mang de Obra
Ming de otrs plaiond #n waDenton 34200 =l s000 000 1730000
Exquipos
Horransantas (3% Mano de Obeaj om L] 9521801 o 28654
Youd 05164
I fascia de rod - I I ™ L . I 5 [ ez T
Volurmen Anlish 2% m X100 Cam
Rengimients . -
Factor MO, 100
Marerisles
Planchas de yeso Sheetrock 12 x4 xB 160 uo 5.4 s e 1516 a0
Parales - Studs 1-5/8 x 30 (20 v/o €22 1m0 uw ETER ) s43 4043 wa s L9 78
Durmipates - Tracks 3578 « § €20 /0 22 100 uo 75308 4555 616 LTETY ]
Cima de yesa 250 P oo un 15868 mse 1285 m 1516
Mailila pars theetrack SGL o vo 156150 mior Qs =30 43165
Claiecs 1/1/4" con arandeias Caja de 100unds. oo u aanna Bo.a3 157 144 w01
Fulminates - Green Shots Caja de 100w LT uo #5020 HaM nos “wm nm
Toenilios § 3 1-1/4 L85 293 TamALl arn L 500 0% £ ] a 54
Tornflos 7x 7/15" LBS 354 TomA oot ® mn o0 EE] [T 1%
Exguiners metiicn 10 pes. 10 vo 1900 1980 2000 w0 s
Mang de Obra
Mana Ge sbes faci 130 - 150.00 a0 11500 em L1500
Faupos
Herramientas (T% Mano e Otiral 003 = 156609 o0 €58 com £
1 amses s19.43 457507
, I eminaciones dé g e e e e e e
a0 L Umpiess profunda de phas de cerdmics existents I 00 | m | . | - | | 0.0 | £
Vnlumen Andius ] m2
Rendimiento A0.00 =2 /] Duas
Factor MO, 100
Mana de Obea
Trabajador de 2da Categoris (T2) 003 RS 151855 a0 arse 0.00 7.9
Ayudante (AT} om uas 1024.87 000 562 000 ne
E
Herramientas (3% Manc de Oba) 003 = 5159 a0 19 [T 194
Total 6549 0.00 8549
I Susmanistro ¢ nstalacidn de eocalon de phcent [nckrye pintura) I 100 T = 7 - I - I Y] 540 EIXH
Valirnen Aeilon 100 mi
Rendrmeetn
Factor WO, 100
Materisies.
Sestinistro Alging 17 mem oy 045 wd 65500 s LIEE Se40 368 71T
hano de Obrs
Instalacion meako 100 m 175.00 (2] 1700 0 im
fquipos
Herramsentas (3% Mano de Obeal om ] e am 525 a8 55
Total =57 5640
500 I _Ebonisteria S PRSP e - B e
sor ] —Mantenimiento de pusrtas de maders exatentes 1 T = : [ seme [T Boman
Volummon Andis Lot up
Rendimienie 020 uo [ IAS
Factor MO, 100
Mana e Obra
Trabajador de 2ds Categoria (T2} 5.00 XA LE1RSS o0m 159275 (L] 159175
Ayudante (AY) 5.00 DIAS L2457 000 S48 000 51408
Equipas
Merramiantas (1% Mane de Obra) 0.0 % 1273730 000 8151 0.00 38151
_Tolgl 108861 000
| e | o [ w [ T s | _wns |
palsnca)
Volumen Andliss 100 [
Rondimiento .
Factor MO, 100
Myeristes
Puerts panel Boble 0.90-1.00x2. 40m Princivel </marco 1.00 uo 2900 00 530000 .500.00 3,202.00 34,102 00
U Sty ners Calutad 100 uo 145200 w154 145300 0154 L7454
Bsagra 3170 0 30T 1% PAR uL 8 m» a9 man
Terniio trsfondo 14 1" 100 w [¥:1 186 16578 B e
Tarugo necanis W8 s 1 YT 1800 vo 15 [F] un (] 57
Mang de Cbrs
de Py inchoye Liavin 100 uw 271000 om0 213000 000 L710.00
Lo
Werrarsentss (3N Mano de Obea) L 271000 om0 LE ] a.00 n»
Total 82058 554827 B8
|5 Mantznimientn de muebes de estrado (Incuye platstorma) extents | 100 T nd | - | - sansr | 152150 I %, 74143
Volummn Andins Lo0 und ™t
Randimento a0 und / blas
Factor M.O. .
Matoriates
Barnlz natursl 1800 [ #4508 15215 R A52.80 151150 S87430
Mano de Oties
Pulimenta y masiitado 3000 2 &5.00 a0 .00 am s
ey el 30.00 m2 m 08 114960 a0 L4960
y sphcaciin 2 2000 -~ ™m0 a0 234900 Q60 234900
Tratajador de 26a Catngoria [T2) S00 oA L1888 cm 1578 om 5078
Ayudante {A¥) 500 Deas. Lo a7 a0 R12435 oo 512435
Eaioos
Merramienan (3% Mane de Otrx) LT ] = 1638070 LT o om Az
Total nms 182150 PR
¥ emteme
(1nctupando of paned de vidrio) en of drea de Ia Secretaria de ia Primers Sals Gl en el 100 | Ba I - | - ] 2588500 [ 4,500.00 30, 385.00
2do. ivel
Vohsmen Andink [ b
Rendimiento (]
Factor MO, E
Materiales.
¥
o4 pane e vidi] en of s e I Secretara e L Prinsere Sale Coil ¢ o 260, tived 1 e b e FR» . Ca-aa
Manode obfa
Eauipas
Herramientas (3% Mano de Obra) o - 19,500 00 o000 #45.00 oo ES.00
T ] = = =
1 —Suminhiroeiesisleciéadesaidasconitalesrmevas | 100 |  wp L = I [ ass 1% _] [LT¥)
valumen Asdbin. [ ]
Rondiricnta -
Factor MO, 100
Materaie
Tubo K*x1¥" PVC S0R-26 118 uo 0w 1642 10488 188 mE
Cats ocragonal de %-N°. arercang 1@ ue an rar on 742 wes
Alambre THHW[THHN £12, S bes. 0w » LI ] 1% mo T ]
Cints adbesive “IM (rofio) [T w EE S 85 s i» nss
Cemento PYC OATEY Xoz 00 T 75.00 e 254 1 nn
Wano de Obra
Salis Luces, tubeia oculta 1/7° 100 uo 635.00 oo o500 em Lt
Eautpoy
Hertamientas (1% Mare de Obra) 003 - 500 om 08 L T
Gnres
Honararios de Contratista ENctrics o L] 128816 100.62 AR 1030 mn
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Total 141697
de pladén 22 con tubos LED T8, de
= 18w 24", BD0UM, 000K, 120 2T7VAC con certficacién UL - ] " I [ - I
Violurnen Andiis 100 up
Rendimients 2 .
Factor MO, 100
Materistes
Sanminbstr e kanparn 23] parabolicas con Tbs ked 100 uo 23000 oo Liom
Mano de Obra.
Iratatacioe de Lenpara 217 paratolicas ton oo kee 100 uo 30,00 00 300.00
Eaquipes
Herramientas (7% Mano de Obra) a0y - 300.00 oo 5.00 000 200
Otroa
Honorarion de Contratists fctricn a0 = 240200 i T Mam nm mn
T 1649 90 41580 104870
L] o senciios 110V Pomero Color blanca 1.00 uo I - & I 1LsTm I 14226 i1nem
Wolumen Anibsi Loo uo
Henemments - -
Factor MLO. 190 -
Materisies
Tubo Kx19° PVC S0R-26 s uo ann 1647 10491 jLE 1230
Caia metal 44" de X, amaricans 100 wo 1230 581 1230 sm EE
Aarmbre THHW-{THHN 512, St beo. wom ® 295 1w .00 e e
Acanone Tage misruptor sencilo Btcng Gres Mo Sve 100 uo 13500 wp 13500 a0 15930
Cotla e elécmien K° 1 900 100 uo 1960 153 1860 153 nu
Cinta sdhesiva *8M* {rolio) oos o 373.00 w750 w7 e 3
Comento PVC DATEY 1dor 001 wo T95.00 10 954 Ln nn
Mang de Ot
Salida intermuptor sencilla, tuberia ocults 17 100 wo 9500 oo .00 op 9500
s
HerTamientss (FX Mang de Obra) o - [ A P ) o w5
Otros.
Hanoratios de Contrasta Eiéctrico LET] - 143435 12930 14144 1253 15637
Total snn 226 Lroas
[T [ Suministro » instalacién de fomacorrientes 120V Molimens Color Slanco I [ w T - - T s | 187,04 o5
Volumen Andins. [ uo
Randamients: -
Factor MO, 100
Materiakes
Tubo W*x1¥* PVC 50826 100 uo 7K %81 230 w5 P U
Cais metal I'sd” de %", americana L w £% ] [+ BO [t as
Alamire THHW./THN 812, Sur_ beo, 20 3 %5 & ] sy 125 TIHES
Accesons Taps Tomacomante Doble 110 V icine fnes Modus Styie 160 vo 1520 ns 1520 nm wn
Coda pve alicirica %" x 30° 20 up 3820 im 36.40 [T LrE )
Cinta adhesiva *IM® {rollo) 008 uo 375.00 .50 wmns 138 nn
Cemento FVE DATEY Yioe oat vo 500 M0 LX) e nn
Mano de Obes
Salida Tomacoriente 110 v., tuberis ocuits 1/1° 100 o S| 000 oo am L2
Lo,
Hervamientas (3% Mang de Ofwa) 03 - 500 oo w8 (1] 208
Otros
Honoratios de Cantyatists (ks a0 ~ 166049 e 166.56 170 05
Total LIRS W 201357
80s Suministro ¢ nstalacidn de salidas para data v/o telefons, Polimero Color blance [ 100 uo I - 248183 T nia L0805
Voluman Andini 100 un
Renaimiento - .
Factor MO 100
Materies
Tubs X"a19 P S08-26 118 wo 6 n wrsy %8 17455
Caa metal 734" du X°, amaricans 100 uo ™ £ ) ne 53 un
Alumbre UTP CAT. & 4000 » 120 B 528.00 vaoe 6210t
Accesoria tonector data RIS Btcing Lines Mats (rs complers) 100 uo 363.00 (4] %500 s 430,70
Codo pwc eléeiricn K° w 908 Lo w mis S5 p_SL) ES_3 )
Cnts sdhesien 3V (rodo) 605 up 37500 150 s im nn
Cementa PYC OATTY S2os a6y up 9500 H3.10 w4 k. ] un
Mano de Obra
Salida Data, wberia oculta 3/a* - 1% 100 vo 109500 foo 10900 ooo 1L0%5.00
Equipos
Hemramventas (1% Mine de Obea) LE] * 1L085.00 000 s LT ne
O
Homorarios de Contratista EMtrico 030 L] 215621 o111 wse W us51
Total 2481 83 ma L7825
(1] 1 Suministro ¢ Instalacién de huces led redonds de §° I_am ] w T = 2 |__wdw ] (] LLE
valumen Angise Loo ub
Rendimiento
Factor M.O. 100
Matarisley
Lampars srmotrada Lad 67 LW 3000k Am 100 vo w0526 ns “05.26 s amn
Mano de Ghra
Irstatacion lamgars led redonde de & 100 o o axon oo w00y
Eonnpon
Horramisntas (1% Mano de Obeal [T} ® 0000 a0 12.00 oo 1200
Onros
Monaranos de Contratinta §Mctrco. ol - 817.26 ne nn 9 LT3
Total L] 8021 sen
607 i ot 100 w . - 13,750.00 [ 13,750.00
[inchuye tuberins y gas)
Volumen Andi 100 up
Rendimiento - .
Factor MO 1
Manc de cers
¥ e e Ares Teo v im o 11500 00 .00 1250000 000 12.500.00
Exulpos
HesTamientas (3% Mano de Obra) L] = 060 000 0.00 o0 000
Oaros.
Honoranos de Contratnts Skictrco an = 1250000 600 1350.00 a0e LI
Total 13, 750.00 o® 1375000
T Finiwra e oty [Se =oemai) R | E -
o l v i I m - . o 1536 .20
Volumen Andlis 100 ml
Rendurvento Bnm mdfg
Facter 0. 10 -
Maseaier
Pirtura Acrilica superior 007 v 121030 Frern 0 1816 s
Mana de Obra
Preparscién e supert. Maslls, lja, pediay splemidn I mancs xriica 100 -3 55.50 00 550 00 =0
Equipos
Herramientas (T4 Mano de Obral 003 % 550 am e ] a0 im
oo
Despardiion, retagues v matesal gastable - 0% 100 A 107 .60 o7 a6 o7
Tatal 17304 1516 15830
S Trastado y bote de e3comiwos LE_ T3
l;% % 430956 540.00 ——
Redimients
Factor MO, 100
Maerisles
Bote en camidn GM3 fsoko bote sin cargn mansl) Loo w 2.000.00 00 100,00 0.0 154000
Mano de Obra
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~

Trabsisdor de 3da Cogoria (T7) 050 ouas L5155 000
Ayudante (AY) 05 DiAs LOMEY 0.00
Equipas.
Herramientas (3% Masa de Olra) om = unmn o
Yotsh
[T7] Umpieta continua y final T 3w T = 1 > : I
Valumen Andkss 1o pu
Fendemerto
Factor MO, Lo =
Mano de Obra
Trabejador de 2da Catagoria (12) 200 muas 153855 o0 103710 000 1847.00
Apudants (AY) 200 ous 100487 000 206874 a8o 2019.78
fauine
Morvarmbentas (I8 Mano de Obea) [T = 508654 o0y 116 e 15261
Total 323945 am 52794
8 Sustitucion de plalén de la Camara Civl, Penal y Area 3 = % __ = " =
9.00 . e - = . 5 = = =
501 m2 = - [¥7] 0.00 5157
100 m2
I ml ] DAS
100 .
om NAS LI5S oo o oo a5
03 oaks. 102487 o 208 o, nm
am * 048 000 e L] k]
s (1] 3]
1 100 | ) - - [ i 0.00 FEL)
Lo uo
1500 uo / AS
100
oar DIAS. 151855 o 10124 am 10124
o7 Dus 102487 6t @ amo an
oo » 185 LT ET ] 000 509
17465 o 17465
am Desmonte de limpare de plafon de 217 exivtentes | wo [ wo I T aam .00 TN
10 o
o v i At
100 .
o8 as 151855 om 12655 0 12655
oos tuas 10057 am s am s
.03 L) 198 000 638 o 636
FiTETY (1] TN
o ar :::-Mv-tﬂu estructurs e ine [ = I N . pe—— 1428 100008
satal, Angulares, Myt Vou y Crowes)
) ma Too m
100
5800 uo 20000 3600 192,500.00 34,4800 226,088.00
2900 uo 200 2 1389100 250038 16.391.38
479.00 up 6100 10.98 211900 525342 MATEAL
8300 uo N0 nny 1754590 LI 2082204
12000 w s w3 1623840 sun man
28000 uo 537 asr 1187. 7% mn L51S4R
1200 uo &S00 nn 78000 14040 520,40
500 = 812 s 143420 61816 405236
Mo =2 5000 LT 17,100.00 000 17,100.00
003 » 1801 am 285654 oo 05654
405264 83170 3338890
e tubes LED TH, de
- 1w 247, BOOLM, S000K, 128-277VAC con certificacin UL | L | i | ° ] A s s
Vahumen Ardine, 100 und
Rendimvents .
Factor MO 100
Mateviabes
irdstro de latngara 2 tubo led Lo un 2,300.00 800 110000 o0 247800
Mano de Obea
trstalncion de Lampas 20 parabolicas con fubo ked L0 uo 330,00 L) 3000 0o W00
Herramientas (3% Mano de Obra) am . 300,00 o000 9.00 Qoo ag
Otros
Honoraricn de Contratisns Edcrrico a0 « 2,409.00 oo 34050 3780 mm
Total 1o A580 3.065.70
.08 __Bote, Limpiera continus y finsl 1 100 [ ena ] = [ aeass 540.00 isaEm
Volumen Aralisls 100 und
Rendimiento
Factor MO, 1m0 -
Mater ez
{soke bt 100 uo 300000 0.0 3,00000 0.0 354000
Mana de Obea
Trabajador de da Categaria (T2) (1] ous 151855 LT e 000 TSh.28
Ayadante (A7) 0so oas 100087 o.00 5124 ox 51248
Eaupos.
Horramientas (3% Mang de Gbral an x ann 0.00 o o0 mis
Tetal 4309 86 540 00 A0S
Preh — = = = R - - -
100 Desmortts de plaite existents 100 m2 - - L] 0.00 nw
Volumen Anafisn 100 ™2
Renteento o0 m2 / Duas
Factor MO 1m0
Mano e Olra
Trabajador de 2da Categona (1) 00s oA 151858 000 s a00 an
Agudants (AY) 004 ouas Loan 000 %60 om0 »@
Eqspot
Herramisntas (3% Mano da Ot} L] = 0m 000 in (1] n
Total 9156 ono 5155
10.0 [ 1.00 wnd | - - T 130 0.00 130.99
Valumen Ansih, [ und
Rendimerio 000 undt A Duas.
Factor M.O. 100 s
Mano de Obra
Trabajador de 24a Categoris (T2) 00s Duas 151858 oo ] nm et ]
Avadante (A7) 005 Duas 100487 000 134 .00 $13¢
Fapstpn
Herrarmientas (¥% Mane de Obral oam L] 15 000 am a0 LK
Total 13099 Q.00 13099
1003 1.00 1 - T 57184 0.00 57154
Vohumen Antine. 100
Mendimiento 5.00 i DiAs.
Factor MO, 100
Mana de Obea
Trabajador de 203 Categnria [17) 00 ouas 151855 om wan 0.0 w7
Ayudante (AT} 020 oas LO24ET om0 w57 om oL
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Herramientan {¥% Mano do Obea) om * 50868 am 1526
Total s;se
L soos T = Demoiéndemuosde shestrock suntomi Il a0 T ea T z I I ass ]
[Er— 100 mi
Rendiments 00 m2 ] [
Factor MO -
Mano de Obra
Trabajador de 20a Categaria [T7) 001 ouay 151858 wm am
Ayudante (AY) om uAS 102407 000 32
Hgumon
Heeramenntas (3% Mano de Obea) am % ne 000 218 00 218
Total 7488 om0 4Ry
1005 I Cierre de hueco de puerta con muro e sheewock [ a0 T pu T . I - [ aso0m | 3000 | )
Volurtven Andinn 100 P
Randimianto
Factor M.0. 100
Materiabes
Clerre fe hurcos de puertas an muros de Sheet-rock. 1oa PA 500 63000 3500 (=T awm
Mang de Obra
EmaipT
Hesramientas (1% Mano de Obea) om = a0 Qo a0 000 om
Total 3.500.00 63000 13000
00 Teiminaciones de fecho : E - : : B -
nn Mtuﬁ&hﬁ;’mﬂnmm- 100 -2 = ; =s80 s L904.08
Volyren Ankiin W10 ml Tieo B
Rendimento : -
Factor MO 100
Matensied
VINIL Y150 958.00 w 200,00 .00 101,600.00 348000 TE0ER00
Crosstee 2 mm o B sn 1089100 250038 119138
Crosstee 4 7900 uo 6100 108 29.219.00 5.289.42 TRz
Maiates 12 000 o 1260 ey 144550 147624 20822.04
Angular 10 12000 un 13582 M35 1623840 2mm 13611
Tiro tipo L 28000 wo 537 097 122770 mmn 131848
Claven P Angutar | 300 UD) 1100 uo 6500 mnm TRO.O0 14040 920 .40
Alambre Dulce en Rolle .00 ] |1z 1766 343420 GIR16 4052 36
Mana de Obrs
Maro de obra plafond en wspemisn mm - 50,00 080 1710000 0% 1710000
Eauipos
Herramientas (3% Mans de Obea) am L 521801 am Lasase o LEsE S
- Total P .337.30 SaLsEs 53
] I el T | - TE . I = I - -
1201 | nda de plsos de cerimica I 10 | w2 | - | - I ese | [ 1 X
VoAumen Ansine 1 m2
Rendimserto 0.0 md I ouas
Facior MO, 120 -
Mano de Cbra
Trabwiador de s Categoris (T2) oo ouas 155855 o0 7% am 0
Ayudants (AY) om s 1024 87 a0 pL¥ 5 aoo s
Eaupor
Herrameentas (3% Mana de Obeal (1] x 6158 am 191 [T 18
Totat B5.48 000 w549
L 1202 0 ]  Suminisiro e instalecién do récalos de pivoent (mchrye pimtura) I | 3 : I - [ =s ] 640 I 4057
Volumen Andfiu 100 ™l
Rendlmianto
Factor MO, 100
Mateniales
Sumraniatrn socaio de phy 17 mm . L o 645.00 us H132 56.40 38.7172101
Mans da Obrs
Insealacion socale 100 ™ 175.00 17500 a0 oo
Eauigon
erramsentay (3% Mang de Ota) 00 “ 17500 000 535 000 528
Total 45157 o 20 49 57
13.00 I _Ebanisteria ] : o= - I = I S | - I -
11.61 I Marteniméento de puertar de maders sendfis scatentrs I o | e | I : | inesses | am | YT
Vohenen Ao 100 und
Rendamerts a0 wnd / ons
Facwor MO, 100 -
Mano de Obra.
Trabsjador de 2da Cotwgoria (T2) 500 151855 000 T a0 158275
Apodant (AT) S0 uas LoE? aoe sI3s o0 S22
Eauipos
Herramientas (3% Manc de Obeal oy = 2710 a0 st am 151
Total 1308861 000 13.09.61
de existents (Inchiye sustitucbn Ge 6 pancles . .
1302 l S 0, 58mu0, 95m) 1.00 wnd 13.050.72 128750 4362
Voluman Andius 100 nd
Rendimionto
Factor M.0. 100
Materisles
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FLUJO DE CAJA LOTE 1
SANTIAGO

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

iny. Puro M. Sanchez M.
CODIA. 10538
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Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-11-2022

Direccion: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simo, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimon y Estero Hondo,
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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PROYECTO: Adecuaciones Distintas Are.as del Palacio de Justicia de
Santiago
MONTO RDS RDS 5,345,994.28
CRONOGRAMA 06/02/23-04/08/23
Fecha Inicio CUBICACION #1 CUBICACION #2 Y FINAL
ITEM AVANCE (20%) 6/4/2023 4/8/2023
Balance Inicial - RDS 1,069,198.86 | RDS 572,320.46
Cubicaciones RDS 1,069,198.86 | RDS 2,138,397.71 | RDS 3,207,596.57
Amortizacion Avance - RDS (427,679.54)| RDS (641,519.31)
Egresos - RDS (3,207,596.57)| RDS (2,138,397.71)
Linea de Crédito Bancaria
_ RDS 1,000,000.00 | RDS (1,000,000.00)
y/o Comercial
Balance Final RD$ 1,069,198.86 | RDS 572,320.46 | RDS -
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FLUJO DE CAJA LOTE 3
BARAHONA

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

ing. Puro M. Sanchez M.
CODIA. 10538

{ RNC: 00104337928 ﬁ

Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-11-2022

Direccion: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simd, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimén y Estero Hondo,
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076
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FLUJO DE CAJA
PROYECTO: Adecuaciones Distintas Areas en el Palacio de Justicia de
Barahona
MONTO RDS RDS 1,738,312.85
CRONOGRAMA 06/02/23-04/04/23
Fecha Inicio CUBICACION #1 CUBICACION #2 Y FINAL
ITEM AVANCE (20%) 6/3/2023 4/4/2023
Balance Inicial - RDS 347,662.57 | RDS 360,934.97
Cubicaciones RDS 347,662.57 | RDS 695,325.14 | RDS 1,042,987.71
Amortizacion Avance - RDS (139,065.03)| RDS (208,597.54)
Egresos - RDS (1,042,987.71)] RDS (695,325.14)
Mneadnitonia Bincdia - RDS 500,000.00 | RDS (500,000.00)
y/o Comercial
Balance Final RDS 347,662.57 | RDS 360,934.97 | RDS -
\ Puro W, Sanchez M,
aNC Do oA 37928
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CARTA COMPROMISO
MANTENIMIENTO OFERTA
ECONOMICA

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

iy Puro M. Sanchez M.
CODIA: 10538

© RNC: 00104337928 ﬁ
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Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: CP-CPJ-11-2022

Direccion: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura
Simd, Centro de los Héroes, de Constanza, Maimoén y Estero Hondo,
Sto. Dgo., R.D.

Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2076



Puro Maria Sanchez Maria

Av. Simon Bolivar no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, R.D.
Teléfono: (809) 797-6027/ Celular: (809) 707-9111
email: purosanc(@gmail.com

Santo Domingo, DN
13 de diciembre del 2022

Sres. Comité de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial

Distinguidos sefiores:

Muy cortésmente, por esta via le emitimos la presente certificacion correspondiente al
proceso de referencia CP-CPJ-11-2022 que hace relacion al proyecto de la
“ADECUACIONES DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO Y
ADECUACIONES DISTINTAS AREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA”
En la misma Garantizamos el mantenimiento de la oferta econémica por un (1) afio, tal

cual establece el pliego de condiciones.

Sin mas nada que agregar.

Atentamente,

5y Puro M. Sanchez M.
e CODIA. 10538
i ANC 00104337928
|
| /’

Puro Maria Sanchez
Gerente General
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