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No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-042024SNCC.F.033

t» oo^

> CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

Comité de Compras y Contrataciooes CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 06 de junio del 2024
M

FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

Nombre del oferente/proponente: Rufino Sánchez Morillo

Unidades

No Descripción del Bien, Servicio u Obra Cantidadde Precio Unitario UBIS Precio Unitario Final

nredida.

SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE

JUSTICIA DE PUERTO PLATA

P
1 UND $8,444,433.37 $135,987.431.00 $8,580,420.80

I VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$ 8,580,420.80

Valor total de la oferta en letras: Ocho mi Non es quinientos ochenta mil cuatrocientos veinte con 80/100 ctvs

Rufino Sánchez Morillo en calidad de Persona Física, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de sí mismo

l

Firma

Sello
Sánchez M.

CODÍA16141

RNC: 001-0369638-1

Página 1 de 1
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2. Garantía de la

Seriedad de la

Oferta

ní]

íng. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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PEPIN

OiüRO^
DEPARTAMENTO DE FIANZA

SERIEDAD DE LA OFERTA

FIANZA NO. 071-0010712

I-POR CUANTO: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, CEDULA NO.
solicitado en lecha 05 de Junio del 2024 a SEGUROS PEFIN S.A., una fianza por valor de
RDSl 15,000.00 (Ciento Quince .Mil Pesos Con 00/100), que es e! 1% de! monto
presupuestado RDSI1,500,000.00 para responder a las obligaciones siguientes;

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA SUSTITUCIÓN CÚPULAS
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. REF. NO. CP-C:PJ-04-202 4.

2-POR CUANTO: la presente garantía deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER

JüDICLAL DOMINICANO (CPJ). y tiene como fecha de vigencia de.sde el 05 de Junio

del 2024 al 05 de Noviembre del 2024 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPÍN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia que
de la presente FIANZA se haga a persona natura! o jurídica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de
derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia dcl incumplimiento de las
obligaciones contractuales dcl afianzado, hasta el limite de la presente FIANZA y siempre que
haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados
de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse

dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse
ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad
establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes de! plazo
anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A no realizará devolución de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha png;iHn la_primn Hf> He la FIANZA y abonado los
gastos exig' ’ ' ’

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

0(k A
RNC 1-01-01331-1
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8-POR CUANTO: La ley No. 146-02 de lecha 26 tic septiembre do 2002 capacita a las
compañías de seguros Icgalmentc autorizadas a la prestación do Fianza en favor del Estado,

los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN. S.A legalmente constituida y autorizada a ejercer el
negocio de seguros en general en todo el Icrntorio Nacional, de acuerdo con disposición de
949 de fecha lódeMayo 1964. Exigida a: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO, CEDULA NO.
001-0369638-1.

En la Ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional. Capital de la República Dominicana, a los
Cinco (05) días del me de Junio del año Dos Mil Veinticuatro 2024.

,\iaos^o

r\

Firma delAfianzado

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

RNC 1.01-01331-1
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las actividades a

realizar
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Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
RUFINO SANCN

RNC/CÉDULA; 001-03696381; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social. Distrito Nacional

Teléfono: (809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail; rufinosanchezm@gmail.com

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA: |miércoles, junio 05, 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:ISUSTITUClON CÜPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

1.00 CÚPULA EN ÁREA DE LOBBY
*Desinstalación de planchas de danpalon (incluye

desmonte y acopio de materiales)
1.01 pie^1,043.78 16.58 17,310.00

a
^ aSuministro e instalación de vidrios fijos en techo de

cupula en cristal clear templado 3/8",(incluye andamios
y linea de vida)

• ^
1,02 . 2

pie1,043.78 $ 750,969.42719,47

c.^ •»

Suministro e instalación de laminado exterior con

protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(inlcuye
andamios y linea de vida)-energia solar reflejada 23% o

mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar
transmitida 17% o menos.

■A

1.03 . 2

pie1,043.78 128.71 $ 134,342.54 «

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster 5kg, Color Tonos Claros (blanco
o gris)

1.04 26.25 m2 643,31 16,886.77

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en

estructura de soporte (incluye frabajos de preparación

de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

1.05 1.00 22,963.14 22.963.14pa

Acarreo y bote de materiales (6 m^)1.06 5.00 5,900.00 29,500.00viaje

1.07 Limpieza continua y final. 1.00 8,000.00 8,000,00
Sub-total $ 979,971.87

2.00 CÚPULA CENTRAL-PRINCIPAL

Desinstalación de planchas de danpaion (incluye
desmonte y acopio de materiales)

2.01 .2
2.947.80 16.58 48,886.25pie

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de

cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios
y linea de vida)

2,02 . 2

pie2,947.80 719,47 $ 2,120,859.74

Suministro e instalación de laminado exterior con

protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye
andamios y linea de vida)-energia solar reflejada 23% o

mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar
transmitida 17% o menos.

2.03 pie^2,947,80 $ 379,405,18128.71

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster 5kg, Color Tonos Claros (blanco
o gris)

2.04 140.92 m2 643.31 90,654,62

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en

estructura de soporte (incluye trabajos de preparación
de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

2.05 64,851.64 64,851.64pa

2,06 Acarreo y bote de materiales (6 m^) 10,00 5,900.00 59,000.00viaje

2.07 Limpieza continua y final. 1,00 22,593.30 22,593.30pa.

Sub-total $ 2,786,250.73

3.00 CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIA LABORAL

Desinstalación de planchas de danpalon (incluye
desmonte y acopio de materiales)

3.01 pie^287.10 16,58 $ 4,761.26



(1 ^^9- Rufino Sánchez M.
A: ^ CODIA16141

RfJC:UU1-0369638-Í
, .

Suministro e inStataciónjre vidrios fí]^
cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamies
y linea de vida)

¿pesi

en techo de

iJ.3.02 TBTfír 4 2mL $ 2Q6.56d32pte

Suministro e instalación de laminado exterior con

protección UV solar grey ai 20% en vidrios fijos.{incluye

andamíos y línea de vida)-energia solar reflejada 23% o

mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar
transmitida 17% o menos. M

i
%. 1

pie
3.03 287.10 128.71 36,952.02

ül
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliésíer 5kg. Color Tonos Claros (blanco
o gris)

iC

.1*3.04 12.57 m2 643.31 8,086.35
y'

ái

SoSuministro y aplicación y pintura anticorrosiva en
estructura de soporte (incluye trabajos de preparación

de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

3.05 1.00 6,316.20 6,316.20pa

Acarreo y bote de materiales (6 m^)3.06 1.00 5,900.00 5,900.00viaje

3.07 Limpieza continua y final. 1.00 2,200.47 2,200.47£±
Sub'total $ 270,776.62

4.00 CUPULA EN SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE

Desínstalación de planchas de danpalon (incluye
desmonte y acopio de materiales)

4.01 , 2

pie287.10 16.58 4,761.26

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de

cúpula en cristal clear templado 3/8'.(incluye andamies
y línea de vida)

*

4.02 pie^287.10 S 206,560,32719.47
%

f b

Suministro e instalación de laminado exterior con

protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye
andamíos y línea de vida)-energia solar reflejada 23% o

mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar
transmitida 17% o menos.

^ •

• 4

■

4.03 pie^287.10 128.71 36,952.02
-■ /'

y tü •

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco
o gris)

4.04 12.57 m2 643.31 8,086.35

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en

estrucbjra de soporte (incluye trabajos de preparación

de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

4.05 1.00 6,316.20 6,316.20pa

Acameo y bote de materiates (6 m^)4.06 1.00 5,900.00 5,900,00viaje

4,07 Limpieza continua y final. 1.00 2,200.47 2,200.47pa.

Sub>totaf i 270,776.62

5.00 CÚPULA EN LA BIBLIOTECA

Desinstalación de planchas de danpalon (incluye
desmonte y acopio de materiales)

5.01 . 2

pie287.10 16.58 4,761.26

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de

cúpula en cristal clear templado 3/8",(incluye andamies
y linea de vida)

5.02 pie^287.10 $ 206,560.32719.47

Suministro e instalación de laminado exterior con

protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(inciuye
andamíos y linea de vida)-energía solar reflejada 23% o

mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar
transmitida 17% o menos.

5.03 pie^287.10 128.71 36,952.02

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster 5kg, Color Tonos Claros (blanco
o gris)

5.04 12.57 m2 643.31 8,086.35

Suministro y aplicación y pintura anticomosiva en

estructura de soporte (Incluye trabajos de preparación

de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

5.05 1.00 $ 6,316.20 6,316,20pa

Acarreo y bote de materiales (6 m^)5.06 1.00 5,900.00 5,900.00viaje

5.07 Limpieza continua y final.
Sub-total

1.00 2,200.47 2,200.47P-a-

$ 270,776.62

6.00 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y ACTIVIDADES GENERALES

[ 6.01 ¡Desmonte de lona asfáltica existente 23.87 I $15.00 m2 358.00



Desmonte de estructura metálica existente de todas las

cúpulas (Incluye desinstalación, acarreo interno,

esUuctura de andamies en techo para el trabajo, bote
de desperdicios, resanes de daños durante extracción y

partidas relacionadas)

6.02 1.00 $ 144,247.02 $ 144,247.02pa

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco
o gris)

6.03 15.00 m2 643.31 9,649.58

6.04 Suministro y confección de fino de techo 15.00 m2 867.07 13,006.05

Suministro e instalación de estructura metálica en

perfileria de aluminio 2’x 2" x 1/4‘ de todas las cúpulas
(Incluye conexión soldada estructural, pulido, pinhjra y

terminaciones, resanes, preparación de superficie,
asientos de grout y actividades relacionadas, andamies

en techo)

njÁ

6.05 609.61 $ 626,578.141,027.83m

#

Suministro e instalación de estructura metálica en

perfileria de aluminio 2" x4" x1/4" de tobas las cúpulas
(Incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura y

terminaciones, resanes, preparación de superficie,
asientos de grout y actividades relacionadas, andamios

en techo)

n,

Á-6,06 841.45 1,383,25 $ 1,163,938.26m

íCv
^11 *

6,07 Limpieza continua y final. 1.00 4,672.33 4,672.33
Sub>total $ 1,962^.38

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS PIRECTOS t 6,541,001.84~1

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7,01 Dirección técnica y responsabilidad

7.02 Gastos administrativos y de obra

7.03 Transporte

SUB-TOTAL (RDS)

10,00%

3.00%

2.50%

654,100.18

196,230.06

163,525.05

te-TOTAl. GRAVADO % 7,554.BS7.131

BASglBPgMlBLEDgtWPUESKK $ 785,485.71tO.OT%

7.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
7.05 Seguro Social y Contra accidentes

7.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción
7.07 CODIA

18,00%

4.50%

1.00%

0.10%

1.00%

2.00%

135,987,43

294,345.08

65,410.02

6,541.00

65,410.02

130,820.04

7.08 Equipos de Salude Higiene

7,09 Equipos de Seguridad y Protección Personal

'SüB-TOTAlt^ T TT

•BOBWmL GENERAL COSTOS WOIRECTOS (RÓ^ TI

t 1.712.368J71

7,10 Imprevistos 5.00% 327,050,09

‘TOTAL GENERAL fRD$) T
$ 8,Sae42BÍÍ1

Condiciones de Trabajo;

a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: Máximo tres (3) meses
b) Forma de Pago; 20% de avance, 80% Bajo cubicación 30 dias a crédito

c) Validez de la Oferta: 5 meg^

p</
/ V
íPC)

íitfiQO SánpHez MorilRT^
Cod0nTl41

)bado

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
IrW
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4. Análisis de costos

de las partidas del

presupuesto

presentado

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141
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J Ing. Rufino Sánchez M.¿PCj

RUF/NO SANCftEZ^ORlLLO CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

RNC/CEDULA: 001-03698381; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #M7, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Teléfono: (809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA: [miércoles, junio 05, 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:|SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

ANALISIS DE COSTOS

ITBIS SUB

TOTAL

UNITARIO

PRECIO

UNITARIO

FINAL

PRECIO

UNITARIO

ITBIS SUB-TOTAL

UNITARIO
DESCRIPCIÓNÍTEM CANTIDAD UNIDAD

UNITARIO

Desinstalación de planchas de danpalon (incluye
desmonte y acoplo de materiales)

1.00 pie’ $ 15.81 $ 0.78 $ 16.58

.2
Volumen Análisis 1,043.78 gie
Materiales y Equipos
Taladro eléctricos

Mano de Obra

Ayud. DEMOLICIÓN (AYDE)
Total/UND

$ 900.00 $ 162.00 S 4,500.00 $5.00 DIA 810.00

10.00 DIA $ 1,200.00 $ S 12,000.00 $

$ 16,500-00 $ 810,00 $ 17,310.00

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de

cúpula en cristal clear templado S/S^.lincluye
andamíos y linea de vida)

2
1.00 $ 626.50 $ 92.97 $ 719.47P

Volumen Análisis 112.96

Materiales y Equipos
Vidrio 3/8 natural

Canteo

Servicio de Templado

Andamies y equipos de seguridad para trabajos en
altura

Embalaje y transporte
Mano de Obra

Mano de obra instalación

Total/P2

2.00 PLANCHAS 9,500,00 $1,710.00 S19,000.00

4,400.00

16,944.00

3,420.00

792.00

3,049.92

80.00 P 55.00 9,90

112.96 150.00 $ 27.00

P.A 9,000.00 $1,620,00 9,000.00 S 1,620.00

1.00 PA 9,000.00 $1,620.00 9,000.00 1,620.00

112.96 P' 110.00 12,425.60

70,769.60 $ 10,501.92 $ 81,271.52

Suministro e instalación de laminado exterior con

protección UV solar grey al 20% en vidrios
fiJos.(inlcuye andamies y línea de vida]-energía solar
reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o
mas, energía solar transmitida 17% o menos.

2
1.00 $ 114.11 $ 14.60 $ 128,71P

Volumen Análisis 1043.00 P’

Materiales y Equipos

Suministro de laminado exterior con protección UV sdar
grey al 20%

Herramientas

Andamies y equipos de seguridad para trabajos en
altura

Mano de obra

Instalación

Tolai/P2

312,90 P 240.00 $ 43.20 $ 75,096,00 $ 13,517.28

1.00 PA 1,500,00 $ 270,00 $ 1.500.00 S 270,00

1.00 P.A 8,000,00 $1,440.00 $ 8,000.00 $ 1,440.00

312.90 P 110,00 $ 34,419,00

$119,015.00

$

$ 15,227,28 $ 134,242,28

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de políéster Skg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

1.00 nY $ 565.00 $ 78.30 $ 643.31

Volumen de análisis 1.00 m’

Materiales y Equipos

Lona asfáltica de espesor Skg pollester Granulada
Primer Americano

0.11 $ 2,966.10

$ 2,966.10

$ 237.29

$ 228.81

$ 1,186.44

m’ 533.90

533.90

329.57 $

37.08 $

59.32

0.013 CUB 6.67

Gas 0.10 GAL 42,71 23.73 4.27

Combustible DIluyente

Cemento Plástico en Juntas y Desagües
Mano de obra

0.02 GAL 41,19 5-08 0,92

0,03 GAL 213.56 39.55 $ 7.12



Ing. Rufino Sánchez M.
COD1A16141

isoftNí:: 001$036afi3g-1 .Mano de Obra

Total/M2

2 S

4 668.00 9 76.96 643.31

¡Acirreo y bote de materiales (6 mST $ 5,366.10 $ m90 $ 5,900.00 11.00 VIAJE

Volumen Análisis 1.00 UNO

Materiales y Equipos

Camión carglo
Mano de Obra

Técn. no calif., ALBAÑIL (TNCAL), Trasl. Mat. (1 TNC=3
m3/día)
Total/M3

6.00 $ 494.35 $ 88.98 $ 2,966.10 $M3 533.90

$ 1,200.00 $2.00 DIA S 2,400.00 $

$ 5,356.10 $ 533,90 $ 5,900.00

[limpieza continua y fiñaT 1.00 P2 $ 7.20 $ 0.47 $ 7.68

Volumen Análisis 1,043.78 P2
Materiales y Equipos
Palas, Escobas, carretillas

Mano de Obra

Ayud, DEMOLICIÓN (AYDE)
Total/M2

4.00 $ 677.97 $ 122.03 $ 2,711.86 $ 488.14DIA

4,00 $ 1,200.00 $ $ 4,800,00 $UND

$ 7,511.86 $ 488.14 $ 8,000.00

$ 22.67 $ 1.20 $ 23.87 jDesmonte de lona asfáltica existente 1.00 m2

Volumen Análisis 450.00 m2

Materiales y Equipos

Palas, pata de cabra, equipos de desinstalación
Mano de Obra

Ayud. DEMOLICIÓN (AYDE)
Total/UND

3,00 $ 1,000.00 $ 180.00 $ 3,000.00 $DIA 540.00

6.00 $ 1,200.00 $ 3 7,200.00 $

$ 10,200.00 $

DIA

540.00 $ 10,740.00

Desmonte de estructura metálica existente de todas

las cúpulas (Incluye desinstalación, acarreo interno,

estructura de andamios en techo para el trabajo,
bote de desperdicios, resanes de daños durante

extracción y partidas relacionadas)

$129,571.91 S 14,675.111.00 P.A .02

Volumen equivalente
Volumen Análisis

4852.88

1,000.00

P'

£ I lO «

DIA $ 600.00 $ 108.00 S 1,800.00 $ 324.CW^A *
P.A $15,000.00 $ 2,700.00 $ 15,000.00 $ 2,700,00 ^

Materiales y Equipos

Palas, pata de cabra, equipos de desínstalación

Andamios y equipos de seguridad
Mano de Obra

Ayud. DEMOLICIÓN (AYDE)
Total/UND

3.00

1.00

9.00 $ 1,100.00 SDIA $ 9,900.00 $

$ 26,700.00 $ 3,024.00 $ 29,724.00

[MORTERO 1:3. 1.00 M3 $ 6,289.66 $ 1,051.14 $ 7,340.80
Volumen Análisis 1,00 M3

Materiales y Equipos
Cemento Gris

Arena gruesa itabo lavada

Agua
Mano de Obra

Mano de obra mezclado (Peón)
Tota!/M3

8.00 PDA $ 415.25 $ 74.75 $ 3,322.03 $

$ 2,457.63 $ 442,37 $ 2,457.63 $

60.00 $

597.97

442.371.00 M3

40.00 GL 1.50 $ 0.27 $ 10,80

0,50 DIA $ 900.00 S 450,00 $

3 6,289.66 $ 1,051,14 $ 7,340,80

I Fino de techo plano (Incluye subida de materiales) 1.00 M2 $ 860.46 $ 6.61 $ 867.07
Volumen Análisis 1.00 M2

Matenales y Equipos

Mortero 1:3 +10% desp., 5 cm espesor

Pino americano cepillado 1'x4'x10' -10 usos
Mano de obra

Mano de obra Fino de mezda

Mano de Óbra Subida materiales - Ayudante AY
Total/UND

0.055 M3 $ 7,340,80 403,74 $

36,72 $0.33 $ 110.17 $ 19,83 $PT 6,61

1.00 M2 $ 300.00 $

$ 1,200.00 $

300,00 $

120,00 $

860.46 $

0.10 DIA

6.61 $ 867.07

Suministro e instalación de estructura metálica en

perfiieria de aluminio 2“x 2” x 1/4“ de todas tas

cúpulas (Incluye conexión soldada estructural,
pulido, pintura y terminaciones, resanes,

preparación de superficie, asientos de grout y
actividades relacionadas, andamios en techo)

1.00 $ 911.56 $ 116.28 $ 1,027.83ML

Volumen Análisis 610.00 ML

Materiales y Equipos
Perfil de Aluminio 2* x 2" x 1/4* 122.00 UND $ 1,200.00 $ 216.00 $146,400.00 $ 26,352.00



$ 150.00 $ 27.00 $ 72,000.00 $ 12,960.00

$ 2,500.00 $ 450.00 $ 75,000.00 $ 13,500.00

Tomillos y subjeciones
Asiento de Gfout

480.00 UND

30.00 UND

$ 550.00 $ 99.00 $100,650.00 S 18,117.00Senadores de Poliurethano

Mano de obra

Andamies y equipos de altura
Instalación de estructura

Total/ML

183.00 UND

$ 40,000.00 $

$122,000.00 $

$556,050.00 $ 70,929.00 $ 626,979.00

$40,000.00 $1.00 PA

610.00 $ 200.00 $ML

Suministro e instalación de estructura metálica en

perfileria de aluminio 2" x4’ xlM" de todas las

cúpulas (Incluye conexión soldada estructural,

pulido, pintura y terminaciones, resanes,

preparación de superficie, asientos de grouty
actividades relacionadas, andamios en techo)

$ 1,219.45 $ 163.80 $ 1,383.251.00 M2

Volumen Anélisis 841.00 M2

Materiales y Equipos
Tubo 2'’<4-x%'

Tomillos y subjeciones
Asiento de Grout

$ 2,500.00 $ 450.00

$ 150.00 $ 27.00

$ 2,500.00 $ 450.00

$420,500.00 $ 75,690.00

$100,920.00 $18,165.60

$105,125.00 $ 18,922.50

168.20

672.80

ML

UND

42.05 UND

Senadores de Poliurethano

Mano de obra

Andamios y equipos de altura
Instalación de estructura

Total/ML

252.30 $ 550.00 $ 99.00 $138,765.00 $ 24,977.70UND

$50,000.00 $ $ 50,000.00 $

$210,250.00 $

1.00 PA

$ 250.00 $841.00 ML

$137,755.80

Condiciones de Trabajo:

a) Tiempo de Ejecución de Proyecto; Máximo tres (3) meses

b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicación 30 dias a crédito

c) Validez de la Oferta: 5 me^

Ing. Rufino Sánchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1

robado oor

iñj:


