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OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Invereiones BrookvIMe. SRL/ RNC 1-30-15117-2.
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No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-005-2020
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16 de septiembre del 2020

LOTE Descripción del Bien, Servicia u Obra
Unidad de

medida'
Cantidad Precio Unitario ITBIS

Precio Unitario

Final

"ADECUACIÓN ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

DE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA"

Unidad 1 $1,947,217.94 $31,035.54 $1,978,253.48

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$1.978.253.48

Valor total de la oferta en letras: Un Millón Novecientos Setenta v Ocho Mil Doscientos Cincuenta v Tres Pesos con Cuarenta v Ocho Centavos.

LORENZO JOSE VICENS BELLO en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuaren nombre

y representación de INVERSIONES BROOKVILLE. SRL

Firma Fecha; 16/09/2020

No._¿
muMs



General deSeguros
Factura Resumen

NCF: BO100027060

Factura para Crédito Fiscal

Fecha de vencimiento: 31/12/202!

INVERSIONES BROOKVILLE SRL (303881)

l.. Santiago, Santiago

Residencia: 809-336-2096.

RNC

Ramo

Póliza

130151172

FIANZAS CONTRATOS

FIAN-300281

Intermediario 79042 - John Harper Saleta Correduría & Gestión
De Seguros Srl

Contratante ~ Asegurado ~

Datos Factura

Factura Número 633718 Fecha de Emisión 16/09/2020

Concepto Emisión

Vigencia Desde 17/09/2020 Hasta 17/03/2021 Moneda RD$ Peso Dominicano

Riesgos Cubiertos:

Los especificados en la póliza y sus endosos.

Este documento resume las primas a pagar indicadas en las declaraciones individuales de los bienes asegurados en la póliza de referencia
bajo la factura indicada.

Favor emitir cheques a nombre de General de Seguros, S.A.
Primas

Prima Neta 2,500.00

Impuestos 400.00

Total 2,900.00
>

Acuerdo de Pago

El pago total de la prima debe realizarse dentro de ios primeros diez días de vigencia de ta póliza, conforme los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 de
Seguros y Fianzas. En caso contrario, las partes acuerdan el convenio detallado más abajo para todas las facturas de la póliza de referencia:

Concepto

Inicial

Monto

2,900.00

Vencimiento

16/09/2020

Balance Total Acuerdo 2,900.00

En caso de incumplimiento del presente acuerdo dpi pap,^- rir> ptiiWTt-ispwirA

<^N6RAí.o.Segu«OS
TECNICO

GENERALDbSEGUROS

TPGNICO
-Gcirerífde Seguros S, A.

Usuario Imarmolejos
-Asegurado-

Canales de Pago:
Puede realizar sus pagos en cualquiera de nuestras oficinas.
Utilizando su tapeta de crédito llamándonos al 809-535-8888 y desde el interior sin cargos 1-809-200-9063.
Depósitos directos o transferencias a nuestra cuenta en Banco Atlántico, Banco BDl, Bancamérica y Banco Caribe y su red de sucursales en todo el país.
Dqjósitos a cuenta del Banco Caribe, sólo en efectivo, con su No. de Póliza en toda la red de Sucursales de Caribe Express.

Nuestras Oficinas: PAGINA
Santo Domingo. Av. Sarasota No. 39. Torre Sarasota Center. Bella Vista. Santo Domingo. Tel. 809-535-8888 Malí: op@generaldeseguros.com.do /o

Santiago. Av. Metropolitana Esquina Ramón Peralta. Los Jardines Metropolitanos. Santiago. Tel. 809-587-5151 Mail: ̂nnTiíic"@'c°''""^'^'^X"'Fli5^1i>Ín ^
La Romana. Av. Padre Abreu No. 44, Plaza East Shore. 2do. Nivel, La Romana, Tel. 809-813-5905 Mail: romana@generaldeseguros.com.do

Centro de Servicios. Calle Embajador #65. Plaza Comercial Embajador 11. Bella Vista. Santo Domingo. Tel. 809-535-8888 Mail: centrodeservicÍos@generaldesegurc«.com.do

Zona Oriental. Av. San Vicente de Paul Esq. Costa Rica. Plaza San Vicente 2do Nivel, local 202, SD Este. Tel. 809-508-4444 Mail: zonaoriental@generaldeseguros.com.do

í 4 «nifiií rTAr»<»ralH<ací»mirr>c í-om Ho



^WAS
0"TAR/oGeneraldeSeguros contrato fianza

(Licitación)

Fianza No.: 300281

Vigencia: 17/09/2020 - 17/03/2021

1.- POR CUANTO: INVERSIONES BROOKVILLE, SRL

Ha solicitado en fecha 16/09/2020 a GENERAL DE SEGUROS., una fianza por una suma de; 23,000.00 (Veintitrés Mil Con 00/100) Peso
Dominicano.

Para responder a las obligaciones siguientes:

Que en caso de ser adjudicado ai deudor el contrato para ADECUACION AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE JUSTICIA

DE LA ROMANA. REF.: CP-CPJ-005-2020. en ta licitación abierta a tales fmes por el Beneficiario, y que cerrará el día 17/09/2020, el
deudor formalizará y firmará el indicado contrato en los términos y condiciones contenidos en su propuesta, y de no hacerlo,

indemnizará al beneficiario por los daños y perjuicios que esa inacción le haya causado, de conformidad con los términos y límites de
esta fianza.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA.

Y tiene como fecha de vigencia desde el 17/09/2020 -17/03/2021, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona

natural o jurídica.

4. POR CUANTO: No obstante lo que en contrario se indique en la presente Fianza y/o Endosos adheridos a la misma, la Compañía no

será responsable bajo esta Fianza en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de:

obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, o indemnizaciones por los así llamados daños

punitivos, daños ejemplares, por compensaciones de daños y perjuicios o por daños indirectos. Confiscación o nacionalización o

requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local,

actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras sean declaradas o no, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u

operaciones militares (exista o no declaración de guerra), guerras civiles, insubordinación, motín, levantamiento militar o popular,

insurrección, rebeliones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular,

alzamientos militares, revueltas, revoluciones, poder militar o usurpación de poder, ley marcial o estado de sitio, o cualquiera de los

eventos o causas que determinen la proclamación o el mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio. Tampoco será responsable La

Compañía en caso de pérdidas o daños, que directa o indirectamente, sean ocasionados por o resulten de o sean consecuencia de, o a

que haya contribución, material para armas nucleares, la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de

cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio radioactivo de la combustión nuclear, sin que importe si alguna otra causa ha

contribuido al daño en forma concurrente o en cualquier otra secuencia, obligaciones de cualquier clase proviniendo de o en conexión

con actos fortuitos o de fuerza mayor, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación

anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida a El Afianzado cumplir con las

obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios

que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y

siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con La ley No. 146-02 de seguros privados de la República

Dominicana. El Asegurador sólo estará obligado a hacer pagos con cargo a la FIANZA cuando se le notifique una sentencia judicial

con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

PAGINA
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GENERALoeSEGUROS contrato fianza
(Licitación)

Fianza No.; 300281

Vigencia: 17/09/2020 -17/03/2021

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamo a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en

que legalmente sea declarada ejecutoria. Esta FIANZA no es aplicable a primer requerimiento y está sujeta a las condiciones particulares

establecidas.

6. POR CUANTO: El Asegurado pagará a la COMPAÑIA al otorgarse la FIANZA ia cantidad establecida por concepto de prima aun cuando

se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

7. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., No realizará devolución de la prima pagada ni de (os gastos incurridos, por ningún

concepto que alegue el afianzado.

8. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

9. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 26 de Septiembre del año 2002 de seguros privados vigente capacita a las Compañías de

Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus

dependencias.

10. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo

el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por el monto de 23,000.00 (Veintitrés Mil

Con 00/100) Peso Dominicano.

Exigida a: INVERSIONES BROOKVILLE, SRL

Conforme a las estipulaciones del presente contrato.

Este documento es emitido en fecha 16 de Septiembre de 2020, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y tiene una

efectividad a partir del 17/09/2020 -17/03/2021, dejando sin efecto cualquier otro documento de estetif

GENi^LM'SgQUROS

~FÍ"rma"AuT0TtZ3rda
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linrársiones

brooki/ille Presupuesto para la Adecuadon del area de recepción de documentos,
del Palacio de Justicia de La Romana

4.00 PuertasY Vidrios Fijos

5.00 Equipos Mecánicos

6.00 Instalaciones Eléctricas

6.01

6.02

6.03

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón

parabólicas con tubos T8 de 18W 24". 800 LM. 4000 K, 120-277 VAC,

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL..

Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de

buey tipo panel de 4", 4500K, 18W

Suministro e Instalación de Salidas cenitales

6.00

10.00

5.00

Und

Ud

Ud

6.548.00

1.910.00

2.292.00

(Partida ¡Descripción Cantidad Unidad 1  Predo Valor m>$i

1.00 Preliminares

11

V
1.01 Apertura de Hueco para puerta de empleados (Incluye terminación) 1.00 Ud 3,500.00 3,500.00

1.02 Desmonte de puerta doble 2.00 Und 1,500.00 3,000.00

1.03 Desmonte de puerta sencilla 1.00 Und 800.00 800.00

1.04
Oerre de Hueco puerta doble existente con doble estructura en

dengíass (incluye terminación)
12.00 M2 2,200.00 26,400.00

l.OS Cierre de hueco en sheetrock en pasillo 3.47 M2 1,300.00 4,511.00

1.06
Reducción de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en

dengtass)
1.00 Und 3,500.00 3,500.00

1.07 Desmonte de Plafones existentes 50.00 M2 50.00 2,500.00

1.08 Desmonte de Lámparas existentes 9.00 Ud 500.00 4,500.00

Sub-totai 48,711.00

2.00 Muros

2.01
Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura

calibre 22)
16.00 M2 1,495.00 23,920.00

2.02
Suministro e instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye

estruaura calibre 22)
2.30 M2 1,495.00 3,438.50

Sufo-Total 27,358.50

3.00 Terminación de Techos

3.01
Suministro e Instalación de fasia (^Iso techo) en Sheetrock reforzado

con madera (Incluye estructura calibre 22). ver plano de detalles
22.00 M2 805.00 17,710.00

3.02
Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye

estructura en metal Maint lee y Cross Tee)
40.00 M2 805.00 32,200.00

Sub-Total 49,910.00

of AR/o

4.01
Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en

aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseno)
50.00 P2 540.50 27,025.00

4.02

Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en
aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y

usuarios)

90.00 P2 547.4 49,266.00

4.03
Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la

existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico
2.00 Ud 29,000.00 58,000.00

4.04
Suministro e instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8"

en aluminio natural P40 (incluye puertas)
2.00 Und 12,000.00 24,000.00

Sub-Total 158,291.00

5.01

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Splít Inverter 16 SEER,

36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.
2.00 Ud 129,600.00 259,200.00

5.02

Suministro e instalación de Aire Acondicionado Spiit Inverter 16 SEER,

48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL
1.00 Ud 189,600.00 189,600.00

5.03

Suministro e instalación de Extractor en Linea Ducteable, capacidad

para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a

la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor
1.00 Ud 39,000.00 39,000.00

Sub-total 487,800.00

39.288.00

IS.IOOJ

11,460.00

). Ú.



6.04 Suministro e Instaiación Tomacorrlentes 110 v Polímero Color blanco 9.00 Ud 3,693.60 33,242.40

6.05

Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco

(Puré White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada
de soporte

3.00 Ud 2,421.37 7,264.12

6.06 Suministro e Instalación Salida de Data 6.00 Ud 2.257.78 13,546.68

6.07 Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos 7.00 Ud 1.125.60 7,879.20

6.08

Sumínisto e instalcion de acometida de data( Tubería de EMT 2"^

registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2"

y doble tubería en bx de 1")

100.00 Pl 623.41 62,341.20

6.09
Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) lOOA,

2 PH. 208/120V. 16 spaces, Main Breaker 40 Amps
1.00 Pl 47,016.00 47,016.00

6.10

Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en

EMT 3/4"'. 220V, (Incluye alambres 3 lineas #10, y caja de breakers 4-8
circuitos)

1.00 P.A 48,800.68 48,800.68

6.11

Suministro e instalación de acometida eléctrica generaren tubería de

EMT De 01" (incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 linea AW6 # 8 THWN
y 1 linea AWG #10 THWN

410.00 Pl 192.00 78.720.00

Sub-Total 368,658.27/

7.00 Terminación en Piso (f
7.01

Reposición de piso similar al existente en apertura de huecos para

puertas
1.00 Und 3,500.00 3.500.d¿

7.02 Pulido y Brillado de Piso existente 175.00 M2 150.00 26,250.00\
7.03 Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente 10.00 M2 200.00 2,000.00

7.04 Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy 12.78 P2 500.00 6,390.00

Sub-Total 38,140.00

V^WAS
qT^RIq

8.00 Pintura

8.01 Suministro y aplicación de Pintura acrílica en techo 21.00 M2 187.08 3,928.68

8.02 Suministro y aplicación de satinada en muros 175.00 M2 210.00 36,750.00

8.03 Suministro y pintura de muros area de archivos 120.00 M2 187.08 22,449.60

Süb-total 63,128.28

9.00 Misceláneos

9.01
Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero

inoxidable, con montura en pared. 500 mi, alta calidad
2.00 Ud 1,800.00 3,600.00

9.02

Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2mm, textura

de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte b-ontal del

counter de 30cms

3.00 Ud 12,000.00 36,000.00

9.03
Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de

Documentos
1.00 Ud 14,375.00 14,375.00

9.04
Suministro y aplicación de cinta vinillica adhesiva de circulación no

frefractaría color amarillo de acceso a recepción de documentos
1.00 Rollo 3,000.00 3,000.00

9.05
Suministro e instalación de base en tubos y angulares para soporte de

tope en granito (ver detalles en planos)
2.00 Ud 28.800.00 57,600.00

9.06 Traslado y Botes de Escombros 1.00 P.A 7,000.00 7,000.00

9.07 Limpieza Continua y Final 1.00 PJt 10,500.00 10,500,00

Sub-Total 132,075.00

^giind^iiv^Are^drnin|stratÍ^^^g^igg^
1.00 Preliminares

1.01 Apertura de Hueco en muros de bloques (incluye terminación) 1.00 Ud 3,500.00 3,500.00

1.02 Desmonte de Lámparas existentes 2.00 Ud 800.00 1,600.00

Sub-total 5,100.00

2.00 Muros

2.01
Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura

calibre 22)
4.25 M2 1,495.00 6,353.75

Sub-Total 6,353.75

3.00 Terminación en Techos

3.01
Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x7mmvinil yeso (incluye

estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)
12.00 M2 805.00 9,660.00

Sub-totai 9,660.00

4.00 Puertas y Vidrios FQos

4.01
Suministro e Instalación de Puerta de Caoba (0.90x2.10) similar a la

existentes.incluye tirador, cierre y brazo hidráulico
1.00 Ud 29,000.00 29,000.00

Sub-total 29,000.00



t  *

5.00 Equipos Mecánicos

5.01

Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER,

12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de

acero, filtros de fabrica, garantía de 5 años, certificado por AHRÍ y ETL

1.00 Ud 39,000.00 39,000.00

Sub-total 39,000.00

6.00 Instalaciones Eléctricas

6.01

Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón

parabólicas con tubos T8 de 18W 24°, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC,

40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .

2.00 Ud 6,548.00 13,096.00

6.02 Suministro e Instalación de Salidas cenitales 2.00 Ud 1,910.00 3,820.00

6.03 Suministro e Instalación Tomacorríentes 110 v Polímero Color blanco 3.00 Ud 3,694.49 11,083.46

6.04

Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco

(Puré Whfte) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada

de soporte

2.00 Ud 2,421.37 4,842.7(r
fí^

6.05 Suministro e Instalación Salida de Data 3.00 Ud 2,257.78

Sub-total 39,6S.55

7.00 Terminación de Piso

7.01 Reposición de piso similar al existente en apertura de huecos para puert< 1 Und 2,500.00 2,500.00'
7.02 Pulido y Brillado de Piso existente 11.68 M2 180.00 2,102.40

7.03 Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente 4 M2 150.00 600.00

Sub-Total 5,202.40

■  \\
O ¿
o m

8.00 Pintura

8.01 Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros 60.19 M2 180.00 10,834.20

Sub-Total 10,834.20

9.00 Misceláneos

9.01 Traslado y Botes de Escombros 1.00 P.A 7,000.00 7,000.00

9.02 Limpieza Continua y Final 1.00 P.A 10,500.00 10,500.00

Sub-Total 7,000.00

Sub-Total General Costos DIfectos (RPS) RD$ 1^25,837.951

10.00 Gastos Indirectos

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% 152,583.80

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% 45,775.14

10.03 Transporte 2.50% 38,145.95

SUB-TOTAL (RDS) 198,358.93

SUB-TOTAL GRAVADO 1,724,196.881

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 31,035.54

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 77,588.86

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% 17,241.97

10.07 CODIA 0.01% 172.42

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% 17.241.97

10.09 Equipos de Seguridad y Protección personal 2.00% 34,483.94

SUB-TOTAL (RüS) RDS 177,764.70

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS íNDIREaOS (RDS) RDS 177,764.70

I 10.10 [imprevistos I 5.00% |rd$' 76,291.90

[Z=[ TOTAL GENERAL (RD$) 1,978,253.481

PAGÍNA
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ANALISIS DE COSTO INSTALACION ELE<

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFO

:trica

CANTIDAD

RMADOR PADN

PRECIO/U TOTAL

OUNTED 50 KVA 10 120/240V.

TRANSFORMADOR PADMOUNTED 50 KVA

10 120/240V.

1.000 102,000.00 102,000.00

Elbow conector. 1.000 2,500.00 2,500.00

Tomillos y arandelas. 1.000 300.00 300.00

Mano de obra 1.000 26,200.00 26,200.00

TOTAL 131,000.00

SUMINISTRO E INSTALACION ENCLOSED BREAKER 200/3.

ENCLOUSURE CIRCUIT BREAKER 200A. 10.

3H. 120/240V(NEMA-1)
INCLUYE: 1-BRK 200/2 TQD GE

1.000 9,300.00 9,300.00

Tomillos y arandelas. 1.000 150.00 150.00

Mano de obra 1.000 1,417.50 1,417.50

TOTAL 10,867.50

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200A.

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA

AUTOMATICO 200A, 30. 4H.

120/208V. (NEMA-I), INCLUYE:2-
CONTACTOR CK75 GE

1- ENCLAVAMIENTO MECANICO

1-TIME DELAY EMERGENCIA NORMAL

(TDEN) CAMSCO
1- TIME DELAY NORMAL EMERGENCIA

(TDNE) CAMSCO
1- TIME DELAY ENCENDIDO DE PLANTA

(TDES) CAMSCO
1- TIME DELAY APAGADO DE PLANTA

(TDEC) CAMSCO
1- SENSOR DE VOLTAJE CAMSCO

5- FUSIBLES 3A+P/FUSIBLES TOO

1- LUZ INDICADORA VERDE LED 120VAC

1- LUZ INDICADORA ROJA LED 120VAC

1- SELECTOR DE TRES (3) POSICIONES
(TEST-OFF-AUTO)

1.000 81,500.00 81,500.00

Tomillos y arandelas. 1.000 200.00 200.00

Mano de obra 1.000 15,000.00 15,000.00

TOTAL 96,700.00

SUMINISTRO E INSTALACION PANELBOARD GENERAL PB-G.

PANELBOARD LGQ 250A. BARRAS AL, 10,

3H, 120/240V. (NEMA-1)
INCLUYE: $456.00 $456.00

1-MCB 200/2 TQD GE (S)
1-BRK 100/2 THQC GE

7- BRK 40/2 THQC GE

2- PREVISION 100/2 THQC

1- BARRA Y CONECTORES DE NEUTRO

1- BARRA Y CONECTORES DE TIERRA

1.000 32,350.00 32.350.00

Tornillos y arandelas. 1.000 300.00 300.00

Mano de obra 1.000 6,530.00 6,530.00

oHtS
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TOTAL 39,180.00

INTERRUPTOR MANUAL DE TRANSFERENCIA:

INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA

MANUAL DE100A. 10. 3H.

120/240V. (NEMA-I), INCLUYE:
BY-PASS 1- BRK 40/2 THQC GE (BRK-1)
1- BRK 40/2 THQC GE (BRK-2)
1- BLOQUEO FRONTAL TIPO PESTILLO

1.000 12,230.00 12,230.00

Tomillos y arandelas. 1.000 300.00 300.00

Mano de obra 1.000 2,506.00 2,506.00

TOTAL 15,036.00

SUMINISTRO E INSTALACION UPS 5 KVA

SUMINISTRO E INSTALACION INVERSOR 6 KVA

Suministro e instalación Panel PA.

Suministro e instalación Panel PB.

Suministro e instalación Panel PC.

UPS 5 KVA POWERWARE 1.000 169,920.00 169,920.00

Tomillos y arandelas. 1.000 300.00 300.00

Mano de obra 1.000 10,000.00 10,000.00

TOTAL 180,220.00

INVERSOR SERIE SWG 6 KVA/48Vdc

Senoc/WIfi 120V.

1.000 77,800.00 77,800.00

Batería RItamastersolar 6V-235AH (EV6-235)
gelatina.

4.000 17,800.00 71,200.00

Tomillos y arandelas. 1.000 550.00 550.00

Cables y conectores. 1.000 7,500.00 7,500.00

Base de baterías. 1.000 4,500.00 4.500.00

Mano de obra 1.000 10,000.00 10,000.00

TOTAL 171,550.00

Panel 42 Ctos.le 60 Hz 120/240V. 1.000 8,500.00 8,500.00

Brk 20/1. 20.000 220.00 4,400.00

Brk 30/2. 6.000 530.00 3,180.00

Mano de obra 1.000 11,600.00 11,600.00

TOTAL 27,680.00

Panel 24 Ctos.10 60 Hz 120/240V. 1.000 6,500.00 6,500.00

Brk 20/1. 10.000 220.00 2,200.00

Brk 40/2. 1.000 530.00 530.00

Mano de obra 1.000 5,350.00 5,350.00

TOTAL 14,580.00

Panel 24 Ctos.le 60 Hz 120/240V. 1.000 6,500.00 6,500.00

Brk 20/1. 3.000 220.00 660.00

Brk 30/1. 2.000 220.00 440.00

Brk 20/2. 1.000 530.00 530.00

n O --«23:^5.
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Brk 30/2. 1.000 530.00 530.00

Brk 40/2. 1.000 530.00 530.00

Mano de obra 1.000 4,300.00 4,300.00

TOTAL 13,490.00

Suministro e instalación Panel PUPS.

Panel 14-16 Ctos.le 60 Hz 120/240V. 1.000 4,500.00 4.500.00

Brk 20/1. 11.000 220.00 2,420.00

Mano de obra 1.000 5,350.00 5,350.00

TOTAL 12,270.00

Suministro e instalación Panel PINVER

Panel 14-16 Ctos.le 60 Hz 120/240V. 1.000 4,500.00 4,500.00

Brk 20/1. 15.000 220.00 3,300.00

Mano de obra 1.000 6,750.00 6,750.00

TOTAL 14,550.00

Suministro e instalación Panel PILUM.

Panel 12 Ctos.le 60 Hz 120/240V. 1.000 3,800.00 3,800.00

Brk 20/1. 6.000 220.00 1,320.00

Brk 30/2. 1.000 530.00 530.00

Mano de obra 1.000 4,950.00 4,950.00

TOTAL 10,600.00

Suministro e instalación de registro 72"x 4"x12".

Registro 72"x14"x12"NEMA-l. 1.000 11,023.00 11,023,00

Mano de obra 1.000 3,500.00 3,500.00

TOTAL 14,523.00

Suministro e instalación de registro 60"x10"x12".

Registro 60"x10"x12"NEMA-l. 1.000 7,523.00 7,523.00

Mano de obra 1.000 2,500.00 2,500.00

TOTAL 10,023.00

SUMINISTRO E INSTALACION EB 30/2 NEM-3R.

EB 30/2 NEMA-3R. 1.000 2,700.00 2,700.00

Tomillos y arandelas. 1.000 300.00 300.00

Mano de obra 1.000 1,000.00 1,000.00

TOTAL 4,000.00

^  «y

OOMIN

CONTROL PARA ILUMINACION CON

FOTOCELDA:

Panel contactor y fotocelda con base integra 1.000 6,981.00 6,981.00

Materiales misceláneos 1.000 300.00 300.00

Mano de obra 1.000 1,800.00 1,800.00

Total TOTAL 9,081.00
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DESCRIPCION CANT. PRECIO TOTAL

Cable URO #2 1/3 concéntrico. 1.000 RD$215.00 RD$215.00

Tuberia IMG 3". 0.027 RD$3,800.00 RD$101 33

Tubería PVC 3". 0.050 RD$1,128.02 RD$56.40

Condulet IMG 3". 0.013 RD$1.500.00 RD$20.00

Curva PVC 3". 0.053 RD$144.93 RD$7.63

Adaptador PVC 3" hembra. 0.013 RD$68.00 RD$0.91

Cono de Alivio exterior #2. 0.013 RD$4,400.00 RD$58.67

Elbow Gonector #2. 0.013 RD$4,500.00 RD$60.00

Materiales Varíos( tape, tomillos,etc.) 1.000 RD$4.00 RD$4.00

MO RD$130.98

TOTAL RD$654.92

A-1 - Alimentador desde transformador

@ al enclosed del transformador.

Cable THHN # 4/0. 2.000 214.00 428.00

Cable THHN # 3/0. 1.000 196.00 196.00

Cable THHN #2. 1.000 68.00 68.00

Tubo PVC 2". 0.050 631.89 31.59

Curva PVC T. 0.040 75.00 3.00

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 21.80 21.80

MO RD$187.10

Total:

A>2 - Alimentador desde transformador

@ al enclosed del transformador.

935.49

Cable THHN #4/0. 2.000 214.00 428.00

Cable THHN #3/0. 1.000 196.00 196.00

Cable THHN #2. 1.000 68.00 68.00

Tubo EMT T. 0.100 636.14 63.61

Curva EMT 2". 0.068 182.66 12.42

Tuberia Bx 2". 1.000 88.15 88.15

Conector BX 2". 0.860 105.00 90.30

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 23.04 23.04

MO RD$242.38

Total:

ALIMENTADOR A3 HASTA A6:

1,211.90

Cable THHN #4/0. 2.000 214.00 428.00

Cable THHN #3/0. 1.000 196.00 196.00

Cable THHN # 2. 1.000 68.00 68.00

Tubo EMT 2". 0.100 636.14 63.61

Curva EMT 2". 0.068 182.66 12.42

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 23.04 23.04

^OTA/?/-
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MO RD$197.77

Total:

A-7 • Allmentador desde PB General

hasta PILUMINACION.

988.85

Cable THHN#8. 2.000 17.00 34.00

Cable THHN#10 1.000 11.00 11.00

Cable THHN#12 1.000 7.15 7.15

Tubería PVC 1". 0.053 198.00 10.42

Materiales misceláneos (Tomillos, tuercas) 1.000 6.26 6.26

MO RD$17.21

A-8 - Allmentador desde PB General

hasta PA.

Total: 86.04

Cable THHN#2. 2.000 68.00 136.00

Cable THHN#4. 1.000 55.00 55.00

Cable THHN#6. 1.000 36.00 36.00

Tubo PVC 2". 0.050 631.89 31.59

Curva PVC 2". 0.020 75.00 1.50

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 7.80 7.80

MO RD$66.97

Total:

A-9 - Allmentador desde PB General

hasta PB.

334.87

Cable THHN#8. 2.000 17.00 34.00

Cable THHN#10 1.000 11.00 11.00

Cable THHN#12 1.000 7.15 7.15

Tubería PVC 1". 0.053 198.00 10.42

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 6.26 6.26

MO RD$17.21

ToUI:

A-10 - Allmentador desde PB General

hasta Pe.

88.04

Cable THHN#10 2.000 11.00 22.00

Cable THHN#10 1.000 11.00 11.00

Cable THHN#12 1.000 7.15 7.15

Tubería PVC 1". 0.053 198.00 10.42

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 5.06 5.06

MO RD$13.91

Total:

A-11 - Allmentador desde PB General

hasta INVERSOR BYPASS.

69.54

Cable THHN#8. 2.000 17.00 34.00

Cable THHN#10 1.000 11.00 11.00

Cable THHN#12 1.000 7.15 7.15

?^\VAs
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Tubería PVC 1". 0.053 198.00 10.42

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 6.26 6.26

MO RD$17.21

Total:

A-12 - Alimentador desde PB General

hasta UPS BYPASS.

86.04

Cable THHN#8. 2.000 17.00 34.00

Cable THHN#10 1.000 11.00 11.00

Cable THHN#12 1.000 7.15 7.15

Tubería EMT 1". 0.100 330.00 33.00

Materiales varios (tomillos, tuercas) 1.000 12.77 12.77

MO RD$24.48

Total:

A-4 - Alimentador desde Panelboard @
Panel PA

122.40

Cable THHN#1/0. 2.000 125.00 250.00

Cable THHN#2. 1.000 113.25 113.25

Cable THHN#4. 1.000 25.22 25.22

Tubo PVC de 2". 0.050 631.89 31.59

Materiales misceláneos (Tape plástico y gor 1.000 12.60 12.60

Total:

A-4 - Alimentador desde Panelboard @

Panel PB

432.66

Cable THHN#6. 2.000 22.00 44.00

Cable THHN#8. 1.000 15.50 15.50

Cable THHN#10. 1.000 9.00 9.00

Tubo PVC de 1 1/2". 0.050 255.00 12.75

Materiales misceláneos (Tape plástico y gor 1.000 2.44 2.44

Total:

A-4 • Alimentador desde Inversor nuevo

@ Panel PC, PE, PU Y BAYPASS.

83.69

Cabie THHN#6. 2.000 22.00 44.00

Cable THHN # 8. 1.000 15.50 15.50

Cable THHN #10. 1.000 9.00 9.00

Tubo PVC de 1 1/2". 0.050 255.00 12.75

Materiales misceláneos (Tape plástico y gor 1.000 2.44 2.44

Total:

A-4 - Alimentador desde inversor nuevo

@ Panel PD

83.69

Cable THHN #6. 2.000 38.00 76.00

Cable THHN #6. 1.000 22.00 22.00

Cable THHN # 8. 1.000 15.50 15.50

^WfAs

DOM\^

AS\ONfí

No..



Tubo PVC de 1 1/2". 0.050 255.00 12.75

Materiales misceláneos (Tape plástico y gor 1.000 3.79 3.79

Total: 130.04

Suministro e instalación luminarias tipo L1.

LUMINARIA FLUORESCENTE 2'x4', 2

TUBOS, DIFUSOR ACRILICO #12,

BALASTRO ELECTRONICO.

1.000 5,848.08 5,848.08

Tornillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 200.00 200.00

Mano de obra. 1.000 500.00 500.00

TOTAL 6,548.08

Suministro e instalación luminarias tipo L2.

LUMINARIA FLUORESCENTE 2'x4', 3
TUBOS. DIFUSOR ACRILICO #12.

BALASTRO ELECTRONICO

1.000 6,198.00 6,198.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 200.00 200.00

Mano de obra. 1.000 500.00 500.00

TOTAL 6,898.00

Suministro e instalación luminarias tipo L3.

LUMINARIA FLUORESCENTE 6"x4', 2

TUBOS. DIFUSOR ACRILICO.

1.000 6,872.00 6,872.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 200.00 200.00

Mano de obra. 1.000 500.00 500.00

TOTAL 7,572.00

Suministro e instalación luminarias tipo L4.

ROSETA CON BOMBILLA DE BAJO

CONSUMO

1.000 375.00 375.00

Tornillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 25.00 25.00

Mano de obra. 1.000 250.00 250.00

TOTAL 650.00

Suministro e instalación luminarias tipo L5.

LUMINARIA POLICARBONATO DE

PARED - CON FOTOCELDA -

RECTANGULAR

1.000 6.660.00 6,660.00

Tornillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 50.00 50.00

Mano de obra. 1.000 500.00 500.00

TOTAL 7,210.00

Suministro e instalación luminarias tipo L6.

LUMINARIA DE SALIDA DE

EMERGENCIA en español..
1.000 3,468.58 3,468.58
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Tomillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 50.00 50.00

Mano de obra. 1.000 400.00 400.00

TOTAL 3,918.58

Suministro e instalación luminarias tipo L7.

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 1.000 1,942.46 1,942.46

Tomillos, alambre dulce y accesorios

varios.

1.000 50.00 50.00

Mano de obra. 1.000 400.00 400.00

TOTAL 2,392.46

Suministro e instalación luminarias tipo L8.

Luminaria PLED 18W. 1.000 1,430.40 1,430.40

Tomillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 25.00 25.00

Mano de obra. 1.000 250.00 250.00

TOTAL 1,705.40

Suministro e instalación luminarias tipo L9.

Luminaria PLED 18W. 1.000 2,194.80 2,194.80

Tomillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 25.00 25.00

Mano de obra. 1.000 250.00 250.00

TOTAL 2,469.80

Luminaria tipo secador 65W.

Luminaria tipo secador 65W. 1.000 4.250.00 4,250.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios

varios.

1.000 25.00 25.00

Mano de obra. 1.000 400.00 400.00

TOTAL 4,675.00

Poste luminaria tipo secador 65W.

Poste 3"cil¡ndrico 30 pies. 1.000 5,000.00 5,000.00

Base metálica para 12"x12". 1.000 2,000.00 2,000.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios

varios.

1.000 100.00 100.00

Mano de obra. 1.000 2,000.00 2,000.00

TOTAL 9,100.00

Reubicación Poste existente luminaria tipo

secador 65W.

Desmonte. 1.000 1,500.00 1.500.00

Pernos. 1.000 1,200.00 1,200.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 100.00 100.00

Mano de obra. 1.000 1,500.00 1,500.00

TOTAL 4,300.00
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ABANICOS:

Abanico KDK 56" BLANCO. 1.000 4,235.02 4,235.02

Base metálica y soporte angular. 1.000 850.00 850.00

Tubo EMT 3/4". 1.500 210.00 315.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 300.00 300.00

Mano de obra. 1.000 1,250.00 1,250.00

TOTAL 6,950.02

Poste Valmont

Poste 3"cilindrico 30 pies. 1.000 190,600.00 190,600.00

Base metálica para 12"x12". 1.000 6,000.00 6,000.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios

varios.

1.000 2,000.00 2,000.00

Grúa. 1.000 7,500.00 7,500.00

Mano de obra. 1.000 3,500.00 3,500.00

TOTAL 209,600.00

Luminaria tipo Metalhalide cancha.

Luminaria tipo metal halide 500W. 1.000 31,941.00 31,941.00

Tornillos, alambre dulce y accesorios
varios.

1.000 2,000.00 2,000.00

Grúa. 1.000 2,500.00 2,500.00

Mano de obra. 1.000 2,000.00 2,000.00

TOTAL 38,441.00

LUM. BAJO MUEBLE SECRETARIO

Luminaria 1.20x0.10 con 1 tubo FL 32W. 1.000 699.00 699.00

Tomillos, alambre dulce y accesorios

varios.

1.000 50.00 50.00

Mano de obra. 1.000 300.00 300.00

TOTAL 1,049.00

LUMINARIA TIPO LIO.

Luminaria salida emergencia. 1.000 2,750.00 2,750.00

Tomillos y accesorios varios. 1.000 50.00 50.00

Mano de obra. 1.000 200.00 200.00

TOTAL 3,000.00

LUMINARIA TIPO L11.

Luminaria de emergencia. 1.000 2,750.00 2,750.00

Tomillos y accesorios varios. 1.000 50.00 50.00

TOTAL 2,800.00

POSTE DE ILUMINACION

POSTE 25 PIES 6X6 METALICO. 1.000 14,500.00 14,500.00

Acople metálico para luminaria. 1.000 1,125.00 1,125.00
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Base metálica. 1.000 750.00 750.00

Mano de obra. 1.000 1,000.00 1,000.00

TOTAL 17,375.00

INTERRUPTORES SENCILLOS:

Tubo EMT 3/4. 2.000 210.00 420.00

Tubo PVC 3/4 SDR26. 0.500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 50.000 7.00 350.00

Alambre #14 THHN para tierra 25.000 4.20 105.00

Accesorio 1.000 165.00 165.00

Codos plásticos de 3/4 1.000 6.25 6.25

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.49 6.99

Materiales misceláneos 1.000 60.37 60.37

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total:

SALIDA DE PULSADOR DE TIMBRE:

2,017.81

Tubo EMT 3/4. 5.000 210.00 1,050.00

Tubo PVC 3/4 SDR26. 0.500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #14 THHN para tierra 100.000 4.20 420.00

Accesorio 1.000 250.00 250.00

Codos plásticos de 3/4 1.000 6.25 6.25

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.49 6.99

Materiales misceláneos 1.000 94.37 94.37

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total:

SALIDA DE PULSADOR DE TIMBRE:

2,731.81

Tubo EMT 3/4. 5.000 210.00 1,050.00

Tubo PVC 3/4 SDR26. 0.500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #14 THHN para tierra 100.000 4.20 420.00

Accesorio 1.000 1,500.00 1,500.00

Codos plásticos de 3/4 1.000 6.25 6.25

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.49 6.99

Materiales misceláneos 1.000 156.87 156.87

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

ENCENDIDO REMOTO DE SISTEMA SON

Total:

DO:

4,044.31

Tubo EMT 3/4. 4.000 210.00 840.00

Tubo PVC 3/4 SDR26. 0.500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 90.000 7.00 630.00

Alambre #14 THHN para tierra 45.000 4.20 189.00

Accesorio 1.000 350.00 350.00
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Codos plásticos de 3/4 1.000 6.25 6.25

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Adaptadores macho PVG de 3/4 2.000 3.49 6.99

Materiales misceláneos 1.000 108,82 108.82

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total: 3,035.26

INTERRUPTOR DOBLE;

Tubo EMT 3/4. 2.000 210.00 420.00

Tubo PVG 3/4 SDR26. 0.500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 90.000 7.00 630.00

Alambre #14 THHN para tierra 30.000 4.30 129.00

Accesorio 1.000 499.48 499.48

Godos plásticos de 3/4 1.000 6.25 6.25

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Adaptadores macho PVG de 3/4 2.000 3.49 6,99

Materiales misceláneos 1.000 92.30 92.30

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total:

INTERRUPTOR TRIPLE:

2,688.21

Tubo EMT 3/4. 2.000 210.00 420.00

Tubo PVG 3/4 SDR26. 0.500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 90.000 7.00 630.00

Alambre #14 THHN para tierra 30.000 4.30 129.00

Accesorio 1.000 650.00 650.00

Godos plásticos de 3/4 1.000 6.25 6.25

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Adaptadores macho PVG de 3/4 2.000 3.49 6.99

Materiales misceláneos 1.000 99.82 99.82

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total:

INTERRUPTOR TRES VIAS:

2,846.26

Tubo EMT 3/4. 2.500 225.00 562.50

Tubo PVG 3/4 SDR26. 0.500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 1.000 4.20 4.20

Alambre #12 THHN 125.000 7.00 875.00

Alambre #14 THHN para tierra 45.000 4.30 193.50

Accesorio 1.000 172.04 172.04

Godos plásticos de 3/4 2.000 6.25 12.50

Conectores de empalme para AWG #12 8.000 4.75 38.00
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Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.50 7.00

Materiales misceláneos 1.000 96.11 96.11

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total:

CONTROL DE ABANICO:

2,768.36

Tubo EMT 3/4. 3.000 210.00 630.00

Tubo PVC 3/4 SDR26. 0,500 115.00 57.50

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 60.000 7.00 420.00

Alambre #14 THHN para tierra 30.000 4.20 126.00

Codos plásticos de 3/4 1.000 6.25 6.25

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.49 6.99

Materiales misceláneos 1.000 67.17 67.17

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total:

SALIDA LUMINARIA PLAFON:

2,160.61

Tubo EMT de 3/4 2.500 225.00 562.50

Caja octagonal 1.500 43.60 65.40

Alambre #12 THHN 75.000 7.00 525.00

Alambre #14 THHN para tierra 25.000 4.20 105.00

Cable de goma 14/3. 14.000 17.00 238.00

Coupling EMT de 3/4 4.000 10.25 41.00

Conector EMT de 3/4". 3.000 9.70 29.10

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

BX 3/4". 7.000 25.19 176.35

Conector Recto BX 3/4". 2.000 22.20 44.39

Tapa para caja octagonal 1.000 22.97 22.97

Materiales misceláneos 1.000 90.96 90.96

mano de obra 1.000 750.00 750.00

Total:

REGISTROS PARA CIRCUITOS DE LUMINARIAS

1,910.17

Registros 12 x 12 x4 3.000 1,000.00 3.000.00

Registros 8x8x4 4.000 450.00 1,800.00

Registros 5x5x2 3.000 250.00 750.00

Materiales misceláneos 1.000 277.50 277.50

mano de obra 1.000 2.500.00 2,500.00

Total:

SALIDA ABANICOS:

8,327.50

Tubo EMT de 3/4 3.000 225.00 675.00

Caja octagonal 1.500 43.60 65.40

Alambre #12 THHN 75.000 7.00 525.00

Alambre #14 THHN para tierra 25.000 4.20 105.00

Cable de goma 14/3. 20.000 17.00 340.00
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Coupling EMT de 3/4 4.000 10.25 41.00

Conector EMT de 3/4". 3.000 9.70 29.10

Conectores de empalme para AWG #12 2.000 4.75 9.50

Tapa para caja octagonal 1.000 22.97 22.97

Materiales misceláneos 1.000 90.65 90.65

MANO DE OBRA: 1.000 800.00 800.00

Total: 2,703.61

TOMACORRIENTES GFCl DOBLE 110 VOLTS. ATERRIZADO INDEPENDIENTE EN EMT

caja 2x4 USA 3.000 43.60 130.80

Alambre #12 THHN 70.000 7.00 490.00

Alambre #14 THHN para tierra 35.000 4.20 147.00

Tubo PVC 3/4 SDR26. 4.000 90.25 361.00

Accesorio 1.000 961.11 961.11

Abrazadera EMT 3/4". 1.000 3.28 3.28

Conectores de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

Materiales misceláneos 1.000 211.69 211.69

mano de obra 1.000 750.00 750.00

Total: 3,078.64

SAL. TOMACORRIENTE DOBLE 120V PROPUESTO EN EMT 3/4" ROSTRUM.

Caja 4x4 KO 3/4". 2.000 98.00 196.00

Alambre #12 THHN 250.000 7.00 1,750.00

Alambre #14 THHN para tierra 125.000 4.20 525.00

Tubo EMT de 3/4 13.000 186.00 2,418.00

Coupling EMT de 3/4 8.000 12.98 103.84

Conector EMT d 3/4". 3.000 15.00 45.00

Accesorio 1.000 142.50 142.50

Abrazadera Unistrut 3/4". 26.000 20.87 542.62

Conectores de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.50 7.00

Materiales misceláneos 1.000 575.37 575.37

mano de obra 1.000 750.00 750.00

Total: 7,079.08

TOMACORRIENTES DOBLE 120 VOLTS. ATERRIZADO (PROPUESTO) EN PVC:

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 45.000 7.00 315.00

Alambre #14 THHN para tierra 25.000 4.20 105.00

Tubo PVC de 3/4 0.500 111.00 55.50

Tubo EMT de 3/4 2.000 225.00 450,00

Accesorio 1.000 145.00 145.00

Curva PVC 3/4". 2.000 6.34 12.68

Conectores de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.50 7.00

Materiales misceláneos 1.000 60.06 60.06

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total: 2,011.19

TOMACORRIENTES DOBLE 120 VOLTS. ATERRIZADO (PROPUESTO) EN PVC(GFCI)

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 60.000 7.00 420.00
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Alambre #14 THHN para tierra 30.000 4.20 126.00

Tubo PVC de 3/4 1.000 111.00 111.00

Tubo EMT de 3/4 2.000 225.00 450.00

Accesorio 1.000 1,750.00 1,750.00

Curva PVC 3/4". 2.000 6.34 12.68

Conectores de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.50 7.00

Materiales misceláneos 1.000 149.38 149.38

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total: 3,887.01

TOMACORRIENTES DOBLE 120 VOLTS. ATERRIZADO (PROPUESTO) EN PVC(UPS):

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 80.000 7.00 560.00

Alambre #14 THHN para tierra 40.000 4.20 168.00

Tubo PVC de 3/4 1.000 111.00 111.00

Tubo EMT de 3/4 3.000 210.00 630.00

Curva PVC 3/4". 2.000 6.34 12.68

Conectores de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

Accesorio 1.000 610.00 610.00

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.50 7.00

Materiales misceláneos 1.000 66.29 66.29

MANO DE OBRA: 1.000 750.00 750.00

Total: 3,025.92

SALIDA PARA ENCENDIDO EQUIPO DE VENTILACION

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 80.000 7.00 560.00

Alambre #14 THHN para tierra 40.000 4.20 168.00

Tubo PVC de 3/4 1.000 111.00 111.00

Tubo EMT de 3/4 4.000 210.00 840.00

Curva PVC 3/4". 2.000 6.34 12.68

Conectores de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

selector de encendido. 1.000 400.00 400.00

Guardamotor 1-4.3A. 1.000 2,200.00 2,200.00

EB15/2. 1.000 530.00 530.00

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 3.50 7.00

Materiales misceláneos 1.000 148.19 148.19

MANO DE OBRA: 1.000 1,250.00 1,250.00

Total: 6,337.82

SALIDA INDICADOR PLANTA ENCENDIDA.

caja 2x4 USA 3.000 43.60 130.80

Alambre #14 THHN 1600.000 4.20 6,720.00

Tubo PVC de 3/4 20.000 111.00 2,220.00

Accesorio 1.000 150.00 150.00

Curva PVC 3/4". 4.000 6.34 25.36

Conectores de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75
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Materiales misceláneos 1.000 1,390.49 1,390.49

mano de obra 1.000 800.00 800.00

Total:

SALIDA PARA SELECTOR DEL GENERADOR ELECTRICO.

11,460.40

caja 2x4 USA 4.000 43.60 174.40

Alambre #12 THHN 1200.000 7.00 8,400.00

Tubo PVC de 3/4 20.000 111.00 2,220.00

Accesorio 1.000 150.00 150.00

Curva PVC 3/4". 2.000 6.34 12.68

Conectares de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

Materiales misceláneos 1.000 1.647.13 1,647.13

mano de obra 1.000 950.00 950.00

Total:

SAL. TOMACORRIENTE 220V PROPUESTO EN PVC 3/4".

13,577.96

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Alambre #12 THHN 70.000 7.00 490.00

Alambre #14 THHN para tierra 35.000 4.23 148.05

Tubo PVC 3/4 SDR26. 3.000 90.25 270.75

Accesorio 1.000 230.00 230.00

Abrazadera EMT 3/4". 1.000 3.28 3.28

Conectares de empalme para AWG #12 5.000 4.75 23.75

Materiales misceláneos 1.000 125.30 125.30

mano de obra 1.000 750.00 750.00

Total:

SALIDAS INTERCOM:

2,128.34

Tubo PVC de 3/4 2.000 112.00 224.00

caja 2x4 USA 2.750 43.60 119.90

Adaptadores macho PVC de 3/4 2.000 6.46 12.92

Materiales misceláneos 1.000 67.80 67.80

Mano de obra 1.000 450.00 450.00

Total:

EQUIPO INTERCOMUNICADOR;

874.62

Video Portero. 1.000 7,500.00 7,500.00

Monitor. 1.000 6,500.00 6,500.00

Llavin Imán. 1.000 6.490.00 6,490.00

Power suppiy. 1.000 2,950.00 2,950.00

Cable UTP. 100.000 6.10 610.00

Cable Video. 100.000 8.00 800.00

Materiales misceláneos 1.000 3,893.10 3,893.10

Mano de obra 1.000 4,000.00 4,000.00

Total:

Salida poste de exterior

32,743.10

Cable de vynyl 10/2. 1000.000 55.00 55,000.00

Cable de goma 10/3. 200.000 25.00 5,000.00

Conectores de empalme para AWG #10 26.000 4.75 123.50
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Materiales misceláneos 1.000 3,006.18 3,006.18

mano de obra 1.000 1,500.00 1,500.00

Total:

8 postes:

Salida luminarias cancha:

64,629.68

8,078.71

Alambre #10 THHN 400.000 10.00 4,000.00

Alambre #12 THHN para tierra 200.000 7.33 1,466.00

Tubo PVC de 3/4 10.000 111.00 1,110.00

Curva PVC 3/4". 8.000 6.34 50.72

Cable de goma 14/3. 100.000 18.45 1,845.00

Conectores de empalme para AWG #10 26.000 4.75 123.50

Materiales misceláneos 1.000 859.52 859.52

mano de obra 1.000 3,000.00 3,000.00

Total:

SALIDA PARA AUDIO:

12,454.74

Tubo EMT de 3/4 3.000 210.00 630.00

Caja octagonal 2.000 43.60 87.20

Tubería BX 3/4". 10.000 20.91 209.10

Conector BX recto 3/4". 2.000 28.90 57.79

Coupling EMT de 3/4 4.000 13.49 53.96

Abrazadera EMT 3/4". 3.000 3.85 11.55

Conector EMT d 3/4". 4.000 16.18 64.72

Tapa para caja octagonal 2.000 22.97 45 93

Materiales misceláneos 1.000 174.04 174.04

MANO DE OBRA 1.000 800.00 800.00

Total:

CANALIZACION AUDIO:

2,134.29

Tubería EMT 3/4". 20.000 210.00 4,200.00

Caja de registro con tapa 2X4 KO. 4.000 43.60 174.40

Registros 12 x 12x6 2.000 900.00 1.800.00

Registros 10 x 10x4 2.000 800.00 1,600.00

Materiales misceláneos 1.000 1,166.16 1,166.16

MANO DE OBRA 1.000 3,000.00 3,000.00

ToUl:

CANALIZACION SEGURIDAD:

11,940.56

Tubería EMT 3/4". 60.000 210.00 12,600.00

Caja de registro con tapa 2X4 KO. 35.000 43.60 1,526.00

Caja de registro con tapa 4X4 KO. 6.000 125.00 750.00

Registros 6x6x4 2.000 450.00 900.00

Tubería PVC 3/4". 8.000 90.25 722.00

Tubería BX 3/4". 200.000 20.21 4,041.97

Adaptador Hembra PVC 3/4". 2.000 10.84 21.69

Abrazadera Unistrut 3/4". 200.000 20.24 4,048.34

Conector EMT 3/4". 100.000 16.18 1,618.49

Coupling EMT 3/4". 30.000 13.49 404.62

Conector BX recto 3/4". 30.000 28.90 866.91

Varilla roscada 3/8". 4.000 64.26 257.05

Riel unistrut 3/4". 4.000 442.11 1,768.44
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Tuerca P/varílla roscada 3/8"galvanizada. 50.000 0.80 40,12

Arandela Plana 3/8"galvanizada. 50.000 0.35 17.70

Cable 22/4 STR. 2500.000 7.20 18,000.00

Cable 22/2 STR. 6000.000 7.20 43,200.00

Cable 22/2 STR. 1500.000 10.08 15,120.00

Arandela Plana 3/8"galvanizada. 54.000 0.35 19.12

MANO DE OBRA: 1.000 28,000.00 28,000.00

Total:

SALIDAS DE TV:

133,922.45

Tubo PVC de 3/4 2.000 112.00 224.00

caja 2x4 USA 2.000 43.60 87.20

Accesorio 1.000 294.50 294.50

Adaptadores nfiacho PVC de 3/4 2.000 6.46 12.92

Materiales misceláneos 1.000 117.54 117.54

Mano de obra 1.000 600.00 600.00

Total:

CANALIZACION-CABLEADO BOMBA DE RIEGO:

1,336.16

Tubo Emt de 3/4 1.000 210.00 210.00

Conector Emt de 3/4 4.000 12.00 48.00

Coupling EMT de 3/4 2.000 15.00 30.00

AlimentadorTHHN No. 10 30.000 11.50 345.00

Alimentador THHN No. 12 20.000 7.33 146.60

Registro 5x 5 x4 1.000 88.60 88.60

Tubería flexible L.T. de 3/4 5.000 34.00 170.00

Conector recto L.T. 3/4 1.000 43.00 43.00

Conector curvo L.T. 3/4 1.000 62.00 62.00

Materiales misceláneos 1.000 114.32 114.32

Mano de obra 1.000 900.00 900.00

Total:

CANALIZACION-CABLEADO BOMBA CISTERNA:

2,157.52

Tubo Emt de 3/4 1.000 210.00 210.00

Conector Emt de 3/4 4.000 12.00 48.00

Coupling EMT de 3/4 2.000 15.00 30.00

AlimentadorTHHN No. 10 40.000 11.50 460.00

AlimentadorTHHN No. 12 20.000 7.33 146.60

Registro 5x 5 x4 1.000 88.60 88.60

Tubería flexible L.T. de 3/4 8.000 34.00 272.00

Conector recto L.T. 3/4 1.000 43.00 43.00

Conector curvo L.T. 3/4 1.000 62.00 62.00

Materiales misceláneos 1.000 136.02 136.02

Mano de obra 1.000 900.00 900.00

CANALIZACION-CABLEADO BOMBA SUR

Total:

AERGIBLE:

2,396.22

Tubo Emt de 3/4 1.000 210.00 210.00

Conector Emt de 3/4 4.000 12.00 48.00

Coupling EMT de 3/4 2.000 15.00 30.00

AlimentadorTHHN No. 10 40.000 11.50 460.00
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Alimentador THHN No. 12 20.000 7.33 146.60

Registro 5x 5 x4 1.000 88.60 88.60

Tubería flexible L.T. de 3/4 8.000 34.00 272.00

Conector recto L.T. 3/4 1.000 43.00 43.00

Conector curvo L.T. 3/4 1.000 62.00 62.00

Materiales misceláneos 1.000 136.02 136.02

Cable vinll 12/3. 60.000 25.00 1,500.00

Cable de goma para flota 60.000 17.00 1,020.00

Mano de obra 1.000 1,000.00 1,000.00

Total: 5,016.22

Circuito para tres aires acondicionados Spiit:

Tubo Emt de 3/4 50.000 185.00 9,250.00

Conector Emt de 3/4 36.000 12.00 432.00

Coupling EMT de 3/4 20.000 15.00 300.00

Alimentador THHN No. 10 1500.000 11.50 17,250.00

Alimentador THHN No. 12 750.000 7.10 5,325.00

Registro 5x 5 x4 12.000 88.60 1,063.21

Tubería flexible L.T. de 3/4 80.000 34.00 2,720.00

Conector recto L.T. 3/4 6.000 43.00 258.00

Conector curvo L.T. 3/4 6.000 62.00 372.00

Materiales misceláneos 1.000 3,697.02 3,697.02

Mano de obra 1.000 12,200.17 12,200.17

Total: 40,667.23

13,555.74

Circuito para dos extractores

Tubo Emt de 3/4 10.000 185.00 1,850.00

Conector Emt de 3/4 10.000 12.00 120.00

Coupling EMT de 3/4 6.000 15.00 90.00

Alimentador THHN No. 10 200.000 11.50 2,300.00

Alimentador THHN No. 12 100.000 7.33 733.00

Registro 5x 5 x4 2.000 88.60 177.20

Cable de goma 14/3. 7.000 16.21 113.47

Materiales misceláneos 1.000 538.37 538.37

Total: 5,922.04

Mano de obra 1.000 1.776.61 1,776.61

Circuito para dos extractores

Tubo Emt de 3/4 4.000 186.00 744.00

Conector Emt de 3/4 4.000 12.00 48.00

Coupling EMT de 3/4 4.000 15.00 60.00

Alimentador THHN No. 8 60.000 22.00 1,320.00

Alimentador THHN No. 10 30.000 11.50 345.00

Registro 5x 5 x4 2.000 88.60 177.20

Cable de goma 8/3. 10.000 66.00 660.00

Materiales misceláneos 1.000 335.42 335.42

Total: 3,689.62
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Tubo EMT de 3/4 3.000 210.00 630.00

Caja de 2 gang. 2.000 233.64 467.28

Caja 4x4x2. 1.000 85.00 85.00

Coupling EMT de 3/4 4.000 13.78 55.12

Conector EMT d 3/4". 6.000 16.68 100.08

Adaptadores macho PVC de 3/4 1.000 6.46 6.46

Materiales misceláneos 1.000 63.84 63.84

MANO DE OBRA: 1.000 850.00 850.00

Total:

CANALIZACION INTERNA PARA DATOS Y

TELEFONO.

2,257.78

Registros 12 x 12 x4 6.000 1,000.00 6,000.00

Registros 6x6x4 9.000 450.00 4,050.00

Tubería EMT1"x10". 4.000 275.00 1,100.00

Tubería EMT 1 1/2"x10". 12.000 650.00 7,800.00

Tubería EMT 2"x10". 9.000 750.00 6,750.00

Conector EMT 1". 10.000 18.00 180.00

Coupling EMT1". 6.000 19.00 114.00

Conector EMT 1 1/2". 14.000 65.00 910.00

Coupling EMT 1 1/2". 8.000 62.00 496.00

Conector EMT 2". 10.000 78.00 780.00

Coupling EMT 2". 6.000 75.00 450.00

Abrazadera Unistrut 1". 12.000 23.00 276.00

Abrazadera Unistrut 1 1/2". 36.000 38.00 1,368.00

Abrazadera Unistrut 2". 27.000 53.00 1,431.00

Riel Unistrut 3/4". 4.000 455.60 1.822.40

Varilla roscada 3/8". 18.000 66.25 1,192.50

Tuerca 3/8". 300.000 1.50 450.00

Arandela 3/8". 300.000 0.90 270.00

Caja cable UTP Panduit. 6.000 6,816.45 40,898.68

Materiales misceláneos 1.000 3.165.24 3,165.24

MANO DE OBRA: 1.000 15,900.76 15,900.76

Total:

ACOMETIDA TELEFÓNICA-TV POSTE-REG:

95,404.58

Registros 12 x 12 x6 4.000 900.00 3,600.00

Tubería PVC 1 1/2"x19". 27.000 408.74 11,035.98

Tuberia IMC 1 1/2"x10". 1.000 1,100.00 1,100.00

Curva de 1 1/2" PVC SDR-26 4.000 28.67 114.68

Adaptador PVC 1 1/2" hembra. 1.000 35.00 35.00

Abrazadera Unistrut 1 1/2". 2.000 38.00 76.00

Riel Unistrut 3/4". 0.500 455.60 227.80

Varilla roscada 3/8". 2.000 66.25 132.50

Tuerca 3/8". 25.000 1.50 37.50

Arandela 3/8". 25.000 0.90 22.50

Condulet 1 1/2". 1.000 159.30 159.30

Materiales misceláneos 1.000 737.19 737.19

MANO DE OBRA: 1.000 34,673.54 34,673.54

Total: 51,951.99
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EQUIPOS PARA DATA:

RACK NEWLINK. 1.000 16,226.18 16.226.18

Organizador de cable horizontal 2U. 2.000 2,230.05 4,460.09

Patch cord 7 pies Cat6. 24.000 247.80 5,947.20

Patch cord 3 pies Cat6. 24.000 217.12 5,210.88

Patch panel datos Cat6 24p. 2.000 7,501.73 15,003.46

Faceplate doble.. 24.000 82.60 1,982.40

Jack Cat.6. 48.000 271.40 13,027.20

PDU 12 PUERTOS. 1.000 3,281.58 3,281.58

Materiales misceláneos 1.000 2,938.23 2,938.23

Certificación y rotulación cableado. 1.000 41,512.40 41,512.40

Total: 109,589.62
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CABLE DATA:

Cable Cat6. 2000.000 7.90 15,800.00

Materiales misceláneos 1.000 790.00 790.00

Total:

SISTEMA DE MUFFLER:

16,590.00

Tubo HN 3" aluminizado. 30.000 534.93 16,048.00

Boquilla para tubo 3". 2.000 536.90 1,073.80

Codo de 3"aluminizado. 4.000 427.75 1,711.00

Trampa de agua 3 1/2"para muffier. 1.000 857.00 857.00

Flexible 3"x10". 1,000 4,956.00 4,956.00

Varios. 1.000 2,000.00 2,000.00

Mano de obra 1.000 5,000.00 5,000.00

Total:

TANQUE DE COMBUSTIBLE PRIMARIO:

31,645.80

TANQUE CIRCULAR DE 500 GALONES CON

MANHOLE Y RADIO.60 cms

1.000 61,655.00 61,655.00

VALVULA DE 1" TIPO BOLA 1.000 798.00 798.00

VALVULA DE 1/2" TIPO BOLA 2.000 352.00 704.00

CODOS DE 1/2"HN ROSCADO 2.000 66.08 132.16

FITING DE 1/2 A 1/2" 3.000 154.00 462.00

PIES DE MANGUERA PARA VISOR 5.000 47.30 236.50

ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE 3/4" 4.000 25.96 103.84

RESPIRADERO DE 2" 1.000 1,858.50 1,858.50

JUNTA PARA MANHOLE 1.000 472.00 472.00

TORNILLOS 7/16X3 40.000 17.70 708.00

TAPON DE 1/2 MACHO HN 1.000 106.20 106.20

Mano de obra 1.000 5,000.00 5,000.00

Total: 72,236.20

No



TANQUE DE COMBUSTIBLE PRIMARIO:

TANQUE DE 50 GALONES 1.000 12,508.00 12,508.00

VALVULA DE 1" TIPO BOLA 1.000 798.00 798.00

VALVULA DE 1/2" TIPO BOLA 2.000 352.00 704.00

Píes de mangura para visor de 1/2" 4.000 154.00 616.00

FITING DE 1/2"A 1/2" 5.000 47.30 236.50

ABRAZADERA DE 1/2"PARA MANGUERA 4.000 25.96 103.84

TAPON COMPLETO D 2" 1.000 684.40 684.40

TORNILLOS DE 7/16 X 1" PARA MANHOLE 40.000 11.80 472.00

JUNTA PARA MANHOLE 1.000 472.00 472.00

TAPON MACHO DE 1/2" 1.000 106.20 106.20

Mano de obra 1.000 5,000.00 5,000.00

Total: 21,700.94

TUBERIA DE UENADO A TANQUE SECUNDARIO

TUBO DE 3/4"HN 1 868.00

FILTRO TRAMPA DE AGUA BF914 1 1,984.00

UNION UNIVERSAL DE 3/4" 3 561.72

CODOS DE 3/4"HN ROSCADO 12 982.08

VALVULA DE 3/4" TIPO BOLA 3 1,324.32

NIPLES DE 3/4"X2" 6 119.04

NIPLES DE 3/4"X3" 6 178.56

NIPLES DE3/4"X4 6 245.52

NIPLES DE3/4"X5" 6 282.72

TEE DE 3/4" 3 173.60

SWOH FLOTA 1 8,407.20

REDUCCION BUSING DE 1 A 3/4" 1 74.40

PEGATANKE EPOXI 4 1,810.40

VALVULA SOLENOIDE DE 3/4 1 5,520.48

VALVULA FLOTA DE 3/4 1 4,271.80

TUBERIA DE RESPIRADERO MOTOR

PIES DE MANGUERA DE GOMA DE 3/4" 5 372.00

FITING DE 3/4" X 3/4" 2 478.64

COOPLING DE 3/4" 1 74.40

CODO DE 3/4" 2 163.68

TUBERIA DE REBOSE

TUBO DE3/4"HN 1 868.00

CODOS DE 3/4"HN 6 491.04

NIPLES DE 3/4"X2 4 79.36

NIPLES DE 3/4"X3 4 119.04

NIPLES DE 3/4"X4 4 163.68

NIPLES DE 3/4"XS 4 188.48

UNION UNIVERSAL DE 3/4" 2 374.48

INTERRUCTOR DE FLUJO DE 3/4 1 22,320.00

PIES DE MANGUERA NEGRA 3/8 5 372.00

FITTIN DE 1/2 A 3/8" 2 372.00

No..



ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE 1" 2 32.24

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TANQUE SECUNDARIO A PLANTA

TUBOS DE 1/2"HN 1 744.00

CODOS DE 1/2" HN 6 297.60

UNION UNIVERSAL DE 1" 2 806.00

REDUCCION COPA DE 1" A 1/2" 1 152.52

NIPLESDE 1"X2" 10 272.80

TRAMPA COMPLETA 1 1,984.00

CODO DE 1" 1 167.40

VALVULA DE 1" 2 1,674.00

TUBERIA DE RETORNO DE PUNTA A TANQUE SECUNDARIO

TUBO DE 1/2" 1 744.00

CODO DE 1/2" 6 297.60

UNION UNIVERSAL DE 1/2" 1 198.40

FITTIN DE 1/2"A 3/8 1 186.00

PIES DE MANGUERA NEGRA 3/8 5 372.00

ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2" 2 49.60

OTROS

RIEL UNITRON DE 11/2"X 11/2" 2 1,984.00

ABRAZADERAS DE 1/2" PARA RIEL 30 483.60

ABRAZADERAS DE 3/4" PARA RIEL 30 595.20

ABRAZADERAS DE 3" PARA REIL 6 372.00

TORNILLOS COMPLETOS 60 1,116.00

TEFLON DE 3/4" 10 520.80

JOMAR SEAL 8 ONZ. 2 1,438.40

GALON DE PINTURA GRIS INDUSTRIAL 1 1,984.00

ROLO PARA PINTURA 2 153.76

BROCHA 2 99.20

GALON DE THINER 1 384.40

SOPORTE DE GOMA 4 992.00

MANO DE OBRA 1 15,000.00

?.\yAs
^ota;?/o

OOW1\^

86,342.16

VENTANAS ACUSTICAS:

Ventana de salida de aire 1.5MTx1.5MT. 1.000 9,900.00 9,900.00

Ventana de entrada de aire 1.5MTx1.5MT. 1.000 9,900.00 9,900.00

19,800.00

Acople Planta 1.27x0.98 separación 0.60MT 1.000 11,500.00 11,500.00

INSULACION CUARTO ELECTRICO:

PC FIBRA VR19 6'X48". 1200.000 33.00 39,600.00

Yardas Glassfab blanca. 250.000 75.00 18,750.00

Clavos para adhesivo 4 1/2"x12". 800.000 11.64 9,308.36

Chapas para clavos 150x12". 800.000 2.09 1,670.88

Galón adhesivo 3.000 2,910.12 8,730.35

Pagina
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Galón cemento contacto. 1.000 2,100.00 2,100.00

Materiales varios (pintura, disco de pulir,
thinner etc)

1.000 1,500.00 1,500.00

Mano de obra 1.000 40,000.00 40,000.00

Total:

SISTEMA DE ATERRIZAJE POSTES DE ILUMINACION

121,659.59

Cable de cobre clase I desnudo (AWG 2),
tejido tipo canasta, softdrawn, 17 hilos,

marca robbins.

1000.000 61.36 61,360.00

Terminal de empalme de cobre, para
aterrizaje de estructura robbins.

19.000 649.00 12,331.00

Tuberia PVC 3/4". 80.000 219.01 17,520.64

Curva PVC 3/4". 40.000 6.34 253.60

Mano de obra 1.000 15.000.00 15,000.00

Total:

MATS. VARIOS PARA INTERCONEXION CON REDES PUBLICAS

106,465.24

Poste de 45'h.a. 800 daun pretensado 1.000 37,878.59 37,878.59

Estructuras Distribuidora Edeeste. 1.000 3,909.00 3,909.00

Poste de 45'h.a. 800 daun pretensado 1.000 36,500.00 36,500.00

Transporte eizaje. 1.000 3,500.00 3,500.00

Codla. 1.000 2,000.00 2,000.00

Mano de obra 1.000 7,500.00 7,500.00

SISTEMA DE TIERRA

Total:

1

91,287.59

1

1

Cable (Conductor de cobre trenzado

desnudo de fabricación

americana marca NEHRING WIRE, calibre

1/0 de 19 hilos

concéntricos, soft drawn. Certificado UL.)

1,200 RD$133.00 RD$159,600.00

Varilla de tierra (Varilla de cobre para

sistema de puesta a tierra de

fabricación americana marca "Erico",
dimensiones de 5/8"x 8',

revestimiento de 10 mil de cobre.

Certificada por la UL.)

6 RD$920.29 RD$5,521.76

Barra de tierra (Barra de cobre perforada
con aislantes de

fabricación americana marca

"Thermoweld", para realizar
conexiones al sistema de puesta a tierra.

Dimensiones 1/4 x 4 x 16

pulgadas.)

2 RD$6.750.00 RD$13,500.00

Registro (Registro de inspección de
poiietileno, marca ALLTEC, 10

pulgadas de diámetro.)

6 RD$3.695.00 RD$22,170.00

DOMlM
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Teirafill (Material para bajar la resistencia
del terreno de fabricación

americana marca "Alltec", Presentación de

50 libras.)

40 RD$2.899.00 RD$115,960.00

Electrodo químico SOLO (Electrodo
químico de 8 pies de longitud,
vertical, fabricación americana marca

TeiraDyne. Certificado por
UL)

1 RD$51.890.00 RD$51,890.00

Fundente (Fundente para Cadweid Plus de
90 gramos)

21 RD$426.00 RD$8,946.0^
1

Fundente (Fundente para Cadweid Plus de
115 gramos)

21 RD$514.40 RD$10.802.40

Molde (Molde para soldadura exotérmica
de fabricación americana

marca "Cadweid" de cale 1/0 al cuerpo de

varilla de construcción de

3/4" vertical.)

1 RD$6,495.00 RD$6,495.00

Molde (Molde para soldadura exotérmica

de fabricación americana

marca OUIKWELD de AMIDAC, soldadura

de cable 1/0 a superficie
vertical de acero.)

1 RD$5,655.00 RD$5.655.00

Punta Frankiyn. 1 RD$1,416.00 RD$1,416.00

Tubo concreto 6"diametro. 6 RD$4,600.00 RD$27,600.00

Tierra negra. 1 RD$10,000.00 RD$10,000.00

Excavación. 6 RD$4,500.00 RD$27,000.00

Cinta plástica prevención 1,200 RD$1.00 RD$1.200.00

Terminal Doble Ojo 12 RD$340.00 RD$4.080.00

Conductor verde #6 150 RD$22.00 RD$3.300.00

MANO DE OBRA: 1 RD$85,524.51 RD$85,524.51

RD$560.660.67

^oTA/Í/q
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DESCRIPCION 'h-. -! üd.. P. 0. SIN ITBIS RDS ITBIS RDS P. U. RDS
Fumigación de Fundaciones M2 21.49 3.87 25.36
Letrero en obra (16 ' x 10') P.A. 25,000.00 4,500.00 29.500.00
Alquiler de Baños portátiles Und/Mes 970.70 6,363.45
Alquiler de Baños portátiles Ejecutivos Und/Mes 1,188.00 7,788.00
Alquiler furgón almacenamiento de materiales de 20 pies Und/Mes 'érnÉM 1,259.28 8,255.28
Oficina furgón de 40 pies Und/Mes 587.29 3,850.00
Abastecimiento de Agua Galón 10.00 10.00
Bote de Material CON EQUIPOS M3E 140.00 140.00
Relleno Compactado. CON SUMINISTRO M3 620.00 620.00
Excavación con Equipos M3 520.00 520.00
Suministro de material de relleno de granzote para conformación de vias y parquees M3 470.00 470.00
Compactación de material de relleno de granzote M3C 150.00 150.00
Suministro de material de relleno de caliche para conformación de vias y parqueos M3 405.00 405.00
Compactación de material de caliche M3C 185.00 185.00
Relleno de material subgranular de baia plasticidad M3C 900.00 900.00
Bote de material A 5.00 Kms M3E-HECT 2.50 2.50
Limpieza, Desmonte y Destronque área tipo B con Retroexcavadora (incluye bote) M2 60.00 60.00
Herbicida M2 5.00 5.00
Suministro material de relleno Clasificado h - 1.50 mts (nota> dato según marca en el campo
de trabajo) M3 425.00 425.00
Relleno para conformar la explanación M3 225.00 225.00
Acarreo de material 5 km M3E-HECT 2.50 2.50
Terminación de superficie M2 12.00 12.00
Excavación en ROCA con COMPRESOR M3 1,950.00 1,950.00
Junta de Expansión ML 500.00 500.00
Pasantes Eléctricos en Vigas 3" UD 200.00 200.00
Pasantes Ventilaciones en Losa 3" UD 200.00 200.00
Pasantes Pluviales 5" UD 350.00 350.00
Huecos en techo para salidas A/A, Eléctricas y Equipos M2 100.00 100.00
Base Para Condensadores En Techo UD 1,728.00 1,728.00
Registros Pasantes De Hormigón (0.30 x 0.30 x 0.30) mts UD 2,500.00 2,500.00
Replanteo y control topográfico PA 4,000.00 4,000.00
Paragomas de Hormigón ÜD 1,271.19 228.81 1,500.00
Letrero en PVC letras cortadas "Hospital Profesor Juan Bosch" 18" en PVC de I" pintadas en
Uretano instaladas con tacos. UD 7,421.19 1,335.81 8,757.00
Letreros de "Emergencia" 17" letras armadas acrílico rojo y luces led de 50/50 GE UD 9,067.80 1,632.20 10,700.00
Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Zona de evacuación 25 Izq. - 25 Der. 10 x 5" UD 148.31 26.69 175.00
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Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Atención al usuario" "Sala de lecturaé boerpletación'^r n ¿
"Entrada" "Salida" "Area de Intemamientos" "Sub-Directorio" 30 X 15^ 'i ^ •§ 1  UD 563.56 101.44 665.00
Letrero PVC 1/8" con Vlnyl en "Información" 30 x 10" \" 'Hai, 7  UD 500.00 90.00 590.00

Letrero FVCl/8" con Vinyl, Rótulos 20x10" pA ''z UD 411.02 73.98 485.00

Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Silencio, no fumar, no comer" 20" X IS""" ^ UD 334.75 60.25 395.00

Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Estación de enfermería 24 x 10" UD 432.20 77.80 510.00

Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Recepción 30" x 15" UD 563.56 101.44 665.00

Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Sub-Directorios 24" x 18" de 1/4", 4 tomillos decorativos UD 1,110.17 199.83 1,310.00
Letrero PVC Directorio 36 x 48 ACM y Aluminio con Acrilico de 1/4 en área principal UD 9,745.76 1,754.24 11,500.00
Letrero PVC 1/8" con Vinyl 15x5" para todas las áreas UD 330.51 59.49 390.00

Letrero PVC 1/8" con Vinyl de 20"x 10", "áreas de cargas" "áreas de descargas" "Laboratorio" UD 398.31 71.69 470.00

Letrero PVC 1/8" con Vinyl en letras cortadas "Junta Central Electoral" 8" UD 1,483.05 266.95 1,750.00
CaiadeluzSNS36"x36" UD 10,169.49 1,830.51 12,000.00
Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Cuarto de Desechos sólidos 20" x 11" UD 474.58 85.42 560.00

Letrero PVC Pintado 3/8" Grosor en Farmacia 14" PVC letras cortadas UD 2,186.44 393.56 2,580.00
Letrero PVC 1/4" con Vinyl en Salida de emergencia PVC rojo 20" x 10" UD 843.22 151.78 995.00

Letrero Metal / Vinyl Tola 18" x 32" UD 3,029.66 545.34 3,575.00
Letrero Metal / Vinyl Tola 24" x 10" UD 3,644.07 655.93 4,300.00
Letrero Metal/Vinyl Tola (3) Puntos de encuentros 30" x 24" Seguridad en 1/4" UD 4,067.80 732.20 4,800.00
Mano de obra, producción e instalación UD 38,135.59 6,864.41 45,000.00
Puerta de Tola (1.20 x 1.00) mts Und 5,932.20 1.067.80 7,000.00
Puerta de tola (2.60 x 2.10) mts Und 11,864.41 2,135.59 14,000.00
Tapa de hierro fundido Diámetro = 0.60 mts Und 5,508.47 991.53 6,500.00
Puerta corredera en barras de 5/8" M2 2,542.37 457.63 3,000.00
Bases para topes de granito PA 53,389.83 9,610.17 63,000.00
Protectores De Ventanas P2 296.61 53.39 350.00

Vigas Principales W 12 X 50 Lb/Pie (Pórticos 5,6,7 y 8) LIE 0.00

Viga W 6 X 25 Lb/Pie (Vigas Secundarias Soporte Metaldeck) LIB 0.00

Viga W 8 X 24 Lb/Pie (Pórticos 2,3 Y 4) LIB 0.00

Viga W 6 X 9 (Pórtico 1) LIE 0.00

Metaldeck calibre 22 M2 0.00

Anclajes vigas metálicas en columnas metálicas UD 0.00

Pernos de Anclaje en Tijerillas W 6 x 9 UD 0.00

Pernos y placas de anclaje para W12 x 58 a Columna HA UD 0.00

Studs 3/4" 0.0.30 LONG. UD 0.00

Plafón Clean Room (Asépticos) M2 2,419.50 435.51 2,855.01
Plafón Mineral M2 593.22 106.78 700.00

Plafón PVC M2 593.22 106.78 700.00

Plafón SheetRock M2 593.22 106.78 700.00

Plafón Densglass M2 1,059.32 190.68 1,250.00

M2 593.22 106.78 700.00

M2 338.98 61.02 400.00

Fascia de Densglass M2 593.22 106.78 700.00

Divisiones de baños en Fiberock f(^ UD 5,190.68 934.32 6,125.00



Muro DensGlass a 2 Caras • o - "^oU M2 1,779.66 320.34 2,100.00

Muro DensGIassa 1 Cara < ¿■ t-. ^ I M2 1,059.32 190.68 1,250.00
Pintura Color Crema en paredes 1 ipo tsmaite tpóxico Hospit^ario de ̂ ^^qnentcs ra»
agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanítaríarconstknteig^tensa, S$a/
resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un 6H5n comportamieift^la
intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Normá^ür»pOáÍM9^ara
desinfección superficial. ' M2 866.10 155.90 1,022.00
Pintura Color Crema en paredes 1 ipo hsmalte tpóxico Hospitalario de 2 componentes base
agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta
resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para
desinfección superficial. (2 manos Adicionales por eouipamiento) M2 866.10 155.90 1,022.00
Pintura Color Azul en tianja 1 ipo Esmalte tpóxico Hospitalario de 2 componentes base agua,
excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta
resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la
intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para
desinfección superficial. M2 1,090.34 196.26 1,286.60
Primer para pintura epoxica M2 661.02 118.98 780.00

Pintura epoxica en paredes M2 762.71 137.29 900.00

Pintura epoxica en paredes (2 manos Adicionales por equipamiento). M2 203.39 36.61 240.00

Piso Aséptico M2 1,220.34 219.66 1,440.00
Revestimiento en Muros Aséptico M2 2,395.47 431.18 2,826.65
Piso de hormigón epoxico M2 6,881.14 1,238.61 8,119.75
Zócalos terminación epoxico ML 752.05 135.37 887.42

Ventanas de corredera blanco vidrio claro laminado de 1/4" P92 P2 262.71 47.29 310.00

Paneles de cristal fijo (aluminio ionizado-cristal 3/8") P40 P2 237.29 42.71 280.00

Fachada de cristal con marco fijo P-40 Blanco vidrio laminado 1/4" P2 288.14 51.86 340.00

Panel doble de cristal templado (zona de rayos x) P2 644.07 115.93 760.00

Puerta enrollable (1.00 x 2.30) mts ÜD 10,593.22 1,906.78 12,500.00
Ventanas de aluminio en celosía para ventilación P2 211.86 38.14 250.00

Ventanas de aluminio en celosía para ventilación UD 2,279.66 410.34 2,690.00
Aluminio y vidrio laminado de seguridad 6 mm, Tono: Claro, Color Marco Blanco y vidrio,
Ancho l .00 m mínimo Altura 2.10 m, P-3. P-3A UD 19,067.80 3,432.20 22,500.00
Puerta (2.10x1.00) m. Puerta de aluminio y vidrio doble de 6 mm, con buraper de seguridad
incluye laminado según normas mispas UD 30,000.00 5,400.00 35,400.00
Puerta Polimetal Con Tirador de Palanca (60,70,80,90,100) x (210,195) Und 8,000.00 8,000.00
Puerta Polimetal Con Tirador de Palanca y visor (60,70,80,90,100) x (210,195) Und 10,500.00 10,500.00

Puerta Polimetal doble Con Tirador de Palanca, visor y pintada (60,70,80,90,100) x (210,195) Und 11,500.00 11,500.00
Palma Phoenix Robellini peq. UD 2,500.00 2,500.00
Palma Phoenix Robellini dble. De 7 pies UD 4,500.00 4,500.00
Palma Areca UD 320.00 320.00
Palma Areca peq. UD 220.00 220.00

Ficus laura arbusto gde. UD 2,500.00 2,500.00
Palma Manilla doble //^ UD 3,000.00 3,000.00
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Palma Mongomeriana ,. J UD 4,500.00 4,500.00
Cycad Revoluta // ̂  .<0° ' x. UD 300.00 300.00

Palma reales de 6 pies T ̂  ^ UD 5,000.00 5,000.00
Arbol; Bay rumo alternativo: Mara pequeña j ° ® UD 3,500.00 3,500.00

Palma Real \[ , í.- í kí UD 5,000.00 5,000.00

Ficus isla verde \\ ̂ UD 200.00 200.00

Guayiga V-í-, ^fff // UD 80.00 80.00

Coralillomaui/(Trinitaria) UD 80.00 80.00

Arbusto icaco 0 alternativa: Clusia UD 1,200.00 1,200.00
Grama Bermuda M2 90.00 90.00

Materiales riego PA 12,000.00 12,000.00
Mano de obra plomería PA 3,000.00 3,000.00
Enrraizador UD 2,500.00 2,500.00

Tierra negra M3 1,450.00 1,450.00
Abono orgánico Sacos 4,500.00 4,500.00
Grava M3 1,000.00 1,000.00
Peñones decorativos PA 8,000.00 8,000.00
Corteza biodegradable Sacos 9,500.00 9,500.00
Pino Americano (suietar palma reales) UD 15,000.00 15,000.00
Paisajista Diseño y Supervisión UD 120,000.00 120,000.00
Alquiler de ligadora de 2 fda Hr 254.24 45.76 300.00

Brigada Topografía ñja. 6 Topógrafos con Equipos Mes 115,000.00 20,700.00 135,700.00
Brigada Topografía fíja ADICIONAL. Brigada de soporte a brigada principal. 4 topo^nfos
con equipos Mes 30,000.00 5,400.00 35,400.00
Tope de Granito M2 5,000.00 5,000.00

Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor (2.00 x 2.10) mts UD 133,800.00 133,800.00
Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor (1.80 x 2.10) mts UD 85,180.00 85,180.00

Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor (1,20 x 2.10) mts UD 85,180.00 85,180.00

Puerta en acero inox.I hoja con marco y llavin (0.89x2.10) mts UD 81,200.00 81,200.00

Pasamos y baranda acero inoxidable ML 12,425.64 2,236.62 14,662.26

Barra Tipo 1 (Barra apoyo de pared piso 75 cm x 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") UD 9,500.00 9.500.00

Barra Tipo 2 (Barra apoyo abatible 75 cmde Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") UD 9,500.00 9,500.00

Barra Tipo 3 (Barra 45 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") UD 5,500.00 5,500.00

Juego de Acero Inoxidable en Baños UD 15,000.00 15,000.00

Meseta en acero inoxidable T-304 (longitud promedio de análisis 5.5 x 0.6 m) PL 6,350.00 6,350.00
Gabinetes de piso en acero inoxidable C-19 PL 9,310.00 9,310.00
Gabinetes de pared en acero inoxidable C-19 PL 4,940.00 4,940.00

Puertas Multiusos UD 21,000.00 378.00 21,378.00

Puertas Multiusos con Visor UD 25,000.00 450.00 25,450.00
Esquineros Und 2,320.65 417.72 2,738.36
Bumpers Cubre Camilla -pasamanos en vinil con estructura de aluminio interior.ea:S==^s» PL 1,129.79 203.36 1,333.15

Terminales para bumpers (Protectores de camillas) modelo 800 Und 3,530.50 635.49 4,165.99
Suministro y Aplicación de Impermeabilizante Lona Asfáltica 4mm \̂  M2 423.30 76.19 499.49

Suministro y Colocación de Carbón Activo ((^. t \\ M3 3,500.00 3,500.00
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Limpieza continua área de parquees y exteriores PA 150.000.00 150,000.00
Topografía PA 50,000.00 50,000.00
Topografía visitas 15,000.00 15,000.00
Seguridad física y equipos PA 85.000.00 85,000.00
Traslado interno de materiales MES 15,200.00 15,200.00
Limpieza Continua y Final PA 35,000.00 35,000.00
Instalaciones eléctricas provisionales de campamento UD 25,000.00 25,000.00
Instalaciones Eléctricas Provisionales Internas PA 35,000.00 35,000.00
Construcción de pozo para utilización de agua de 14" encamisado en tubo de PVC de 12" UD 65,000.00 65,000.00

No- 3^


