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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

CP-C

PRESENTACION DE OFERTA

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia, incluyendo
las adendas realizadas a los mismos:

-  CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

-  TERMINOS DE REFERENCIA

b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a ciunplir con los servicios conexos: READECUACION DE
AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS

DE JUSTICIA.

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa (90) días, contado
a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con
los Términos de Referencia. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier
momento hasta antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia, por el
importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la adjudicación.

e) Para esta contratación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos
de Referencia.

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por
el Comprador para presentar ofertas.

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como
la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ING. JASSON ALEX PEÑA RODRIGUEZ en calidad de Gerente de Construcciones
PENYMARTE S.l

Firma
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ENMIENDA núm. 01

Núm. CP-CPJ-006-2020

En relación con el procedimiento de Comparación de Precios CP-CPJ-006-2020,

para la READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN

DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA, quedan modificados los siguientes puntos:

Documentación Técnica a Presentar en el SOBRE A v Documentos para Presentar en la

Oferta Económica (SOBRE BU numerales 15. literal C v 16. de los Términos de

Referencia» según detalle a continuación:

C. Documentación Técnica:

a) La Empresa y/o persona física deberá acreditar experiencias en trabajos de remodelaciones y
terminaciones en proyectos similares. La pereona física y/o jurídica debe presentar como

requisito principal la certificación actualizada del CODiA, en el caso de persona jurídica debe

presentar la certificación de un representante.

b) Experiencia de la persona física o jurídica: Experiencia mínima de tres (3) aflos en trabajos de

remodelaciones y terminaciones en proyectos similares de naturaleza similar al de esta

contratación.

La Propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

c) Contar con un profesional especialista en trabajos de remodelaciones y adecuaciones, con al

menos tres (3) años de experiencia profesional, con exequátur de ley. Este profesional desarrollará

las labores de ejecución de los trabajos de remodelación en contacto y coordinación constante con

la Dirección de Inífaestructura Física. Debe cumplir con el perfil definido a continuación:

A) Profesional de la Ingeniería Civil o de la Arquitectura, debe presentar tres (3) certificaciones

mínimas de experiencias (presentación de contratos y evidencias de ios últimos 3 años),

Curriculum Vitae con experiencia y soportes.

B. Debe presentar un personal propuesto con los siguientes requisitos:

•Gerente

•Ingeniero o Arquitecto Residente (Ing. Civil)

f) Tiempo de Ejecución de la Obra (acorde a las especificaciones técnicas)

g) Garantía de los bienes y/o servicios cotizados, (siaplica)

h) Personal propuesto por cada lote. No podrá repetir el mismo personal propuesto para
del lote.

I

a. Ingeniero Residente (Ingeniero/Arquitecto)
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i. Presentar Certificación de Codia ai día.

b.03 años de exp>eriencia mínimo

1. Presenta Título Universitario

ii. Presenta título de Maestría (Preferiblemente)

Serán descalificadas las ofertas no ípcluva todos los requisitos indicados en este numeraL

así como las propuestas que revelen los precios fuera de la oferta económica (sobre B).

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán

presentar:

1.Origina] del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio,

así como sus generales y legalizado ante la Procuraduría General de la República.

2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por

todas las empresas participantes en el consorcio.

3.Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado. Estar

al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante

del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se

exigen encaso de presentación de oferta individual.

Quien haga oferta individual no puede participar formando parte de un consorcio. En caso de

que se participe individualmente y como parte de consorcio, se desestimarán dichas

ofertas, por auto descalificación, sin más trámite.

En caso de ser adjudicatario, el Consorcio deberá suministrar el Registro de Proveedores del

Estado (RPE), el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) a nombre del Consorcio y la

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Interno s(DGII), donde se manifieste

que el Consorcio se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.

16. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LA OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B)

1. Formularío de Presentación de Oferta Económica (Anexo), en Un (1) original debidamente

marcado como "ORIGINAL" en la primera página de ta Oferta, junto con una (01) fotocopia

simple de la misma, debidamente marcada, en su primera página, como "COPIA". El original y

la copia deberán estar debidamente identificado con el proceso de adquisición que partid

firmado Representante Legal (y sellado si es una empresa) en todas las páginas. Los preci

deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. L

Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, (RD$), totalizada

lotes (si aplica) y monto Total Ofertado. Es obligatorio presentar en su propuesta económica

las características v especificaciones técnicas de las obras/servicios ofertados.

2. Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del

monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o

Garantía Bancaria. Esta deberá ser expedida por una compañía aseguradora autorizada

por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana. Los
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Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de ciento veinte (1201

días calendarios contados a partir de la fecha del acto de apertura.

3.Presupuesto de la Obra a partir de las partidas especificadas en el anexo 2

4. El Análisis de las partidas del presupuesto presentado.

5.incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e
implícitos según corresponda.

•ITBIS (Norma 07-2007) transparentado aplicado a la responsabilidad técnica. =18.0%

•Codia sobre total directo =0.01%

•Seguros y Fianzas =4.5%

•Gastos Administrativos y de obra =3.5%

•Transporte =2.50%

•Dirección Técnica y responsabilidad =10.0%

•Ley de pensión y jubilación de obreros de la const. =1.0%

•Equipos de Salud e Higiene=1.0%

•Equipos de Seguridad y protección personal=2.0%

•Montos con dos (2) decimales xx.xx

•Valores en pesos RD$

•Incluir los presupuestos en formato (Excel editables) en una USB o CD.

xOTAR

Nota: Permanecen intactos e invariables los demás puntos de los Términos de
Referencia.

COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES
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CP-CPJ-006-2020

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

23 de septiembre de 2020

Página 1 de 1

1. Nombre/Razón Social del Oferente: Construcciones PENYMARTE, S. R. L.

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 131-731333

4. RPE del Oferente: 74476

5. Domicilio legal del Oferente:
C/ Batalla del Memiso No. 4, La Feria, Santo Domingo, D. N.

Teléfono: 809-508-6801

Correo electrónico: construccionespenymarte@gmail.com

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Jasson A. Peña Rodríguez
Dirección: C/ Ira. No. 1, Res. Civil 2, Apto. M-2, Los Jardines, Distrito Nacional.

Números de teléfono: 809-697-2361

Dirección de correo electrónico: Jassonpe@hotmail.com
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Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 74476

Fecha de Registro: 7/5/2018

Razón Social: Construcciones Penymarte, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación Empresa: No clasificada

Ocupación:

Domicilio: Calle Las Palmas, Bloque B-402,1, KM 11
Carretera Sánchez

11107 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Jason Peña

Observaciones:

Fecha Actualización: 13/6/2018

No. Documento: 131731333 - RNC

Provee: Bienes,Servicios,Obras

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Actividad Comercial

CÓDIGO DESCRIPCiÓN

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios

80100000 Servicios de asesoría de gestión

81100000 Servicios profesionales de ingeniería
-
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Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do j www.dgcD.gob.do



República Dominicana

Ministerio de Industria, Comercio y Mipym

Santo Domingo, R.D

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Dirección de Comercio interno

CERTiFICACiÓN

PERSONA jurídica

( RENOVACION )

El Ministerio de industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Comercio Interno,

CERTIFICA que la empresa CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL, con RNC No. 131731333, con

Registro Mercantil No.146461, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de SANTO
DOMINGO, con los Estados Financieros correspondientes al año 2019, la certificación de la DGll al día

con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica
en el renglón de MICRO, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley

488-08, de fecha 19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En ta) virtud, dicha empresa, cumple con ios requisitos para obtener los beneficios establecidos en las

políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (3) meses a partir de la fécha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los (2) días del mes 3 del

año (2020).

LIcda. Lisa M. Marcano Guzmán

Director/a de Comercio Interno

LMG/jdd
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22024.

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Sector Bella Vista Santo Domingo, Df.)
Apartado Postal : 10121 /Teléfono (809) 567-7192 - Fax (809) 381-8076

Pág. Web. www.micm.gob.do



República Dominicana

MINiSTKRIO di: H ACIKNDA

DIRECCTÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

'AÑO DE LA CONSOUDAaON DE LA SEGURIDAD AUMENTARIA'

CERTIFICACIÓN

0.

No. de Certificación; C022095 2572187

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL, RNC No. 131731333, con su domicilio y
asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL
LA FERIA, está al día en ta declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a
las obligaciones fiscales siguientes:

• RETENaONES Y RETRIB. EN RENTA

•  IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

• OTRAS RETENOONES Y RETRIB COM

Nombre del Impuesto

• ACTIVOS IMPONIBLfS

•  ITBIS

• ANTiaPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre
del año dos mil veinte (2020).

NOTAS:

•  La presente certificación tiene una vigencia Oe treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o Oe la
contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaradora^ presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello.

¿Ut» i* IWm<:
chai: ttLMiVrSUcyTMiaOwtntUetMa
o«« • omeau venvAL
OMSeCtON OONSML OI MeoOtTOt NTMNOt
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Y1F E -9M J D- XAJ1-6008-8S71 - 79 28

Verifique la legitimidad de la presente certificación en lit^;//www.<l9B.govxle/v«rlfie» o llamandD a los teléfonos 80dí-669-3444
B09-200-6060 (desde el interior sin cargos).
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APELLIDOS: NOMBRES:

MüU'o Ro.sarío Carlos» Amado

PROFESION:

IiigffiiíTo L i\ il

EXEQUATUR 244 Dff: W/09/ 2016

CEDÜLA:a01-lS224SS-S

C0LEGIATURA:J4755
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CMIE PADRE BAlINlNo

ClUOAOCOLONlAl
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"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO COlHÍÍNa- -

Cmir.uo

"CERTIFICACIÓN"

A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERTIFICAMOS. que el señor(a)
CARLOS AMADO MATEO ROSARIO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00118724855 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 34789, Exequátur No. 244 , de fecha 05/07/2014

de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Soílcitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días
del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359

Secretario General CODIA

INGJND. FRANCESCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Presidente CODIA

¿PMINGO
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EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA
República Dominicana

Departamento de Servicios Generales
'*Año de ta Innovación y la Competttividad**

XERTÍFICACiON'
. Oominao

Por exte medio hacemos constar que la compañía COI^STRVCTORA
PENyMARTE, E*R.L, hajo el RNC: 13I'73!333, quienes concluyeron
satisfactoriamente Jos trabajos de readecuación a la caseta de operadores en
MOCA, Zona Norte, realizado el 16 de junio, 2019,, como servicios contratados
por nuestra EMFResA oe tkassmisiós EiécrKU A dowmcasa tEtEDi

Dichos senicios contnididos, tuvieroo el si){uienlc slcaace:
-Rcadccuación de ios baños.

-Readecuación de la cocina,

-Reparación de los drenajes pluviales.
-Pintura en general (lechos y paredes).

Dichos trabajos fueron supervisados por la Ing. Kitira Castro numero de camci 50485 ( Supervi.sora
servicios generales) por parte de EMPRESA DE TRANSMISIÓN DOMINICANA CTED.

Solicitud expedida de la parte interesada, dada en Santo Domingo, Disirito Nacional,
Capital de La República dominicana, a los Doce (12) dios del mes de diciembre del

Año Dos Mil Diecinueve 12019),

Atentamente:

•  í:í

¡ng, Rubén ¡{ffynoso
ijerente de S'cr\7ao5 Corporativos, ETED.

ro-)

Ave Rómulo Betancourt No 1228. Bella Vista. Santo Domingo. D.N.
Teléfono: 809-255-5555 • www.eted.gob.do

RNC, 4-30-06088-7



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA
República Dominicana

Departamento de Servicios Generales
Año de la Innovación y la Competitivídad

"CERTIFICACIÓN"

Por este medio hacemos constar que Ja compañía CONSTRUCTORA
PENYMARTE, SR.L bajo el RNC 131-731333, concluyo satisfactoriamente los
trabajos de "Readecuación de caseta de operadores en la subestación playa
dorada", proceso ETED DAFCM-MIPYME-2019 0014 ios cuaies fueron
realizados y recibidos conforme a los 17 dias del mes de abril del 2019,

Dichos servicios contratados, tuvieron el siguiente alcance:
-  Impermeabilízación de techos con lona asfáltica
-  Pintura general de! área (paredes y techos)
-  Readecuación de cocina (cambio de gabinetes, topes, y accesorios)
-  Readecuación de baño (cambio de cerámicas, e instalación de plafón, cambio

de lavamanos e inodoro y accesorios)
-  Instalación sistema de iluminación, e instalaciones eléctricas interiores y

exteriores

-  Suministro e instalación de iluminación exterior
-  Suministro e instalación de puertas, ventanas y cristalería.

Dichos trabajos fueron supervisados por ¡ng. Rolando Cuzmán número de carnet
50409(Supervisor Servicios Generales) por parte de la EMPRESA DE
TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ETED.

Solicitud expedida de la parte interesada, dada en Santo Domingo, Distrito Nadonah
Capital de La República dominicana, a los nueve (9) días del mes de mayo del Año
Dos Mil Diecinueve (2019).

t

fNjS
Atentamente:

!ng. Rubért fañoso
Gerente de Sei^icios Corporativos, ETED.

Wí/Jtc-

Ave. Rómulo Betancourt No 1228, Bella Vista. Santo Domingo, D.N.
Teléfono; 809-255-5555 • www.eted.gob.do

RNC 4-30-06088-7

g^c.5 P% ;
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22 de Septiembre, 2020

Santo Domingo, D. N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR DominQ"

ASUNTO CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

Luego de un afectuoso saludo, sirva la presente para Certificar que la empresa

Construcciones PENYMARTE, S. R. L, 131-731333, ha realizado labores de

subcontratadas para construcciones civiles con nuestra organización. Dentro de

los que podemos destacar;

Construcción de cuarto eléctrico y generación del Hotel Occidental Bávaro.

Realizado en el año 2018,

-  Readecuación de cuarto eléctrico y de generación de la Universidad

PCMM. Realizado en el año 2018.

Certificación expedida en Santo Domingo, los veintid^
Septiembre del 2020. <

Aniel Agüero
Gerente General

del mes de

Calle Batalla del Memiso 4, Sector Matahambre La Feria, Santo Domingo, R.D.
E-Mall: lngsoieca@emall.com

Te!; 809-286-2349
AO



DESPACHO

PRIMERA
DAMA

IfUJ. ,c

PominQO,5¿^

"Año de la Innovación y la Competítívldad

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio, hacemos constar que ¡a empresa CONSTRUCCIONES
PENYMARTE, SRL ha participado y resultado adjudicatario en diferentes
procesos de compras de Sen/icios de ImpermeabiHzadón de Techo por este
Despacho de ia Primera Dama, supliendo dicho proveedor satisfactoriamente y
acorde a io ofertado, todos ios servicios que ie han sido adjudicados.

Dado en Santo Domingo, a ios siete días (07) días dei mes de mayo dei año Dos
MU Diecinueve (2019), a solicitud de ia parte interesada.

Atentam^

e

ANGEL m

Encargado Depto.

OE la

■ié<ycoil0l>ci<mjirÁi^fí
tackírfes

ominQO

í'.ilk- ni. - 'JM.
c;i>i fM|iiiiin MíiisiS (i;ia í;i
"I VK.: Nít'í í,S*» :V2Ü'¿
S;uiS<t Kcpniilú a n(iinii)ii-;iii;i u ww.prúucrVUma.sJoh.iio



DommK«A«

CofiM)o Pod«r Judicial
0ir«cti6n Qanar»! db Adirvintolración y iudicM

04r«cc»bA A<fmirustr»ttv«

0<r*cc4ón <»• nirMvtructuni
llAldcd d« OtKM

CERTIFICADO DE RECEPCION Fl

Fwhá 03/M>r/o/202l>

Nombffv del Pru>cclo; (20I9-ÍS5}

RI.MO/AMir NTO í N i [ I DfHC lO Í)h I AS ( OKU S DI M'l l \( ION 01

Orden de < ompra No

fcmprm i ( ONSI Rl C ( lONt S Pl MARTÍ-. SRL W97I

Moni» l'úntraladu WPS; l.l9Q.tf25.2S

Monto F.jccutad» RPS: I.055JI75.0?

HctcrípcíéA >Vo Akiscc de lo» Trabnjo»:

Pintura .M:ri)icaen verja peñmelral. pintura en muros > tccbi> y sustitución de Lcramicas

de piso en área pantuccito privado de Libertad, susitiución de plafond existente en

Recepción Presidencia C aman CimI y Comercial, en Secretan» de ta primera Sala

Penal, en recepción de la Segunda Sala C^ivil y C «imercial. y en área escalera y L<d>by

del .Uf nivel, su-stiiutión de lamparas exbtemc^ p«>r iámparics l.cd 2x2 y 2x4. pintura de

muro», pintm de puertas y counlcr. pintura de escalera metálica, instatación de toldo en

telA. etc

Localización: SUfítítHkR^trtaAfittitfiék

Los abajo firmanics constituidos en Comisión procedimos hacer b inspección de los
Uabah»s, realizados por ta empresa citada y pudimos cOaMecer lo viguitnte Los frabalos
fiuroH ̂ iecMüám smisÍKi0rÍ0mgmle.

Mecho rirmado en el ptotrito .Vackwa/, boy dta del me5 de kafitf del aAo do-^ mil
Veinit; /2d20k

Ing. Supcrviíjor del t P)
DircecMa d< lafrstslnKlvra FMra

j. . -

01 PODER lUDiCiAL j REPÜSUCA OOMMlCANA
Os(»f E Ozuna Sodden

Edgaf I D* La Ro«a Ogando

La tntas^idad da asta documants puada sar vanfkada an al siguianta tniaca
httpv/ftrma podarjudicial gob.d»inÍMiA'appi'podanudici»iirv/40PX-C ISI OIAR-TME

h «ai ji m tu



República Dominicana

Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Administrativa

Dirección de Infraestructura Física

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 31/Juno/2020

^'oOominc.n-?" '

Nombre del Proyecto: Reubicación Salón Multiuso, Coordinación Solución de

Conflictos, Dír. Familia, Niñez y Adolescencia y Género (DIFNAG) e

Inspectoría General en el 2do. Nivel Edif. SCJ-CPJ.

Orden de Compra No.: OCQ0029065

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES PENYMARTE. S.RL. fRNC 1317313331.

Monto Contratado RD$: 1.137. 086.43

Monto Ejecutado RDS: 1.019. 496.48

Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Salón Multiüsos:

Demolición de muros de bloques, soporte metálico para techo Sheetrock pasillo.

Suministro y colocación piso Carrara, Desmonte de plafón y estructura de techo

existente. Colocación de techo de Plafón 2" x 2" Vinil yeso nuevo, Colocación de

lámparas de panel Led 2" x 4" de plafón. Instalaciones eléctricas. Suministro e

instalación de cristal flotante paños fijos y puertas de cristal, resanes y terminaciones d

muros, colocación de zócalos de Mármol, Cierre de puerta existente en Sheetr

Pintura satinada, desmonte de puerta sencilla y puerta Multilock, resane de pisos, e

Coordinación de Resolución de Conflictos:

Muros de Sheetrock, Pintura satinada, Suministro e instalación de perfiles de alum'

para distribución eléctrica. Instalaciones eléctricas, instalación de Data, Desmonte

plafón, Colocación de plafón 2" x 2" Vinil yeso nuevo. Desmonte de puerta doble,

marco y Jamba, Colocación de zócalos, Colocación de lámparas de panel nuevas 2" x 4"

de plafón, etc.



Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Genero (DIFNAG).

Muros de Sheetrock, Suministro e instalación de perfiles de aluminio^

eléctrica y Data, Pintura satinada, Instalaciones eléctricas y Data,

Caoba nueva. Colocación de techo de plafón 2" x 2" Vinil yeso Nuevo

estructura), Desmonte de puerta sencilla, marco y jamba, Colocación de lámparas de

panel nuevas 2" x 4" de plafón, etc.

distribución

mom/v

Inspectoría General:

Apertura de hueco de puerta (Incluye terminación), Muros de Sheetrock, Reposición de

pisos, Pintura satinada. Puertas de Caoba nuevas, sencilla y doble, etc.

Localización: Edificio Suprema Corte de Justicia,

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la

empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados

satisfacloriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 31 del mes de JuUo del año dos mil

Veinte <2020).

Ingraupervisor
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física

Geren

Dirección de Infraestructu

gj PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Oscar E. Ozuna Bodden

Edgar I. De La Rosa Ogando



Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Comité de Compras y Licitaciones

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, JASSON ALEX PENA RODRIGUEZ, cédula de l^^i^ad
1622106-0, dominicano, mayor de edad,, en calidad de Gerente, actuando eí'liwfibrery
representación de CONSTRUCCIONES PENYMARTE. S. R. L.. RNC 131-731333
ubicada en la Calle Batalla del Memiso #4, La Feria, D. N., conforme a los poderes que
me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente
documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de
Precios No. CP-CP.T-006-M0, del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de
AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE

JUSTICIA, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente;

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones

de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre

Compras y Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la

oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (nombre de la empresa^ con persona particular,
sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un
delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social

y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo
administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas

ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos

precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo, D. N., República Dominicana a los Treinta (301 días del mes de Septiembre
del año dos mil veinte (2020).

ALEX PENA

Gerente



RNC ■731333
CONSTRUCCIONES

PENyMARTE

Santo Domingo, D. N.
25 de septiembre, 2020

Señores;
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Ciudad.

ICHI

^ OominQ"

Asunto Presentación de empresa para participar en el proceso de
Referencia CP-CPJ-006-2020.

Distinguidos señores.

Luego de extenderles nuestro más afectuoso saludo, por este medio hacemos
formal presentación de nuestra empresa, a los fines de participar en el Proceso
antes indicado, para los trabajos de ADECUACION DE AREA PARA CENTRO DE
ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA.

Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes:

-  Asesoría, diseño y ejecución de proyectos civiles y electromecánicos para
empresas públicas y privadas.

-  Construcciones y readecuaciones civiles exteriores e interiores
-  Instalaciones eléctricas de potencia y distribución
-  Instalaciones electromecánicas, venta de plantas eléctricas y

transformadores
-  Servicio de impermeabilización de techos
-  Suministro e instalación de equipos de climatización y aires acondicionados
-  Entre otros.

Sin otro particular, y quedando a su entera disposición para cualquier información
adicional, nos despedimos cordialmente.

ING^ASSON PÉÑA
ifente Gener^

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.; 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com



resoufiU oc la síiaíkiom» socul

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentarla

nFRTIFinAniON NIn IfifinQfiA

tviOTAfji

omingo.^:^'

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa
CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL con RNC/Cédula 1-31-73133-3, a la fecha no presenta balance con atrasos en los
pagos de los aportes a ta Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL haya realizado sus
pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones
hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a
solicitud de la parte interesada.

Dado en ia ciudad de Santo Domingo. República Dominicana, a los 23 días del mes de Septiembre del año 2020.

Sehadlá E. Crua

directora

4<^-Aststencia «I Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
http8:/Avww.tss2.gov.dc/8y8A^eriflcarCertlflcacion.a8px

E introduzca los siguientes datos:

• Codigo: 1680964-T1997367-52020

• Pin: 1684

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



L=S
Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperiüa, Torre Friusa, O.N. Código PosUt 10106

Telfl09-682-2688 Emaa-.servicioalcllente@camarasantodomlngo.do Website; www.camarasantodomingo.do RNC;401023687

CAMARA
'.Cí/C"" " 1 -nz''

SANTO DOMINGO

registro
mercantil

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO EliaRÓNÍCAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE l£
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A VVWW.C'^MARASANTODQrvIiNQO.DQ

fíl

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD UMITADA

REGISTRO MERCANTIL NO. 14646150

DENOMINAQÓN SOCIAL: CONSTRUCOONES PENYMARTE, S.R.L

SOCIEDAD DE RESPONSABIUPAD LIMITADA

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2018

RNC: 1-31-73133-3

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/03/2022

SIGLAS: NO REPORTADO

NAaONAüDAD: REPUBUCA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL; 100,000.00

MONEDA: R0$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/AaO: 21/02/2018

FECHA ÚLTIMA ASAM81EA: 22/01/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMiaUO DE LA EMPRESA:

CAUE: BATALLA DEL MEMISO, NO. 4,

SECTOR: MATA HAMBRE. LA FERIA

MUNICIPÍO; SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTAaO DE LA EMPRESA:

NO. VAUDAQÓN; DDF2B4tB-CA2&-42A9-9EB9-f5878AE4S470

oanio

RM NO. 146461SD PÁG. 1 de 4



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperida, Torre Friusa, O.N, Código
TáB09-682-2688 Email:servictoalcliente@cam3rasantodominga.do Websile: www.camarasaí:íl^^rt^^^lw^£^023687

SelÍFONO (1); (809) 508-6801 ■ " ■ %.<?%
JEIÉFONO (2): (829) 944-5705

^Jorreo EI£CTRÓNIC0: construccjonespenYmarte@gmail.com

FAX; NO REPORTADO

Agina web: no reportado

\aiVIDAD DE U SDOEDAD: SERVICIO

DBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y READECUACIONES CIVILES, FABRICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, ASESORIA Y

OISEÑO DE PROYEaOS

SERVICIOS PARA SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS; EQUIPOS ELECTRICOS/ ASESORIA/ DISEÑO DE PROVECTOS, INSTAUCIONES
ELECTROMECANICAS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE

JASSON ALEXANDER PEÑA
RODRIGUEZ

DIRECCIÓN RM/CÉOÜLA
/PASAPORTE

NACIONAUOAO ESTADO

CML

a PRIMEftA, EDIFICIO CIVIL 2.
APTO. M2. BLOQUE 7 NO. 1.
JARDINES DEL NORTE SANTO

DOMINGO

0/ LAS PALMAS BLOQUE B.
APTO. 402ANO. 402, KM, 11.
CARRETERA SANCHEZ SANTO

DOMINGO

CANTIDAD soaos: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD OJOTAS SGOAUS: 100.00

OARWIN MOISES MARTES

POZO

001-1622106-0 REPUBLICA

DOMINICANA

,Soltero(a)

001-1882589-2 REPUBLICA

DOMINICANA

iSottefo(a)

ÓRGANO DEGEST1ÓN:

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN RM/CéDULA NACIONAUDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

: JASSON ALEXANDER Gerente
¡PEÑARODRIGUEZ

0/PRIMERA, EDIFICIO CIVIL 001-1622106- REPUBLICA

2.APT0. M2, BLOQUE7NO. O DOMINICANA
1. JARDINES DEL NORTE
SANTO DOMINGO

SofterD(a)

DURACIÓN ÓRGANO OE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

fe

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NO. VAUOAaÓN; DDF2B4EB-CA2Q-42A9-9EB9-F5B78AE45470 RM NO. 146461SD PAG. 2 de 4

■
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Ave, 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Frkisa, O.N. Código íQíOe
Ttífi09-682-2688 EmaiLservidoalcJient^camarasantodomlngo.do Websile: www.camarasan

:r- =-,,T-)Trss7s;-a

C:401023687

NOMBRE

JASSON ALEXANDER PEÑA
RODRIGUEZ

DIRECCIÓN RM/CÉDULA
/PASAPORTE

0/ PRIMERA, EDIFICIO CIVIL 2. 001-1622106-0
APTO. M2. BLOQUE 7 NO. 1.
JARDINES DEL NORTE SANTO
DOMINGO

NACtONALIDAO ESTADO

CIVIL _
REPUBLICA ' SottefO(a7
DOMINICANA

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APUCA):

NO REPORTADO í%i
ENTE REGÜUDO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 2 MASCUUNOS: 2

SUCURSALES/AGENCIAS/FIUAUS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

NOMBRE

CONSTRUCCIONES PENYMARTE

NOMBRE(S) COMEROAUES)

NO. REGISTRO

504226

REFERENOAS COMEROALES REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

NO POSEE

AaO(S) DE ALGUAOLfES)

es RESPONSABIUOAD DEL USUARIO CONFIRMAR lA VERAOOAD Y If GITIMIDAD DEL PRÉSENTE DOCUMENTO A TRAVÉS. :
DE SU CÓDIGO DE VAUDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB; W>VW.CAM»flASANTODOMiNGO-DQ - ' j-'

ESTE CERUFICAOO FUE GENERADO ElfCTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ
JURfDiCA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ElfCTRÓNICO, DOCUMENTOS V FIRMAS DIGITALES! '

NO, VALIDACIÓN: DOf2B4E8-CA2B-42A9-9E89-FSB78AE45470 RM NO. 146461SD PÁG.3cfe4



T  Febrero No. 228. U Esperilla. Torre Friusa. D.N. Código Poste! 10106Tei»09-682-2688 Email:servicioa(cJlente@camarasantodomingo.do Webslte: www.camarasanlodomir»go.do RNC:401023687

Santiago Mejia Ortiz
Registrador Mercantil

No hay nada más debajo de esta línea

9P

'*^P*»a<^fDOF2e4EB-CJV2B~42AS'9E89-F587SA£45470 RM NO. 146461SO PXG.4cre4



CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S
Capital Social RD S: 100,000.00

NOMINA OE PRESENCIA

NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS PRESENTES^
REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD CONSTRUCCIONES PENYMARTE S. R. L CELEBRADA EN FECHA
VEINTE Y DOS (22) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

ACCIONISTAS

1. JASSON PENA RODRIGUEZ,

Dommicano, mayor de edad, soltero, provisto
de la cédula de identidad no. 001-1622106-0,

domiciliado y residente en la C/ Primera
edificio Civil 2, Apto M2, Bloque 7, No. 1,
Jardines del Norte, Santo Domingo D.N. Rep.

Dominicana.

2. DARWIN MARTES POZO ,

Dominicano, mayor de edad, soltero, provisto

de la cedida de identidad no. (K)l-1882589-2

domiciliado y residente en la C/Las Palmas

Bloque B, Apto 402, A, Km 11, Carretera,

Cairetm Sánchez, Santo Domingo, D.N.

ACCIONES

50

50

VOTOS

50

50

TOTAL 100 \ 100.00

'.
i  l

.PENA

^ÓCIO
DARWIN M. MARTES

SOCIO

CERTIFICACION:

El suscrito Gerente Ceftifíca que la presente Nomina de presencia es correcta y
verdadera. En ¡a ciudad de Santo Domingo Distrito Nacional, capital de República
Dominicana, hoy a los veinte y dos (22) días, del mes de Enero del año dos mil veinte
(2020).

JA

^^^ierente



CONSTRUCCIONES PENYMARTE S. R.

Capital Social Autorizado: RD$ 100,000.00

Santo Domingo, D. N.
República Dominicana

Acta de Asamblea General Extraordiimria de la sociedad CONSÍRÍ^CíCIDNES
PENyMARTE S. R. L. celebrada en fecha veinte y dos (22) del mes de Enero del año dos
mil veinte (2020).

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los Veinte y dos
(22) del mes de Enero del año dos mil veinte (2020). siendo las diez (10:00) horas de la
mañana (A. M.), en el domicilio social ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se
reunieron los socios de la sociedad CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. en
esta misma fecha, en Asamblea Extraordinaria, sin necesidad de convocatoria.

JASSON PEl^A, asumió la ñmción de Gerente de la Asamblea extraordinaria.

A seguidas, JASSON PEÑA Gerente (a) verifico que la Asamblea se encontraba
validamente constituida para adoptar decisiones, ya que se contaba con quórum
reglamentario exigido por los Estatutos Sociales, en vista de lo cual se declaró abierta la
sesión.

A continuación, el Gerente dejo formalmente abierta la Asamblea, por lo que procedió a
darle lectura al siguiente Orden del Dia.

1. Aprobar el cambio de domicilio de la sociedad.
2. Cualquier otro asunto que resulte de interés.

A seguidas, fueron sometidos a discusión los puntos indicados en la Agenda y, luego de
un breve debate, fueron adoptadas las siguientes resoluciones:

UNICA RESOLUCION

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. Por mayoría de votos se aprueba la modificación
del Art. 3 de los Estatutos Sociales de empresa Constmcciones Penymarte. SRL. con
relación al cambio de domicilio social, que actualmente es C/Las Palmas Bloque B, Apto
402, A, Km 11, Carretera, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N, Rep. Dominicana;
para que ct lo adelante sea: Calle Batalla del Memiso, número 4, Sector Matahambre,
La Feria, Distrito NacionaL

Sometida a votedán. esta resolución fae anrohada ñor unanimidad de voios>

- ^ •: \ ■
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Finalmente, el gerente ofreció a la asamblea la i;K)sibilidad de que fuera discutido un tema
libre de agenda, y al no liaber hecho nadie solicitud del uso de la palabra o presentado
noción alguna, el gerente declaro clausiuada esta Asamblea Genaal Exttaordinaria
siendo hoy el a los veinte y dos (22) días del mes de Enero del aftp dos inil veinte (2020),
y en fe de lo cual se ha redactado la presente acta, que después de leida y aprobado fiie
firmada de acuerdo con las previsiones de los estamtos socialqs.

DARiVIN MARTES

y SOCIO/y SÓCIO

El suscrito actuando en mi re^)ectiva calidad de Gerente de esta asamblea CERTIFICO la
presente acta.

JASSON,Fg?A RODRIGU
■  (jCTente

miQlHÁL

1'í u/03/JO H 10 0S«,.n

7MW . M. 140401»
ÜERD- so Fintn. 178

VA.Oft- 300.00
OC'-.. *CTA KNOM1M4 ASAMIJLÉA

aCNEHAl FX('R«o«(OíNAllU

ntV: 3011S39NO

V. ^ ,TÍ '
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CONSTRUCCIONES

PENyMARTE

RNC: 131-731333

>-0'

Dot^'^. ■ *

b. Documentación Financiera

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: constnjccionespenymarte@gmail.com
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I ir. RAMIREZ & ASOCIADOS

CONTADORES PUBLICO AUTORIZADOS
AV. ROMULO BETANCOURT # 534 APTO. 4-A.
SANTO DOMINGO. D.N. TEU (809) 350-3314

COSNTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

T

1-'



Lie, RAMIREZ & ASOCIADOS

CONTADORES PUBLICO AUTORIZADO
AV. ROMULO BETANCOURT # 534 APTO. 4-A.

SANTO DOMINGO. D.N. TEL (809) 350-33j

SANTO DOMIGO, DN.

\5de Mayo del 2020

AL Consejo de Administración
CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L
Ciudad

Hemos auditado el Balance General de

CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L. Y los Estados do
Rosultmdos y Ft$do do Eloetívoa, corroapondionto ai año 2019,

terminado ai 31 do Diciombro, nuestra auditoría se realizó de acuerdo

con normas de auditoría de aceptación general e incluyo pruebas de los
documentos que soportan la validez de los referidos Estados, así como
también otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en
las circunstancias.

Estos Estados Financieros son de la exclusiva responsabilidad de la
administración, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los
mismos.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes señalados, reflejan
razonablemente la situación financiera de

CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L. AL 31 de
Diciembre, 2019, y los resultados de sus operaciones por el período
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, aplicados consistentemente con relación al año
anterior.

Lia "Tom <R, <R%3Ám<EZ <P.

ccxNiM)09i<rúmLico
* 001-0887421-5
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ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 MARZO, 2020

( EN RD $ )

ACTIVOS;

ACTIVOS CORRIENTES;

EFECTIVO CAJA Y BANCOS (A-1) 152,000.00

CUENTAS POR COBRAR (A-2) 2,440,338.81

ANTICIPO IMP/ RENTAS

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

9.184.56

2,601,523.37

TOTAL DE ACTIVOS

Oi SaüaiadBtl
reL: aoMOMEEn f 1

I o KxítquÁtvir *
Ho.

c

'o.

Q. H.

"*5
í-

s
/■

2,601,523.37
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PASIVOS:

PASIVOS CORRIENTES;

CUENTAS POR PAGAR PROV. (A-3) 350.210.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 350,210.00

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

UTILIDAD DEL PERIODO

UTILIDAD ACUMULADA

100,000.00

2,081,904.16

69,409.21

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2,251,313.37

2,601,523.37

Tet.;

LIC. YONI R. RAMIREZ P

C . P . A .

<í-

%
So\ '

^  •• Jíhk. r*/
A'



Hf ■ ■^■-\
<•■ o -v- s T fC K- C <■ t í» N i: .»•

pi: \ X \i \ a Ti

ESTADO DE RESULTADO

DEL 1ro ABRIL 2019 AL 31 DE MARZO , 2020
( EN RD $ )

"h^(^

INGRESOS:

INGRESOS POR VENTAS 15,539,537.99

MFNOS COSTO DE VENTAS:

INVENTARIO INICIAL 01/04/2019
MAS. COMPRAS LOCAL

DISPONIBILIDAD

159,210.04
9.040.901.75

9,200,111.79

MENOS: INVENTRIO FINAL 31/03/2020 9,200.111.79

UTILIDAD BRUTA 6,339,426.20

MEMOS GASTOS DE VENTAS

COM^SiON

VIATICOS Y DIETA

35.412.00

154.001.00
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Cominqo

MENOS GASTOS GENERALES Y ADM

SUELDOS Y SALARIOS 484,812.00
VACACIONES 20.200.50
BONIFICACION 190,210.00
REGALIA PASCUAL 40,401.00
PREAVISO 35,410.00
CESANTIA 64,120.00
PENSION . RETIRO Y SEGURO MEDICO 45,413.91
SUSCRICIONES Y CUOTAS 18,362.77
GASTOS DE SEGUROS 55,955.37
COMUNICACIÓN 42,480.00
ELECTRICIDAD 35,410.00
AGUA Y BASURA 5,410.00
IMPRESOS Y SUMINISTRO 8,410.00
SEGUROS PLACAS Y REVISTA VEHICULO 6,740.00
HONORARIOS PREFESIONALES 51,040.00
ATENCIONES PERSONALES 24,210.00
COMBUSTIBLES 95,102.00
APORTE INFOTEP 5,375.00
MANTENIMIENTO 15,339.38
BATERIA, TUBO VEHICULO 5,421.00
PAGOS OBREROS CONSTRUCCION 2% 2,809,330.53

4,059,153.46

GASTOS FINANCIEROS

MANEJO DE CUENTA 8,955.56

8,955.56

UTILIDAD DEL PERIODO

LIC. YONI R. RAMIREZ P.

T(dL:aa&5D»«BBf /

2,081,904.18

M'
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ESTADO DE FLUJO DE EFECT

AL 31 DE MARZO, 2020

( EN RD $ )

EFECTIVO POR VENTAS

TOTAL EFECTIVO

13,609,633.81

13,609,633.81

MENOS:

COSTO D VENTAS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS GENERALES Y ADM.

GASTOS FINANCIEROS

9,200,111.79

189,413.00

4,059,153.46

8,955.56 13.457,633.81

FLUJO DE EFECTIVO NETO
152,000.00

I ir YONl R. RAMIREZP.

C.P.A.
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EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

AL 31 MARZO DEL 2020

( EN RD $ )

ANEXO-1

BANCO POPULAR DOM. 152>000.00

TOTAL 152,000.00

Tft.:

V  ExequHiuf

No.

O.H.

oam \ /
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CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

AL 31 DE MARZO DEL 2020

( EN RD $ )

ANEXO - 2

oTAR/O

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1,916,431.39

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

TELERADIO AMERICA

373,697.42

150,210.00

TOTAL 2,440,338.81

-A
<r-

ÍLH.

cjocn

'-'l
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CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

AL 31 DE MARZO DEL 2020

( EN RD $ )

ANEXO- 3

SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL

UNIREFRI, SRL.

CONFORMATIC.SRL

FRIOCENTRO COMERCIAL .SRL.

205,201.00

54,210.00

1,040.00

89,759.00

TOTAL 350,210.00

C^

T0L:mBmmn(i
La Feñ Sm Ootat^i o. N.

luaen



C o n a t r -j c c i o n e

PENYMARTE

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

( EN RD $ )

í?. 0-5.V

DonunqO;

ANEXO-1

.ANCO POPULAR

TOTAL

100.000.00

100,000.00

0/ Batalla del Metn^ #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 80d-50d-6801 / e-mail: construocionespenymarte@9mail.com

•,-v
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PENYMARTE
RNC- i3i-T3!:r.:

V>>ARio;;0\

ESTADO DE RESULTADO

DEL 30 DE ABRIL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE , 2018

( EN RD $ )

IGRESOS:

NGRESOS POR VENTAS 0-00

ENOS COSTO DE VENTAS:
0.00

-AS. COMPRAS LOCAL

DISPONIBILIDAD 0.00

0.00

UTIUDAD BRUTA

.lENOS GASTOS GENERALES Y ADM

0.00

0.00

ASTOS POR TRABAJOS Y SUMINISTRO 0.00

PERDIDA DEL PERIODO 0.00

YONI R. RAMI ^
,  /

0/ Batalla relIVIernfeoíM. La Feria. Santo Domingo. D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construcclonespenymárte@gmail.com



>ASIVO

Construcciones

PENYMARTE

ASIVOS CORRIENTES!

TC lsivos corrientes

f^'CiOTAP'o

ATRIMONIO

^PlTAL PAGADO 100.000.00

TO'

TO"

RIMONIO

lsivos y patrimonio

LIC. YONI R. RAMIRE

C.P.A.

100,000.00

100,000.00

Cl Batalla del Memíso #4, La Feria, Santo Domingo. D. N.
Tel.; 809-508-6801 / e-mail: construccíonespenymarte@gmaíl.com



Gonatrucciones

PENYMARTE

ESTADO DE SITUACION

30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

( EN RD $ )

■  %Gv
.  , o t-

V)

■Sfio Dor>í/° •

ACTIVOS;

CTIVQS CORRIENTES;

ECTIVO CAJA Y BANCOS 100,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 100,000.00

CTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE ACTIVOS

• ** C ¡i

•'//

100,000.00

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo. D. N.
Tel.: 809-508-68011 e-m^: con8truccione8penymart6@gmail.com



LIC. RAMIREZ & ASOCIADOS

CONTADORES PUBLICO AUTORIZADO
AV. ROMULO BETANCOURT # 534 APTO.

DotT^*^

SANTO DOMINOO. D.N. TEL (809) 350-33^o

SANTO DOMIGO, DN.

05 de Diciembre del 2018

AL Consejo de Administración
CONSTRUCCIONES PENYMARTEy SRL.

CiudoíL

Hemos auditado el Balance General de

CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL. Y io9 EstaSos de
Resultados y fíe/o de Efectivos, correspondiente a! año 20ÍB,
terminado el 30 de noviembre, nuestra auditoria se realizó de acuerdo
con normas de auditoría de aceptación general e incluyo pruebas de los
documentos que soportan la validez de los referidos Estados, asi como
también otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en
las circunstancias.

Estos Estados Financieros son de la exclusiva responsabilidad de la
administración, nuesba responsabilidad es expresar ima <^inión sobre los
mismos.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes señalados, reflejan
razonablemente la situación financiera de

CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL. Al 30 ̂
No^Tcmbre, 2018, y los resultados de sus operaciones por el período
temiinado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, ̂ licados consistentemente con relación al año
anterior.

o.

OCATC # 001-0887421-5

i



CONSTRUCCIONES

PENyMARTE

RNC; 131-731333

c. Documentación Técnica

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construcclonespenymarte@gmail.com
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CONSEJO DEL PODER JUDIQAL

EXPERIENCIA COMO CONTRAEIS

Nombre del Oferente: CONSTRUCCIONES PENYMARTE. S.R.L

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos dos años.

25 de septiembre de 2020

Página 1 de 2

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del
que ha sido
responsable
el contratista

Periodo del

contrato

Fecha de

comienzo

% del

proyecto
completado

órgano de
contratación y

lugar

Titular principal (P)
o Subcontratista

(S)

¿Certificación
definitiva

expedida? -SI
Aún No (contrat
en curso)-No

A) Nacionales

Readecuación de cuarto de

generación para equipos de

emergencia, cercado en malla.

Proyecto Universidad PCMM.

$866.790.00 2 meses

1

28-03-2017 100% INGSOLECA s
1

Si

Construcción de Caseta para

Planta eléctrica de Emergencia

2,000 Kva., Hotel Barceló

Bávaro, aislada con malla

ciclónica, e impermeabilización

de techos

$1,118,440.00 3 meses 26-04-2018 100% INGSOLEGA s SI

Readecuación Nave 5 para >
áreas de trabajos en Zona

Franca.

$361.593.60 1 Mes 26-12-2018 100% ACCÜMED Corp. p No

Trabajo de Readecuación Civil
Interior-Exterior de la Caseta;^'
Operadores de la S/E Playzíí^
Dorada.

fi

919.55 1 Mes 22-2-2019 100%

Empresa de

Transmisión

Eléctrica

Dominicana

p SI

DISTRIBUCION Y COPIAS

•A-;-
ftttIHI



Trabajo de Readecuación Civil
Interior-Exterior de la Caseta de

Operadores de la S/E Moca
$388.717.96 1 Mes 12-3-19 100%

Empresa de

Transmisión Eléc.

Dominicana

P Si

Servicio de ímpermeabilización de

techos en cuarto de Generación

Importadora Tropical

$58.680.00 1 Semana 1-5-2019 100% INGSOLECA S Si

Impermeabilización de techos con

lona asfáltica y adecuaciones

civiles en Oficialías de la Junta

Central Electoral de Baní, Villa

Altagracia

$895.117.06 4 semanas 9-03-2020 100%

Junta Central

Electoral

P No

Adecuación de áreas y oficinas de

la Corte de Apelación del Distrito
Nacional

$1.100,025.25 3 Semanas 17-1-2020 100% CONSEJO DEL

PODER

JUDICIAL

P Si

Adecuación de Salón Multiusos y

Oficinas del Segundo nivel del la
Suprema Corte de Justicia

$1,019,496.48 60 días 3-4-2020 100% CONSEJO DEL

PODER

JUDICIAL

P Sí

Remodelación y adecuaciones

oficinas del Poder Judicial en

Barahona

$1,685,753.10 45 días 26-05-2020 95% CONSEJO DEL

PODER

JUDICIAL

P No

Impermeabilización de techos con

lona asfáltica y adecuaciones

civiles en Oficinas del Despacho

de la Primera Dama y sus

dependencias

$306,796.93 25 días 21/09/2018 100%

Despacho de la

Primera Dama P Si

Remodelación y adecuaciones

oficinas de la Jurisdicción

Inmobiliaria en San Juan de la

Maguana

$684,140.51 21 días 5-08-2020 95% JURISDICCION

INMOBILIARIA

P No

Readecuación de hueg^s^Sra;^:^
ascensor en Palacio^^ Justicia"
de Santiago. La V^'y Pyeto
Plata llr Mr?/

1

$998.195.97

^

60 días 27-05-2020

s  ■ —

^ONSEJO DEL

'<3y^AL

P No

o

/UR.02.2014
í </)|

Original 1 - Expediente de Compras

<^P
eMTuraMa
pntic«s



Instalación de sistema eléctrico de

potencia (transformador, JUNTA CENTRAL

generador eléctrico y transfer) y $4,370,331.78 45 días 16-06-2019 100% ELECTORAL P SI

sistema de iluminación. En todas

las áreas de la Nave La Colina.

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

/UR.02.2014

mSTRlBUCtÓN Y COPIAS

Original 1 • Expediente de Compras

SñiiimcwMES



RNC: 131-731333

CONSTRUCCIONES

PENyMARTE
Santo Domingo, D. N.
28 de septiembre. 2020

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Ciudad.

Atención ; Departamento de Compras y Contratad

Asunto Presentación de personal profesional propuesto

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, hacemos la presentación formal de nuestro personal
profesional, los cuáles estarán al frente de las actividades que sean contratadas
con nuestra empresa.

■  El gerente del Proyecto, será el Ingeniero Civil Carlos Mateo, portador de la
cédula de identidad y electoral No. 001-1872485-5, colegiatura no. 34789.

■  El supervisor general del Proyecto, será el arquitecto Jhariem Matos,
portador de la cédula de identidad y electoral No. 079-0009820-8,
colegiatura no. 20973.

■  Ingeniero residente no. 1, será el Ingeniero Civil Reynaldo de León,
porteador de la cédula de identidad y electoral no. 224-0010375-4,
colegiatura no. 31347.

■  Ingeniero residente no. 2, será la arquitecta Grace Mateo, portadora de la
cédula de identidad y electoral no. 001-1838463-5, colegiatura no. 34704.

■  Ingeniero auxiliar, será el Ingeniero eléctrico Jasson Alex Peña, portador de
la cédula de idenitdad y electoral no. 001-1622106-0, colegiatura no. 23306.

Dicho personal estará desnitadopex^usijí&mente^p.apa.^dirigÍr y supervisar los
proyectos a que nuestra empresa reBi/teMjudic^dá.''^ ^ ^

Tcr -v

¡ARIiSlí
Gerente

•\v-,

0/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespényrnarte@gmail.com

l\-U



SNCC.D.045

Consejo del Poder Judjcial
Repiiblica Dominicana

No. EXPED ENTE

CP-CPJ-(X)6-2020

CONSEJO DEL PO»»JUDÍOAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

INGENIERO CIVIL

2. Nombre de la firma:

CARLOS AMADO MATEO ROSARIO

3. Nombre del individuo:

CARLOS AMADO MATEO ROSARIO

4. Fecha de nacimiento: 04 de Enero de 1990 Nacionalidad: dominicano

5. Educación:

Universidad Instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE)- Ingeniero Civil - 2014

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

-CODIA, -DGII

28 de septiembre de 2020

Página 1 de 3

7. Otras especialidades

Técnico en informática (INNAFOSECO)

Comportamiento y Seguridad Industríal 365, en Rodríguez y Asociados, S.A.

Conocimientos de la Norma ISO 9001, CONSTRUMEGA, S.R.L.

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana • Ingeniero Civil

9. Idiomas

Español: Leer; Bueno

Inglés: Leer Bueno

/UR.10.2012

Hablar Bueno Escribir: Bueno

Hablar Bueno Escribir Bueno

DISTRIBUCIÓN
Ol^lnal 1 - Expediente de Compras
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10. Historia Laboral \
Ing. Civil en la empresa constructora Construmega, S.1^L. 2014 -Actual.
Trabajos civiles, registro y pago de nómina a obreros,

/isión y Coordinación de

Materiales.

11. Detalle de las actividades

asignadas:

Dirección del proyecto

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

EDEESTE Dominicana.

Nombre de la tarea o proyecto: Adecuación de Local MIches

Año: 2014

Lugar: Piovincía de El Seibo

Dirección del proyecto
EDEESTE Dominicana.

Nombre de la tarea o proyecto: Reforzamiento y Cerramientos Internos de
Almacén Central Edeeste Dominicana.

Año: 2015

Lugar: Sabana larga

Dirección del proyecto

EDEESTE Dominicana.

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Vega Perímetral.

Año; 2015

Lugar: Sabana Larga

Dirección del proyecto

Banreservas

Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Banreservas.

Año: 2016

Lugar: Bonao.

Dirección del proyecto

Proyecto de Desarrollo Municipal PRODEM

Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento del Parque Central del Sector
Anoyo Dulce.

Año: 2016

Lugar: Barahona ^

Dirección del proyecto

Proyecto de Desanollo Municipal PRODEM // y \
y y' ■ X.. ''í\

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Aw^ae y Qoritériófi ifenio^'Los
Cocos. ir¡ i

■'V i / ^Año: 2016 [/[Y [X 1 J/
Lugar: Municipio Enriquillo, provincia Barahona.

PISTRU

/UR.10.2012

Oilginal Expediente de Compras

cpi'pMueat
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Dirección del proyecto

Proyecto de Desarrollo Municipal PRODEM

Nombre de la tarea o proyecto: ConstruccjÓ^iÉI^^GaflClia y Vprje^rímetral en
Paraíso.

Año: 2016-2017

Lugar: Barahona

r-

Dirección del proyecto

Proyecto de Desarrollo Municipal PRODEf

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de ASBññff^ntenes, calles del
Distrito Municipal de Bahoruco

Año: 2017

Lugar: municipio Paraíso, provincia de Barahona.

Dirección del Proyecto EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA

Nombre de tarea o del proyecto: Adecuación y remodelación de caseta de

operadores

Años: 2018-2019

Lugar: Moca, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santiago

Dirección del Proyecto CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de tarea o del proyecto:

* Adecuadón oñcinas y Corte de apeladón del Distrito Nacional

* Adecuadón Oficina Multíusos y dependencias 2do. Nivel CPJ, sede cenbal

* Adeoiadón Oficinas del Poder Judidal Barahona

* Adecuadón áreas de ascensor del Poder Judidal (Santiago, La Vega, Puerto
Plata).

Año: 2020

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que. según mi mejor conocimiento y mi entender, este

currícuio describe correctamente mi persona, mis cai¡f¡cacione%_y-mitexper¡encia. Entiendo
que cualquier declarad^ voluntariamente falsa aquí ,if\Ú\j\áá püéde; conducir a mi
descalificación^ la cancp^ciónyée mi trabajo, si fuera con^atado..^.

Fecha: 2B/09/202

Nombre completo del representante autorizado: ing.carlos amado mateo rosario
DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras

/UR,10.2012
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CAIL( MORE ea.llNI No S8

CIUDAD COtONIAl

CA8I.E:C0G(A APARTADO ISU

SANTO OOMNGQ RE PUSUCA DOMINICANA

Efiutl- pmidcfKMcodlACcnlr^gnuiUom • ivwwcodti or^ don

RNC 401 OOWi 2

r«ca29 37ft^l038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODI

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS,

CARLOS AMADO MATEO ROSARIO **aaaaaaaaaaaaa*aaa*aaaaaa*a portador(a) de la Cédula

de Identidad Electoral No. 00118724855 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), regístrado(a) con

la Colegiatura No. 34789, Exequátur No. 244 , de fecha 05/07/2014

de profesión INGENIERO CIVIL .

viO-VAR

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días

del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359

Secretario Genera) CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Presidente CODIA
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SNCC.D.045
No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-006-2020

Ca«EJO DEL JUDICIAL 30 de Septiembre de 2020

CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO Página 1 de 3

1. Cargo propuesto

INGENIERO CIVIL

2. Nombre de la firma:

REYNALDO DE LEON

3. Nombre del individuo:

REYNALDO DAVID DE LEON REYES

4. Fecha de nacimiento:

29 de Diciembre de 1985, Nacionalidad: dominicano

5. Educación:

Universidad instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE)- Ingeniero Civil - 2013

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
- CODIA

-DGII

7. Otras especialidades
Instalación de Paneles Emmedue, Baltra Compañía Constructora, S. A. (M2 - BALTRA)

Colocación de Acero en Estructuras de Hormigón

Análisis y Costo de Presupuesto de Construcción

Maestro Constructor

Cálculo y Balanceo de Cargas Eléctricas

Fundación Crecimiento y Desarrollo Educativo, Inc. (CREDE)

Electricidad Residencial

Autocad (3D)

Academia de Formación CAD (LEARNING CAD)

Autocad Báslo) (2D)

/UR.10.2012

\30C10/V?^

DISTRrBUCrÓK
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8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana - Ingeniero Civil

Página 2 de 3

9. Idiomas

Español; Leer Bueno Hablar: Bueno Escribir: Bueno

Inglés: Leer: Medio Hablar; Medio Escribir: Medio

10. Historia Laborai

Ing. Civil en la empresa TRUMARK Constructora, S.R.L. 2016

Ing. Civil en la empresa Constructora Codigonza, S.R.L. 2017

Ing. Civil en la empresa Constructora Electromega, S.R.L. 2018

Actual. Supervisión y Coordinación de Trabajos civiles, registro y pago de nómina a obreros, Control y
Suministro de Materiales.

Oom«"9. í

11. Detalle de las actividades

asignadas:

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la

capacidad para ejecutar las tareas asignadas

Supervisor General JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Nombre de la tara o proyecto: Impermeabilización de techos con lona asfáltica

Año 2020

Lugar Villa Mtagrada y Banf
Supervisor General CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas del
Poder Judicial

Año 2020

Lugar; Oñcinas Cortes de Apelación del Distrito Nacional

Supervisor General CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas del
Poder Judicial

Año 2020

Lugar: Salón Multiusos y Oficinas del 2do. Nivel delCensejo^fel Poder Judidal

Supervisor Gen^l CONSEJO DEL PODER JUDICIAL •'/->'■ ■'í :

Nombre de la tarea o proyecto: Remozamieflíp y adéCüacionee.Ofic^a^el
Poder Judicial

Año 2020

Lugar: Ofídnas del Palado de Justicia de Barahon^-'¿~^^V^
DISTRIBUCIÓN / /f/

AJR.10.2012 Si
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Supervisor General CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas del
Poder Judicial (áreas de ascensor)

Año 2020

Lugar: Oficinas Cortes del Poder Judicial en Santiago, La Vega y Puerto Plata

Supervisor General JURISDICCION INMOBILIARIA

Nombre de la tarea o proyecto; Remozamíento y adecuaciones Oficinas de la
Jurisdicción Inmobiliaria

/Vio 2020

Lugar; Oficinas de la Jurisdicción Inmobiliaria en San Juan de la Maguana

13. Certificación;

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación

o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

REYNAL- LEON R. Fecha: 30/09/2020

Nombre completo del representante autorizado: íng. reynaldo de león reyes

Sóocio/vj

DISTRIBUCI

AJR.10.2012

Original 1 - Expediente de Compras
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CAlltMDM anUNlNo Sa

CIUDAD COlONIAl

CASK CCX>A AMATADO

SAHTO ÜOA'T^GO. «PUfilCA (XWlMCANA

{ mj-i o»evid«><atodií<entfi<^gm4iltcwT». wivwí lodu

ft\í «1 OOM' :

irt- 8/9 1/aooía

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR" ii o

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, \ que el^^r(a)
REYNALDO DAVID DE LEON REYES **AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^^g£g^^a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 22400103754 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura No. 31347, Exequátur No. 459 , de fecha 06/07/2013

de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fmes correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 23 días

del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

^RIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359

Secretario Gerterai CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Presidente CODIA

a\iCCIO/V^
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CP-CPJ-006-2020
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DEL P(H)EK JUMOAL

:ULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: ingeniero supervisor de obras

2. Nombre de la firma:

3. Nombre del Individuo: JASSON ALEX peña rodríguez

4. Fecha de nacimiento: 22 Dic. 1983 Nacionalidad: dominicana

5. Educación: INGENIERO ELECTRICO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC),
2006

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA), COLEGIATURA
NO.23306

7. Otras especialidades

FACILITADOR DE LA FORMACION DOCENTE. INFOTEP

INGLES AVANZADO, SAN JUDAS TADEO

MICROSOFT WORD, MICROSOFT PROJECT, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT,

HARDWARE, AUTOCAD, ESCUELA NACIONAL DE LA INFORMATICA ENI.

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas: español e ingles

10. Historia Laborai

Desde: 2017 Hasta: 2020 Empresa: CONSTRUCCIONES PENYMARTE S. R. L

Cargos desempeñados: GERENTE DE PROYECTOS

Desde: 2013 Hasta: 2017 Empresa: ELECTROMECANICA GARCIA S. R. L.

Cargos desempeñados: INGENIERO DE PROYECTOS

Desde: 2009 Hasta: 2012 Empresa; ELIAS ELECTRIC

Cargos desempeñados: GERENTE DE PRODUCCION

/UR.10.2012

DtSTRIBUClÓN

Original 1 - Expediente de Compras
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Desde: 2007 Hasta: 2008 Empresa: TRONCOSO-ROA

Cargos desempeñados: INGENIERO DE PROYECTOS

Desde; 2006 Hasta: 2007, Empresa; TECNl ELECTRIC, SA.

Cargos desempeñados: SOPORTE TECNICO

11. Detalle de las actividades

asignadas:

ENCARGADO DE PROYECTO

ENCARGADO DE PROYECTO

SUPERVISIÓN DE PROYECTO

12. Trabajos que ha realIzadb^Qáéfg^^ef demuestran la

capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre del Proyecto: Almacén fa Colina JCE

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo, D? n.
Contratante: Junta Central Electoral

Principales caracter/sticas del Proyecto:

Instalación sistema de potencia, transferencia, sistema de generación de
emergencia e iluminación en nave La Colina de la JCE.

Nombre de la tarea o proyecto: sper-03

Año: 2014 (Actualidad)

Lugar: Villa Mella, Sabana Perdida

Contratante; GRUPO coydisa

Principales características del proyecto:

RESCTRUCTURACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Actividades desempeñadas: Supervisión de Izaje de Postes,

Tendido de Líneas de Media Tensión, poda de ártxDies, puesta de

Acometidas Completas.

Nombre de la tarea o proyecto: OFICINA COMERCIAL EDEESTE

Año: 2014-2014

Lugar: Miches, República Dominicana

Contratante: EDEESTE Dominicana

Actividades desempeñadas; SUPERVISIÓN DEL PROYECT

Principales características del proyecto: Consistió en la instalack^n de un
Transfer de Media Tensión. Instalación de 1,620 Metros de Cable

Media tensión. Suministro e instalación de una Unidad Seccionadora dei . J
600 Amperios en Media Tensión, instalación de cableado desde

seccionadora hasta Transformadores. Instalación de Transformadores de

1,500 Kva.

Instalación de Sistema de Sincronismo, conteniendo tres (3) Plantas

Eléctricas Sincronizadas entre sí; Un Generador de 1,200 Kva., y dos (2)

de 760 Kva.
PISTRIPOCION
Otlyliial I —

/UR.10.2012
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Contratante: COMISlOM NACIONAL DE ENERGI

Año: 2013-2014

SUPERVISIÓN DE PROYECTO

SUPERVISIÓN DE PROYECTO

SUPERVISIÓN DE PROYECTO

SUPERVISIÓN DE PROYECTO

Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE
POTENCIA Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN.

Actividades desempeñadas: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Principales características del proyecto: Instalación Sistema de Media
Tensión, y alumbrado público en áreas deportivas del territorio Nacional.

Contratante: ORANGE DOMINICANA

Año: 2013-2013

Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE
POTENCIA

Actividades desempeñadas: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Principales características del proyecto: Instalación de Línea de Medía
Tensión y 125 metros de cableado soterrado para el Sitio 645, Alta Mira

Puerto Plata.

Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Año: 2013-2013

Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE
POTENCIA

Actividades desempeñadas: ENCARGADO Y SUPERVISIÓN DEL
PROYECTO

Principales características del proyecto: Remodelación y Adecuación
Oficinas (Readecuación Sistema de Potencia y Equipos de Protección
Eléctrica).

Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

Año: 2013-2014

Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRI
POTENCIA

Actividades desempeñadas: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Príndpales características del proyecto: Proyecto Suministro e Instalación
de nuevos equipos de Energía (Transformador y Equipos de Protección
Oficinas DIGECOG)

DISTRtBUCIÓN
Original 1 - Expedianta da Comprai

/ÜR.10.2012 /Ti SSHíSíShwb
V../.^nsucAS
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SUPERVISIÓN DE PROYECTO

ENCARGADO DE PROYECTO

SUPERVISOR DE PROYECTO

Contratante; UNILEVEL

Año: 2014-2014

Príntípales características del
POTENCIA

ELECTRICOS DE

Actividades desempeñadas ENCARGADO DEL PROYECTO

Principales características del proyecto: Instalación de Transformador de
500 Kva., e Instalación cableado de potencia.

Contratante; GRUPO COYDISA (Proyecto Residencial José Emilio)

Año: 2014-2014

Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE

POTENCIA Y DISTRIBUCION ELEECTRICA

Actividades desempeñadas SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Principales características del proyecto: Instalación de sistema de media

tensión, instalaciones eléctricas de baja y distribución eléctrica exterior e

interior.

Contratante; ARGICO, S. R. L. (Proyecto Instalación Eléctrica de Potencia
Hotel Barceló Bávaro Premium)

Año: 2014-2014

Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE
POTENCIA.

Actividades desempeñadas SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Principales características del proyecto: Instalación de sistema de media

tensión, Instalación de de Plantas Eléctricas de 1,250 Kw., y

Transformador de 2 Megas. Instalación de 1,500 Metros de Conductor
URD Soterrado, sistema de sincronismo entre dos plantas eléctricas de

1,250 Kw. Desde Punto Generadores eléctricos Sincronizados hasta hasta

Transformador de 2 Megas.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certificx) que, ségún mi mejor conocimiento y mi entender, este
currículo describe correctamente mi persona, misícalificaciones y mi experiencia. Entiendo
que cualquier o|eclaraci^ / voluntariamente, falsá aquí incluida puede conducir a mí
descalificación o lacan¿ úóó de mí trabajo, si fuefó contratado.

S' Fecha; IzO

Nombre completo dqí representante autorizado: jasson alex peña rodríguez
DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras

/UR.10.2012 /^.«"NewfunKMKi
5^
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
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"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO*
Jo ̂

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERTIFICAMOS, que el señor(a)
JASSON ALEX PEÑA RODRIGUEZ aaxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00116221060 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 23306, Exequátur No. 234 , de fecha 31/03/2006

de profesión INGENIERO ELECTRICO .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a ios 28 días
del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359

Secretario Generai CODIA

m IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Presidente CODIA

GO
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
ratlDAOO BL 9 DE OCTQBKB DB 1973

Lo Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por los atribuciones que le
han sido conferidas otorga a:

lasson %ícx %ña "MüirKptj
Injgnicro %Uc}ricoEL DIPLOMA DE:

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta llstitudón
y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de lá^isma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominican^

hoy dio 31 d« iTiqrjo dfil 2006

DMBCTOfí (At Ejeawvo W oe AOMOONes Y HemTW

■OWMOMJOá'Uk
UrnOlfm t? gmoM. ll



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombre/s:
^ío Düi^

Apellidos:

No. Cédula/Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Sexo:

Estado Civil:

Dirección:

Teiéfono/s:

Celular/es:

Correo electrónico:

Grace

Mateo Rosario

001-1838463-5 /RD5560367

13/04/1988

Dominicana

Femenino

Soltera

Km 9 Av. Independencia, C/San Gabriel
#46, Sector Buenos Aires del Sur

809-616-6011

829-557-3616

gracemateorl388@gmail.com
gracemateorosario 13@hotmail.com

GRADOS ACADÉMICOS ALCANZADOS

Grados obtenidos

Universitarios

Maestría

Títulos

Arquitecta

Memoria Social y Patrimonio
Cultural

Institución/País del

título expedido

UASD/ Rep. Dom

UFPEL/ Brasil

Periodo o año

(Desde - hasta)

2006-2012

2014-2016

IDIOMAS

Español

Ingles

Portugués

Nativo

San Pío X-2005; UASD-2011, APEC-2017-2019

Centro Cultural Brasil RD-2013, CELPE-BRAS -2015 Porto Alegre-Brasil.

CURSOS APROBADOS POR INSTANCIAS ACADEMICAS EN REPUBLICA DOMINICANA

Nombre del curso

I. Autocad2D

2. Archicad 3D

3. Architectural Desktop 3D

4. Microsoft Office (Power Point, Excel,
Word)

5. Análisis de Costo y Presupuesto para
Edificaciones

Institución/Lugar

Punto de Fuga Arquitectos

Punto de Fuga Arquitectos

Instituto Tecnológico de las
Américas (ITLA)

Aprendizaje Autodirigido

Escuela Nacional de Construcción

Periodo o

Año

2008

2009

2010

2013

CURSOS APROBADOS POR INSTANCIAS ACADÉMICAS EN BRASIL

Nombre del curso

1. Usos del pasado en propuesta de desarrollo:
Patrimonio, Arqueología y Turismo en el
noroeste argentino.

Institución/Lugar

Universidade Federal de Pelotas,

Ciudad Pelotas, Rio Grande del Sur.

Periodo o

Año

no

2014



sjT

2. Teorías sobre memoria e identidad por el Autor
Francés Joel Candau, temas:

• Mémoire des tragédies, métamémoire et identité
Mémoire, identité et patrimoine

•  Étude de cas: un haut lieu ordinaire
• Coopération et mémoire
•  La mémoire des visages et l'Effet Calti y Que fait

la société de nos cerveaux (et de nos mémoires)

Umverei^^e Federa^.^^e
Pelotas

Pelotas, RS.

2014

3. Preservación del patrimonio cultural o la gestión de
riesgos al patrimonio cultural

Asociación de conservadores

y  restauradores de bienes

culturales de Rio Grande del

Sur (ACOR-RS), Ciudad

Porto Alegre, R.S.

2014

4. Técnico en Auxiliar de Veterinaria y PET SHOP,
temas: Ética, Grupo de perros; Especies y razas de
perros y gatos; Reproducción de perros y gatos;
Gestación de perros y gatos; Pubertad y ciclo
menstrual; Toxoplasma y alimentación; Limpieza de
heridas; Alergias a pulgas; Piometra y farmacia básica;
Enfermedades causadas por hongos y esporotricosis y
contención química y física, cirugía

Escuela de Profesiones

EXATTUS, Ciudad Pelotas,

RS.

2015-2016

OCUPACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL

Posición 0 puesto académico y/o profesional Institución/Lugar Período o

Afio

1. Pasantía de Arquitectura, Función: Levantamiento
del Municipio Santo Domingo Norte y trabajo de
campo para la Oficina de Planeamiento Urbano del

Ayuntamiento con la finalidad de crear un Plan
Estratégico.

Ayuntamiento Municipal
Santo Domingo Norte.

2012-2013

2. Experiencia de Voluntariado y causas benéficas.
Función: Plan de acción regional de viviendas.

Organización cívica y social,
(TECHO)

2013

3. Arquitecta en el Departamento de Proyectos,
Función: Realizar Diseños arquitectónicos y Eléctricos
de los proyectos y Supervisión en las Obras.

Empresa Electromecánica

García, S.R.L.

2013-2014

4. Auxiliar de Veterinaria y Asistente de PET SHOP,
Función: Desarrollar en la Veterinaria Estudios de

casos de perros y gatos con las enfermedades
(Parvovirus, Cinomose, Esporotricose, DAPP,
Urolitiase) controlando los signos vitales, las
condiciones físicas y neurológicas, hacer curativos;
aplicar vacunas, desparasitaciones y auxiliar en
cirugías

Veterinaria "Vida Animal" en

Pelotas, Brasil, RS
Pelotas Sí^ii,'
(40 ' horas/
semana, por .4,

meses), 2016

-
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5. Coordinadora del Departamento de Formación
Catastral, Función:

• Encargada de las brigadas en los levantamientos de
campo.

• Desarrollar levantamientos de campo para
inventariar los bienes inmuebles del país al sistema
de información catastral y a la base de datos
espacial para garantizar la consistencia de las
informaciones catastrales y disponer de un
inventario actualizado.

• Realizar el control de calidad de los trabajos de
campo.

• Dibujar en el programa ARCGIS las informaciones
recolectadas a través de una cartografía.

Dirección General de

Catastro Nacional (DGCN)
2017-2020

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REALIZADA EN BRASIL

Proyectos de Investigación
aprobados y ejecutados

Nombre de la propuestas
y/o proyectos de
investigación

Institución/Lugar Periodo

0 Año

1. Seminario Internacional

llamado; Memoria e Patrimonio

VIII (SIMP).

Participación en las mesas

redondas y conferencias.
U niversidade Federal

de Pelotas (UFPEL),
Ciudad Pelotas, RS.

2014

2. Congreso llamado: Conexóes
Culturáis Revista de linguagens,
Artes e Estudos em Cultura

A revitaliza^ao do Centro

Histórico de Santo Domingo:
Estudo e análise das leis e

políticas públicas do
patrimonio histórico e
cultural.

Centro Latino-

Americano de Estudos

em Cultura (CLAEC),

Ciudad; Foz do Igua^u,
Paraná, Brasil.

2015

3. Congreso llamado: XVII
ENPOS Encentro de P6s-

Graduafao (UFPEL)

UNESCO, Património

Cultural da Humanidade e

Leis Patrimoniais: 0 Centro

Histórico de Santo Domingo.

Universidade Federal

de Pelotas (UFPEL),
Ciudad Pelotas, RS.

2015

4. Congreso Internacional
llamado: Interdisciplinar em
Sociais e Humanidades

(CONINTER 4).

La Institución del campo de
patrimonio en la República
Dominicana: Centro Histórico

de Santo Domingo.

Campus da Unioeste,
Foz do Igua9u Paraná.

O

6^



PARTICIPACIÓN DE EVENTOS Y CURSOS EN SA^lPO^SeR^GO,
REPÚBLICA DOMINICANA

Nombre del evento/curso Institución/Lugar Periodo

0 Año

1. XV Congreso Dominicano de Ciencias

Geográficas, con el tema infraestructura de datos
espaciales de ta República Dominicana (IDE-RD).

Instituto Geográfico Nacional (IGN) 2017

2. Taller de Ética en la Gestión Financiera del
Estado

Edificio de Oficinas Gubernamentales

Juan Pablo Duarte

2017

3. Curso de Trabajo en Equipo Dirección General de Catastro

Nacional (DGCN)
2017

4. Curso de Ética, Deberes y Derechos del
servidor

Instituto Nacional de Administración

Pública (INAP)
2017

5. Curso de Inducción a la Administración Publica Instituto Nacional de Administración

Pública (INAP)
2018

6. Curso de Introducción a la Tasación de Bienes

Inmuebles

Centro de Capacitación en Política y
Gestión Fiscal (CAPGEFI)

2019

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Publicación de divulgación científica Medio de publicación Periodo

0 Año

Artículo; A revitaliza^áo do Centro Histórico de
Santo Domingo: estudo e análise das leis e

políticas públicas do património histórico e
cultural.

Revista de Linguagens, Artes e
Estudos de Cultura- Conexóes

Culturáis - V. 02, n® 01, p. 310-325.

2016

HABILIDADES PERSONALES

• Trabajo en equipo
• Despierta para el aprendizaje
• Orientación al Logro
• Enfocada a Resultados

♦  Enfocada a Resultados
*  Excelentes relaciones humanas

•  Proactiva

• Alto sentido de responsabilidad

REFERENCIAS QUE MOTIVEN SUS MÉRITOS

Lic. Rosa Iris Pichardo Perez, analista sectorial, Dirección General de Pr^upuesto. Tel: 809-687-7121
ext. 1515, Cel.: 829-341-1223. E-mail: rosapichardo@hotmail.com

Arq. Cindy Rafaelina Carrera, encargada del departamento de Valoración, Dirección General de Catastro
Nacional Tel: 809-535 7115 ext. 2032, Cel.: 849-880-3002. E-mail: Cindy carreral3@hotmail.com ^

Declaro que el contenido del presente documento se ajusta estrictamente a la verdad y pftede s^
verificado contra los documentos acreditativos.

Grace Mateo Rosario
Firma
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REPÚBUCA FEDERA'ITVA DO BRASIL

NÍINISIÉRIO DA EDUCA(;A0

UNlVERSlDAÜt FEDERAL DE PbUyrAS

o REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, no uso de suas atribui^es«4endo presente o
termo de conclusáo em 11 de margo de 2016, homologado em 15 de abril de 2016, do Curso de Pós-Graduagáo em MEMÓRIA
SOCIAL E PATRIMÓNIO CULTURAL, com área de concentragáo em Estados Inteidiscipllnares em Wemóna Social e
Património Cultural, cxjnfere a

GRACE MATEO ROSARIO

Passaporte n° SC8057345. nascida em 13 de abril de 1988, natural de Santo Domingo - RD, de nacionalidade dominicana, por
haver satisfeito todos os requisitos legáis exigidos, o presente diploma de ^

MESTRA EM MEMORIA SOCIAL E PATRIMÓNIO
CULTURAL

p.™ qpp pos» gozar de todos os direitos e fmrogrti.as ̂ ncadidas a este Grao todéatioo pato Lei. da Repóblioa.
Pelotas, 22 de fevereiro de 2017

REITOR
DIPLOMADO

'í-'r -f'- ■■'il.'-
■ ■ -i -t ••• ■



SNCC.D.045

Consejo oa Poder Judicial

República Dominicana
CONEJO lyEL I<)DER JUDiCIAL

No.EXPEDE^

CP-CPJ-006-2020

01 de octubre de 2020

Página 1 de 2

einio

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESiONAL PROPUEST

1. Cargo propuesto

ARQUITECTO

2. Nombre de la firma:

JHARLEM MATOS

3. Nombre del Individuo:

JHARLEM MATOS MENDEZ

4. Fecha de nacimiento: 13 de Marzo de 1979 Nacionalidad: dominicana

5. Educación:

Universidad Autónofna de Santo Domingo - Arquitecto - 2004

Universidad Autónoma de Santo Domingo • Maestría en Adminístractón de la Construcción (Cursando) • 2017

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
- CODIA - 20973

7. Otras especialidades
AutoCAD (2D)

AutoCAD 2002 (30)

Autodesk Archrtectural Desktop 2004

Software;

MODINFA-UASD- (2001)

LEARNING CAD (2003)

ARQUITIME (2005)

Autodesk 2008, Microsoft Ofñce, Microsoft Project

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana

9. Idiomas

Español: Leer: Bueno Hablar Bueno Escribir: Bueno

Inglés: Leer: Técnico Hablar: Técnico Escribir Técnico

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN

Onginal 1 - Expediente de Compias
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10. Historia Laboral Vo"" oy/) 1
Dirección de proyectos-2004 - 2014 \ Í
Dir. Departamento de tng. Civil Constructora ElectroMega 2015 - 2017 ^ ' \y^

11. Detalle de las

actividades asignadas:

Dirección del proyecto

12. Trabajos que ha realizado que rn^oT^emuestran la capacidad
para ejecutar las tareas asignadas:

Constructora DICOSISA

Nombre de proyecto: Torre de Apartamentos EL PROGRESO 2006 -2011

Lugar: Los Cacicazgos, Distrítito Nacional

Contratante: instituto Nacional de ta Vivienda INVI

Principales características del proyecto: Construcción de Torre de 17
Niveles (2 Niveles de Parqueo y 15 de Apart. -60 Apart.)

Dirección del proyecto

Constructora ROFi

Nombre de proyecto: Torre de Apartamentos ROFI II 2007 -2009

Lugar: NACO, Distrítito Nacional

Contratante: Constructora ROFI

Principales características del proyecto; Construcción de Torre de 12 Niveles (2
Niveles de Parqueo y 10 de /\part. -10 /\part.)

Dirección del Proyecto

Constructora ROFI

Nombre de proyecto; Torre de Apartamentos ROFI III 2009 -2011

Lugar: La Esperílla, Distrítito Nacional

Contratante: Constructora ROFI

Príndpales características del proyecto: Construcción de Torre de 10 Niveles (2

Niveles de Parqueo y 8 de Apart. -15 Apart.)

Dirección dd Proyecto

Constmctora ROFI

Nombre de proyecto: Oficina Iluminando el Camino 2011 -2011
Lugar: Urbanización Real, Distrítito Nacional

Contratante: Constructora ROFI

Principales características del proyecto: Remodeladón Residencia de 2 de
Niveles, Transformándole en Oficinas Comerciales

Direcdór\ del Proyecto

Jhariem Matos & Asociados

Nombre de proyecto: Residencia Unifómillar BR 2012-2014

Lugar: Los Cacicazgos, Distrítito Nacional

Contratante: Arq. Sara Rojas

Principales características del proyecto: Consbucdón Residencia de 2 Niveles
1,800 m2 de construcción, Paisajismos de toda el Área Circundante.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender,

currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.,Efíb'eHdo,
que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí Incluida puede conducir
descalificación o la can^lacíón de vni trabajo, si fuera contratado.

rq. Jhariem Ms is Méndez
Fecha: 13/02/2017

/UR.10.2012

Original 1 - Expediente de Compras

cpi



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros^ Arquitectos y Agrimensores

CAiLE PAOMMlfNINo

CIUDAD CaONIAI

CAaií CüütA APARTADO

SAÍOODOA^IMGO Rf PUSUCA DOMINICANA
£ TI»,! p#*^w3cfKKi(odia<«r!trí)íi<)mi»il tofn-«Wíwcoüií i-irg

RNC

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTQ^6ÍáN0"^^^-

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERTIFICAMOS, que el señor(a)
JHARLEM MATOS MENDEZ portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 07900098208 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 20973, Exequátur No. 224 , de fecha 25/02/2005

de profesión ARQUITECTO.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 29 días
del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359

Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Presidente CODIA

.^OMíNGO



Firma coiegiaclo

i f It l K 1 i HIS|« así
ILtSi tMIMA, ACCI Iffiff \

UI.IHLSS<1 t\rM lli)

APELLIDOS; NOMBRES:

Malos Méndez .Iharlnu
PROPESIONl i

ArqiiilecLo f
EXEQUATUR ̂ ^4 D/F; 07/^/1979
CEDULA:079'0009S2C~S
COLEGiATUnA:2097J

1

Firma Presidente

^3



RNC: 131-731333

CONSTRUCCIONES

PENyMARTE

Santo Domingo, D. N.
28 de septiembre, 2020

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Ciudad.

í'nro

Atención

Asunto

Departamento de Compras y Contrataciones

Garantía de los bienes y servicios propuestos para
Readecuación de área para centro de entrevistas.

Distinguidos señores;

Después de extenderles nuestro más afectuoso saludo, por esta vía certificamos
que los trabajos propuestos por nuestra empresa, para la Yeadecuación del área
para el centro de entrevistas", proceso no . CP-CPJ-006-2020, cuentan con una
garantía de un (1) año en materiales, terminaciones y servicios, contados a partir
de la recepción definitiva de los trabajos contratados.

Dichos proyectos propuestos por nuestra empresa, y que contarán con la garantía
antes citada, son los siguientes:

-  Readecaución de e área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de
Montecristi.

-  Readecuación de Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de
La Vega.

Esta certificación se expide en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a
los veintiocho (28) días del mes de septiembre del 2020.

.J <^\

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domir^o, D. N.
Tel.: 809-608-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com



id

o
Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo 2020 I noviembre 2020
06 I 09 I 12 ! 15 I 1B I 21 1 24 I 27 I 30 I 02 I OS 1 08 I 11 I 14 I 17 20

10

11

y

y

Palacio de Justicia de 28.9 días lun

Montecristi

PRIMER NIVEL

SALA DE ENTREVISTAS Y 19.9 días lun

CENTRO DE OBSERVACION 12/10/20

Desmonte de ventana existente 0.3 días lun 12/10/20

Demolición de muro de Alfeizer 0.4 días lun 12/10/20

Terminaciones de cantos y 0.5 días lun 12/10/20
mochetas en demolición de

muros de ventanas

Suministro e instalación Ventana 0.5 días mar

corrediza en aluminio y vidrio 13/10/20
nueva en baño

Suministro e Instalación de 2 días mar

muros en Sheetrock con fibra 13/10/20
acústica (Incluye estructura
calibre 25)

Suministro y aplicación de pintura 0.5 días jue 15/10/20
satinada en muros

Confección e Instalación de 0.5 días vie 16/10/20
Puerta de aluminio y vidrio
antiruido perfileria P65 (0.90m x
2.10m)

1

Proyecto: Palacio de Justicia de

Fecha: mié 07/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual «

Resumen manual P

sote) el comienzo C

solo fin 3

Página 1

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id

O
12

13

14

15

16

17

Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

Confección e Instalación de

Puertas de Caoba Nuevas

(0.90m X 2.10m)
Confección e Instalación de 0.5 días

Puerta de Caoba Nueva (0.90m x
2.10m) en baño
Suministro e instalación de plafón 0.6 días
2 X 2 X 7mm vinil yeso (incluye
estructura en metal Maint Tee y
CrossTee)
Suministro e instalación de l día

salidas cenitales

Suministro e instalación de 3 días

lámparas parabólicas de plafón
2" X 2" con tubos LED T8, de 18w
24", 800LM. 4000K, 120-277VAC
con certificación UL

0.5 días víe 16/10/20

Suministro e instalación de

Interruptores sencillos
Tecnopolímero Color blanco
(puré white) con botoneras color
blanco control axial y placa
dedicada de soporte

lun 19/10/20

lun 19/10/20

mar

20/10/20

mié

21/10/20

0.5 días lun 26/10/20

2020 I noviembre 2020
06 I 09 I 12 I 15 I 18 I 21 I 24 I 27 I 30 I 02 I 05 I 08 i 11 I 14 I 17 I 20

Proyecto: Palacio de Justicia de
Fecha: mié 07/10/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

r

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

informe de resumen manual m

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fin 3

Página 2

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo 2020 I noviembre 202006 I 09 I 12 I 15 M8 1 21 I 24^7 1 30 I 02 1 05 1 08 ¡ 11 I U I 17 | 20
18

19

20

21

22

23

24

y Suministro e instalación de 0.5 días lun 26/10/20

tomacorrientes dobles 120 V

Tecnopolímero color blanco
Suministro e instalación de 0.8 días mar

inodoros elongado blanco con 27/10/20
asiento de caída lenta, de

fíuxómetro manual de palanca,
acabado pulido (Incluye piezas y
M.O.)
Suministro e instalación de l día mié

fíuxómetro para inodoros de 28/10/20
manija spud de 32mm con
recubrimiento antibacterial, niple
recto 32mm x 9" de largo
Suministro e Instalación de 0.5 días jue 29/10/20
lavamanos con mueble integrado
(incluye llave)
Tuberías y piezas sanitarias para 0.5 días jue 29/10/20
suministro de agua y drenaje
sanitario.

Mano de obra del plomero 0.3 días vie 30/10/20

Suministro y aplicación de Pintura l día vie 30/10/20
interior Satinada ( pasillos, salas
de audiencias, areas de espera)

í

DK. \/u

Proyecto: Palacio de Justicia de
Fecha:

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual m

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fin □

Página 3

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

O
Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

^  Suministro e instalación Pisos de

alfombras

y- Suministro e instalación Zócalos

de alfombra y madera
y  Suministro e Instalación de Aire

Acondicionado Spiit Inverter 3D
23 SEER, 24 KBTU

y  Suministro e Instalación de Aire

Acondicionado SpIit Inverter 3D
23 SEER. 32 KBTU

y?

■5 2.00 MISCELANEOS
y  Preparación terreno para camino

acceso Sala de Entrevistas
y  Relleno compactado (E=0.50)

con material clasificado
y  Excavación zapata de muros de

6"
y  Zapata de muros de 6"
y  Muros de bloques de 6"
y  Acera rayada con malla

eléctrosoldada
y  Bote de escombros, limpieza

continua y final

2 días

0.5 días

1 día

Idía

9 días

2 días

lun 02/11/20

mié
04/11/20
mié
04/11/20

jue 05/11/20

vfc 06/11/20

vie 06/11/20

2020 I noviembre 2020
06 I 09 I 12 I 15 I 18 I 21 I 24 I 27 I 30 I 02 I os I 08 I n I U I 17

Idía mar

10/11/20
1 día mié

11/11/20
1 día jue 12/11/20
Idía vie 13/11/20
2 días lun 16/11/20

Idía mié
18/11/20

20

Proyecto: Palacio de Justicia de
Fecha: mié

CONs;:

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito Inactivo

♦

r

Resumen inactivo

Tarea manual

soto duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fín □

Página 4

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin t'20

04 I 11 18 25

nov '20 I dic '20
01 I 08 I 15 I 22 I 29 I 06 I 13 I 20

10

11

12

y-

44.6 días

3.2 días

0.5 días

Palacio de Justicia

de La Vega

PREUMINARES

Desmonte de estrado existente

(incluye plataforma)

Desmonte de puertas sencilla de
madera existentes

Demolidón de muros de bloques

Apertura de hueco en muros de
bloques de espesor de 20 cms
(incluye terminación)

Desmonte de luminarias existentes Q 4 días

MUROS

Suministro e Instaíadón de Muros

en Sheetrock (Induye estructura
calibre 22)

Cierre de hueco en muros de

Sheetrock (Incluye estructura
calibre 22)

TERMINACION DE TECHOS

lun vie

19/10/20 18/12/20

lun 19/10/20 jue 22/10/20

lun 19/10/20 lun 19/10/20

0.3 días lun 19/10/20 lun 19/10/20

1.5 días lun 19/10/20 mié 21/10/2(

0.5 días mié mié

21/10/20 21/10/20

mié jue 22/10/20

21/10/20

2.8 días jue 22/10/20 lun 26/10/20

2 días jue 22/10/20 lun 26/10/20

0.8 días lun 26/10/20 lun 26/10/20

2.5 días mar 27/10/2 jue 29/10/20

Proyecto: Palaciaíl^íiiStrilfe^le/
Fecha: mié 07/J'^b

Divistón

¿/^¿r\Kumen

del proyecto
í'U
T^a inactiva

.inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual P

solo el comienzo II

solo fin 3

Página 1

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id

9.
Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1-20

04 I 11 i ta I 25
nov '20

01 I 08 JL

I dic '20
22 I 29 I 06 13 I 20

13

14

15

16

17

18

19

20

y'

Suministro e instalación de Plafón i 5 (Jfas
2" X 2" X 7mm vinii yeso (incluye
estructura en metal Maint Tee y
Cross Tee)

Suministro e instalación de fascia
en sheetrock (incluye es^ictura)

1 día

VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS 5,5 ((fgs

Suministro e Instalación de División 2 Hjss
de Vidrio Fijo Templado 3/6" en
aluminio natural P40 (Ver más
detalles en pianos}

Suministro e Instalación de Vidrios ^ 5
fijos y transon en aluminio P40
blanco y vidrio natural 3/8" (Ver
más detalles en planos)

Suministro e instalación de Puerta q ̂
abatibles de aluminio P40 blanco y
vidrio natural 3/8" (Ver más detalles
en planos)

Suministro e instalación de cajas
de documentos de Vidrio Fijo
Templado 3/8" en aluminio natural
P40

EQUIPOS iWECANICOS

1.5 días

mar mié

27/10/20 28/10/20

mié jue 29/10/20

28/10/20

jue 29/10/20jue 05/11/20

jue 29/10/20 lun 02/11/20

lun 02/11/20 mar

03/11/20

mié mié

04/11/20 04/11/20

mié jue 05/11/20

04/11/20

2.5 días vie 06/11/20 mar 10/11/2

t

Proyecto: Palacio de Justicia de
Fecha: mié 07/10^20^-f^^^^

Dnnsjón

Resumen

^^e^men del proyecto

ea inactiva

inactivo

Resumen Inactivo

Tarea manual

solo duración

informe de resumen manual tm

Resumen manual ^

solo el comienzo C

solo fin H

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Oo

O



id

e
Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1'20

04 11 18 I 25
nov "20

01 I 08
dic '20

29 I 06 I 13
21

22

23

24

Suministro e instalación de Aire

Acondicionado Spiit Inverter 16
SEER, 60 KBTU alto ahorro de
energía, compresor silencioso,
cubierta de acero, fllb'os de fábrica,
garantía de 5 años, certificado por
AHRI y ETL. {En área espera
usuarios)

Suministro e instalación de Aire

Acondicionado SpIit Inverter 16
SEER, 18 KBTU alto ahorro de
energía, compresor silencioso,
cubierta de acero, filtros de fábrica,
garantía de 5 años, certificado por
AHRI y ETL. (En área estaciortes
de trabajo)

Idía vie 06/11/20 vie 06/11/20

Idía lun 09/11/20 lun 09/11/20

Suministro e Instalación de

Extractor en Línea Ducteable,
capacidad para mover 1200 cfm,
certificación UL 705, con
fabricación resistente a la

corrosión, poseer tapa de acceso
ai abanico y el motor

INSTALACION ELECTRICAS

0.5 días mar mar

10/11/20 10/11/20

13.4 días mar 10/11/2 vie 27/11/20

Proyect^ Palacio de Justicia de
Fecha: 07/10/20.

>¿■^3133-3

Tarea

División

Hito

Reamen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

P

Resumen inactivo

Tarea manual

soto duración

Informe de resumen manual h

Rewjmen manual P

solo el comieruo C

solo fin 3

Página 3

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



id

Q.
Modo de Nombre de tarea

tarea I
Duración Comienzo Fin rt'20

04 I 11 I 18 I 25
nov'20 dic '20

15 I 22 I 29 I 06 I 15 I 20
25

26

27

28

29

30

y

Suministro e Instaiación de 2 5 días
Lámparas para luminarias Led 2x2
de plafón parabólicas con tubos T8
de 18W 24-, 800 LM, 4000 K, 120-
277 VAC. 40MIL horas

CERTIFICACIÓN UL..

Suministro e instalación de 1 día
Lámparas redondas de 6" LED.9
Watts

Apertura de hueco en muros de
bloques de espesor de 20 cms
(incluye terminación)

Suministro e Instalación

Tomacorríentes 110 v Polímero
Color blanco

4 días

Idía

Suministro e Instalación de

Interruptores sencillo Polímero
Color blanco (Puré White) con
botoneras color blanco control axial

y placa dedicada de soporte

Suministro e instalación de salida ^ 5
de data

mar Jue 12/11/20

10/11/20

v¡e 13/11/20 vie 13/11/20

lun 16/11/20 jue 19/11/20

vie 20/11/20 vie 20/11/20

0.6 días lun 23/11/20 lun 23/11/20

lun 23/11/20 mié

25/11/20

Proyecto: P^-aeiíí^cl'é^,
Fecha: mié)Ú7/.l

^-73133-'3'

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

informe de resumen manual ■■

Resumen manual P

soto el comienzo C

solo fin 3

Página 4

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id

31

32

33

34

35

36

Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Suministro e instalación de
acomeb'da de data( Tubería de
EMT 2", registros de 10" x 10" x 6,
abrazaderas EMT 2", conectores
rectos de 2" y doble tubería en bx
del")

Suministro e Ir^talación de

acometida eléctrica para A/A,
tuberías en EMT 3/4"', 220V.
(Incluye alambres 3 líneas #10. y
caja de breakers 4-8 circuitos)

Suministro e Instalación de
Breakers De 20 Amps finos

0.8 días mié mié

25/11/20 25/11/20

0.5 días

0.5 días

Suministro e instalación de Load Q 5 días
Center (Panel de Distribución) 100
A, 2Ph. 208/120V. 16espacios.
Main Breaker 40 Amps.

mié jue 26/11/20

25/11/20

jue 26/11/20 jue 26/11/20

jue 26/11/20 vie 27/11/20

Suministro e Instalación de
acometida eléctrica general.en
tutoría de EMT De 01" (Incluye 2
líneas AWG # 6 THVW . 1 línea
AWG # 8 THWN y 1 línea AWG #
10THWN

TERMINACIONES DE PISO

0.5 días vie 27/11/20 vie 27/11/20

3.2 días vie 27/11/20Jue 03/12/20

f20

04 ! n I 18 I 25
nov "20

01 08 I 15 1 2^ I 29 I 06 I 13
dic '20

Proyecto: Palacio de,J(i^-iade
Fecha: mié '

Tarea

División

Resumen

Resumen del proyecto

^ ii'area inactiva
ji. .

ito inactivo

♦

r

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual P

solo et comienzo C

solo fin 3

Página 5

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Modo de

tarea

y

Nombre de tarea Duración Comienzo

Suministro e instalación O 3 días
Porcelanato de piso 0.60x0.60 en
tonos ciaros

Suministro e instalación de zócalo q ̂
en Porcelanato (hetO cms). De
espesor tono ciaros.

Limpieza profunda de pisos -y ^{g
existentes (Porcelanato)

Suministro e instalación de Topes y ¿ ̂¡g^
de granito natural negro Galaxy

Fin

PINTURA 1.8 días

Suministro y aplicación de pintura i g d fas
satinada

MISCELANEOS

Suministro e instalación de

doscificador para gel antibacterial,
en acero inoxidabíe. con montura

en pared. 500 mi alta calidad.

6.6 días

0.3 días

v¡e 27/11/20 lun 30/11/20

lun 30/11/20 lun 30/11/20

lun 30/11/20 mar

01/12/20

mar jue 03/12/20

01/12/20

jue 03/12/20vie 04/12/20

jue 03/12/20 vie 04/12/20

vie 04/12/20 mar 15/12/2

vie 04/12/20 lun 07/12/20

Letras en lamina de aluminio q 4 ̂{35
compuesto por Alucubond (ACM),
color plata, de 4 pulg. Para
Letreros de Recepción de
documentos

lun 07/12/20 lun 07/12/20

Mantenimiento de ventanas
existentes

0.3 días lun 07/12/20 lun 07/12/20

t'20

04 I 11 19 I ??
dic;20
29 1 06 I 13 I 20

nov '20

01 I 08

Proyecto: Palacio de Judíela de
Fecha:

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

r

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual ■■

Resumen manual

solo el comienzo C

solo fin 3

Página 6

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id

47

48

49

50

51

52

53

O
Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Base de meseta de Granito en 2 días
hierro con tratamiento anticon'osivo

en angulares HSS 4" x 2". HSS 3"
X 3". PL 3" X 3" X 1/4", con
expansiones HILTI KBII redonda de
1/2' X 12" de longitud. (Ver detalles
en planos).

Mantenimiento de puertas en q ̂
Caoba sencillas.

Mantenimiento de puertas en q 3
caobas doble (incluye jambas)

Suministro e Instalación de puerta q 3
nueva de Caoba

Suministro y aplicación de cinta
vinilica adhesiva de árculactón no

refractarla color amarillo de acceso

a recepción de documento

0.5 días

Suministro e instalación de ^ día
planchas de aluminio liso de 2mm,
textura de aluminio dekor mod. 350

serrado cruzado fino en parte
frontal del Counter de 30 cms.

lun 07/12/20 mié

09/12/20

mié jue 10/12/20

09/12/20

jue 10/12/20 jue 10/12/20

jue 10/12/20 jue 10/12/20

vie 11/12/20 vie 11/12/20

víe 11/12/20 lun 14/12/20

Traslado y Boles de Escombros q.S días lun 14/12/20 lun 14/12/20

t'20

04J n I IB I 25
nov '20 I dic '20
01 I OB I 15 I 22 I 29 ' 13 I 20

í

Proyecto: Pajado de Justicia de
Fecha: mié

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

¿l^to inactivo

♦

P

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

informe de resumen manual h

Resumen manual P

solo el comieruo C

sc^o fin ]

Página 7

I  Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Id

9l
Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin t'20 nov*20 (dic*20
04 I 11 I 18 1 25 I 01 [ OB I 15 I 22 I 29 I 06 I 13 1 20

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 jt-

Limpieza Continua y Final

DESINSTALACION DE CIOC

Desmonte de vidrio y aluminio

Desmonte de Counter de Caoba

existente

Desmonte de puerta de Caoba
sencilla existente

Desmonte de sheetrock en fascia,
muros y techos

Desmonte de Luminarias

existentes

Limpieza profunda de pisos
existentes (Porceianato)

Suministro y aplicación de pintura
satinada

Traslado de material, bote y
limpieza final

0.5 días

3.1 días

0.4 días

0.5 días

0.3 días

0.3 días

0.4 días

0.4 días

0.3 días

0.5 días

mar 15/12/21 mar 15/12/21

mar 15/12/2 vie 18/12/20

marl5/12/2lmar 15/12/21

mar

15/12/20

mié

16/12/20

mié

16/12/20

míe

16/12/20

mié

16/12/20

mié

16/12/20

jue 17/12/20 jue 17/12/20

jue 17/12/20 jue 17/12/20

jue 17/12/20 vie 18/12/20

vie 18/12/20 vie 18/12/20

Proyecto: P

Fecha:

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

♦

r

r

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

informe de resumen manual h

Resumen manual f"

solo el comienzo C

solo fin 3
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Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual


