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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

**AÑO DEL FOMEP^TO DE LAS EXPORTACIONES"

DI277-18

rn'ío

7 de noviembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

A través de la presente hacemos constar que la empresa CONSTRUCTORA TUBIA SRL,
ha sido proveedor de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en los últimos dos
(2) años, ejecutando una totalidad de un (1) Proyecto de Obra Mayor y dos (2) Proyectos de
Obra Menor, cumpliendo de manera satisfactoria en todos los servicios contratados.

Esta comunicación se expide a solicitud de la parte interesada, a los siete (7) días del mes
de noviembre del año 2018.

Atentamente,

Ing. Rafael Pujáis
Departamento de Ingeniería

Elizabeth/Gon^ez
Ene. Secc. Proy. Infraestructura Física

^EA/RP/EG



SSpeyco
Soluciones de calidad.- Garantizadas!

1-30-84738-1

MATRICU
Puertas

Ventanas
DiseAo

Plaíorws
Sheetrock

Herrería
Construcción

Remodelac iones
Toldos

29 de Junio del 2019
Santo Domingo, D.N.

-A QUIEN PUEDA INTERESAR-

Por medio de la presente hacemos constar que, la empresa CONSTRUCTORA TUBIA, SRL,
RNC1-31-30867-8, ha realizado diferentes trabajos en nuestra compañía.

Estos trabajos corresponden a ta construcción de dos niveles de oficinas, los cuales comprenden
movimiento de tierra, colocación de pisos, instalaciones eléctricas en general, instalaciones
sanitarias, trabajos de sheetrock, colocación de puertas y ventanas, pintura, climatización,
embellecimiento interior, entre otros.

Dichos trabajos fueron iniciados en el mes de marzo del 2017 y finalizaron en el mes de junio del
2018, los cuales ascendieron a un monto de dieciséis millones de pesos dominicanos con 00/100
(RDS16,000,000.00)

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los 29 días del mes de junio del
año 2019.

Sin más por el momento, se despide muy atentamente

Gerent

Dirección; Autopista Duarte, Km. 14, C/ Primera No. 29 B Los Hidalgos, Santo Domingo Oeste.
Contactos: Tel.; 809.289.8327, Móvil: 809.712.8854 / E.maíl: infopeyco@gmall.com
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GRUPO CONAR S.R.L

GRUPO A Colombia 800,
Altos de Arroyo Hondo tí!. Res. Paola María X, Apart. D3, Santo Domingo,'
República Dominicana. Teif.809.535.2745 Ce!.829.923.9444
fidelmedina02@gmail.com
RNC1-31-S132-5

Ij H U K U A

conAr

• '/''i

15 de junio del 2019
Santo Domingo, D. N.

A QUIEN PUEDA INTERSAR

Por esta vía le extendemos un saludo afectuoso y hacemos constar que, la Compañía

CONSTRUCTORA TUBIA, SRL., RNC 1-31-30867-8, ha realizado diferentes

trabajos en nuestra Empresa.

Entre ellos podemos citar la construcción de remodelaciones, que comprende,

colocación de fachada, colocación de pisos, instalaciones eléctricas en general,

instalaciones sanitarias, agua potable, colocación de plafones, colocaciones de puertas

y ventanas, colocación de sheetrock, pintura en general, colocación de aires, y

jardinería, entre otros.

Dichos trabajos fueron iniciados en el mes de abril del 2018 y finalizaron en el mes de

junio del 2018, los cuales ascendieron a un monto de Dos Millones Cientos Veintitrés

Mil Pesos Dominicanos con 00/100, (RD$3, 523,000.00)

-T 'i

Este documente se expide a solicitud de la parte interesada, a los 15 días del mes de

junio del año 2019, para los fines de lugar.

Sin otro particular, se despide, ^A' ;

1^1 M^ína
Ge^ 'ei^fíeneral
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GARANTIA DE LOS BIENES

Y/O SERVICIOS OFERTADOS
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GARANTIA EN

ACONDICIONADORES DE

AIRES: 5 años en el eompresor y
2 Años de Garantía en Piezas y

Servicios.
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RNC: 1-31-30867-8
Av. Los Cerros, Edif. Condeco I, Apto. B-2,

Res. Los Cerros Del Norte, Km. 18, Aut. Duarte.
Teis. 809-779-5976, 829-820-1131

Correo : constructoratubia@gmail.com

Perfíl de la Compañía:

Somos principalmente una empresa constructora que se
i'l

dedica a brindar y crear soluciones contemporáneas para el

, desarrollo de proyectos de Ingeniería, en las áreas de

construcción de obras civiles, diseño e infraestructura en

edificaciones. Mantenimiento Vial, Telecomunicaciones (Planta

Extema), entre otros.

WAClO

Servicios:

Pintura en General

Supervisión

Tramitación de Planos

Pavimentación

Mantenimientos en general

Remodelación de Exteriores e Interiores

Construcción Ligera en general

Redes OPON, Planta Extema

Movimiento de Tierra

Diseños Arquitectónicos

Impermeabilizantes

TUBIA@CONSTRUCTORATUBIA,COM

809-779-5976 • 829-820-1131
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Áreas de Experiencia:

• Consejo del Poder Judicial

Mantenimiento General del Palacio de Justicia de Santo

Domingo Este, Trabajos en sheetrock. Construcción de

Portón de Metal, Readecuación Escalera Metálica, Pintura,

Mantenimiento Puertas de Caoba, Corrección de filtración,

Instalación de Aparatos Sanitarios, Colocación de puertas

en Aluminio y Cristal etc., Año 2019

• Consejo del Poder Judicial

Adecuación del Comedor del Edificio de las Cortes de

Apelación del Distrito Nacional, Colocación Pisos en

Vinyl, Pintura, Colocación de puerta en cristal,

Mantenimiento de Ventanas en celosías, etc., Año 2020

• Consejo del Poder Judicial

Impermeabilización de Techo del Tribunal de Trabajo de

San Cristóbal, Año 2020

• Procuraduría General De La República Dominicana

Instalación de Ventanas para ser utilizados en la

reubicación del Plan de Proyecto de Humanización

Penitenciaria, Año 2019

TUBIA®CONSTRUCTOR ATUBIA.COM
809-779-5976 • 829-820-1131



Jurisdicción Inmobiliaria

Readecuación de la Recepción del Tribunal de Trabajo de

San Cristóbal, Pintura, Muros de Sheetrock, Pintura

puertas de caoba. Confección de Jamba de caoba, etc.

Año 2020

Consejo del Poder Judicial

Reubicación de Dirección de Control Financiero,

Inspectoría General, Contraloría y Auditoria, Trabajos en

sheetrock, Construcción de bóveda. Pintura,

Mantenimiento Puertas de Caoba, Alimentadores Ramales

para Data y Electricidad, Colocación de Sheetrock,

Colocación de tope de mármol, Colocación de piso de

mármol. Colocación de fachadas en Aluminio y Crista!

etc.. Año 2019

Consejo del Poder Judicial

Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Data, Trabajos

en Sheetrock, Plafones, (comerciales, en vinyl yeso, en

sheetrock). Reparación piso de mármol. Trabajos de

Drenaje pluvial, Impermeabilización, entre otros, Año

2019

Dirección General De impuestos Internos, (DGII)

Laminados, Nivelación Portón de Hierro,

Impermeabilizante, Readecuaciones de oficinas, cubículos

y divisiones en Cristal, aluminio y perfiles acero

inoxidable. Fachada sede central en Alucobond,

Remodelación Local San Cristóbal, (Cambio de Fachada,

SR.L,

TUBIASCONSTRUCTORATU8IA.COM

809-779-5976 • 829-820-1131
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Reestructuración de oficinas en sheetrock, colocación de

plafón, entre otros). Construcción de rampa en estructura

metálica, Escalera metálica. Toldo, cambio escalones

marmól, entre otros. Año 2019

Smurflt Kappa, República Dominicana

Mantenimiento dentro de Industria en todas las aréas,

(Estructuras Metálicas en general. Plomería en General,

Electricidad, Fabricación de accesorios metálicos, Pintura,

entre otros. Año 2019

Iglesia Asamblea de Dios Central

Impermeabilización de techo, Año 2019

Dirección General De Impuestos Internos, (DGII),

Construcción del Nueva Administración para servicios.

Nagua, Año 2018

Dirección General De Impuestos Internos, (DGII),

Impermeabilización y Construcción Estructura metálica.

Sede Central. Año 2018

Dirección General De Impuestos Internos, (DGII),

Mantenimiento de Lona Asfáltica, administración. La

feria. Año 2018

JV PROYECTOS, Autopistas del Nordeste, Solución

Drenaje Pluvial, Año 2018

JV PROYECTOS, Autopistas del Nordeste,

Mantenimiento Vial Rutinario, Desde Año 2016 hasta la

fecha.

TUB1A®C0NSTRUCT0RATUBIA.C0M

809-779-5976 ♦ 829-820-1131
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Supermercados Bravo, Contratista, 2018

Impermeabilizante de techo. Hotel Marriot Court Yard,

2017y2018

Contratista, Smurfít Kappa, Desde año 2017 hasta la

fecha.

Impermeabilización de Cisterna Hotel Embajador, 2016

Construcción de Bases en hormigón armado para

instalación de transformadores en parques de paneles

solares, AES Andrés Boca Chica y AES Haina, Métricas,

SRL, Noviembre 2016

Contratista Soluciones Para La Construcción, SPC,

SRL. 2016

NaC\0^
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Estaciones Hidrométricas: Construcciones nuevas,

Rehabilitaciones existentes. Canalización Sensor de

presión, Bloques Milimétricos, (En los ríos), Torre Mástil,
Instrumentos y equipos, realizadas en diferentes

localidades del país, SSS GROUP, Año 2014 y Año 2015

Construcción de Módulo-Bar, Cava (Sanitaria), Hotel

Embajador, Santo Domingo, Año 2013

Instalación de Antena y Construcción Base Loma, El

Mogote, MAGICORP, Año 2012

Construcción Caseta Repetidor y verja Perimetral, Loma

El Mogote, MAGICORP, Año 2011

i TUBlAeCONSTRUCTORATUBIA.COM
809-779-5976 • 829-820-1131
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• Construcción Caseta Repetidor, Santo Cerro y verja

Perimetral, La Vega, MAGICORP, Año 2011

• Colocación de Alcantarillas para drenaje pluvial y

sanitario, Sumar Electric, desde año 2005 hasta 2006

• Movimiento de Tierra

Inmobiliaria Susana Ovalle, año 2006 hasta año 2007

• Construcción de alcantarillado, Vía principal Carretera La

Isabela, varios tramos, año 2007; Acondicionamiento de

calles (Relleno, Nivelación, Compactación,

Pavimentación, Construcción de Aceras, Contenes,

Badenes y Muros de Piedras, entre otros. Junta

Municipal de Pantoja.

• Proyecto Habitacional Inmobiliaria Susana Ovalle:

Residencial Don Teo II, 44 apartamentos, año 2007

• Construcción Destacamento Pantoja,

Junta municipal de Pantoja, año 2009

►  Construcción de Nave Industrial y Edificio Corporativo,

Prisma Lux, SRL. (3,500.00 M2) y Pavimentación en
Hormigón Hidráulico de 6,500.00 m2. Año 2010

• Remodelación Baños, RICOH DOMINICANA, (Año

2013)

•  Iglesia Asamblea De Dios Central, Remodelación
Baños y Oficina, (Año 2014).

• Remodelación Oficinas, Soluciones Díaz, (Año 2015)

TUBIA®CONSTRUCTO RATUB1A.COM
809-779-5976 • 829-820-1131
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•  Impermeabilización de techo y Plafond Oficinas,

Metalúrgica Gusmar, (Año 2015).

• Comunicaciones JP, SRL.
Proyecto Gpon, (Planta Extema), (2013-2015) Los Ríos,
Las Praderas, Los Prados, Renacimiento, Manganagua,
Atala, Piantini, Alma Rosa I, entre otros.

^AClO**^

Recursos Humanos:

Directivos (02); Encargados de Gestionar Negocios y

Contrataciones.

Ingenieros (02): Encargados de Ejecución de Proyectos.

Arquitectos (01): Encargados de Diseño.

Contador (01): Encargado de Finanzas.

Abogado (01): Encargado Departamento Legal.

Psicóloga (01): Encargada Recursos Humanos

Agrimensor (01): Encargado Departamento de Agrimensura,

Técnicos (20): Trabajo de piso y construcción.

¡¡GARANTIA Y CALIDAD, ES NUESTRA RESPONSABILIDAD!!

loB. VMCori* Alejo

TUBIASCONSTRUCTORATUBIA.COM

809-779-5976 • 829-820-1131
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001-1409449-3

Av. Los Cerros, Edif. Condeco I, Apto. B-2, Res. Los Cerros Del Norte,
Km. 18, Aut. Duarte

Res. 809-545-2043, Cel. 809-779-5976
E-mail: victoriaaleio@hotiiiail.com

Fecha Nacimiento : 25 de Julio del 1980
CODIA : 23944

Objetivos :
Encontrar una organización que me permita aplicar los conocimientos
adquiridos en los años de estudio y los adquiridos en mi experiencia Laboral,
así como mi capacidad de planificación, organización y dirección del
funcionamiento de obras civiles y afines.

Cualidades:

Diligente, Orientado a Resultados, Capacidad de Análisis, Trabajo en Equipo,
Buena relación con los demás, capacidad para dirigir personal. Buen servicio,
temerosa de Dios.

Educación:

Ingeniería Civil Universidad Autónoma De Santo Domingo

Estudios Realizados:

• Curso de Oratoria y Comunicación Efectiva, CODIA

• Curso-Taller: Gestión Presupuestaria para resultados en República

Dominicana, Capgeíy

• Gestión de Calidad en la administración Pública, Inap
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Diplomado de Planificación para la adaptación al Cambio Climátic^^'^-iií^SS^
INTEC.

Congreso Internacional de Transporte, Transito y Movilidad, CODIA

Planeamiento Estratégico y su Vinculación con la planeación Operativa,

CAPGEFY.

Taller de Elaboración de Proyecto de Inversión Pública, MEPYD

Gestión de Programas y Proyectos, CAPGEFY

»  Técnica de Supervisión Efectiva

• Autocad

• Técnico en Informática

• Tasación

• Gestión de Programa y Proyectos

• Lenguas Extranjeras (Inglés)

• Relaciones Humanas

INFOTEP

Arq. Oscaurys Paredes

Ases

Itado

Capgefi

Los Ángeles English Institute

UASD

Experiencias Laborales:

• Ayuntamiento Municipio de Los Alcarrizos

Responsabilidades:

Encargada Departamento de Cubicaciones, Auxiliar Departamento de

Presupuesto, Supervisión de Obras.
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• Constructora Tedos, S.A. e Inmobiliaria Susana Ovalle,

(Grupo Susana)

Responsabilidades:

Encargada Departamento Ingeniería, Gerente de Proyectos, Encargada

Cubicaciones, Supervisor de obras, Presupuesto, Encargada de Compras,

Tramitación de Planos, (Todas las Instituciones), Supervisión Ventas

Apartamentos, Supervisión Cobros, (Proyecto Habitacional 44 aptos.. Nave

Industrial), entre otros.

V  Matrícula 3055 ^

• Comunicaciones JP, SRL:

Responsabilidades:

Gerente Administrativa, Trabajos de GPON (Redes de Telecomunicación de

Fibra Óptica).

• Ayuntamiento Del Distrito Nacional:

Responsabilidades:

Encargada Departamento Análisis de Costo y Presupuesto.

• Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones, (MOPC):

Responsabilidades:

Analista de Costo y Presupuesto.
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• Trabajos independientes (contratados);

Construcción de Parque boulevard, Afirmado de calles, Imprimación y

Asfaltados, Solución drenaje pluvial, Construcción de aceras y contenes,

Encaches de Cañadas, Nivelación de Terreno, (Junta Municipal Pantoja),

Remodelaciones, Construcción Ligera, (Ricoh, Iglesia Asamblea De

DIOS Central), Mantenimiento Vial, (Autovía Del Nordeste), entre otros

Referencias Personales:

•  Ing. Aris Ricart Rivas CeL: (809)-696-1397

•  Ing. Virginia Reynoso Cel.: (809)-754-1328

• Lic. Alphyda Guilamo Cel.; (809)-467-9431



'^^TR/Cula
o

NACVO

LOTE 2

PUERTO PLATA



^OTA/?

I i'^:
<  ̂i-4v

^'atricoij;

NAC»0

.í^ l .
001-1397264-0

Av. Los Cerros, Edif. Condeco I, Apto. B-2, Res. Los Cerros Del Norte,
Km. 18, Aut. Duarte

Res. 809-545-2043, Cel. 829-820-1131
E-mail: ¡airo.minavaTftf'hotitiaU.com

Fecha de Nacimiento: 01 de Septiembre del 1977
CODIA: 23285

Objetivos :

Encontrar una organización que me permita aplicar ios conocimientos
adquiridos en los años de estudio, así como mi capacidad de planificación,
organización y dirección del funcionamiento de obras civiles y afines.

Cualidades:

Diligente, Orientado a Resultados, Capacidad de Análisis, Trabajo en Equipo,
Buena relación con los demás, capacidad para dirigir personal, Buen servicio
hacia los clientes, temeroso de Dios.

Educación:

•  Ingeniería Civil Universidad Autónoma De Santo Domingo

Estudios Realizados:

• Seminario Análisis y Diseños de Elementos Estructurales Mateo

Gil Ingenieros Constructores y Asociados.

• Seminario Cálculo y Diseño Automático de Estructuras Sismo

Resistentes y de Redes Hidráulicas y Sanitarias. CYPECAD

• Gestión y Ejecución de Obras Codia



• Técnica de Supervisión Efectiva

• Técnico en Informática

• Tasación

•  Inglés

• Excel Avanzado

• Project

• Maestro Constructor

• Autocad

o ri

INFOTEP

Centu

Itado

Crossover Instituto

On Line

On Line

Arte y Oficio

Arq. Oscauris Paredes.

'^ATRicuía

NAC»0:

Experiencias Laborales:

• Comunicaciones JP, SRL:

Responsabilidades:

Planificación de Actividades de Campo y Supei-visión de los mismos,

Trabajos de GPON (Redes de telecomunicación de Fibra Óptica).
• Peyco, SRL:

Responsabilidades:

Supervisor de Proyectos, Construcción Ligera y Remodelaciones, DGII

• Soluciones Díaz:

Responsabilidades:

Planificación de Activaidades de Campo y Supervisión de Proyectos,

Construcción villa y remodelación de oficina,

• Gusmar, SRL:

Responsabilidades:

Supervisor de Proyectos, Remodelaciones.
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•  Iglesia Asamblea De Dios Central: ^

Responsabilidades:

Supervisor Proyecto, Remodelación de Baños y Construcción de Oficina.

• Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos

Responsabilidades:

Supervisor de obras, auxiliar del departamento de presupuesto,

Encaigado del departamento de cubicaciones.

• Junta Municipal Pantoja

Responsabilidades:

Director del departamento de ingeniería, (cubicación, análisis de costo y

presupuestos, supervisor de obras, solución de linderos).
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Trabajos Independientes (Contratados):

Construcción de Obras Civiles para:

Camusat Dominicana y Métricas, (Contratistas de CLARO)

Construcción de parques. Afirmado de calles (base y sub-base),

Imprimación y pavimentación de calles, Solución drenaje pluvial

(construcción de alcantarilla y puentes encajonado). Construcción de

aceras, contenes, badenes, destacamento policial y defensa civil,

movimiento de tierra (demolición de edificación, nivelación de terreno y

calles, desmonte de terreno, encache de cañada, construcción de muros

de contención en piedra, hormigón armado y muro de saco) entre otros.

Referencias Personales:



•  Ing. Victoria Alejo

•  Ing. Kenia García

• Lic. Doris Poianco

Cel.: (809) 779-5976

CeL: (809) 851-5234

Cel.: (829) 764-3529
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CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel y conforme al título
original de INGENIERO CIVIL, expedido a nombre de MARIA VICTORIA
ALEJO MERCEDES, bajo el Número 156530, Folio No. 4439 y que las
firmas que aparecen al pie del mismo corresponden a funcionarios
competentes.

INC. OSCAR}^SARIO
Director éd Registro

Ciudad Universitaria, R.D.
08 de Febrero de 2008.-

Recibo No. 0174286
Valor $150.00
Fecha 23/01/08
AH-5976

0898-08

OR/jh^
ESTADO DE EDUCACION SUPERtW.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
i  ;SEESCYi;p^LO VERIflC^Oy

í23/¿X.
DIVISION DE LEGALIZACION V CERTIFICAC£i_

0^687 8
revisado o 3 JUN
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22nf2020 https://cocliaenlinea.com/Home/Print

CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensor

CAllE PAOne BailNI Na Si
CIUDAD COLONIAL

CABLE COCIA APARTADO IS14
SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA

E ma I prr^>(kMXl«¿odM(entlJl«>em»Hcofn «wwwcodu.org don

RNC 40V00941 2

"AÑO DE LA REINGENIERlA Y EL RELANZAMÍENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)
MARIA VICTORIA ALEJO MERCEDES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a) de la

Cédula de Identidad Electoral No. 00114094493 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
ta Colegiatura No. 23944, Exequátur No. 675 , de fecha 28/10/2007

de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte Interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 22 días
del mes de Julio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA

^\H\CAA/o

rOMiNGO
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APELUaoS: - NOMBRE:
Mjmiya Polanco Jaf o Josué

PROFESION:
Ing. Cfvil

E)£QUATUR: 128 DIF: MffiZflMB
CEDULA: 001-1387264^)

C0LEGIATURA:2328S

*
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CSRTIPICO: Que la presente fotocopia es fiel y conforme al
oric'ir.al de INGENIERO CIVIL, expedido a nombre "ñé'~~JAIRO JOfbUE
MXNAYA POIiAKCO, bajo el Número 148913 Folio No. 4208 y que las
firmas que aparecen al pie del mismo corresponden a funcionarios
competentes.

Ciudad Universitaria, R.D.
11 de Enero de 2007.-

Recibo No. 316086

•aior $15 rtn,

Fecha 07/11/06
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0019-07
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CERTIFICACION DEL CODIA
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CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrímenso

CAllE PADRE BALINI No '-H

CIUDAD Ca.ONiAt

CAfilE CC<XA^U>ARTAOO 1S!4

SA»<TO DOMINOQ REPUSUCA DCMINICANA
1 mj:i p'Fí.tcton<x¿<odij<entfdli»gm*iLcom • Mwwxodu J'.

RNC 40J-0OW1 2

T>-' A29

"AÑO DE LA REINGENIERlA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

JAIRO JOSUE MINAYA POLANCO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00113972640 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura No. 23285, Exequátur No. 128 , de fecha 28/10/2006

de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de ta República Dominicana a los 22 días
del mes de Julio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de ia fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO D^ESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195

Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406

Presidente CODIA
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