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PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a la ficha técnica para el proceso de
comparación de precios, para las SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE

JUSTICIA DE PUERTO PLATA, incluyendo las adendas realizadas a los mismos: CP-

CPJ-04-2024

a.

b. De conformidad con la ficha técnica y el cronograma de ejecución, nos comprometemos a
cumplir con los servicios conexos para la SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL
PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA.

Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una

Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de

referencia del proceso de comparación de precios.

c.

d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o

proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el

comprador para presentar ofertas.

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida

en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la
preparación y ejecución del contrato formal.

e.

f Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más

baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO en calidad de REPRESENTANTE LEGAL

debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSORCIO VIASAN-

GA

Firma

Sello

U CONSORCIO

nHviASAtUGB
RNC: 1 32-42228-7
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• CONSEJO DEL PODER JCDICIAL

Comité de Compras y Contrataciones
CP-CPJ-04-2024• H II

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 3 de junio del 2024

1. Nombre/Razón Social del Oferente: Consorcio VIA5AN-GA

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

Constructora ViASAN & Asociados, SRL/GA Constructora, SRL

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-32-42228-7

4. RPE del Oferente: 100876

5. Domicilio legal del Oferente: Calle Azua no. 16, El Cacique, Distrito Nacionai

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: AngeIJunior Vialet Toribio

Dirección: Calle Azua no. 16, El Cacique, Distrito Nacional

Números de teléfono y fax; 849-863-9280/829-341-2830

Dirección de correo electrónico: constructoravialetsanchezsri&gmail.com

^^OOminGO' 0'

U CONSORCIO

nUlviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7
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No. EXPEDIENTE

CP-^a<M-2024' CONSEJO DEL PODER JLDICIAL

c- Comité de Compras y Cootralacioaes

3 de junio del 2024

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Página 1 de 1

FORMULARIO OE PARTICIPACIÓN

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los
siguientes Lotes:

I. SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO en calidad de REPRESENTANTE LEGAL debidamente

autorizado para actuar en nombre y representación de CONSORCIO VIASAN-GA

Firma

Sello

5
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REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General

Contrataciones PublicasHACIENDA

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción
RPE: 100876

Fecha de registro: 11/8/2021

Razón social: Consorcio Viasan-GA

Género: Male

Certificación MIPYME: false

Clasificación empresa:

Ocupación:

Domicilio: Avenida Calle Coronel Fernadez Domínguez, 4,

Ensanche La Fe

10514 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Angel Júnior Víalet Toríbío

Fecha actualización: 12/1/2023

No. Documento: 132422287 - RNC

Provee: Servicios,Obras

Registro de beneficiario: true

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

rrr
Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 12/3/2024 6:48:53 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407

.vwA poitaltransaccional.gpb.dp | www.dqcp.QOb.do 6
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REPÚBLICA DOMINICANA

Dirección General

Contrataciones PúblicasHACItNDA

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción
RPE: 90443

Fecha actualización: 31/3/2023

No. Documento: 132047478 - RNC

Fecha de registro: 17/11/2020

Razón social: Constructora Víasan & Asociados, SRL

Género: Male

Certificación MiPYME: true

Clasificación empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Azua , 16, El Cacique

10201 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Angel Júnior Vialetloribio

Provee: Servicios

Registro de beneficiario: true

Estado: Activo

Motivo:

|U CONSORCI O

nUlvIASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7

Observaciones:

ocActividad comercial rsj
Q

*

CÓDIGO DESCRIPCIÓN o-

30100000 Componentes estructurales y formas básicas

30110000 Hormigón, cemento y yeso

30130000 Productos de construcción estructurales

30150000 Materiales para acabado de exteriores

30160000 Materiales de acabado de interiores

30170000 Puertas y ventanas y vidrio

30180000 Instalaciones de plomería

30190000 Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

56100000 Muebles de alojamiento

Muebles comerciales e industriales56110000

Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios56120000

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones72100000

Calle Pedro A. Lluberes, Esq, Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: (809) 682-7407 | www.dgcp.qob.do 7

Página 1 de 2



iU

REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General

Contrataciones PúblicasHACIENDA

72130000 Construcción general de edificios
76110000 Servicios de aseo y limpieza

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) -10/4/2024 6:28:04 p.m.

fk CONSORCIO

I# nUlviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7

Calle Pedro A. Ltuberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: (809) 682-7407 | www.dqcp.qob.do 6
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RtPUBLICA DOMINICANA

Dirección General

Contrataciones PublicasHACIENDA

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción
RPE: 7442

Fecha de registro: 14/11/2007

Razón socíat: GA Constructora, SRL

Género: Male

Certificación MIPYME: true

Clasificación empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio:Calle Barahona,299, Villa Consuelo

10100 - REPÚBLICADOMINICANA

Persona de contacto: Germán Luis Almonte Matias

Fecha actualización: 8/6/2023

No. Documento: 101821612 - RNC

Provee: Obras,Servicios

Registro de beneficiario: true

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

N/

Actividad comercial 2

jie.

o > rw

CÓDIGO DESCRIPCIÓN r«<

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios

80130000 Servicios inmobiliarios

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) -10/4/2024 6:28:52 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: (809) 682-7407 | www.dqcp.Qob.do 9
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0224952386901

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CONSORCIO VIASAN-GA, RNC No. 132422287, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL LOS PROCERES,
está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las
obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

• ACTIVOS IMPONIBLES

• ITBIS

• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de junio del año dos
mil veinticuatro (2024).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la

contribuyente o su representante.
• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la

contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
• Este documento no requiere firma ni sello.

C6<Mgo a* firma; P1JQ4PlkJU6l-flV4-3Í4¿-I)4Í
sha1: wM(«n3WkhU(cVcSYZU/ii<yEbCo0s
OGIl - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL OE IMPUESTOS INTERNOS
DIRICCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

[=1

w Santo^

FlJO-6P1B-JNDt-7174-3840-5305

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/veririca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

U CONSORCIO

nlviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0224952386469

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente GA
CONSTRUCTORA SRL, RNC No. 101821612, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL SAN CARLOS,

está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las
obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS • ACTIVOS IMPONIBLES

• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

• ITBIS

• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

• CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-1SFL

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de junio del año dos
mil veinticuatro (2024).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la

contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por^etans
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello. o06LiC¿

CÁdlg* da flnna: 01AN4(miMLm-7t74.37S4.331S
$ha1; tRk«ouaCo6nirv«z9nBS2UWttU$w<

DOU . OFICINA vorruAL

DIKRCCION OINCRAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION SENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

01 AN-KEDM-SLi/V 1-7174-3754-3315

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgM.gov.do/verif1ca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el Interior sin cargos).

ÍU CONSORCIO

nlllviASAN-GR
RNC: 132-4i2228-7



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0224952386204

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL, RNC No. 132047478,
domicilio y asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local

ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

con su

Nombre del Impuesto

• ACTIVOS IMPONIBLES

• ITBIS

• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de junio del año dos
mil veinticuatro (2024).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la

contribuyente o su representante.
• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por,fil-aJa.

contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
• Este documento no requiere firma ni sello.

^ o -¿A
si

CÓ<Hgo d« hrma: Z1hrT.4TYA.JKK1.7174.}M84M7
shal; vuXUiQvMnikPI6bzZvt90uaUEAww=

OOII - OFICINA VIRTUAL

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

\

t

J=Pi. ,\ i. <ÍAt

Q'
til
c>A'

^ santoo'^'

Z1MT-4TYA-JKE1-7174-3686-6067

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/veririca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

fk. CONSORCIO

í|lllviASAN-GH
RNC: 1 32-42228*7
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O CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.r Comité d« Compras Y Contrataciones
o''

CP-CPJ-04-2024

DECLARACION JURADA

Quien suscribe, ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO,

REPRESENTANTE LEGAL actuando en nombre y representación de CONSORCIO

VIASAN-GA domiciliado en la Calle Azua no. 16, El Cacique, Distrito Nacional

conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades

estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de

la convocatoria de Comparación de Precios núm. CP-CPJ-04-2024, del Consejo del
Poder Judicial para las SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE

PUERTO PLATA declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo

siguiente;

en calidad de

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley

340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la

oferta.

Que no hay ningún acuerdo de parte de (CONSORCIO VIASAN-GAJ con persona

particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres
distintos.

Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulent

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestóisí;^
administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido susp^idi

ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los

motivos precedentes;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ColW

8. ¡¿OíNTO

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de SANTO

DOMINGO, República Dominicana a los TRES días del mes de JUNIO del año

dos mil veinticuatro (2024).

13



O' CONSEJO DEL PODER JUDICIALComité de Compras y Cootrataciones
CP-CPJ-04-2024

i»»''

DECLARACIÓN JURADA

Quien

REPRESENTANTE LEGAL actuando en nombre y representación de Constructora

VIASAN & Asociados, SRL domiciliado en la Calle Azua no. 16, El Cacique,
Distrito Nacional conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis

facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los
requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios núm. CP-CPJ-04-2024, del

Consejo del Poder Judicial para las SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE

JUSTICIA DE PUERTO PLATA declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE F

JURAMENTO, lo siguiente:

suscribe. ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, en calidad de

CoíeglfftO'’'
l. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de

establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bicne§^==
Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley

340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

Que no hay ningún acuerdo de parte de (Constructora VIASAN & Asociados, SRL)

con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas

bajo nombresdistintos.

Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas

ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los

motivos precedentes;

DOVÍ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de SANTO

DOMINGO. República Dominicana a los TRES ^ días del mes de JUNIO del año

dosmilveinticuatro (2024)

(U CONSORCI O 1
nljlviASAN-GB

RNC: 1 32-42228-7nlvLASAN
.'ONSTRuCtJ-í*

RNC: 132-04747-8
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' CONSEJO DEL PODER JLT)ICIAL

.r Comité de Compras y Contrataciones
CP-CPJ-04-2024

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS

REPRESENTANTE LEGAL actuando en nombre y representación de GA

CONSTRUCTORA, SRL domiciliado en la Calle Barahona no. 299, Distrito

Nacional conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis

facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los
requerimientos déla convocatoria de Comparación de Precios núm. CP-CPJ-04-2024,
del Consejo del Poder Judicial para las SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE PUERTO PLATA declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL

JURAMENTO, lo siguiente:

en calidad de

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 14 del Reglamento de Compras de Bienes y

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley

340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

Que no hay ningún acuerdo de parte de (GA CONSTRUCTORA, SRL) con persona

particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres
distintos.

Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta ac

su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la SfJgjiridad
Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido pueslos\^o
administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendía^
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los

motivos precedentes;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Q>tP<T

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de SANTO

DOMINGO, República Dominicana a los TRES días del mes de JUNIO del año

dos mil veinticuatro (2024).

V'
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TSS
tesorería de la seguridad social

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 4389291

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, CONSORCIO
VIASAN-GA, RNC No. 1-32-42228-7, figura sin trabajadores asalariados.

La presente certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el

empleador a la Tesorería de la Seguridad Social ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis

sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 3 días del mes de Junio del año 2024.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección;
https://suir.gob.do/sysA/erificarCertificacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 4389291-F4711298-82024

• Pin: 4831

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

;í- -

rn

•>\ ■'M< •>.

»
<1

(*
cí-
O

(•
sí'

.0'*

/ik |L| CONSORCIO

JIvIASANj:®
RNC: 1 32-42228-7•sT..
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TSS
tesorería de la seguridad social

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 4389281

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa GA
CONSTRUCTORA SRL con RNC/Cédula 1-01-82161-2, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los

aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que GA CONSTRUCTORA SRL haya realizado sus pagos en los

plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este

empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis

sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 3 días del mes de Junio del año 2024.

^ra verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sysA/erjficarCertificacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital; 4389281-T4711288-52024

• Pin: 6927

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

fU CONSORCIO

iJIviASANj^
RNC: 1 32-42228-7

i
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TSS
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 4389270

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa

CONSTRUCTORA VIASAN &ASOCIADOS SRL con RNC/Cédula 1-32-04747-8, a la fecha no presenta balance con

atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que CONSTRUCTORA VIASAN &ASOCIADOS SRL haya realizado

sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones

hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis

sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 3 días del mes de Junio del año 2024.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Datos de verificación;

• Código de firma digital: 4389270-A4711277-52024

* Pin: 7957

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

18



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

CAMARA registro
mercantilcoMenao y moDuc c «OM

SANTO DOMINGO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE

PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

*************^*'*****t*****************************************iH**^fi********it‘*it‘*********************

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA

LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

REGISTRO MERCANTIL NO. 162706SD

*******************************:******************************** *********************:**************

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2019

RNC: 1-32-04747-8

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2025

****<t‘****^**^0:t^^H!¡t:iti*,t:^¡t‘'*************************** ********************************¡t***************

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD$100,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 18/11/2019

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 23/3/2023

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

O

/cr - - -
^ o

<■

r-»

<

o
(

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE; AZUA NO. 16

SECTOR: EL CACIQUE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (!):()-

TELÉFONO (2); NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

\

(

NO. VALIDACIÓN: F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFC57F RM NO. 162706SD Page 1 of 5

19



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Fhusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email;serv¡cioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, CONSTRUCCION, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, REPARACIÓN, ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

RESIDENCIALES, COMERCIALES, DE ENTRETENIMIENTO, TURISTICOS Y DE TODA INDOLE, CONSULTORIA GENERAL,

SUMINISTRO DE OFICINAS, IMPRENTA Y PUBLICACIONES, SERVICIOS DE INFORMATICA GENERAL, SUMINISTRO DE

MOBILIARIOS DE OFICINA, MUEBLES EN GENERAL, SOLUCIONES SANITARIAS, PLOMERIA GENERAL, SERVICIOS DE

GAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL, SERVICIOS DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA, SUMINISTRO

DE PRODUCTOS FERRETEROS, PRODUCTOS DE VIDRIOS, COMPONENTES PASIVOS DISCRETOS, CALEFACCION,

VENTILACION Y CIRCULACION DE AIRE, ETIQUETADO Y ACCESORIOS, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, MUEBLES

COMERCIALES E INDUSTRIALES, COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: PROYECTOS RESIDENCIALES, COMERCIALES, DE ENTRETENIMIENTO,

TURISTICOS Y DE TODA INDOLE, CONSULTORIA GENERAL, SUMINISTRO DE OFICINAS, IMPRENTA Y PUBLICACIONES,

SERVICIOS DE INFORMATICA GENERAL, SUMINISTRO DE MOBILIARIOS DE OFICINA, MUEBLES EN GENERAL,

SOLUCIONES SANITARIAS, PLOMERIA GENERAL, SERVICIOS DE GAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA

GENERAL, SERVICIOS DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERRETEROS, PRODUCTOS DE

VIDRIOS, COMPONENTES PASIVOS DISCRETOS, CALEFACCION, VENTILACION Y CIRCULACION DE AIRE, ETIQUETADO Y

ACCESORIOS, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, MUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES, BIENES RAICES

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE ESTADO

CIVIL

NACIONALIDAD

Soltero/aMICHAEL SANCHEZ

GONZÁLEZ

CALLE LAS CAMELIAS NO. 6,

EDIFICIO COLINAS DEL PEDREGAL,

RESIDENCIAL MIRADOR DEL

OESTE, MIRADOR DEL OESTE,

SANTO DOMINGO OESTE,

PROVINCIA SANTO DOMINGO,

REPÚBLICA DOMINICANA

402-0061140-4 DOMINICANA

ÁNGEL JUNIOR VIALET

TORIBIO

Soltero/aAUT. SAN ISIDRO, CALLE 2DA NO.

14, LOS FRAILES, SANTO

DOMINGO ESTE, PROVINCIA

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA

402-2303721-5 DOMINICANA

Z

DC

^ IW A fSío
CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 1,000
**

***««**«

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NO. VALIDACIÓN: F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFC57F RM NO. 162706SD PageZofS
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodom¡ngo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE CARGO NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ÁNGELJUNIOR

VIALET TORIBIO

Gerente Soltero/aAUT. SAN ISIDRO, CALLE

2DA NO. 14, LOS

FRAILES, SANTO

DOMINGO ESTE,

PROVINCIA SANTO

DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA

402-2303721-5 DOMINICANA

MICHAEL

SÁNCHEZ

GONZÁLEZ

Gerente Soltero/aCALLE LAS CAMELIAS

NO. 6, EDIFICIO

COLINAS DEL

PEDREGAL,

RESIDENCIAL MIRADOR

DEL OESTE, MIRADOR

DEL OESTE, SANTO

DOMINGO OESTE,

PROVINCIA SANTO

DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA

402-0061140-4 DOMINICANA

N

\\-s»

f
m-

m

fOWíNGO.^:
DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

**************************************************************** **********************************

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ÁNGELJUNIOR VIALET

TORIBIO

Soltero/aAUT. SAN ISIDRO, CALLE 2DA NO.

14, LOS FRAILES, SANTO

DOMINGO ESTE, PROVINCIA

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA

402-2303721-5 DOMINICANA

MICHAEL SÁNCHEZ

GONZÁLEZ

CALLE LAS CAMELIAS NO. 6,

EDIFICIO COLINAS DEL PEDREGAL,

RESIDENCIAL MIRADOR DEL

OESTE, MIRADOR DEL OESTE,

SANTO DOMINGO OESTE,

PROVINCIA SANTO DOMINGO,

REPÚBLICA DOMINICANA

Soltero/a402-0061140-4 DOMINICANA

******************************************************* ********^,^*:t^t *****************************

\
COMtSARIO(S) DE CUENTA(S) (Si APLICA):

NO REPORTADO
i

NO. VALIDACIÓN: F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFC57F RM NO. 162706SD PageSofS
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Em3il:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ÓRGANO LIQUIDADOR:

NO REPORTADO

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE CARGO NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

******#!t:****************************************************** ************************************

NO. RESOLUCIÓN:ENTE REGULADO:

NO REPORTADO NO REPORTADO

****iti*****iH*****:H^**:^**:ti-tc:tiitc**********m************* ***********************************************

TOTAL EMPLEADOS: O MASCULINOS: O FEMENINOS: O

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

iv» « ♦ 4* í'♦^

l»?

r

***

Qr IL'
SNOMBRE(S) COMERCIAL(ES) o
m-

NOMBRE

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS

NO. REGISTRO

568575 SS- *

O

*ti:t:t********************************************************* *************************************

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

COMENTARIO(S) ■fu

O
NO POSEE

**************************************************************** **********************************

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

************************************************* ********4L**** **************** ****4: 4:*4,4:4,

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS

DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO
**************************************************************** **********************************

NO. VALIDACIÓN; F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFC57F RM NO. 162706SD Page4of5
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email;servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA

CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

iH**»**:^:********************************»********************* ******-*:***********'*******************

GRISEL TRAVIESO

Registrador Mercantil Adjunto

***

no hay nada más debajo de esta línea
***

\ o

:GB
28-7

RN

NO. VALIDACIÓN: F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFC57F RM NO. 162706SD Page 5 of 5
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email;servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodommgo.do RNC;401023687

CAMARA registro
mercantilcoMtncio V moDucciON

SANTO DOMINGO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE

PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA

LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

REGISTRO MERCANTIL NO. 54008SD

:ti********:t**:t********,ti************************************ ****************************************

DENOMINACIÓN SOCIAL: GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2007

RNC: 1-01-82161-2

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/10/2025

:*******it****i*********¡¥************************************** *****¡t‘******¡t‘***¡t‘*********************

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD$1.000,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 10/9/2007

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 16/4/2015

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: BARAHONA NO. 299 VILLA CONSUELO

^owiN&o.^:

SECTOR: NO REPORTADO

MUNICIPIO: NO REPORTADO

\DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1): (809) 761-4395

TELÉFONO (2): (809) 333-6418

CORREO ELECTRÓNICO: No Reportado

NO. VALIDACIÓN: AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RMNO.54008SD Pagelof4

24



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email;servic¡oalcliente@camaras3ntodomingo.do www.camara5antodomingo.do RNC:401023687

FAX: (809) 333-7301

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: PRESENTACION DE SERVICIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y SUPERVICION DE OBRAS DE INGENIERIA

ASI COMO ADQUIRIR Y VENDER BIENES Y DERECHOS, MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS , PARA SU POSTERIOR

COMERCIALIZACION

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: INGENIEROS, CONSTRUCCION

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

**m*********************lHfi***************lt‘*********^‘******* ^^l:****l^**^:^¡^¡***:^*^¡*^¡l^******m******’^•***m*

SOCIOS:

►

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

C/ MACAO NO. 11, RES. PAOLA

MARIEL, APTO. 401, URB.

TECNICLOC, ARROYO HONDO,

REPÚBLICA DOMINICANA

GERMAN LUIS ALMONTE

MATIAS

Soltero/a001-0931907-9 DOMINICANA

C/ 10, NO. 19, , REPÚBLICA
DOMINICANA

Casado/aDHAYAINDHIRA

ALMONTE HIDALGO

001-1717721-2 DOMINICANA

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 10,000

sj

«t

****#.**/:

O/j

***

<A---O
ÓRGANO DE GESTIÓN: (

.O'

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE CARGO NACIONALID^ ESTADO

CIVIL

GERMAN LUIS

ALMONTE

MATIAS

C/ MACAO NO. 11, RES.

PAOLA MARIEL, APTO.

401, URB. TECNICLOC,

ARROYO HONDO,

REPÚBLICA

DOMINICANA

Gerente Soltero/a001-0931907-9 DOMINICANA

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

******************** **********,m***:t**^*^L**^^^,4L*^^,*^fHf:t: ^0m:t0:t** ******************** ****************

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

_^\Ñc7Tn;^ÍÍIlÍ
NO. VALIDACIÓN: AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RMNO.54008SD Page2of4
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email:servicioa!c!iente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

C/ MACAO NO. 11, RES. PAOLA

MARIEL, APTO. 401, URB.

TECNICLOC, ARROYO HONDO,

REPÚBLICA DOMINICANA

GERMAN LUIS ALMONTE

MATIAS

Soltero/a001-0931907-9 DOMINICANA

:4lltC>|C’l<>|l**>tl*******«««*«*********l|<>|lltC«ltl*l|Cl|l*l|t*ltl>|C*>|l**«*«**>|l***«*«***«*«*«*******l|l*ltC*«ltC*ltCl|t*« ltCl|l«**ltCl|E«!**l|E«*l|E

COMISARIO(S) DE CUENTA(S) (SI APLICA):

NO REPORTADO

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ÓRGANO LIQUIDADOR:

NO REPORTADO

DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NOMBRE CARGO NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

******ti***:t*^iit¡iti*:t:¡t¡^*m******************************** ********:¡****************¡t:********************

NO. RESOLUCIÓN:ENTE REGULADO:

NO REPORTADO NO REPORTADO

***************:tt*tc*^*:t:^t^fi,^tfi^filt^fi4:***************** ***************************************************

TOTAL EMPLEADOS: 0 MASCULINOS: 0 FEMENINOS: 0

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NO. REGISTRO

NO REPORTADO

NOMBRE

NO REPORTADO

ft

************************** ******************************* **

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

**************************************************************** **************************^C*^*****

COMENTARIO(S)

NO. VALIDACIÓN: AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RM NO. 54008SD Page 3 of 4
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Ema¡l:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

NO POSEE

************************** ***********************

ACTO(S) DE ALGUACiL(ES)

NO POSEE

**************************************************************** **********************************

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS

DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO
**************************************************************** **********************************

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA

CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

**************************************************************** **********************************

Santiago Mejia Ortiz

Registrador Mercantil

***

no hay nada más debajo de esta línea
**♦

(I

NO. VALIDACIÓN; AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RM NO. 54008SD Page 4 of 4
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CONSTRUaORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD$1(X),000.00

R.N.C 132-04747-8

Distrito Nacional, Sto. Dgo.
W!*¡oom^

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA

VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y LOS DOMICILIOS DE LOS SOCIOS PRESENTES,

EL NUMERO DE CUOTAS SOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN, CONCURRENTES A LA JUNTA

GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L, EN

FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

ACCIONESACCIONISTAS VOTOS

MICHAEL SANCHEZ GONZÁLEZ, dominicano,

mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electoral No. 402-0061140-4,

domiciliado y residente en Calle Las Camelias

no. 6, Edificio Colinas Del Pedregal,
Residencial Mirador Del Oeste, Santo

Domingo Oeste.

500 500

FIRMA:

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, dominicano,

mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electoral No. 402- 2303721-5,

domiciliado y residente en la Aut. De San

Isidro, Calle 2da, No. 14, Sector Los Frailes,

Santo Domingo Es|^

500500

FIRMA:

TOTAL 1,0001,000 o

Certificada fiel y conforme por el presidente y el secretario, la nómina que antecede de los accionistas

presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,

S.R.L". en la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, República Dominicana^al PRIMER (01) DIA DEL
MES DE MARZO DEL AÑO 2024. /íT^

^4ICIÍA£L SÁNCHEZ GON^EZ ANGELJ VIALET TORIBIO

Socio - Gerente l_Socio - Gerente

ni IV I A S Á NI
^0C0N5T«üCT0«Aj

RNC: 132-04747-8
'ANTO DOMÍNOO

DOCUMENTu

REGISTRADC



CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L

Capital Social Autorizado: ROS 100,000.00

RNC: 132-04747-8

Distrito Nacional, Sto. Ogo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L” DE FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Primero (01) del mes de

Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024), siendo las nueve de la mañana (10;15 a.m.), se reunieron

previa convocatoria, los accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA VIASAN & ASOOADOS, S.R.L, en el

domicilio social de ia sociedad cumpliendo con la mayoría det quorum estatutario exigido para este tipo

de Asamblea General Ordinaria Anual.

De inmediato, el Señor Angel Júnior Vialet Toríbio, ocupa la Presidencia de esta asamblea y manifiesta

que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de las que componen el

capital social suscrito.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo depósito

de los CERTIFICADOS DE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió

la nómina de asistencia de los socios concurrentes personalmente o mediante apoderado, con indicación

del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada y

leída por el Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidamente

representados en la Junta la totalidad de los socios que representan el Capital Social Suscrito y^
por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el Gerente decían

sesión, exponiendo que ios asuntos a tratar en la junta serán tos siguiente; /
o

nciaPRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTICAR los miembros que conforman el Consejo de G

Sociedad

SEGUNDO: CONOCER del informe del Gerente sobre las operaciones y actividades de la

TERCERO: APROBAR, si corresponde el informe presentado.

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con lo más

arriba expuesto.

El Gerente concedió la palabra a todos los socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad, nadie

formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de importancia para ser

consignadas en el acta.

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se índica más

adelante, las resoluciones si

punto.

guíente$,^in cerrar, siti^bargo, la discusión general s }bre cualquier
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PRIMERA RESOlUCtON;

La Junta General, después de haber oído la lectura de los informes del Gerente de la sociedad, asi como

las explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operaciones efectuadas

en el curso del ejercicio fiscal concluido en fecha 31 de marzo del año 2023, sobre el establecimiento y la

composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas sus partes sin ninguna

reserva, así como las cuentas y los balances del ejercicio anteriormente citado tal como han sido

presentados por él.

En consecuencia, APRUEBAy ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el Gerente

de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y cuentas; y DA

DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

La Junta General, en vista de que ha terminado el periodo para el cual fue nombrado el Gerente de la

sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma manera, como

figura consignada en el artículo 16 de los Estatutos Constitutivos, por lo que se ratifica dicho cargo por el

periodo de seis (6) años, de la manera siguiente:

MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Gerente.

Gerente.ANGEL JUNIOR VIALET TORI6IO

Presente los señores arriba mencionados, declararon y aceptaron las funciones que se
'mura

o
¿^OminGO'Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION:

La Junta General resuelve RATIFICAR que los señores MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR

VIALET TORIBIO, en su calidad de Gerentes de la sociedad, son los únicos autorizado a firmar en

representación de la sociedad, para que puedan aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques,

tomar créditos, prestamos, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y

representación de la sociedad, así como poner en garantía propiedad de la sociedad ante la institución

bancaria o financiera que entienda conveniente para mejores beneficios de la sociedad tal como es

consignado el Articulo 30 de los estatutos denominado Poderes, Deberes y Obligaciones de los Gerentes

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

)V

lO
30



CUARTA RESOLUCIÓN

La Junta General resuelve DECIDIR que los MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR VIALETTORIBIO,
en su calidad de Gerentes de la sociedad, autorizan a participar en sociedades temporales como consorcios

y la designación de un representante dentro del mismo.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a los presentes, quienes manifestaron no tener ninguna objeción, y

después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme. El Gerente no

habiendo más que tratar, declaro cerrada la discusión general y la sesión de la Junta a las once quince horas

de la mañana (11:15 am), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO

Socio - Gerente Socio - Gerente

CERTIFICACION: Los infrascritos, señores MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁUZ Y ANGEL JUNIOR VIALET

TORIBIO, en calidad de Gerentes de la compañía CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L,

CERTIFICARON que el presente es un ejemplar original, fiel y conforme al contenido íntegro del

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L., y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo que se suscitaron el

inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente certificación se expide,

en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primero

(01) día del mes de marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

/

* r

ANGEL JUNIOR VIALET TOWM^minGO-MICHAELSÁNCHEZ

Socio - Gerente Socio - Gerente
A
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GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Capital Social Autorizado RO$l,000,000.00

R.N.C 101-82161-2

Distrito Nacional. Sto. Dgo.

cwn

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD GA CONSTRUCTORA,

S.R.L QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y LOS DOMICILIOS DE LOS SOCIOS PRESENTES, EL NUMERO DE

CUOTAS SOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN. CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

CELEBRADA POR LA SOCIEDAD GA CONSTRUaORA, S.R.L, EN FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO

DEL AÑO 2024,

ACCIONESACCIONISTAS VOTOS

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS,

dominicano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad y electoral No. 001

0931907-9, domiciliado y residente en ta

calle Macao, no. 1, Edificio Paola Manel,

Apartamento 401, Santo Domingo, Distrito
Nacional.

90009000

FIRMA:

DHAYA INDHIRA ALMONTE. dominicana,

mayor de edad, titular de la cédula de
Identidad y electoral No. 001-1717721-2,

domiciliada y residente en la calle Aut. San

Isidro, Calle 10, no 19. Santo Domingo.

Distrito Nacional

S. .0-
10001000

FIRMA;

10,00010,000TOTAL

Certificada fiel y conforme por el presidente y el secretario, la nómina que antecede de los accionistas

presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "GA CONSTRUCTORA, S.R.L". en la ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, al PRIMER (01) DIA DEL MES DE MARZO DEL

AÑO 2024.

7

DHAYA INDHIRA ALMONTEGERMAN LUIS ALMONTE MATIAS

SociaSocio - Gerente
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GA CONSTRUCTORA, S.R.L

Capital Social Autorizado: RO$ 1,000,000 00

RNC; 101-82161-2

Distrito Nacional, Sto. Dgo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL OROiNARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "GA CONSTRUCTORA. S.R.L" DE

FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Primero (01) del mes de

Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024). siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se reunieron previa

convocatoria, los accionistas de la sociedad GA CONSTRUCTORA. S.R.L, en el domicilio social de la

sociedad cumpliendo con la mayoría del quorum estatutario exigido para este tipo de Asamblea General

Ordinaria Anual.

De inmediato, el Señor Germán Luis Almonte Matías, ocupa la Presidencia de esta asamblea y manifiesta

que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de las que componen el

capital social suscrito.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo depósito

de los CERTIFICADOS DE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió

la nómina de asistencia de los socios concurrentes personalmente o mediante apoderado, con indicación

del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada y

leída por el Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidamente

representados en la Junta la totalidad de los socios que representan el Capital Social Suscrito y Pagado,

por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el Gerente declaro abierta

sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serán los siguiente:

-ii

PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTICAR los miembros que conforman el Consejo de
Sociedad.

SEGUNDO: CONOCER del informe de! Gerente sobre las operaciones y actividades de (¿■^ciedad '^’" ' ‘
TERCERO: APROBAR, sí corresponde el informe presentado. ^ ^

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con ^
arriba expuesto.

*

o DO*^'

El Gerente concedió la palabra a todos los socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad, nadie

formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de importancia para ser

consignadas en el acta.

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se indica más

adelante, las resoluciones siguientes, sin cerrar, sin embargo, la discusión general sobre cualquier otro

punto.

CAMARA
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PRIMERA RESOLUCION:

La Junta General, después de haber oído la lectura de los informes del Gerente de la sociedad, así como

las explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operaciones efectuadas

en el curso del ejercicio fiscal concluido en fecha 31 de diciembre del año 2023, sobre el establecimiento

y la composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas sus partes sin ninguna

reserva, así como las cuentas y los balances del ejercicio anteriormente citado tal como han sido

presentados por él.

En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el Gerente

de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y cuentas: y OA

DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

\La Junta General, en vista de que ha terminado el período para el cual fue nombrado el Gerente de la

sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma manera, como

figura consignado en el artículo 16 de los Estatutos Constitutivos:

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS Gerente.

Presente el señor arriba mencionado, declaro aceptar las funciones que se le confían.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION:

La Junta General resuelve RATIFICAR que el señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS,

Gerente de la sociedad, es el único autorizado a firmar en representación de la sociedad, para que pueda

aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, tomar créditos, prestamos, firmar contratos con el

Estado, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y representación de la

sociedad, así como poner en garantía propiedad de la sociedad ante la institución bancaria o financiera

que entienda conveniente para mejores beneficios de la sociedad tal y como es consignado en el Artículo

17 de los estatutos denominados poderes de la gerencia.

en su calidad de

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

CAMARA
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CUARTA RESOLUCiÓN

La Junta General resuelve DEQDIR que los señores GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en su calidad de

Gerente de la sociedad, autoriza a participar en sociedades temporales como consorcios y la designación

de un representante dentro del mismo.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a los presentes, quienes manifestaron no tener ninguna objeción, y

después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme. El Gerente no

habiendo más que tratar, declaro cerrada la discusión general y la sesión de la Junta a las diez horas de la

mañana (10:00 am), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

o i

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS

Socio - Gerente

OHAYA INDHIRA ALMONTE

Socia /

♦i

CERTIflCACION: El infrascrito, señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en calidad de Ge

la compañía GA CONSTRUCTORA, S.R.L., CERTIFICO que el presente es un ejemplar origina^

conforme al contenido íntegro del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

COMPAÑÍA GA CONSTRUCTORA, S.R.L., y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo

que se suscitaron el inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente

certificación se expide, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, al primero (01) día del mes de Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS

Socio • Gerente

DHAYA INDHIRA ALMONTE

Socia

<>aib!NAL
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S. R. L.
ESTATUTOS SOCIALES

En la ciudad de SANTO DOMINGO. Distrito Nacional. capital, de la República Dominicana, los Señores. 01.-
Sr (a) MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Dominicano(a)
Electoral No. 402-0061140-4,

. mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y

con domicilio y residencia en la Calle AV, SIMÓN BOLÍVAR, No, 505, Sector

GAZCUE. de esta ciudad de SANTO DOMINGO; 02.- Sr. (a) ÁNGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, Dominicano^)
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No 402-2303721-5

Calle AUT, SAN ISIDRO. CALLE 2DA, No. 14, Sector LOS
con domicilio y residencia en la

FRAILES de esta ciudad de SANTO DOMINGO
ESTE: HAN CONVENIDO fundar y constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las

leyes de la República Dominicana, para lo cual consienten en aprobar y suscribir los
Sociales:

siguientes Estatutos

TITULO PRIMERO;

DENOMINACION SOCIAL-DOMICILIO-OBJETO-DURACION

ARTICULO 1.- DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominación social "CONSTRUC

ASOCIADOS. S.R L". se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada

de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales

modificaciones y por los presentes estatutos

que se rige po^g dispoetótones #
y Empresas Individuales de Responsabilidaa^r«^tá''tf»í.yi.sfii§\f‘>^

ARTICULO 2- TIPO SOCIAL. La sociedad
se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad

Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos
a que estén sometidos los propietarios de las cuotas sociales

ARTICULO 3.- DOMICILIO, El domicilio de la sociedad se establece

GAZCUE, de esta ciudad de SANTO DOMINGO

pudiendo ser trasladado

en Av, Simón Bolivar No. 505, Sector

Distrito Nacional, capital, de la República Dominicana

a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer

dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las necesidades

sucursales y

y requerimientos de la sociedad

ARTICULO 4.- OBJETO. La sociedad tien e como objeto social principal CONSTRUCCIÓN DISEÑO

REPARACIÓN. ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS RESIDENCIALES, COMERCIALEs’
DE ENTRETENIMIENTO, TURISTICOS Y DE TODA INDOLE, así como toda clase de actividad relacionada con

el objeto principal y de licito comercio. Como

enumeración pueda ser considerada

relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado

favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto

consecuencia de los objetos antes indicados y sin

como limitativa, la sociedad puede ejercer todas as operaciones

o que fueran de naturaleza %
social

ARTICULO 5.- DURACION, La duración de
la sociedaa es po-' -lenpo jj.-,, Soio pocra

registrado
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Resolución de la Asamblea General Extraordinaria

cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.
convocada por los socios que representen cuando menos el

TITULO SEGUNDO:

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

articula capital social, si capital social de la entpresa se fija en una suma de CIEN MIL PESOS
DOMINICANOS ($100,000,00) dividido

DOMINICANOS ($100.00) cada
en MIL (1000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS

pagadas. Los socios declaran que al

sociales, las cuotas sociales están divididas de la

una, las cuales se encuentran enteramente

momento de la suscripción de los presentes estatutos
siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL: $100,000.00

Socios

01.-Sr.{a)MICHAEL

SÁNCHEZ GONZÁLEZ.
Dominicano(a), mayor de
edad, titular de la Cédula de

Identidad y Electoral No. 402-

0061140-4, con domicilio y
residencia en la Calle AV.

SIMÓN BOLÍVAR. No. 505,
Sector GAZCUE, de esta

ciudad de SANTO DOMINGO;

Número de Cuotas Sociales Valor Pagado

•«-/ {-
.'.V

m

<

te
a .y

(

500 $50,000.00

1

#V 1r — — a u ‘ ‘ *

* On

02.- Sr,(a) ÁNGEL JUNIOR

VIALET TORIBIO,

Dominicano{a), mayor de
edad, titular de la Cédula de

Identidad y Electora! No. 402-

2303721-5, con domicilio y
residencia en la Calle AUT.

SAN ISIDRO. CALLE 2DA,
No, 14, Sector LOS FRAILES

de esta ciudad de SANTO

DOMINGO ESTE;

R N C: 1^-^-04747-8

500 $50,000.00

OOCUME*Tr.
registe-
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Totales:
1000

ARIICULO^. derecho cuotas, cada cuota da derecho
repartición de los beneficios, así como de los activos en

a su propietario a una parte proporciona!

caso de liquidación o partición de la

en la

sociedad

— CUOTAS. Las cuotas se dividirán
representadas por un certificado de

titular, la cantidad de cuotas

de emisión del mismo. El certificado

conservar en el domicilio de la Sociedad

conservado de forma electrónica.

en partes iguales e indivisibles, las cuales estarán

el número de certificado, nombre delcuotas no negociable, el cual indicará

que posee, el valor nominal de las cuotas
el capital social de la sociedad y al fecha

de cuotas será emitido
por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá

un Registro de los certificados de cuotas. Este Registro podrá ser

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas más adelante

^TICULO 9- transferencias CUOTAS
a tercero deberá enviar

Todo socio que desee ceder

un comunicado por escrito a la sociedad
manera física o mediante medios electrónicos.

sus cuotas sociales o parte d

y a los socios, la misma puede ser env

Durante los quince (15) días
derecho de manifestar

siguientes a la fecha de la recepción de
su decisión, de lo contrario el silencio

esa comunicación, cada socio ti

se entenderá come consentimiento. o

El gerente de la sociedad deberá

periodo no mayor a 8 días contados

ceder sus cuotas, en la cual deben estar

convocar a los socos a una Asamblea General Extraordinaria dentro de un

enviada por el socio que desea

representadas al menos la mitad más uno de las cuotas sociales.

a partir de la recepción de la comunicación

El certificado transferido será cancelado
a favor del o de los cesionarios.

y depositado en los archivos de
a sociedad y sustituido por el expedido

ARTICULO 10.. SUJECION DE LOS SOCIOS
más cuotas presupone

resoluciones y acuerdos de las Asambleas
presentes estatutos.

A LOS ESTATUTOS. La suscripción o la adquisición de una o

por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias V a las

en consonancia con losGenerales de Socios y del Gerente

libro de CUOTAS. En el libro de cuotas
número de cuotas que posee cada titular de
se enviarán a los socios a la dirección

se hará constancia del nombre, la díreccii

cuotas Las convocatorias a las Asa.mbleas y pagos dPÁViÁ)? '

que cc' sta e-e^Tiencionado libro de cuotas

el

■^G'STRado
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^ RNC-. ia2-42228j.

arIículoi^ perdida del certificado
dueño, para obtener la

alguacil, la pérdida ocurrida,

certificados sustituyentes El

DE CUOTAS. En
caso de pérdida de certificados de

sustituyentes, deberá notificar
cuotas, el

expedición de los certificados
a la sociedad, por acto de

perdidos y la expedición de los

un extracto de la notificación conteniendo las

el pedimento de anulación de los certificados
peticionario publicará

esenciales, en un periódico de circulación nacional,
consecutivas. Transcurridos diez (10) días de
solicitante un nuevo certificado.

menciones

semanas

se expedirá al

periódico en que se hubieren hecho las

se considerarán nulos Si hubiere

sea resuelto entre el

autoridad de la cosa irrevocablemente

una vez por semana, durante cuatro (4)
la última publicación, si no hubiere oposición,

mediante la entrega de ejemplares del
publicaciones, debidamente certificados

por el editor. Los certificados perdidos
oposición, la sociedad

reclamante y el oponente por sentencia jodie,al qoe haya adquirido la
juzgada o por transacción, desistimiento

no entregará tos certificados sustituyentes hasta que el asunto

o aquiescencia.

Los certificados de cuotas sociales que se emitan

mención de que sustituyen los extraviados.
en el caso de que trata el presente artículo deberán llevar la

ARTICULO 13.- AUMENTO Y REDUCCION
reducido por modificación

para estos fines.

DE CAPITAL SOCIAL. El

estatutaria y mediante la decisión de
capital social podrá ser

una Asamblea General Extraordinaria

aumentado o

convocada

^TÍCULO 14.- NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIO

uno o varios socios. Los há

sellos sobre los biene/QaíoréW Vi
ni inmiscuirse en su administración. Ellos deberán remfe * " ‘

a los invéntanos sociales y a las deliberaciones de la Asamblea G

Sociedad no se disolverá por el fallecimiento la interdicción o quiebra de
<2causahabientes o acreedores de

pueden provocar la colocación de
de la Sociedad o pedir su partición o licitación, ni i

el ejercicio de sus derechos.

m
M

para

decisiones del Gerente.

articulo 15.- LIMITACION PECUNIARIA
los terceros, sino hasta la

llamada de fondo ni

DE LOS SOCIOS. Los socios no están obligados, aun respecto de

sus cuotas. Los socios no pueden
concurrencia del monto de

ni a restitución de interese o dividendos
ser sometidos a ninguna

regularmente percibidos.

titulo TERCERO:

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARÜCULOJÍI; DIRECCION Y ADMINISTRACION
sociedad estará a

DE LA SOCIEDAD La dirección y administracióri

quienes tienen que ser persona física y pueden ser o no'''^¡2&
establecidas en los presentes estatutos y en la Ley. yil¿f

cargo de uno o más gerentes,
los mismos ejercerán las funciones

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

Página 4 de 12
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r W u ’ - *^TICULO 17.- DIVlsinM nc i ac; apa,^. ^

sociedad; podrá acordar y ratificar actos u opera ^ General Soc^».^^«i ei|aTO£Up£flifa6^

- -os inc,oyendo a ios d.^ry

\

t
■te

Las Asambleas Generales
se refieren a heehn a "" '' Se Nanran Ordinarias ias

gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos

que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

que sus decisiones

Sociales.Son extraordinarias las

articulo 18.- FECHA Y LUGAR DE
los 120 días del ci

territorio nacionai si

REUNION. La Asamblea General

en el domicilio social de la sociedad
siempre que se haya indicado en ia convocatoria de la Asamblea.

Ordinaria Anual se reunirá dentro de

o en otro lugar del
cierre del ejercicio social, de cada año

artículo 19.- CONVOCATORIA.
Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al

o por un aviso en un periódico de

convocatoria cuando se

menos 10 días de antelación mediante
circulación nacional. Sin

encuentren todos presentes

una comunicación física o electrónica

embargo, los socios podrán reunirse sin necesidad de
o representados.

— TICULO 20.- QUORUM Y COMPOSICION
Ordinaria deliberarán válidamente

La Asamblea General Ordinaria Anual
con socios que representen

y la Asamblea

por lo menos 51% de las cuotas soci

La Asamblea General Extraordinaria X’f' 97

iiioa ( '
* r

estará compuesta por socios

uno del capital social de la Sociedad. Si no reúne el

más veces, pero la Asamblea

que representen cuando menos la mil^? más
quorum exigido, podrá ser convocada nuevamente

convocada por segunda o más

importar el número de los votantes. Todos los
veces podrá deliberar con los socios presentes. í

socios quedarán sometidos a las resoluciones de las asambleas
generales, aunque no hayan participado

ARTICULO 21j DIRECTIVA Y ORDEN del DIA Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerentede la sociedad, que deberá ser socio de ia mi
Asamblea estará presidida misma. SI más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio la

por el socio que represente la
mayor cantidad de las cuotas sociales.

SOCIOS posee la misma cantidad de si uno o más

cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

-orden del DIA. Todas las Asambleas deberán contener
tratar. El orden del día

deliberará sobre

un orden del día que indique cuales son los puntos a

La Asamblea sólo
será redactado por el Gerente o la persona que preside la asamblea.

as proposiciones que estén contenidas

persona que preside la asamblea estarán obligados
socio que represente el 10% del total de las

en el orden del día. Sin embargo, el Gerente.o4t^
a incluir en el orden del día toda proposición emanada dé

cuotas sociales siempre que haya sido consignada por

proposición que fuere una consecuencia directa*de" '

ritentregada con cinco días de antelación a la Asamblea Toda
la discusión provocada

por un artículo del Orden del Día, deberá ser sometida a votación.

■'¿gisth^o
Página 5 de 12
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- apoderados de los socios, cada cuota da derecho a un voto. Las

resoluciones se tomarán por los votos de la

caso de empate ei voto del Gerente de la Asamblea será decisivo

contrario, será decisivo el voto del

mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En

si el mismo es socio de la Sociedad, De lo

SOCIO que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23.- REPRESENTACION SOCIOS, Los Socios tienen derecho

en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que

depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el dia anterior al fijado para la reunión. El mandatario
puede hacerse sustituir.

de asistir y de hacerse representar

emane de sí mismo. En este caso, el poder deberá

no

articulo 24.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
estatuir sobre todas las cuestiones

Estas asambleas tienen la función de

vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos
que

últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales.
Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes.

a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando

corresponda;

corresponda y fijarle su remuneración en caso de que

b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;

c) Conocer del informe anual del Gerente, asi

desaprobarlos;
como los estados, cuentas y balances

-'CQMmoO-3^d) Conocer del informe dei Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre ia situación de la sociedad, el b^
cuentas presentadas por el Gerente;

e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas

del gerente y comisarios y darles descargo si procede;
en el literal precedente, examinar los actos de gestión

f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios

debe dárseles; y
su forma de pago o el destino que

g) Regularizar cualquier nulidad, omisión
Ordinaria anterior.

o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General

—TICULO 25.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de todos los actos y operaciones

Asamblea General Ordinaria las siguientes

Este tipo de Asamblea conoce y^^
que se refieren a la administración de 'a Sociedad. Son at-buciones"de

f' a

■'M1‘ V * *

VIENTO



a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea

cuando no haya resuelto algunos asuntos de
General Ordinaria cuando

su competencia;

no se haya reunido dicha Asamblea o

b) Remover al Gerente antes del término
se produzcan; y

para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamente las vacantes que

c) Acordar la participación de la Sociedad

participación según convenga a los intereses de la Sociedad

en la constitución de consorcios. asociaciones, sociedades en

—TICULO 26.- ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL extraordinaria. Este tipo de Asamblea conocerá:

a) Del aumento o disminución del capital social;

b) De la unión o fusión
con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir

c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de la misma;

d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad: y

e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

^TICULO 27.- ASAMBLEAS COMBINADAS
vez, si reúne las condiciones indicadas

tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado

La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordin^
en los presentes estatutos. En ese caso, la asamblea será combina

ARTICULO 28- ACTAS DE LAS ASAMBLEAS
Las copias de estas actas servirán de

tanto en justicia como frente

GENERALES. De cada reunión, el Gerente

prueba de las deliberaciones de la Asamblea
redactará un acta,

y de los poderes otorgados
a cualquier tercero.

DE LA GERENCIA

ARTICULO 29- GERENTES, La sociedad designará a uno o

manera individual en nombre y representación de la
varios gerentes, los cuales podrán actuar de

sociedad. Deben ser personas físicas. socios o no de las

sociedad y tendrán una duración de 6 año{s)

Íe°r?n'e7aaueTar''" Sólo podráge aquellas personas a las que se les esté pernifdo ejercer el comercio

El gerente tiene la dirección de la sociedad auranle ei pericts© que et AsarnWea Saneral de Sccios no &ét!écSíSoo

4.RNC: 3
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deliberando y durante este periodo, están en la obligación de resolver cualquier
de la Asamblea General

asunto que no sea de atribución

^TICULO 30.. PODERES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS GERENTES, Los gerentes podrán:

a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;

b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato
o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos;

c)Otorgar toda clase de nombramientos
determinado:

mandatos y poderes sean permanentes, sea por un objeto

d) Adquirir o arrendar

considere convenientes;
para la sociedad todos los bienes muebles e ie inmuebles, derechos y privilegios que

e) Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada:

f) Abrir, mantener

la sociedad, giros, pagarés, recibos
toda clase:

o cerrar cuentas bancadas y determinar quien estará autorizado

aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos
a firmar en representación de

y documentos de

g) Nombrar y revocar los empleados
admisión y despido;

y mandatarios, fijar su remuneración asi como las otras condii

h) Fijar los gastos generales;

i)Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;

í»

j) Autorizar la apertura de sucursales
y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la República

k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras:

I) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades

desapoderamiento, hipotecas o anticresis
ya sea prenda con desapoderamiento y prenda sin

m) Adoptar acuerdos
en todos los asuntos que cualquiera de

que no estén atribuidos a la Asamblea Gene
sus miembros someta a su consideración, siempre

ra'

■ —A

n) Representar la sociedad
en justicia, come dem^ndánte o oemanaade y obtener sefitencas da' aquiescejtcia^

Documento

EJ^STRAOO-- ■j4 -RMC-i Página 8



RNC: 1 32-4222^
desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho
compromiso: representar a la sociedad en todas las

autorizar todo acuerdo, transacción, o
operaciones de quiebra; y,

o) Autorizar las
persecuciones judiciales de cualquier naturaleza

apoderados especiales que representen
que juzgue necesarias; nombrar y revocar

acciones que intente y determinar su retribución;
- que se siga contra ella.

a la sociedad en las

en toda acción o procedimientoproveer la defensa de la sociedad

La enumeracibn que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el

suficientes para realizar todas los actos ya fueren administrativos
consecución de las sociedad.

gerente tiene facultades y poderes

o de disposición necesarios para la

ARTICULO 31,
- RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES

solidariamente a la fiel ejecución de Los gerentes sólo responden individual o
sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativa alos compromisos sociales

A5Ü2ULOJ2. EXCEPCIONES. A menos que exista autorizactón
de socios, no podrán los expresa y unánime de la Asamblea General

gerentes:

a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;

b) Usar cualquier tipo de

sociedades vinculadas;
servicios, bienes o créditos de la Sociedad en provecho propio o de un

c

l"ooim,ro?'"7T'° ° oportuniqaqes comerciales de queconocimiento en razOn de su cargo y que a la vez pudiera constituir

O-

un perjuicio para la sociedad;

d) Divulgar los negocios de la

divulgada oficialmente por la sociedad.
sociedad, ni la información social

a la que tenga acceso y que no haya sido

e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o
no, salvo las establecidas por la ley.

articulo 33.- COMISARIO DE CUENTAS.
Cuentas, este será designado mediante
de Cuentas,

En caso de que la sociedad decida nombrar un Comisario de

Por excepción, el primer Comisariopor la Asamblea General Ordinaria.
si los socios deciden nombrarlo.

Comisario de Cuentas deberá
será designado por medio de los

tener un grado de licenciatura
presentes estatutos social^s,^^^

en contabilidad, administración de empi^
experiencia en su profesión y será nombrado

0finanzas o economía
con no menos de tres (3) años de

(2) ejercicios sociales. Son atribuciones para dos
del Comisario de Cuentas'

a)Presentar a la Asamblea General de
acciomsías un informe-descrito sobre sfesción ecorómíoc-Cíé. MENTO

registrado

Pagina 9 dell
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^ RNC: 132-4222^
sociedad dictaminando sobre la

memorias el inventario, el balance y el estado de resultado;

b) Remitir un informe sobre las partidas del balance
ser modificados;

y de ios demás documentos contables que considere deban

c)lnformar por escrito al Presidente del Consejo de Administración

que por su naturaleza pongan en riesgo la continuidad de la

cuando determine la existencia de hechos

sociedad, y.

d)Dictaminar sobre los proyectos

fusión, aumento o disminución de capital disolución
Extraordinaria,

que modifiquen los estatutos sociales, emisión de bonos , transformación,

anticipada que se planteen en la Asamblea General

ARTICULO 34.- RESPONSABILIDAD DEL COMISARIO
sociedad y a los terceros de las

DE CUENTAS. Este será responsable frente a la

consecuencias perjudiciales cometidas en el ejercicio de sus funciones.

^TICULO 35.- DE LOS REGISTROS CONTABLES,
sociedad un libro registro en el cual conste de
por la sociedad.

Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la

manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas

Estos registros servirán de base
para la elaboración de los estados financieros de la sociedad.

TITULO CUARTO;

EJERCICIO SOCIAL FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS
nosAO

ARTICULO 36.- EJERCICIO SOCIAL,

terminará el día Treinta
El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro) del

y Uno (31) del mes de Marzo de cada año. Por
abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de

mes de Abril y

excepción, el primer ejercicio social

ía constitución definitiva de la sociedad y el día Treinta y Uno
(31) del mes de Marzo del presente año.

ARTICULO 37.- FONDO DE RESERVA

integrado por la separación anual de

alcance una décima (1/10) parte del capital

LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará

hasta que la reservapor lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos
social de la sociedad.

- TICULO 38- DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades

vez cubierto los gastos de administración
que obtenga la Sociedad

y operación, así como las aportaciones al fondo de
deberán ser distribuidas entre los socios a titulo de dividendos.

una

reserva

TTrULO QUINTO:

DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOCIEDAD

JUMENTO
Página 10 ^traoo



ARTICULO 39.- La transformación,

Asamblea General Extraordinaria y de conformidad
la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas mediante

con lo establecido en la ley 479-08
una

y sus modificaciones.

titulo SEXTO:

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 40.. DE LA DISOLUCION

cuando se reúna por lo menos
Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad podrá disolverse

una de las siguientes condiciones:

a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida:

b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado
Gerencia misma;

de la Sociedad, producto de suspensión en sus funciones de la

c) Inactividad durante
por lo menos tres aflos consecutivos del objeto social; y

d) Reducción de

sociedad.
una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio de los a

Adicionalmente, los

disolución de la Sociedad. En

regulará el modo de hacer

desde entonces

socios podrán mediante resolución de
una Asamblea General ExtraordinanU'^ecret

caso de proceder la disolucibn de la sociedad, la Asamblea General E&ordi,
su liquidacidn y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando eíSteSÜ^

SUS funciones. Cuando la sociedad

presidirá la Asamblea General Extraordinaria

en

se encuentre en estado de liquidación, el liquidador
la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la

liquidación será empleado

cuotas sociales. En caso de

sociedad, el producto neto de la

y no amortizado que representen las

repartido entre los socios en partes iguales.

en rembolsar las sumas en capital liberado

que sobrare algún excedente, éste será

Designación del(los) Primer(os) Gorentets):

No 402-0061140 4 con d T Cédula de Identidad y Electoral.402 0061140-4. con dom,c,l,o y residencia en la Calle AV. SIMÓN BOLIVAR No 505 Sector GA7ruP h
es a cudad de SANTO DOMINGO: quien(es) firma(n) al pie del presente documento
CSTQO. en señal de aceptación al

Los socios fundadores deciden

Angel júnior vialet toribio.
designar mediante este a

DominíCcr
lonstituíívo. en cahdad GERENTE al(la) Sr.{^

- la CéüLMa fle identidad y Electoral
'.lOMlNGO

- á], nayordfreo^. titilar d%i

•1 < — i 46
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No. 402-2303721-5
con domicilio y residencia en la Calle AUT, SAN ISIDRO

frailes de esta ciudad de SANTO DOMINGO
. CALLE 2DA, No. 14, Sector LOS

ESTE, quien{es) firma(n) al pie del presente documento en

señal de aceptación al cargo.

redactado, LEÍDO y APROBADO

República Dominicana,

(2019).

en la ciudad de SANTO DOMINGO, Distrito Nacional,
a los DIECIOCHO dias (18) del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL DIECINUEVE

capital, de la

FIRMAS;

Lu. (>i h

MICMAEL SÁNCHEZ
ÁNGEL j|)NIOR VIALET
TORIBIO'

GONZÁLEZ

i> i’

, 11
I,' (

I

OOCüMtHtO
registrado

tt
nrse

0230010 .

'"‘ig
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ACTO NUMERO

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital

República Dominicana, a los Dos (2) días del mes de Febrero del año

Dos Mil' poce- (2012) , por'ante mí, DRA. SANDRA FRANCISCO PANIAQUA,

dominicana, -mayor de edad, Abogada Notario ‘Público de los del

Número para el Distrito Nacional, miembro activo del Colegio

( /a/20iV
“ÍtS**

Dominicano de Notarios, matrícula No. 3863, portadora de la cédula

de identidad y electoral No. 001-0476135-8/ con estudio profesional

abierto en la Av. Independencia No.201, Segundo Piso, sector

Gazcue, Distrito Nacional, han comparecido de manera' libre y

voluntaria los señores; 1.- GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, dominicano,

mayor de ed^-d, soltero, portador de la cédula de identidad y

electorajj No. 001-0931907-9, domiciliado y residente en la calle

Macao No.^ ll;, Edif. Paola Mariel, Apto. 401, Úrb. Tennis Club

Santo Domingo, Distrito Nacional; y 2.- DHAYA INDHIRA ALMONTE

dominicana, mfftyor de edad* soltera, portadora de la cédula de'

identidad-.y electíoral No. 001-1717721-2, domiciliada y residente en

la calle 10 No. 19 del municipio Santo Domingo, provincia Santo

y me expresaron que el objeto de su comparecencia es

TRANSFORÍ4AR la sociedad GA CONSTRUCTORA de una Sociedad Anónira^:^^'^!
una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) , y que a ^

cha se regulará por las disposiciones siguiei

/

I

/?

Domingo,

o

la pres s,
gr*-

» &

M9
f 3:-

i^pSIATUTOS DE LA SOCIEDAD.Í4 -i

o r k

ni GA CONSTRUCTORA, S.R.L
• /f

(J

VA.

1. - GERMAN LUIS ALMONTE MAtlAS.

portador de la cédula de identid% vy||fe%oral No.
domiciliadg^-iy::.rres.idente en Ib-t- ‘

I-:ariel, - 4Ql, Urb, Tenn^!|,o.'Su£

fSiZo *Ar*,
'c>entr:

í s j» conBTiiucTom.sm.
^'4'"- >

^mayor de eda
*í«\

I I

001-0931^07-9,

i No. 11, Edif. Paola

santo Domingo, Distrito

f -
l--;

.íi

I /*•
/

Naciona^-»,,- r
« u.

4y
4^

CAMAR-'-.-'.T

-Continúa-
> <

:w«u
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so^^a <* /V
i/ *0 /•2. - DRAYA INDHIRA ALMONTE, dominicana, mayor de edad

portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-17177

domicil-iada y residente en la calle 10 No. 19 del municipio Santo

Domingo, provincia Santo Domingo,

/

HAN CONVENIDO Y PACTADO CONSTITUIR COMO POR EL

PRESENTE ACTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LÍMITW)A CON SUJECION A LAS

SIGUIENTES NORMAS ESTATUTARIAS:

CAPITULO I
/!

REGIMEN JURIDICO. DENOMINACION . OBJETO . DOMICILIO .

ARTICULO 1. Forma, Régimen Jurídico y Denominación. Ha quedado

constituida entre los que suscriben los presentes estatutos una

Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada GA CONSTRUCTORA,
S.R.L., que se regirán por las leyes de la República Dominicana,

especialmente por la Ley General de Sociedades Comerciales y/f'^
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, (eril^
lo adelante, la Ley), así como por las disposiciones contractuales \ ,
contenidas en estos estatutos y sus modificaciones posteriqraay^la

cual usará un sallo gomigrafo o seco, con las
Santo Domin

%

V «

r
S.

inscripciones;

Nacional, República Dominicana'*.

VOK

GA CONSTRUCTORA, S.R.L.,

V"líl o
■Sí- .Skv;

X-

§t/»

La sociedad tendrS^^or
alg’jna, la prssld^ió., ^

construcción y supervisión de oi^as'^ '
ingeniería de cualquier naturaleza y de otros negocio^'"'"^^'
así como, adquirir y vender bienes y derechos, ^
inmobiliarios, para su posterior comercialización ^
Dominicana,

ARTICULO 2 tjr

Objeto Social,

y sin limitación

e

social principal,
servicios de diseño,

e

de

1

¡n

o en el extranjero; importar y/o expoülsí^
* equipos, etc.,

realizar cualquier actividad de lícito
representar sociedades nacionales

V

0\ext:

comercio.

PARRAFO;

desarraliadas

directa o indirecta

con objeto análogo.

Las referida®; podráiíc^
^brcirlmenfee-;

n¡ en c

»l'.iM

por

^.s (saciedades i

>'
líü

á

■'i
«Sí- i ! 49

S '•v,-

'Í r.■ ti ,• i
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ARTICÜLO 3. Domicilio Social. El domicilio de la- soci^^d
establece en la calle Barahona No. 299, sector Villa Consue^^

La gerenciaesta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,

sociedad podrá trasladar el domicilio social a otro lugar dentro

al igual que establecer, suprimirdel mismo municipio o provincia

o trasladar sucursales, agencias o delegaciones, dentro y fuera del

territorio nacional.

ARTICULO 4. Duración. La duración de la sociedad es

indefinida. Su disolución podrá ser-ordenada en la fdrma indicada

en los presentes estatutos.

CAPim-oü
n

DE LOS APORTES, CAPITAL SOCIAL . PRESTACIONES ACCESORIA/

ARTICULO 5. Aportes. El valor total de los aportes ascie

la suma de UN MILLON DE PESOS ORO (RD$1, QOO, 000.00) , distribuí

la siguiente manera:

GERMÁN LUIS ALMONTB MATIAS, ha aportado la
suma de

1. -

I^3$900,00

I
f

2.- DKÁVA I'NDKIRA ALMONTE, ha aportado la
suma de

/?

RD$10(;í/^g|

RD$1, ooaWS^
Vo ^

ARTICULO 6. Capital Social. El capital social de sociedac!^^^
fija en la suma de UN m:

íntegramente aportado y
precedente, dividido en DIE

acumuladas e indivisibles,

«

TOTAL DE APORTES

valor nominal de CIEN PESOS ORO {RD$100.00) cada un^^^^|4n ¿ídó-
totalmente suscritas y pagados en su^fcefea^idad, y‘í¿íp han^áido

G

distribuido

siguiente manera;

a los socios en pro
N.

lalus apK

O

'XLmM ¿ ^ ífjji

y

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, [i1. - >r

]«ík
2.- DHAYA INDHIRA ALMONTE, MIL

íl'

*• ^

? s
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TOTAL DE CUOTAS: DIEZ MIL (10,000)

ARTICl^LQ 7. Aumento del Capital Social. El capital s&iaJiadci-"

podrá ser aumentado, una o varias veces, por creación de nuevas

cuotaa sociales o por elevación del valor nominal de, las ya

existentes, sea como consecuencia de nuevos aportes en dinero o en

naturaleza, incluida la aportación de créditos contra la sociedad,

como de la transformación de reservas o beneficips, o de la

revaluación de activos.

PARRAFO I. En los aumentos del capital con creación de nuevas

cuotas sociales, cada socio tendrá un derecho preferente a asumir

un número de cuotas proporcional a las que posea. Cualquier socio

podrá ceder el derecho de preferencia inherente a su cuota social

a otro socio. No' habrá lugar a derecho de preferencia cuando el
r.

\í/
aumento se deba a la absorción de otra sociedad o a la absorc>

total o parcial,
-v ,-y

del patrimonio excedido de otra sociiadad.I

T ,.
PARRAFO II. El aumento del capital social podrá ser d

por los socios reunidos en asamblea general extriaprdinlaria cúv.
• '' * ^

mediante consulta escrita o por acuerdo unánime coj^tenido
acta con o sin necesidad de reunión presenciar. Sin embar

ningún caso podrá la mayoría obligar a un socio a aume
compromiso social.

PARRAFO III. En los casos de que el aumento de

produzca por decisión de la asamblea general extraordinaria
consulta escrita,

por

dicha decisión deberá contar con la^autorizáPión

de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4)

partes de las cuotas sociales, salvo en el caso de que el aumento

de capital se realizare por incorporación de los beneficios
las reservas, en el cual bastará una mayoría de la mitad (1/2) de

las cuotas sociales. Sin embargo
realizare

o de

si el aumento del capital
por incremento del valor nominal de las

decisión deberá ser siempre unánime, menos en el
haga íntegramente con cargo a las reservas o a los be ’
sociedad.'

!^f^umento del ca^'?AR-

parciaLTu e en
O

:TO"p.am. 0*i
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de la convocatoria de la asamblea
o del acuerdo unánime de todos los

de estos un informe de la gerencia
detalle las aportaciones proyectadas,
que hayan de efectuarlas, el número de
crearse, la cuantía del

general o de la consultá\&cj

socios, se ponga a dispOT»
en el que se dfescrib«í^
su valoración, las personas

cuotas sociales; que hayan de

aumento del capital y las garantías
adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de

los bienes aportados. Además, la decisión de los socios deberá

contener la evaluación de cada aporte en naturaleza, de conformidad
con la Ley.

?, Reducción del Capital Social.
}/ capital social podrá

asamblea general extraordinaria
acuerdo unánime contenido

La reducción del

por los S0CÍ03 reunidos ejÁser decidida

o mediante consulta escrita o pfw
en un acta con o sin necesidad de reuni m

presenciar. Cuando la reducción del capital social
mediante la celebración de la asamblea
consulta escrita,

se produz

general extraordinaria o

la decisión que la autorice deberá

(P
po G

'■X

con t ar

que representen, por lo menos,
cuotas sociales.

podrá atentar contra la igualdad de los

aprobación de socios

(3/4) partes de lascuartas

En nifigú
socios.

iT £Arrapo t Los socios podrán acordar
excepcional^

siempre \
reducción del capital
dicha decisión

por debajo del mínimo legal,
sea inmediatamente seguida de

hasta una cantidad igual
la decisión

un aumentp del capital'
o superior al mínimo legal. La eficacia de

^ que acuerde esta reducción quedará
ejecución de la decisión
caso, heüDrá da

sin que en este

condic ionad^^!^^^
que apruebe el aumento de

respetarse el derecho de preferencia de
supuesto haya lugar a su supresión.

-IQ. t.r ^ V ■

m%
u>

0

gARRAPQ TX En
comunicará el

cuarenta y cinco (45) días
sobre la reducción de
socios su opinión sobre

caso de que haya un comisario de cueri
proyecto de reducción del capital

po^'
en que se d^ba

^ a

y condiciones de l^^ducíí¡^í

'o
antes de la fecha

capital. El comisario dará
las causas

ilfV
L"

lo¿:

cuotas socijí
haya autoi^í^

A 4^,

S^i^rá prohibida a
copio capital .jí

■■^ración de

de las

6i^:3a-rqb......1 a r^príHi^y^

'OI

n

k

» .WÍ itr90
52V»
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podrá autorizar a la gerencia

cuotas soci^ies para anularlas.
a comprar un. número determ

CAPITULO m

DS LAS CUOTAS SOCIALES.

91 Naturaleza de laa Cuotas Sociales,
sociales representan los
los

Las cuotas

aportes en dinero y en especie hechos por
de valores ni podrán

o anotaciones en

socios. No tendrán el carácter

representarse por medio de títulos negociables
cuenta, ni denominarse acciones o intereses.

W-,.-
O

/ &jlTIC0LO 10. Derechos Inherentes
cuota social dará

sei

a laa Cuotas Sociales,

siguientes: i

la distribución de\\}*os ,
en caso de disolución de

tT»-V»
z

a su titular los derechos

derecho á una parte proporcional
beneficios y en al activo social
sociedad;

en

://
b) El derecho a ■ ■

deliberaciones de la sociedad;
comunicación

(1) voto en- todas lavoz y a un

c) Los derechos de infor
que le otorga la Ley;

previstos- en la Ley y en los presentes
y d) Los demá,

estatutos,
ir

11, Obligaciones Inherentes
Intervención,

sociales

estatutos,

a las Cuotas

una o
La propiedad o titularidad de

supone la conformidad del propietario o titular*^'^
como también su conformidad

colectivas cjue hayan sido adoptadas regularmente*
las cuotas social

así
con las decisiones

Los titulares de

tendrán más íferechos que lo® oQ^av^^an1HoQ
estos estatutos y en la Ley; en consecuencia, ni ell¡a’"
ere «roa, cónyuges, acreedores u otros oausahabientes jwSS

nxnguna causa inmiscuirse en la administración de la
provocar la colocación da sellos u oposiciones
valores ni pedir su partición o licitación.

es

ni sus

r Y
sobre .•i-é-1 r ;!•

ÍAÍt
.-.3

■W\1 fiy<

MTlCVfaQ— Responsabilidad Limitada de loa't^^
socios serán responsables solamente ha^a..l,.a concurren^
de las cuotas sociales que les MÍteáecen.
podrán ser o^iEtlidos ^^j^lngü^^oeivo'
adicionale^^^Jpji^^^ggg^j^ a r^^ltujr beneficl6?-'ü'(regularmjRÚP 747^ ií ► ;

í

■■¡p

En consecueníl no

ni a realizar aportes

s.

O 53
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ARTICULO 13 Indivisibilidad de las Cuocaa Spciards^i

cuotas sociales serán indivisibles frente a la sociedad, la'^íono
reconocerá más que un solo titular por cada cuota. Para ejerce ' '*
derechos inherentes a sus cuotas sociales, los copropietarios
indivisos deberán designar uno de ellos para que los represente

ante la sociedad. A falta de entendimiento, el copropietario
indiviso más diligente podrá solicitar
mandatario mediante

la designación de

instancia elevada al juez presidente de la
y Comercial del Juzgado de

un

Cámara Civil

Distrito Judicial
Primera Instancia del

correspondiente al domicilio social.

PARRAFO,'' En caso de desmembración del derecho de
social,

propietario para todos los asuntos que sean competencia de tíSs
asambleas extraordinarias, y al usufructuario para aquellos dellSa
competencia de las asambleas ordinarias.

0 propiftd
sobre una . cuota

el derecho al voto pertenecerá al/

ARTICULO 14
Transmisión de las Cuotas Sociales,

serán libremente ■ transmisibles
ascendientes y descendientes,
liquidación de

Las cuotas
sociales

entre

y por Via de sucesión

esposos.

sqcios,

o en j

Ir com\inidad de bienes entre

garrapo
Las cuotas sociales

a la sociedad sin el
no podrán

j , • . — -- consentimiento de lá^mavB^aiii

loa SOCIOS que representen por lo menos las tres cuartai-It^^
- cuotas sociales, conforme a las siguientes regías

ser

terceros extraños

partes de las í>

procedimentales:

a) El socio que se proponga ceder su cuota o cuotas

por escrito a la sociedad y a 1^
constar al número y características de la^?^'

pretenda transmitir, la.identidad del adquirient^
y demás condiciones de la transmisión;

sociales
deberá comunicarlo
haciendo

.»

b) En
el playo de ocho (8) días contados a

notificación, la
spcios o

acuer

parfcáj
gerencia deberá convocar a la asa

, una consulta escri a a estos u

de todos losxw

de las

icada a^'^^^enté^ tnédiante_£art

para decidir sobre

es. La decisión
pro

a o correo

54Al »

j'-yAr,.
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c) Si la sociedad rehusare

socios, estarán,
cuotas sociales

aprobar el proyecto de ces

obligados a adquirir o hacer adqui
cuya cesión no haya sido permitida, ^

(3) meses contados desde la fecha de 31?—"-'^
rechazo, al precio libremente acordado
falta de acuerdo,
ellas,

un plazo de tres

entre las partes, o a

determinado por perito designado por
por auto del juez presidente de la

un

en su defecto.

Cámara Civil y Comercial del
Distrito Judicial

o.

Juzgado de Primera Instancia del

correspondiente al domicilio social en úni
instancia;

d) Formulada alguna o¿>osición
rehusado la cesión,
domicilio social,
habiéndba e citado

caso dé que la sociedad

el socio podrá presentarse al juez ’
quien, en atribuciones de referi-miento
a los representantes de la sociedad y a los

SOCIOS oponentes, podrá autorizar la cesión si juzga que

existe justa causa de oposición. Se tendrá por justa
oposición el cambio de régimen de mayorías; y,

o en

El valor de las partes sociales será determinado
los siguientes criterios que se corresponderán al
negociación envuelta en la transmisión;

las condiciones normales

e

conftert

ti^fi?^^ dé
1 En f;

de
una compraventa

convencional. y salvo lo indicado

este párrafo, el precio de las
pago y las demás

las

en el literal c) de

cuotas sociales, la forma

condiciones de la operación, ser^-
^ comunicadas a la sociedad por el sáp

cedente. s61o se admitirá el pago de la totalidaf4
precro convenido para la adquisición; o Ph

«

2)
En los casos en que la transmisión
titulo oneroso distinto de la compraventa
gratuito, el precio para la adquisición
mutuo acuerdo por las partes y,
razonable de las cuotas sociales tomando á| J

hubiera comunicado

proyectada fui SffL

se: a<
} Mi

en su c

íf

* '?

a la sociedi &

mi Cl

das. Se entenderj
ftdo por un perm

Tft

pable^J^j^e

^ #^^Pheá./ési:-áÍScidas -_ a* V t t ^ .’ve^.^ •

pr r
‘k(

’o. de' -beSI
Ai

en las misaíi
-i

fi.Me este

I

■■ en-.-.QeM 1 V

armsnjx

14
jí'. 'oI

B5i ■ir. •^•r

lA' If";
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En caso de que las cuotas sociales sean aporta

compañía por acciones o en comandita por acciá!^¡^«, se

entenderá por valor real de las cuotas' sociales eí^!;^i*ie
resulte del informe elaborado por un perito independiente
nombrado de común acuerdo por las partes, salvo pacto
diferente entré los socios.

.K"»
a>
¿n.

^ ¡

Ji í3) a •i-
♦

//
y

Si la sociedad no hiciere conocer su decisión en el
plazo de quince Í15)

proyecto de cesión,
cesión.

días contado desde la notificación del

se reputará obtenido el consentimiento para la

TIX* Autorizada la cesión, los socios podrán optar poJ-Í^a
compra dentro de los diez (10) días de notificada la refeJiSa
decisión.

distribuirán

por sorteo.

rT>-

las cuotas\\»e
1 fsi

Si más de uno ejerciera esta preferencia, /•'y
\j

*

a prorratas, y, si no fuese posible se distribuir

PARRAFO rv. Si los socios no

hicieren parcialmente
por la sociedad

capital dentro de loa diez
párrafo anterior.

ejercieren la preferencia4,^^*
las cuotas sociales podrán ser

con utilidades o podrá resolverse la redud

(10) días siguientes al

Pormalidadas de la Transmisión de Cuotas Sociales
cesión de las partes sociales deberá
hará oponible

de cesión en

certificación del depósito

ser constatada por escrito. Se

a la sociedad por el depósito de ue original del acto
socialel domicilio cont r?.

por parte de la gerencia.

de Ul iO.

t v.•, *1

*>.

9 á 1. En loa casos de treuisferencia de
sucesión o liquidación de comunidad,
depositar en la sociedad los documentos
defenitiva,

cuotas sociaie^por
la parte interesada/'^e^l^
que comprueben, de''ma^|iS'"-^''^Sy

o copropietario.

\ ■■
ií-

i ^

su calidad de sucesor

^nsmisión de sociales no se ha^^poni^
ns c r ip c i6n

PARRAFQ ^
a

merca/®! „
en:; ef.

•■'T
'5

T ■!
■'/ -1

O a«u \ i

7<

Í.J •»

56!
O

A
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/

CAPITULO IV
de la gerencia de líA SOCIEDAD.

f0*HNC0
Nombramiento de la

administrada por uno o varios

V

Gerencia. Da sociedad seri

un^ctrpostJío^dr estatutario
año. Loa jaírentes podrán ser realeo duración de
... ..«lo™. .ij„.‘””

socios o no, que deberán

o por

Un (1)
y ejercerán

sustituidos.

í*arrapo i. La administració
a un gerente ünico, a dos gerente
constituyan un consía-íri ^

consejo de gerencia,
de optar alternati
la gerencia, si

n da la
sociedad se podrá confj

o a tres o más
,ar

s

gerentes
T .

«. po. o™i,.L;rr
sin necesidad de modificación

organÍ2ái^
estatutaria. <

^ARRAPQ U. El
Un (1) año,
presentes

.00.™ n gerente será designado
por la Asamblea

estatutos.

por un período de^
aprobación de losque conozca de la

9ereníffS^ev'ar""b"
®n interá^s dí U^ciedr

Frente a los socios, la

necesari
r actos de gestión

»4.

Frente a los terceros,

poderes que l^íev'!"" aoTiedTd
d® las facultades ^e'Te‘Tnfr""""""'
estatutos y <™.p , confieren
como restricti'va df
atribuciozie

sociedad \

la gere

actuar, en t

lía jo reserva de'í;t^,
6 a los socios.

o>íL

'^W
Sí ■•

tifi

%fr\

Otros

enumeración

sus poderes, la gerencia
Reglamentar

artículos de estVíi

pueda considerarse^oj^.
tendrá las siguientes

operaciones de la
- los :£rtpleados

a)8 ;

y dirigir las
y el. trabajo de su

la sociodádv. acordar
sus

personal; b) Nombrar
remuneracionessus

cuando lo
de y disponerservicios

estimenderechos convenientey bienes de
aceptar las donaci
créditos

cualquier naturaleza,
iones hechas

wY,

m
m

A

sociedad;í.fa la

para los

)•
.<íí>

íue crea necesarios

^i6n de

w.
Y'tediante

*.agos

negocid
i'fso ©103 a

!^^a

rvw»«lv

•/
laTHtCTEJBn.gHl. ^correj

garaií
<Í‘

úv

51
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operaciones c3e la sociedad;
hipotecas,

aportar,

y cancelar y hacer radiar
y otras garantías;privilegios g) Vender,

la sociedad "3?!traspasar o permutar

cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, convenir loa precios de

dichos bienes, asi como las demás condiciones de talesa operaciones,

recibir el pago de esos precios y dar descargos por los mismos;
donar dichos bienes, h) Pagar con los fondos sociales toda deuda

axigihle de la sociedad; conceder créditos y efectuar avances;

Constituir hipotecas, prendas y garantías de cualquier otra clase

sobre los bienes de la sociedad; j) Tomar y dar en arrendamiento o

en subarrendamiento y administrar bienes muebles
Librar, suscribir,
otorgar el endoso

los bienes de

i)

e inmuebles; k)
aceptar, adquirir, ceder, descontar, recibir u

y gestionar el cobro de letras de cambio, giros,
comercio y títulos; 1]

y la colocación de los fondos disponible
apertura y funcionamiento de

pagarés a la orden y otros efectos de

determinar la inversión

m) Disponer respecto de la
bancos

rj'

cuenta,
y otaras instituciones financi

cajas de seguridad;

otra operación bancaria o - financiera;
títulos, piezas o documentos cualesquiera
públicas o privadas
sociedades,

leras, y el arrendamienowde^
realizar retiros y cual MierESgl

n) Depositar valor<

girar cheques,
íT\-/

ÍSí

es.
*

en entidades o

fi) Hacer aportes a otí^ooo^i^oo-y retirarlos; "í--
0'

constituidas o en proceso de constitución;

como demandante o demandada^
y desistimientos e

o)Representar la

así como
sociedad en justicia,

otorgar aquiescencias

recursos, en todas las materias

designar y revocar abogados
retribuciones; p) Trabar embargos
ejercer cualesquiera
cancelar estos

¥ .¿i»—

interpí

y al ef&to#l '0\\y jurisdicciones;
y apoderados especiales

w

y convenl^as^,
conservatori^
como 3U3penae;U»^^p.
quiebras de loS'.^o, si

JS y tomar

í
y medidas

otras víaa de derecho as^

procedimientos; q) Perseguir las
fuere necesario; autorizar

c^lquíar medida conveniente. al interés sociaxC
en las tentativas previas de acuerdo amigab* '
clase de contratos, inclusive compromisos
para arbitrajes, así
específicos

deudores cuando
co

^ tQ

rf'-d^Omprc

<»■

:4Í-

y pro
TV
.V;ii

transigir;
una

comot

para el ejercicio de
-1

o variaé.,«(4,é£¿i%^'a
ser sustituido *’

'W
at3

enumeradas, c mes

la facultad de

Y'
V .

-i*. • /'

serradamente los

no .f endr3;ú^,e_Gí::Q:s

*
xgerente de

^te artícmoprevistw^
gerentijg tí

ei í*.vJ

¡a--
m • >

p^o. ijctuacio ■'X52
ered, Ív'í-C

Pejj

_ •*« té'-.fC

58•J{H .??’V i
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respecto de los terceros, a menos que se haya probado
tuvieron conocimiento de dicha oposición.

•P
■Á c:

^ est^

V -f

PARWVfQ—13^. La sociedad se
actos y acfuaciones

encontrará comprometida por
ejecutados por la gerencia aún si

relacionan con el objeto social,
teñía conocimiento de

estos no se

a menos que pruebe que el tercero
que el acto o actuación

que no podía ignorarlo dado
que la sola publicación de

era extraño al objeto
las circ\anstancias. Se

social o

excluirá

constituir esta prueba.
los estatutos baste para

Remunaraaión de la Gerencia. La remuneración de
g entes consistirá en una o varias de las siguientes- a) Un

carácLrTer!^ desempeño de funciones técnico-administrativas de

de loa benefiMos*^lí ^ participación en las ganancias deducida

^ eficios líquidos y después de cubiertas la
y es atutaria, la cual no podrá exceder del diez

, de.las referidas ganancias aplicadas al conjunto de

_ Una suma fija anual, a título de honorarios,
reuniones; y d) Remuneraciones
los mandatos confiados

reserva legal
; por ciento (10%

gerentes; ci

por asistencia a laJ
excepcionales para las misiones .

a los gerentes por la sociedad.

A&TJgVIiO 3 Pj. Convenciones
con la Sociedad.

,/ hubiere,
las

sociedad

Celebradas por un Gerente o un Socio
La gerencia o el

presentarán a la asamblea
convenciones

comisario de cuentas, si lo

. ^ ° ^ socios un informe sobre
intervenidas directa o indirectamente entre 1^^

sus. socios, dentro del m
y uno de sus

de celebrada dicha convención
artículo

gerentes o uno de

Las í

uiaposiciones del i
presente

a las convenciones relativas
concluidas en condiciones

serán aplicables
operaciones corrientes

no

.normales.

gARRAFO I
"•J

. Los

socio
socios estatuirán ,’
interesado

y sus cuotaS social

gerente o

deliberaciones

para el cálculo del quórura

el O'no iS

i

ni de la ma:^ i’

”, * ’•

Si hino

socio
hcluidas

no

los socio
P- ..4V.

ÍM

59;í.
>42

r5.íi
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FARRAJFQ—ÍTX.I, Las convenciones
efectos para el

no aprobadas produci

^rerente o para el socio contratante,
lugar, quienes soportarán individual
caso, las

si

o solidariamente, según'

que produzca el aludidoconsecuencias perjudiciales
contrato para la sociedad.

ARTICULO 2Q, -

podrá, sin autorización
Prohibiciones a la Gerencia. La gerencia no

expresa y unánime de los socios, realizar
Siguientes: a) Tomar en préstamo dinero o

bienes de la sociedad; b) Usar bienes,
sociedad

servicios o créditos de la

en provecho propio o de parientes,
sociedades vinculadas;
relacionados

representados o

c) Usar en beneficio propio o de terceros
oportunidadeslas

conocimiento en razón de
comerciales de que tuvieren

su cargo y que a la vez constituya un

d) Proponer modificaciones de lo^
sociales o adoptar políticas o decisiones

no tengan por fin el interés social,
de los terceros

perjuicio para la sociedad;
presentes estatutos

sino sus propios interea^
relacionados; e) Impedir u obstaculizaiZ/^^las

o ^ establecer su propia responsabilidad
f) inrt ejecutivos o gerentes en la gestidn de la sociS&d

inducir a otros gerentes, en oaso de que los hubiere, ejecuT
O a los comisarios de cuentas o auditores,

ó

1

y dependientes
si lo

fSiar; ocJlT'"'- irregulares, presentar informaciones
irrZ . r 3) Presentar a los socios
irregulares, informaciones
esenciales; h) Practicar

sociales

indebidas

cuentas

falsas u ocultarles i

actos ilegales o contrarios

o usar su
presentes! estatutos
para obtener

o al interés social
ventajas en su provecho o para te^^irelacionados, en perjuicio del interés

por cuenta propia o de terceros,
la sociedad,

socia

i) Participaría
competencia'Ííiqn

Ij'^^gíos -^^alquier?^^.-
suaí

en activ a

salvo autorización exprea^
acto otorgado por la gerencia en vtflli
será nulo y los beneficios que pudi4¿J!p,^y.bfe¿i
la sociedad, la cual además deberá "

1^03 gerentes
^%ocios de inf^

,9*^ceso en razói'ae>É%paÉ&ft;'|, '

•< a£,2( '« fí

m

,0a

li
i «

h AiT

dos. a
•P. o

'i-.

á la
\ iii 7

i•l! .«■t
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sido divulgada oficialmente por la sociedad, salvo reguerinj, .|(nto^^^
cualquier autoridad pública o judicial competente.
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PARRAFO II. Estará prohibido a los gerentes,
socios, .contratar,

asi como

bajo la forma que fuere,

sociedad o hacerse consentir por la misma un sobregiro,
corriente o de otro tipo,

préstamos con lá"

en cuenta

o avalar por ella sus compromisos con

terceros. Esta prohibición sé aplicará a los representantes legales

de las personas morales que sean socios
ascendientes y descendientes de las

al cónyuge y/a los
personas referidas en este

artículo, así como a toda persona interpuesta.

ARTICÜI^O 21. Responsabilidad Civil de la Gerencia,

individual o solidariamente,' según el
o frente a los terceros, de las

a las disposiciones legales

aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada,
las violaciones a los estatutos sociales y de las faltas cometi(l(4^
en su gestión.

Los

gerentes serán responsables,
caso, frente a la sociedad

infracciones
o reglamentaria^

así como

<.

cc

a

li. Si varios gerentes han cooperado
el tribunal determinará la part@' en que contribuirá cada uno en la
reparación del daño.

en tales hechos
'N

PARRAFO II. Además de la acción en reparación del perjuicio
personal sufrido por los socios, estos podrán intentar

la acción social
individual

colectivamente,o

en responsabilidad contra los ■■.r

gerentes. Los demandantes podrán perseguir
perjuicio íntegro sufrido por la sociedad,
de las indemnizaciones correspondientes.

la reparaci.ón ■

la cual recibirá el
Ii?•T •> ':jí

{.i

pago /.V

4''f•j.

ííM

En caso de que exis't^'^'^
aquellos que no hayan tenido q
votado en contra quedarán descargados' idad.'.í

\^ cirnsmucTQitn,
PARRAFO TV, Los

TXT, de

• /;

SOCIOS que repreá^
capital social podrán, ej

la

i^erés común, d^8
representen a

sAcial..cp_ntra

fi.Tfl.sm.

9/'‘Uv^. :
parte (l

0%
a sus

o o más de ellos

lOftandantes o dema
.• El retiro de

de ■i

0’
•A.'

el r

^9, ■I %
nií 617 »W'

Í--
I»

I
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instancia en curso,

hayan desistido voluntariamente,
persecución de dicha instancia.

sea porque hayain perdido esta calida

tendrá efectono

PARRAyg V t Cuando la acción social sea intentada por uno o

varios socios que actüen individualmente o en las condiciones

previstas en el párrafo precedente, el tribunal sólo podrá estatuir

si la sociedad ha sido regularmente puesta en causa a través de sus

representantes legales.

PARRAFO VI■ Las acciones en responsabilidad previstas en este

artículo prescribirán a los tres (3) años desde la comisión del

hecho perjudicial, o
de su revelación.

si estos ha sido disimulado, desde la fecha

ARTICULO 22. Revocación del Gerente. La designación del o de

los gerentes será revocable por la decisión de los socios

i* representen más de la mitad (1/2) de las cuotas sociales,
revocación fuere decidida

Si

sin justa causa podrá
en reparación en daños y perjuicios,

podrá ser revocado

dar lugar a
acción

Además, el gerent

a requerimiento de cualquier
decisión judicial motivada en causa legítima.

socio, diante

CAPITULO V

DEL CONTROL DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO Nombramiento de un Comi.eiar5,o

sopiedad podrá nombrar uno o varios comisarios
cierre de su último ejercicio social
superior a cinco (5)

anee
á

su capife
gananPriaa igual o superior a las
capital social, antes de la deduccióntll

monto
veces c

•íi
i

(2/3) de'>,s.u 0

'■\o

gARRAFQ—No obstante lo anterióí^/^;,,^:^,
menos la décima

demandar

Otas.

14os socios que

i^^^^^te (l/ló) cíiéí capital social
to l'a designación de

vO

repres

un

■íilrj- ‘
i

Í2
S■C--
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PARfi^FQ Il.t En los casos en que la sociedad designe
de cuentas, estos serán elegidos por los socios para un pe
tres

condiciones de calificación

(3) ejercicios sociales y estarán sujetos a
profesional, incompatibilidadé’Brr

responsabilidades, suplencias,

revocaciones y remuneraciones previstos en la Ley
para los comisarios de cuenta de las sociedades anónimas.

poderes, funciones, obligaciones
recusaciones,

ARTICULO 24. Derecho Directo de Control de loa Socios. Todo

socio no gerente podrá,
gerencia las preguntas sobre los hechos

dos (2) veces por año, plantear a la
que, por su naturaleza,

puedan comprometer 1?. continuidad de la explotación social,

gerencia deberá responder por escrito a estas preguntas en el plazo
de quince (15)

La

días. En este mismo plazo la gerencia deberán
transmitir copia de las preguntas y las respuestas al comisario d¿T
cuentas, si lo hubiere. •«r

o

PARRAFO X- Uno o más socios que representen por lo menos la^
vigésima parte (1/20) del- capital social,
colectivamente, podrán demandar en referimiento
previamente al

sea individual o

habiendo citado

uno o más expertos
o varias gestiones

la designación degerente,

encargados de presentar un informe sobre una
operaciones.

PARRAFO Tt.. Si la demanda fuese acogida, la decisión ^1;^.
tríbunal determinará el alcance de la gestión y los poderes
los expertos. Las costas podrán ponerse

%
#3s;'

éf .psl
a cargo de la sociedad.

® ./
<

»?■:

«-9;PARRAFO TXT El informe del

secretaría del tribunal y el secretario
al demandante,

/

exper ,86 sitará en la

comunica

ire, y

- íi'''WsM|>misari

asambieiá g^iílaral. '«í’
•'v/ -a

•V

e:

a loa comisarios de cuentas
gerentes; y será anexado al informe ■
cuentas,

V'
K

si los hubiere para la próxinjí^
^ ; • f

ARTICULO
m •/Experticio

participación represente por lo menos el cinco
capí

Contable lo \
SfíL

.?/V

por ciento p^:-
í^^^ocer en cualofuier momenCstr'"'

la sociedad.

K-'áe^eíá otorgar mandato
' ^'iSiitp^^dos parr^TiiJIiaf -'-la---

, tendrá el detec
fea. lile1.

Para ejercer

a uno o

's
Xép.

■f
•es '4

'fesf- ■ A
I

(\

I•>
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investigación
/

S;■ V)correspondiente. El

Lucid ^ ='^y° requerimiento se formule y no
df nsr?."°'"° """ caso
de peritaje, en el grado que autorice la ley.

(

?-o., *
V

-v

salvo el calSo—""^

CAPITULO VI

DE LA TOMA DB DECISIONES.

ARTICDLO 2Í Sobre las Decisiones
de la sociedad serán

Colectivas. Todas las

tomadas por los socios
decisiones colectivas
reunidos en asamblea
de todos, los socios
revmión

o por consulta escrita

contenido en
o por el consentimiente^zrT^

sin necesida^c^L^^f'PUí
y resoluciones ^

socios,

un acta con o
presenciar. / /

Los

obligarán a
acuerdos

todos los
toi^a^,;rregularmente

incluso

o 'X'-"
disidentes. m

ausentes e Incapaces. Ni

PARRAPQ t, Por excepción, las decisiones sobre la gestid
- -^ en as

cuentas anuales deberán
los socios. acordarse obligatoriamente

será obligatoria la amblé'^» d
celebración defííuí

requieran el o los socios que sean
o más de las cuotas sociales o que conscicuyai,'ík

socios y sean propietarios de
cuotas sociales,

Igualmente,
asamblea cuando así lo
de la mitad (1/2)
cuarta parte {1/4) ¿e los
parte (1/4) de las

F■yfi

.VJí

titulaa^s V'^^
/ Ai/

-vio y
<

IK
la cuarta

por lo menos.

EAREAFO Los socios podrán resolver
por consulta escrita ~ '

socios

previsto

w reunidos en asambl

^nánime de todos
■; que no haya ,,>1

contenido/ en un acta,

en la Ley o en estos
cua: lu:

est^í^fÉ)
i £'p\'

£
;

'i
?\í»»AATionr.^ 27,

escrito, la

ri!

Consultas Es

. serénela deberá notifíl&r a tm

zzs? -rr
SicLifin infoLaSn''^'indicacifin del pUzo que tendrán lo

recepción del

%

i\^
ps/ios socios med^^te

^ mln^S>Ade recibo o por

propuestas,

de los socios

?í?!^'^®-,para responder.
'';^‘'^ínqe'íl5)

'.respl'yción

i

los

y la

Los

días contados

su para emitirW.i

i

Q
64

f
hi-
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fo riSiladPARRAFOI El voto emitido por cada socio deberá ser

por escrito y remitido a
modalidades establecidas para la

La gerencia levantará un acta a la cual se anexar

la gerencia en cualquiera d
comiinicacidn de la co

escrita,

respuesta de cada socio.

ARTicniiQ 28. Consentimiento de los Socios Contenido en Actas.

Salvo para el caso de la asamblea que deba conoqer del infórme de

gestión anual y de los estados financieros auditados
podrán tomar cualquier decisión colectiva sin necesidad de reunirse

en asamblea si todos estuvieren unánimemente de acuerdo con dicha

decisión. 'El consentimiento unánime se expresará eh un acta que

deberá ser suscrita por todos los socios con o
reunión presenciar.

los socios

sin necesidad de

LasARTICULO 29. Convocatoria de las Asambleas o Juntas,

siguientes personas podrán convocar a los socios a las asambl

generales: a) La gerencia; b) El comisario de cuentas, ^t/

hubiere, para las asambleas .generales extraordinarias, cuanflgr'lo

'l juzgue necesario; para las ordinarias especiales, cuand

^ gerencia omita hacerlo; y en caso de urgencia, c) El.o los s

que sean 'titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas sociá^
o que constituyan la cuarta parte (1/4) de los socios y sea

propietarios de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales; y d
Cualquier mandatario de uno o varios socios designado por autóy!Í«
juez de loa referimientos correspondiente al domicilio social{áfe^
compadlía, en virtud de una demanda incoada a tal fin.

la

os

/

PARRAFO I. Las convocatorias de las asambleas

medi2uite comunicación física o electrónica con acusé de reci

3 antes de TSt

que deban

^mles, en

día3/;^&r
§eéha

por acto de alguacil, quince (15) días

fecha de la reunión, salvo para el caso de,

conocer de los proyectos de cesión de 1^’'
cual el plazo mínirpo de convocatoria ■

convocatoria deberá indicar el orden de^^^^“^ "
lugar en

exigir
electa

escc

ny

tí

e celebrará la reunión. Tol^/;^ocio tendrá der
vocatorias les ^gj^pínYÍaak&|?,Qí:É‘''^ax o por

medio de notificac^iónición a c
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gMMyP ^I- Las asambleas tendrán lugar en el domicilié ^oc^.
o en cualquier lugar del territorio nacional que ee indiqi^^n oF""''- //
aviso de convocatoria. sin embargo, toda asamblea
válidamente constituida sin necesidad de convocatoria ni de plia¿r.C^
y en cualquier lugar si la totalidad de los socios se encuentran

presentes o debidamente representados.

70 i ti

íin^cd

✓

ARTtCPfiQ 3Pi. Orden del Día. La agenda u orden del día de la

asamblea será redactada por la persona o personas que la convoquen.
Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión

provocada por un punto del orden del día deberá

votacií5n. También se deberá incluir en la agenda cualquier tema que

sea solicitado por socios que representen por lo menos la cuarta

parte (1/4) de las cuotas social

compatible con la naturaleza de la asamblea.

ser sometida a

siempre y cuando el tema seaes,

ARTICULO 31. Informes Previos. Los socios podrán solicitar por
con anterioridad a la reunión de la asamblea o verbalmente

. los informes o aclaraciones que estimen precisoí
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

^ estará obligada a proporcionárselos,
acuerdo con

escrito,

durante la misma

La gerencia ¿

en forma oral o escrita d
el momento

solicitada, salvo en los
y la naturaleza de la información

o

. casos en que, a juicio de la propia
gerencia, la publicidad de esta perjudique los intereses 30cia]jw„.

Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté
socios que representen,
capital social.

OOMl'

la décima parteal menos,
T

<3y
r

ARTICULO Representación

a participar en las decisiones y di
igual a la cantidad de
hacerse

tendrá^gS
Ujímero^

sociale^qfs^j0i¿|^o soci3
por otro aooio 4<^ge o por

para una

7 T' °'=°rgar%í,^^ra doV:^sar,üoleas
elebren el mismo día o en un lapso de días.

una asamblea valdrá para las asambleas
mismo orden del

i. ■‘"'’-aír* *

cuotas .

\ A*.
17

AOÍ5f’7

#Í^li

¡9‘r

i:
‘tf. yconferí'

/■'sucesiy’á^ <?‘1/

3^ )/convQ
O.

^ /
Sí.»i

Y a.

.

nto en

iones se ai^fearán'"roft’: Ir"
o en _yis consultas

es

a©G;io o...ios ¡
J ^ °r

O W' ov/
/

t r
&

;n9



socios que representen más de la
sociales. Si no pudiera obtenerse
convocados nuevamente y las decisiones
de los votos emitidos,
excepto en los casos

mitad (1/2)

esta mayoría, los soc

se adoptarán por 1

sin importar el número - de los votanteS^P^
que la Ley ordena una mayoría especial.en

carrafa—II ■ La modificacidn de
decidida únicamente

menos,

los estatutos podrá ser

con el voto da socios que representen, por lo
las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales.

ARTlCPIiO 33. Tipos de Asamblea,

ser ordinarias o extraordinarias.
Las asambleas o juntas podrán

PARRAFO I,. Será competencia de la asambl o junta general
ordinaria deliberar' y decidir sobre los siguientes asuntos:

aprobación de los estados financieros
parcial de los beneficios

ea

a) La

y la distribución total o

acumulados/ b) El nombramiento y la
de los comisarios de cuentas, si loarevocación de los gerentes,

hubiera. asi como el ejercicio de la

responsabilidad contra cualquiera de ellos; c)
los gerentes para el ejercicio,
actividades

acción social di

La autorización/
por cuenta propia o ajena, di

concurrentes con el objeto social o de convenios^j
través de los cuales obtenga un beneficio personal
indirecto; y, d) Cualcpaier otro asunto
asamblea general extraordinaria.

direc^ffiü^^que no sea competenciaí

i «í

^RRAFP Será competencia de la
extraordinaria:

1

asamblea o juntcÉ^^)
estatutos sociale^^

capital social; c) La transformí
sociedad;

■/

: a) La modificación de los
El

aumento y la reducción del
fusión o escisión de la <ys.y d) La disolución de
sociedad. i*

//
M

i»

O Jp-'
.•T|>; Wí ’iff.vX.

¿r

■w
•’i-

Y VPARRAFO jjT^
decidir sobre
ordinarias

consulta

contenid

‘.alvo 9

estacó

No obstante lo anteriSt^f
todos los asuntos atriÉÍ^^^^á^^¿i

'ái^.,> Wi-

J . pod^n
^sí^fásambleas

mediante

■> A'.j'

O extraordinarias, sin necesife^-^^^ea^
es^ta o por el conaentimientW^e tSíáá los socios

ta con o sin

26 de estos

ii

r'.
eñalados eir rráf del Art:

»2. .0 é7
a.

fi.
V l

•V»•w.
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PARRAPQ VT ■ La Junta General Ordinaria

necesidad de convocatoria todos los años, el TERCER J

de Abril a las cinco (5:00) horas
establecimiento principal de la sociedad,
fiesta legal,

de la tarde en la

Cuaindo este d£a f

se efectuará el día no feriado que le
y en el mismo lugar, sin necesidad de

- -de

la reunión

subsiga, a la misma hora
convocatoria.

La Junta General Extraordinaria o

Extraordinariamente se re\mirá el día,
Repáblicá Dominicana

la Ordinaria celebrada

hora y en el lugar de la
en la convocatoria. Laque se indique

convocatoria deberá ser hecha por el Gerente, o quien haga sus

veces, por el Comisario o por socios que representen por lo
la cuarta parte del Capital Social.

menos

Las convocatorias harán con Quince (15)se
días

anticipación cuando

periódicos de

sociedad,,

conocidos

por aviso publicado en

mayor circulación del lugar del domicilio

o por telegrama o circular personal dirigida
o por correo electrónico

menos, uno de
(¡

con Quince
anticipación también.

La convocatoria
Junta General ExtraordinaS^

Ordinaria celebrada Extraordinariamente, deberá incluir un ext^
de 103 asuntos que han de tratarse, formalidad que no es necesaria

para las reuniones de la Junta General Ordinaria, dest
cuentas sociales y del destino

beneficios, incluyendo su capitalización.

Podrá celebrarse Junta General Ordi;
necesidad de convocatoria,
presentes y/o representados.

rdinar

en.el caso de to^a ocios
¡i/..Kk

ft, y.

c..

ARTICWtP Mesa de la Asamblea yí^taa“;™í,a\iaámblea deílíás

socic^ será presidida por el gerente ai o si hay var^Ós#por el gerente de más
gerentes

lue

casoA^j
cno Jiy I

■ji

edad sga^cio. si ninguno de
^o, será Presidid^^Eg^qio presente y aceptóte
^eg^sente el *^^^0tas sociales. En ef'-’Víí

con igual número de
asambleaí^&^

ü

f1 sqc¿j¡;S‘'‘"d€'‘''más“-
S y%. - .

I ‘i

\\ « /•rlí

íAfu '.t

''s .rw
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edad. En todos los
comisarios de

presidir.

casos que las asambleas seam convoc

serán ellos mismos los
cuentas

que

II Toda deliberación

constatada por un acta qúe indique la fecha
reunión, el nombre, las generales
nombres y generales de los socios
como de los mandatarios de
cuotas

asamblea de los socios será

íiora y el lugar de la
y la calidad del presidente, los
presentes o representados,

estos con indicación del
a cada

así

número de

los documentos e

un resiimen de los debates,
y el resultado de

sociales

informes sometidos
textos de las

votaciones.

pertenecientes
xino,

a la asamblea,
resoluciones

los

las
propuestas

/
EARRAFO tt. -

asamblea al final de
has actas deberán

ser aprobadas por la propia
ser redactadas en idioma

especial conservado

la reunión,
en un registro

Tendrán fuerza

españoly asentadas

social. . . en el domícili

ejecutoria a partir de la fecha de d
mismas serán firmadas

aprobación. Las

por 1( (gy certificadasgerentes
Yi en su caso, por el presidente de la sesión.

*

PARR^yó Los
socios titulares de más de la

cuotas sociales podrán
un notario público

acontecido en la asamblea,
I menos cinco (5) días
Y obligados a cumplir

notariales en este

notarial no será
la misma fuerza

vigésima (1/20)parte de las
requerir a lospresencia de gerentes la

para que levante acta auténtica

;,nt- ^ siempre y cuando lo. soliciten al
antes de su celebración.

lo de

Los gerentes estarán
requerimiento. -Los honorarios

con este

caso a

sometida a la aprobación
vinculante y ejecutoria "" ^

^ad. El

.. .j ^qruegeneral. ■jrr;

•0%

FARRAgn rv, Las
deliberaciones de los
solo

certific,

II s
< i

copias o los 6xtrac¿_^
socios serán certificados^'

caso de liquidación
solo llquidad0Í^^*^^^^^r?

(

d
^vVct^s

/
i

gerente. En
iha2>"de la ¿J.:socie

y.n
■p\w x-:í:
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CAPITULO vn 4c

DEL ejercicio SOCIAL,
Y REPARTICION DE LOS

/
CUENTAS, AFECTACION \

beneficios
c //

® oom»h^

ARTICüLQ—3jj. Ejercicio
sociedad iniciará
terminará el

excepci6?i, el primer
la matrícuiación

concluirá el Treinta

Social. £1 ejercicio social de la
primero (iro) de Enero de cada año

y üno (31) de Diciembre mismo año.
ejercicio social

de la sociedad

el día
yTreinta

Por

comprenderá desde el día de

en el Registro Mercantil, y
y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año.

Cuentas

de cada ejercicio,
y el infórme de

a>ClA^
o. ^

Sociales. La gerencia deberá,
preparar los estados financieros de la soci

gestión anual

al ci

á.

para el ejercicio transcurrido//^’
>

?/
rn-

m

PARRAFO T. N

Situación f^n estados financieros deberán refleja
operLionas —Itadoe
de conformidad conTos^" ^ flujos de efecti
por el Institut T Í V normas contablesP Instituto de Contadores Públi
Dominicana.

• laC^-

Í^OwinGO.

♦

de o-o

i

ivo,^

establec,4^^fñDc;^^V
icos Autorizados de la Repybi?^^^

PARRAFO TT
informe de gestión

estados financieros auditados
general del negocio y los factores

c) Los lugares donde

t*

anual deberásiguiente: a.) Los
La descripción
afectan;

legales

í

de la sóciedá

-i de riesgo que
-- procesos

V'

i*lS*

opera la sociedad; d) Los
e) Un análisis de laen curso;

L' IOS resultados

justificaciones de ^
cuantificaclón de los
realizadas y la forma
estados financie

las hubiere,

y de

5^..ígíJ^t:ivos y las
'M Rubiera, y

Í?í.i inversione^á'-^

s

de las

los cambios

mismos; g) La
en que se

ros auditados de las

operaciones;

conta
.o

/
OS

áosM
y:

ledaílfesr-'

tff m
«y

7 i'-í
S nadas, <5.-*A

con una

i) Loa nombres de los
los hubiere?

descripcióij da 0o
relacionadas •V ■-ís^

gerentes y de los

j) La descripción, de los

^ ejercicio

comisarios de cuenta,

entre la

preparación del informe

^cativamente la situación
operaciones

efectivo.

SI

hechos ocurridosfecha Mi
A de

de
u

¿i:

^O: y loscaí /

momo

k'tcona'
—,Z0í■ I

9

\ Y -HA
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PARRAPQ líi;. Los estados financieros auditados y el itífijrmá

gestión anual deberán ser comunicados a los socios y est^s
domicilio social a la disposición de loa comisarios de cueri

los hubiere, por lo menos quince (IS) días antea de la

general de los socios llamada
informe;

ti

Mk
f

i Sí4 C
Jb

asamb'Xmi

a estatuir sobre dichos estados e

ARTTCTOQ 37, Reserva Legal. La sociedad deberá separar
anualmente una reserva no menor del cinco por ciento (S%) de las

ganancias .realizadas y líquidas arrojadas por el estado de

resultado del ejercicio anterior,
ser obligatoria cuando el fondo
ciento (10%) del capital social.

Esta separación anual- dejará de
de reserva alcance el diez por

/*

Dividendos. La asamblea general, después de la

Lof rt dividendos en efectivo, en especie o en acciones
ciLre diré?" Provenir de los beneficios acumulados al ;
inri? ">°3trado en los estados financieros auditados S
incluidos en el informe de gestión anual.

m

IM—/A
•.

La distribución de los

en un plazo máximo de nueve (9j meses
en la asamblea

^
dividendos deberá hacerse
después de su declaración
efectivo

^:^üooM«NcP:^
y basado en un flujo de

que con su pago no se violan acuerdos
ni se afectan intereses de los

.que evidencie
con

terceros acreedores de la
los socios

sociedad.

•• k '•>5^

c

-¡ií -y.f?r. t -

u'? -i*?'S !

:¡
0?ARRAPO.;.. Salvo el caso de reducción de

hacer ninguna distribución a los socios
propios sean

inferiores al

las reservas

•;

capital, no se podrá^
mian/^rv 1

U!:ív í
.1^í/í

•1^'•h

y capiLales \
tal distribución,

>&• A.- ;t
%

O vengan a después de
monto del capital suscrito

que la ley o los estatutos

ser, r.

y pagado, aumentado
no permitan dis

CAPITULO vni
c

DE LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, DÍáí
í «y

1

iV

K¡^ransformpí,óJi^^íC¿a:^;t^^^
|M^^imitac^';-ja'j^p.(^^ .tipí,S
jeffifcrida ^^‘ai:^a,modiflgabi.éíft
leji// una '^pifeáei^^i^ivriduaf'

Ai.

ipíy de^/la socie
.e ri

c-reiagd será decidida

rl|íé-e-&ta t.u t os,,_
por

tra;

de
if; oor

A'A» .4-')?
rr-a^ ♦* ■Vi
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Limitada (E.i.r.l.) resultará de la adquisición
SOCIO que sea persona física, de todas Tas
cumplimiento de las j
transformación establecidas

cuotas soci

por la Ley

garrapo t La transformación de
socios,

o por consulta escrita

reunión preaenciar en un acta con o Sin necesidad de

ineonte e:!^ro:Íra;irdT:rnTarTn "ca " ^
cuales deberán comorobar- ' <^^bo, de que lo hubiere, los

al capital social suscrit^y pagado

la sociedad deberá

en asamblea

aprobada serpor los

extraordl^iaria

todos los socios

reunidas
general

o por el consentimiento de

/ gARRAPO TT
li'a transformación se hará

se inscribirá en el ReqiT^TeTcTntTr^"^^^''^”
constitución'" de° L"" sociedad «^igridas por la Ley para‘l

pública o privada
contendrá y qu

asi como el

mRAPO ITT.,. Quince
de la asambl
transformación

(15) días antes de la
extraordinaria

o de la consulta escrita

fecha de celebració:
cpnocer de

ea general
que deba fíf

o del actaconsentimiento

periódico de

estipulaciones más
que se indicará
dei

en que conste

deberá publicarse
de

todos los socios, r
circulación nacional

relevantes del

enamplia
■"f

un extracto con las

esbe aUimc, en el
especial

q^-ie lo bubie'^®

social, durante

comisario de

disposición de los
plazo de quince

y el informesíSS
rx5í

cuantas, en caso de

socios en la sede
(15) días. el indipi^

'«{;•

gARRÁPQ t;v,
inscribiera

resolución de la

sin ningún efecto,
caso de

soci^

' •La
transformación podrá

el Registro Mercantil
H

ser

dentro delTS^íLTE"^"'""
asamblea que la decida, quedai^",.4^’^"'
Sin embargo, este plazo podrái ^s^'^

a necesidad de los^^

en

r#Pfnin

[fo
> AX

sm e enV i

% 4.
6

O
.-.■'ro.

el caso de de la sociedad
al de responiS^iiiaad^ii^i^ii rji

N
i

n« ■lU

r
en

/peic^^^lco ■"^-1 72
A-

t \
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deberá

establecidas en la Ley.

comparecer ante notario a realizar las de.(
o'/7

fARRAf9 VI, La resolución o decisión de transformación de la

sociedad, en otro tipo social sólo obligará a los socios que háyan

votado a su favor; los sbcios que hayan votado negativamente o los

ausentes quedarán separados de la sociedad siempre que, en el plazo
de quince (15) días,

t rans formac i ón,
contados desde la fecha de la resolución de

se adhieran por escrito a la misma,

c^e no se hayan adherido obtendrán el
sociales,

no
Los socios

reembolso de sus cuotas
con arreglo a la Ley.

FARRAFO VII. En todo caso,
creación de

la tréuisformación no entrañará la
una persona moral nueva.

^C1AG/?4
por vía de fus4^.*;^'

a otra sociedad existente o a una soq^ad.^r'^f S ^
nueva que^se constituya. La fusión implicará: a) La disolucidfésin^^’**.^ ^
Iridación de la sociedad, la cual desaparecerá, y la transiiL¿ón,

un versal de eu patrimonio a la sociedad beneficiarla, en el eSaclp"^,i*'
en que se. encuentre a la fecha de la realización' definitiva

operación; y, b) Simultáneamente, para los socios de la sociedad

la adquisición de la calidad de socios de la sociedad beneficiaría

en las condiciones determinadas por el contrato de fusión,-iS
usión podrá realizarse entre sociedades de diferentes claseá';*»' I

' M

ARTICULO 401 Fusión,

transmitir su patrimonio
La sociedad podrá.

fS/

*

o-

f

•

ASTICULQ 411 Escisión,
transmitir

'fi

La sociedad podrá también,
o parte de él.

existentes o nuevas. La escisión implicará;

paííef eaí 'división de su patrimonio en dos o más
p es,^ cada una de las cuales se traspasa en bloque a otra

eSSñÍe ° absorbida por .;¿5,a£T%;iedad yaexistente, o, b) La segregación de una o
patrimonio de una sociedad sin extinguirse, '
lo segregado a una o varias sociedades de

escisión podrá realizarse

por V '^IJCTQInescisión. 3ffL
patrimonio,

/su 97/;a_ r^f■'

Wsociedades

■oMunr,^

V

^V
existentes í

e

i^Ssei:difere: i:

'V f

'O
*.>

Eff^lución. L^/3o,Qie¿íad,..p6cirá di
a^^bl

o
íA.qfrí.

_a)^ Por

o po^Jicons.u^ta
resoluA

gen^gi'Áéxtrao^ea haria. 73“
caisi

.*s
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escrita o por el consentimiento de codos los socios con

acta con o sin necesidad de reunión presenciar,
conformidad con los requisitos y la mayoría estaÚDlecidoB^^
Ley; b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto,

la imposibilidad manifiesta de desarrollar el objeto social, o la

paralización de la gerencia de modo que resulte imposible su

funcionamiento; c) Por falta de ejercicio de la actividad o

actividades que constituyan él objeto social durante tres (3) años

consecutivos; d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el

patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no

ser que estos se aumente o se reduzca en la medida suficiente; e)

Por la adquisición de parte de un socio que,- sea una persona moral,

de todas las partes sociales; y t) Por cualquier otra causa

indicada expresamente en estos estatutos,

PARRAFO I.

disolverá por la interdicción

tampoco por su muerte.

La sociedad de responsabilidad limitada no

o la quiebra de uno de sus socios

s

7

PARRAFO II. En caso de muerte de uno de los socios, las cuotas

sociales de su propiedad se transmitirán libremente a sus herederos

y al cónyuge supérstite común en bienes,

reglas de derecho común para las sucesiones y para la liquid
de la comunidad matrimonial.

si lo hubiere, según las

PARRAFO III. La adquisición por un

física de todas las cuotas sociales no entrañará la disolución di
la sociedad sino

socio que sea perso^‘‘"^>

ftl,

su transformación en una empresa indi'ndual de

responsabilidad limitada. Si en el plazo de dos (2) años

realizado e.l. proceso de transformación, ni el número de socios ha

sido aumentado al mínimo legal de dos (á) ,
deberá disolverse

no se ha

entonces la sociedad

V interécS’.^y liquidarse. Cualquiera <

legítimo podrá demandar la disolución por ani^
Comercial del Juzgado de Primera Instancia;
sociedad.

V,

^^ar^'vCivil^
f de.^

rz

Vi,

■i '
l Á

I.

r'

/■'f

> - A I 4*

LO una peráí«^t¡%
cá la disolución de

> ’•

La adquislc

Ib partes

I la tran^tféiL'&ñ\uní^e?-akl del patrimonio de la'**^'
í único, a -Lo--■

rmi

1^)les ;n

-í':.

consTm

Q!>
iil'i I

.. *1
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anterior no ocurrirá si dentro del plazo de dos (2) año»

de socios se aumenta la mínimo legal o si todas las partesSXd«J.ales^o
son adquiridas por una persona física.

//

ARTICULO 43. Liquidación. En caso de disolución de la

sociedad, los socios nombrarán uno o más lic[uidadores, que podrán

ser socios o no, para que procedan a liquidar la sociedad, con

arreglo a la Ley.

PARRAFO I. El nombramiento de los liquidadores dará fin a los

poderes dé los gerentes, quienes habrán de rendir cuenta de su

gestión a la asamblea general, y harán entrega a la misma de las

cuentas, libros y documentos sociales.

PARRAFO II. La liquidación se efectuará de acuerdo con la Ley.

El producto- neto de la liquidación se empleará en primer lugar p
rembolsar el importe de las cuotas sociales que no se

reembolsado. El excedente se distribuirá entre los

proporción al porcentaje de cuotas sociales que les pertenetíean
cada uno.

N/

N

fARRAFQ III. Los socios serán convocados al final de^^^OMiNg
liquidación para estatuir sobre la cuenta definitiva, soJj;i:.e^l
descargo de la gestión de loa liquidadores y la finalizadi^5S^&Í!

mandato para comprobar el cierre de la liquidación.
""

o-

O
U

-•'íf

CAPITULO IX >5
0

DE LAS C0NT5STACI0MSS Y GAST ■ Jéf\0
a

9/
- ^
£omin92^^

ARTICELO iit Contestaciones. La interpretación o la ^
de los presentes estatutos, así como todo conflicto
surgir durante la vida de la sociedad

que pudiera,^;
o de su

o entre loa socios y I

o entre los socios,

serán de la competencia

los so.cioa y la sociedad,

la sociedad y la gerencia
asuntos es,

tribunal

socia^
jurisdicción

■gidos por lasÁ’eyé's 4é,;ía,-Re
.-r-' '• * '‘-V’’''

>ü.
ü

i
■ f

¡Ll íContestaciojaés;

f.

f y

..Cláusu^'í '1Compxomigfiri^a,_. La
aplicación d.e‘'las presentes ^éstatuto^^^

i

inte:
'así ;c,omo '^5

!lN
/
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todo conflicto
o su

que pudiera

entre los
surgir durante la vida de la sociedad,
■- socios Y la sociedad,

o entre la sociedad y la gerencia,
y que se refieran a asuntos

con^uacidn '
Cámara de Comercio y Producción de Santo

intervS°ón3udrial'Tos°;
ae ios tribunales del domicilio social,
las .leyes de la República

liquidación,

socios y la gerencia,
los socios

o entre los

o entre

serán de la

y Arbitraje de la

Domingo. Sin perjuicio de

que

a la competencia
En todos los casos, regirán

Dominicana.

AfiTTCULQ Gastos. Los gastos,
constitución de la sociedad serán
la cuenta de

derechos y honorarios de

soportados por ésta y cargados agastos generales.

presenL'rcto,"°eí°cuaT\'eído ^^f-^crito, he redactadosus alurtiH». , ■ ^ integramente a los
uní de lae ^
C«as i unto impresas
certifico. ^ “°tario Pübli

comparecientes, yto
por ellos en caM

en una sola de

que doy fe'w

•>

co

Los
presentes estatutos han sido hechos

ciudad de santo Domingo, Distrito Nacional
Dominicana, a los Dos (2) días del
Doce (2012).-

y firmados en /

Capital de la Repuhli^^¿p|
mes de Febrero del

Yfo’

año Dos
iS- íw I

V

-i V

’t

^ i f
y

ÜERHAN Ltlis AWflONTE MATIAS
Líiaya imdhira almontk

hcisc.N:- o
V
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD$100,000.00

R.N.C. 132-04747-8

Distrito Nacional, Sto. Dgo.

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA

VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y LOS DOMICILIOS DE LOS SOCIOS PRESENTES,

EL NUMERO DE CUOTAS SOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN, CONCURRENTES A LA JUNTA

GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L, EN

FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS

MICHAEL SANCHEZ GONZÁLEZ, dominicarto,
mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electoral No. 402-0061140-4,

domiciliado y residente en Calle Las Camelias

no. 6, Edificio Colinas Del Pedregal,
Residencial Mirador Del Oeste, Santo

Domingo Oeste,

500 500

FIRMA:

ANGEL JUNIOR VIALETTORIBtO, dominicano,

mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electora! No. 402- 2303721-5,

domiciliado y residente en la Aut. De San

Isidro, Calle 2da, No. 14, Sector Los Frailes,

Santo Domingo Este^

500

o

* r

O

FIRMA:

TOTAL 1,000 1,000

Certificada fiel y conforme por el presidente y el secretario, la nómina que antecede de los accionistas

presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,

S.R.L", en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana^^PRIMER (01) DIA DEL
MES DE MARZO DEL AÑO 2024. /n^

MICiIaEL SÁNCHEZ GON^EZ
¡

ANGELJ VIALET TORIBIO

Socio - Gerente Socio - Gerente

i

CONST«UCrO«*(

RNC: 1 32-04747.8 r
OOMiNob

DOCUMfcNTO

REGISTRADO



CONSTRUaORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L

Capital Social Autorizado: RO$ 100,000.00
RNC; 132-04747-8

Distrito Nacional, Sto. Ogo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD “CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L" DE FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Primero (01) del mes de

Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024), siendo las nueve de la mañana (10:15 a.m.), se reunieron

previa convocatoria, los accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA VIASAN & ASOGADOS, S.R.L, en el

domicilio social de la sociedad cumpliendo con la mayoría del quorum estatutario exigido para este tipo

de Asamblea General Ordinaria Anual.

De inmediato, el Señor Angel Júnior Vialet Toribio, ocupa ia Presidencia de esta asamblea y manifiesta

que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de las que componen el

capital social suscrito.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo depósito

de los CERTIFICADOS DE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió

la nómina de asistencia de los socios concurrentes personalmenteo mediante apoderado, con indicación

del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada y

leída por el Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por ia nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidam

representados en la Junta ia totalidad de ios socios que representan el Capital Social Suscrito

por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por ia cual, el Gerente deciar

sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serán los siguiente;

PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTICAR los miembros que conforman el Consejo de Ge

Sociedad

SEGUNDO: CONOCER del informe del Gerente sobre las operaciones y actividades de la socielfa^

TERCERO: APROBAR, si corresponde el informe presentado.

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con lo más

arriba expuesto.

El Gerente concedió la palabra a todos ios socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad, nadie

formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieronobservacionesde importanciapara ser

consignadasen el acta.

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se indica más

adelante, las resoluciones siguíentes.TífTcerrar, sit^efObargo, la discusión general s ibre cualquier otro

punto. 0 CAMARA I

PgCiSTRADO

Arr
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PRIMERA RESOLUCION;

La Junta General, después de haber oído la lectura de los Informes del Gerente de la sociedad, así como

las explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operacionesefectuadas

en el curso del ejerciciofiscal concluidoen fecha 31 de marzo del año 2023, sobre el establecimiento y la

composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas sus partes sin ninguna

reserva, así como las cuentas y los balances del ejercicio anteriormente citado tal como han sido

presentados poré!.

En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el Gerente

de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y cuentas; y DA

DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

La Junta General, en vista de que ha terminado el período para el cual fue nombrado el Gerente de la

sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma manera, como

figura consignada en el artículo 16 de los Estatutos Constitutivos, por lo que se ratifica dicho cargo por el

período de seis (6) años, de la manera siguiente:

MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Gerente.

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO Gerente.

f

Presente los señores arriba mencionados, declararon y aceptaron las funcionesque se le con1

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION:

La Junta General resuelve RATIFICAR que los señores MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR

VIALET TORIBIO, en su calidad de Gerentes de la sociedad, son los únicos autorizado a firmar en

representación de la sociedad, para que puedan aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques,

tomar créditos, prestamos, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y

representación de la sociedad, así como poner en garantía propiedadde la sociedad ante la institución

bancaria o financiera que entienda conveniente para mejores beneficios de la sociedad tal como es

consignado el Articulo 30 de los estatutos denominado Poderes, Deberes y Obligaciones de los Gerentes.

Sometida a votación esta ressoíución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

/JO
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CUARTA RESOLUCIÓN

La Junta General resuelve DECIDIR que los MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR VIALETTORIBIO,
en su calidad de Gerentes de la sociedad, autorizan a participar en sociedades temporales como consorcios

y la designación de un representante dentro del mismo.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a los presentes, quienes manifestaron no tener ninguna objeción, y
después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme. El Gerente no

habiendo más que tratar, declaro cerrada la discusión general y la sesión de la Junta a las once quince horas

de la mañana {11:15 am), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

ANGEL JuMÓR VIALET TOfí

Socio - Gerente Socio - Gerente

CERTIFICACION: Los infrascritos, señores MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR VIALET

TORIBIO, en calidad de Gerentes de la compañía CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L,

CERTIFICARON que el presente es un ejemplar original, fiel y conforme ai contenido íntegro del
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L., y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo que se suscitaron el

inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente certificación se expide,

en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primero

(01) día del mes de marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

MICHAEL SÁNCHEZ GON^EZ ANGEL JUNIÓR VIALET TORIBIO

Socio - Gerente Socio - Gerente

VIASA^coNStauCTOSA»
íP

Üi - íO
RNC: 132-04747-8 _j
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GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Capital Social Autorizado. RDS 1,000,000.00

R.N C. 101-82161-2

Distrito Nacional, Slo. Dgo.

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD GA CONSTRUCTORA,
S.R.L. QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y LOS DOMICILIOS DE LOS SOCIOS PRESENTES, EL NUMERO DE

CUOTAS SOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN, CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

CELEBRADA POR LA SOCIEDAD GA CONSTRUCTORA, S.R.L, EN FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO
DEL AÑO 2024.

3930650
«'w Justos

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS,
dominicano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad y electoral No. 001-

0931907-9, domiciliado y residente en la

calle Macao, no. 1, Edificio Paola Mariel,

Apartamento 401, Santo Domingo, Distrito
Nacional-

9000 9000

FIRMA:

DHAYA INDHIRA ALMONTE, dominicana,

mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electoral No, 001-1717721-2,

domiciliada y residente en la calle Aut, San

Isidro, Calle 10, no, 19, Santo Domingo,
Distrito Nacional.

y DOMlN&O'1000 1000

FIRMA:

TOTAL 10,000 10,000

Certificada fiel y conforme por el presidente y el secretario, la nómina que antecede de los accionistas
presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "GA CONSTRUCTORA, S.R-L", en la ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, al PRIMER (01) DIA DEL MES DE MARZO DEL
AÑO 2024.

i ^

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS DHAYA INDHIRA ALMONTE
- ! ■* U - •

Socio - Gerente 30 Socia

r}

plMinGO

registré
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GA CONSTRUaORA, S.R.L

Capital Social Autorizado: ROS 1,000,000 00

RNC: 101-82161-2

Distrito Nacional, Sto. Dgo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "GA CONSTRUCTORA, S.R.L" DE

FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Primero (01) del mes de

Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se reunieron previa

convocatoria, los accionistas de la sociedad GA CONSTRUCTORA, S.R.L, en el domicilio social de la

sociedad cumpliendo con la mayoría del quorum estatutario exigido para este tipo de Asamblea General
Ordinaria Anual.

De inmediato, el Señor Germán Luís Almonte Matías, ocupa la Presidencia de esta asamblea y manifiesta

que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de las que componen el

capital social suscrito.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo depósito

de los CERTIFICADOS DE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió

la nómina de asistencia de los socios concurrentes personalmente o mediante apoderado, con indicación

del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada y

leída por el Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidamente

representados en la Junta la totalidad de los socios que representan el Capital Social Suscrit^f^^^ado^í^
por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el Gerente

renfll^tíe'fá'

sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serán los siguiente;

ce

o

PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTICAR los miembros que conforman el Consejo dá^^
Sociedad.

SEGUNDO: CONOCER del informe del Gerente sobre las operaciones y actividades de

TERCERO: APROBAR, si corresponde el informe presentado.

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con lo más

arriba expuesto.

El Gerente concedió la palabra a todos los socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad, nadie

formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de importancia para ser
consignadas en el acta.

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se indica más

adelante, las resoluciones siguientes, sin cerrar, sin embargo, la discusión general sobre cualquier otro
punto.

r- ■

•,íii
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PRIMERA RESOLUCION:

La Junta General, después de haber oído la lectura de los informes del Gerente de la sociedad, así como

tas explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operaciones efectuadas

en el curso del ejercicio fiscal concluido en fecha 31 de diciembre del año 2023, sobre el establecimiento

y la composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas sus partes sin ninguna

reserva, así como las cuentas y los balances dei ejercicio anteriormente citado tal como han sido

presentados por él.

En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el Gerente

de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y cuentas; y DA

DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

La Junta General, en vista de que ha terminado el periodo para el cual fue nombrado el Gerente de la

sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma manera, como

figura consignado en el artículo 16 de los Estatutos Constitutivos:

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS Gerente.

Presente el señor arriba mencionado, declaro aceptar las funciones que se le confían.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos.

^ DOMINO^;
TERCERA RESOLUCION:

La Junta General resuelve RATIFICAR que el señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en su calidad de

Gerente de la sociedad, es el único autorizado a firmar en representación de la sociedad, para que pueda

aperturar y cerrar cuentas bancadas, firmar cheques, tomar créditos, prestamos, firmar contratos con el

Estado, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y representación de la

sociedad, así como poner en garantía propiedad de la sociedad ante la institución bancaría o financiera

que entienda conveniente para mejores beneficios de la sociedad tal y como es consignado en el Artículo

17 de los estatutos denominados poderes de la gerencia.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

CAMARA
^ ^ *
-■-i-'

DCiCUiVÍEi^Tb
REGiSTi^ADO

•- jO
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CUARTA RESOLUCIÓN

La Junta General resuelve DECIDIR que los señores GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en su calidad de

Gerente de la sociedad, autoriza a participar en sociedades temporales como consorcios y la designación
de un representante dentro del mismo.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a los presentes, quienes manifestaron no tener ninguna objeción, y

después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme. El Gerente no

habiendo más que tratar, declaro cerrada la discusión general y la sesión de la Junta a las diez horas de la

mañana (10:00 am), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

;
A

•.í

GERMAImIuIS ALh^Of^E MATIAS
Socio - Gerente

DHAYA INDHIRA ALMONT^^
Socia■i

e domingoCERTIFICACION; El infrascrito, señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en calidad de Gere

la compañía GA CONSTRUCTORA, S.R.L., CERTIFICO que el presente es un ejemplar original, fiel y

conforme al contenido íntegro del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA

COMPAÑÍA GA CONSTRUCTORA, S.R.L., y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo

que se suscitaron el inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente

certificación se expide, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, al primero (01) día del mes de Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

fíjfiV-:>, - - -

üM'

*30 rT

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS

Socio - Gerente

DHAYA INDHIRA ALMONTE

Socía

ORIülNAL

HÜIA 11/03,'24 IKIKA 11:50 AM
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ACTO NOTARIAL ■ COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL (en adelante “VIASAN”), empresa constituida de
conformidad con las leyes del comercio de la República Dominicana. RNC 132-04747-8 con domicilio

en Calle Azua no, 16. El Cacique, Santo Domingo D.N, República Dominicana, debidamente
representada por el Ing. Ángel Júnior Víalet Toríbio, dominicano, mayor de edad, portador de la

cédula de identidad y electoral No. 402-2303721-5 domiciliado y residente en Santo Domingo,
República Dominicana y el Ing. Michael Sánchez González, dominicano, mayor de edad, portador de
la cédula de identidad y electoral No. 402-0061140-4 domiciliado y residente en Santo Domingo,
República Dominicana; y

GA CONSTRUCTORA SRL (en adelante “GA”). sociedad comercial constituida y
organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC 131-00271-4, con

domicilio social y oficinas principales en la calle Barahona No. 299, Villa Consuelo, Santo

Domingo, República Dominicana, debidamente representada por ei Ing. Germán Luis
Almonte Matías, identificado con Cédula de Identidad No. 001-0931907-9, domiciliado y
residente en Santo Domingo, República Dominicana.

VIASAN y GA, conjuntamente se denominarán las "PARTES”.

Por Cuanto: En fecha 9 de abril del 2024. EL CONSEJO DEL PODER JLDICIAL convocó el proceso de
Comparación de Precios No CP-CPJ-02-2024 oara la "READEC;IjAC10NE.S VARIAS EN DIFERENTES

LOCALIDADES DEL PODER JL DICIAI. 2 ETAPA":

OBJETO DEL CONSORCIO

Por Cuanto; Las Partes están interesadas en participar, de manera conjunta, en Comparación de
Precios antes indicada; por lo que, suscriben el presente documento a los fines de dar cumplimiento a
las disposiciones del Pliego de Condiciones Específicas, particularmente, la requeridas en la Sección
- Documentación a presentar.

CAPACIDAD DE EJERCICIO DE CADA MIEMBRO

Por Cuanto: Ambas Partes reúnen condiciones y capacidad técnica suficientes para present

conjunto los documentos correspondientes, conforme las exigencias contenidas en el Plj^
Condiciones Específicas; por lo que, han decidido unir sus esfuerzos y recursos partículap^^
objetivo de entregar una Oferta de manera conjunta y a título de consorcio en Comparación

antes mencionada y otros futuros procesos de la misma categoría.

Por lo tanto, las Partes deciden celebrar la CARTA DE INTENCIÓN O ACTO Na^RIAL^>^= '
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, con el objetivo de dejar eftableciijlc?^.^—
exclusivamente lo siguiente: ''' *

recios'
T

1. La documentación que hace parte de la Comparación de Precios no CP-CPJ»02"202<

presentada en conjunto por las Partes bajo la denominación de CONSORCIO VIASAN-GA

En caso de que el (’ONSORÍTO VIASAN-GA sea notificado como Adjudicatario de Comparación de Precios
Ref CP-('P.I-02-2024. será este Consorcio quien suscriba el Contrato para la ejecución de los Proyectos por
los lotes correspondiente al “READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL

PODER JCDICIAL 2 ETAPA":

2. La participación en el Consorcio VIASAN-GA de las citadas empresas es la siguiente:

VIASAN 50% (Cincuenta por ciento)
50% (Cincuenta por ciento)GA

3. La empresa Líder del Consorcio VIASAN-GA es VIASAN

4. El Representante Legal del Consorcio VIASAN-GA es el Ing. Angel Júnior Viaiet Toribio,
dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2303721-5,
domiciliado y residente en Santo Domingo, República Dominicana.

5. Las Partes suscribirán toda la documentación que sea pertinente y necesaria para la
conformación definitiva del Consorcio Viasan-GA cuya intención y compromiso de constituirse
es confirmada por las Partes firmantes del presente documento.
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6. Las personas naturales o jurídicas que forman parte de este responderán solidariamente por

todas las consecuencias de su participación en ei conjunto. Asimismo, bajo pena de
descalificación inmediata, las personas naturales o jurídicas que formasen parte de un conjunto
no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro conjunto; y,

7. Que para el caso en que el Consorcio VIASAN-GA no resultara Adjudicatario de Comparación
de Precios ninguna de las Partes asume o compromete su responsabilidad frente a la otra.

DURACIÓN

8. La duración del consorcio será como mínimo el tiempo necesario para la ejecución del
contrato, hasta su extinción y liquidación

Hecho y firmado en Santo Domingo, D.N,, el día once (11) de abril del año dos mil veinticuatro (2024),

PorVIASAN:

Ángel Jr. Vialet Toribio
Representante

Michael Sánchez González

Representante

Por GA:

Germán Luis Almonte Matías

Representante

YO. Abogado, Notario Público, de los del Número
CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmasdel Distrito Nacional, Matricula No.

que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ Y GERMAN

LUIS ALMONTE MATIAS, de generales y calidades que constan, quienes me han

afirmado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus

vidas públicas y privadas, de todo lo cual CERTIFICO Y DOY FE. En ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día once (11) de abril

del año dos mil veinticuatro (2024).

NOTARIO PUBLICO
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'l/jCONSTRUaORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L

Capital Social Autorizado; RDSlOO.000.00

R.N.C. 132-04747-8

Distrito Nacional, Sto. Dgo.

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD CONSTRUaORA

VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y LOS DOMICILIOS DE LOS SOCIOS PRESENTES,

EL NUMERO DE CUOTAS SOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN, CONCURRENTES A LA JUNTA

GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L, EN

FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

9

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS

MICHAEL SANCHEZ GONZÁLEZ, dominicano,

mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electoral No. 402-0061140-4,

domiciliado y residente en Calle Las Camelias

no. 6, Edificio Colinas Del Pedregal,
Residencial Mirador Del Oeste, Santo

Domingo Oeste.

500 500

FIRMA:

,oANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, dominicano,

mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electoral No. 402- 2303721-5,

domiciliado y residente en la Aut. De San

Isidro, Calle 2da, No. 14, Sector Los Frailes,

Santo Domingo Es|^

500 500
*

FIRMA:

TOTAL 1,0001,000

Certificada fiel y conforme por el presidente y el secretario, la nómina que antecede de los accionistas

presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,

S.R.L", en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana^jal PRIMER (01) DIA DEL
MES DE MARZO DEL AÑO 2024. //nü

^IC^{AEL SÁNCHEZ GOI^EZ uS¡^ANGELJ VIALET TORIBIO

Socio - Gerente Socio - Gerente

(il VIASAN PA

CONST»ucro"*l

RNC: 1 32-04747-8 j
? DO'.-'T.jO

DOCÜMtENTC

REGISTRADC



CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L

Capital Social Autorizado; ROS 100,000.00

RNC; 132-04747-8

Distrito Nacional, Sto. Ogo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L" DE FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Primero (01) del mes de

Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024). siendo las nueve de la mañana (10:15 a.m.), se reunieron

previa convocatoria, los accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCADOS, S.R.L, en el

domicilio social de la sociedad cumpliendo con la mayoría del quorum estatutario exigido para este tipo

de Asamblea General Ordinaria Anual.

De inmediato, el Señor Angel Júnior Víalet Toríbio, ocupa la Presidencia de esta asamblea y manifiesta

que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de las que componen el

capital social suscrito.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo depósito

de los CERTIFICADOS DE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió

la nómina de asistenciade los socios concurrentespersonalmente o mediante apoderado, con indicación

del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada y

leída por el Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debida

representados en la Junta la totalidad de los socios que representan el Capital Social Suscrito

por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el Gerente declar^^^ié^a, la-
sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serán los siguiente: “

,\A

Oí

o

PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTICAR los miembros que conforman el Consejo de Gerq^i^
Sociedad

SEGUNDO; CONOCER del informe del Gerente sobre las operaciones y actividades de la sociedadT

TERCERO: APROBAR, si corresponde el informe presentado.

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con lo más

arriba expuesto.

El Gerente concedió la palabra a todos los socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad, nadie

formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de importancia para ser

consignadasen el acta.

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se indica más

adelante, las resoluciones siguientes,'strTcéfrar, siíUfpbargo, la discusión general sbbre cualquier otro
punto. V^<r.CAMAPA J

prrir^FíADO
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PRIMERA RESOLUCION;

La Junta General, después de haber oído la lectura de los informes del Gerente de la sociedad, así como

las explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operaciones efectuadas

en el curso del ejercicio físcal concluido en fecha 31 de marzo del año 2023, sobre el establecimiento y la

composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas sus partes sin ninguna

reserva, así como las cuentas y los balances del ejercicio anteriormente citado tal como han sido

presentados por él.

En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el Gerente

de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y cuentas; y OA

DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

La Junta General, en vista de que ha terminado el periodo para el cual fue nombrado el Gerente de la

sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma manera, como

figura consignada en el artículo 16 de los Estatutos Constitutivos, por lo que se ratifica dicho cargo por el

período de seis (6) años, de la manera siguiente:

MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Gerente.

ANGEL JUNIOR ViALET TORIBIO Gerente.

Presente tos señores arriba mencionados, declararon y aceptaron las funciones que se le coni

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION:

La Junta General resuelve RATIFICAR que los señores MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR

VIALET TORIBIO, en su calidad de Gerentes de la sociedad, son los únicos autorizado a firmar en

representación de la sociedad, para que puedan aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques,

tomar créditos, prestamos, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y

representación de la sociedad, así como poner en garantía propiedad de la sociedad ante la institución

bancaría o financiera que entienda conveniente para mejores beneficios de la sociedad tal como es

consignado el Articulo 30 de los estatutos denominado Poderes, Deberes y Obligaciones de los Gerentes.

Sometida a votación esta resoíución, fue aprobada por la Junta a unanimídail de votos.

As;- ’Tr JO
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CUARTA RESOLUCIÓN

La Junta General resuelve DECIDIR que los MICHAELSÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR VIALETTORIBIO,
en su calidad de Gerentes de la sociedad, autorizan a participar en sociedades temporales como consorcios

y la designación de un representante dentro del mismo.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a los presentes, quienes manifestaron no tener ninguna objeción, y

después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme. El Gerente no

habiendo más que tratar, declaro cerrada la discusión general y la sesión de la Junta a las once quince horas

de la mañana (11:15 am), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

MIOHAEL SÁNCHEZ GONJtÁ LEZ
<r.y

ANGEL JUNtOR VIALET TORIBIO

Socio - Gerente Socio - Gerente

CERTIFICACION: Los infrascritos, señores MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y ANGEL JUNIOR VIALET

TORIBIO, en calidad de Gerentes de la compañía CONSTRUCTORA V1ASAN & ASOCIADOS, S.R.L.,

CERTIFICARON que el presente es un ejemplar original, fiel y conforme al contenido íntegro del

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L., y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo que se suscitar

inicio, desarrolloy culminaciónde la referida reunión social. La presente certificación
//'*

en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

(01) día del mes de marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

MICNÍAEL SÁNCHEZ GONZ^EK ANGEL JUNIÓR VIALET TORIBIO

Socio - GerenteSocio - Gerente

viasaH
constuuCto»»!.

9-

■. j

1 32-0474?-8

REGiSTRADO 9o
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6. Las personas naturales o jurídicas que forman parte de este responderán solidariamente
todas las consecuencias de

por

su participación en el conjunto. Asimismo, bajo pena de

descalificación inmediata, las personas naturales o jurídicas que formasen parte de un conjunto
no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro conjunto: y,

7. Que para el caso en que el Consorcio VIASAN-GA no resultara Adjudicatario de Comparación
de Precios ninguna de las Partes asume o compromete su responsabilidad frente a la otra.

DURACIÓN

8. La duración del consorcio

contrato, hasta su extinción y liquidación
será como mínimo el tiempo necesario para la ejecución del

Hecho y firmado en Santo Domingo, D.N., el día tres (3) de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

Por VIASAN:

Ángel Jrí Vialet Toribio
Representante

CONSORCIO
Por GA:

ilVIASAN-Gn
RNC: 1 32-42228-7

Germán Luis Almonte Matías

Representante

Lkk iy§m¡McsafortmYO, Abogado, Notario Público, de los del Número
'í¡del Distrito Nacional, Matricula No.

que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores
ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ Y GERMAN

LUIS ALMONTE MATIAS, de generales y calidades que constan, quienes me han
afirmado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus

vidas públicas y privadas, de todo lo cual CERTIFICO Y DOY FE. En ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día tres (3) de junio
del año dos mil veinticuatro (2024).

: CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas

0/jyy//yy .y y
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GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Capital Social Autorizado; RDSl,000,000.00

R.N C. 101-82161-2

Distrito Nacional, Sto. Dgo.

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD GA CONSTRUCTORA,
S.R.L. QUE CONTIENE LOS NOMBR.ES Y LOS DOMICILIOS DE LOS SOCIOS PRESENTES, EL NUMERO DE

CUOTASSOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN, CONCURRENTES A LAJUNTA GENERAL ORDINARIA

CELEBRADA POR LA SOCIEDAD GA CONSTRUCTORA, S.R.L, EN FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO
DEL AÑO 2024.

A 3930650. (WlÍ’S

mf-'

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS
t-

»

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS,

dominicano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad y electoral No. 001-

0931907-9, domiciliado y residente en la

calle Macao, no. 1, Edificio Paola Mariel.

Apartamento 401, Santo Domingo, Distrito
Nacional.

9000 9000

Qr
Q

*

FIRMA: i.

OHAYA INDHIRA ALMONTE, dominicana,

mayor de edad, titular de la cédula de

identidad y electoral No. 001-1717721-2,

domiciliada y residente en la calle Aut. San

Isidro, Calle 10, no. 19, Santo Domingo,
Distrito Nacional.

1000 1000

FIRMA:

TOTAL 10,000 10,000

Certificada fiel y conforme por el presidente y el secretario, la nómina que antecede de los accionistas
presentes en la Asamblea General Ordinaria Anua! de la sociedad "GA CONSTRUCTORA, S.R.L", en la ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, al PRIMER (01) DIA DEL MES DE MARZO DEL
AÑO 2024.

• ;.S

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS OHAYA INDHIRA ALMONTE

Socio - Gerente , ><• Soda
i O t

1

r Si i"» ' ’■0.7
* ill t

Dücuiviei'íro
registrado
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GA CONSTRUCTORA, S.R.L

Capital Social Autorizado: ROS 1,000,000 00

RNC: 101-82161-2

Distrito Nacional, Sto. Dgo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "GA CONSTRUCTORA, S.R.L" DE

FECHA PRIMERO (01) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Primero (01) del mes de

Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), se reunieron previa

convocatoria, los accionistas de la sociedad GA CONSTRUCTORA, S.R.L, en el domicilio social deJa

sociedad cumpliendo con la mayoría del quorum estatutario exigido para este tipo de Asamblea

Ordinaria Anual.

If ^
De inmediato, el Señor Germán Luis Almonte Matías, ocupa la Presidencia de esta asambleay^anifi
que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de las que )mponeA\^'^
capital social suscrito.

*
rx:r.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Comerciales y x
Individualesde ResponsabilidadLimitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo de

de los CERTIFICADOSDE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió

la nómina de asistencia de los socios concurrentes personalmente o mediante apoderado, con indicación

del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada y

leída por el Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidamente

representados en la Junta la totalidad de los socios que representan el Capital Social Suscrito y Pagado,

por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, el Gerente declaro abierta la

sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serán los siguiente:

PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTICAR los miembros que conforman el Consejo de Gerencia de la
Sociedad.

SEGUNDO; CONOCER del informe del Gerente sobre las operaciones y actividades de la sociedad.

TERCERO: APROBAR, si corresponde el informe presentado.

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con lo más

arriba expuesto.

El Gerente concedió la palabra a todos los socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad, nadie

formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de importancia para ser
consignadas en el acta.

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se indica más

adelante, las resoluciones siguientes, sin cerrar, sin embargo, la discusión general sobre cualquier otro
punto.

-

, .1

DOCUfvItNTO

REGISTRADO
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PRIMERA RESOLUCION:

La Junta General, después de haber oído la lectura de los informes del Gerente de la sociedad, así como

las explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operaciones efectuadas

en el curso del ejercicio fiscal concluido en fecha 31 de diciembre del año 2023, sobre el establecimiento

V la composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas sus partes sin ninguna

reserva, así como las cuentas y los balances del ejercicio anteriormente citado tal como ha

presentados por él.

En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados poy/^
de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y cii iQ
DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio. U ,

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos. \

SEGUNDA RESOLUCION:

La Junta General, en vista de que ha terminado el periodo para el cual fue nombrado el Gerente de la

sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma manera, como

figura consignado en el artículo 16 de los Estatutos Constitutivos:

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS Gerente.

Presente el señor arriba mencionado, declaro aceptar las funciones que se le confían.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION;

La Junta General resuelve RATIFICAR que el señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en su calidad de

Gerente de la sociedad, es el único autorizado a firmar en representación de la sociedad, para que pueda

aperturar y cerrar cuentas bancañas, firmar cheques, tomar créditos, prestamos, firmar contratos con el

Estado, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y representación de la

sociedad, así como poner en garantía propiedad de la sociedad ante la institución bancaria o financiera

que entienda conveniente para mejores beneficios de la sociedad tal y como es consignado en el Artículo

17 de los estatutos denominados poderes de la gerencia.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

CAMARA

'rrv ■JGO

OOCUjvi£1’¿TO
regístrado
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CUARTA RESOLUCIÓN

La Junta General resuelve DECIDIR que los señores GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en su calidad de

Gerente de la sociedad, autoriza a participar en sociedades temporales como consorcios v la designación
de un representante dentro del mismo.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a los presentes, quienes manifestaron no tener ninguna objeción, y

después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme. El Gerente no

habiendo más que tratar, declaro cerrada la discusión general y la sesión de la Junta a las diez horas de la

mañana (10:00 am), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

/.í-
j

-— ^ 4 ' tzr:

GERMAI^r LUIS ALMONTE MATIAS

Socio - Gerente

DHAYAINDHIRA ALI

Socia

^ - <

/>
o

i
»>•

CERTIFICACION: El infrascrito, señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en calidad de Gerente de

la compañía GA CONSTRUCTORA, S.R.L., CERTIFICO que el presente es un ejemplar original, fiel y

conforme al contenido íntegro del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA

COMPAÑÍA GA CONSTRUCTORA, S.R.L., y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo

que se suscitaron el inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente

certificación se expide, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, al primero (01) día del mes de Marzo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

4^'o ,

i K3 30

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS t

Socio - Gerente

DHAYA INDHIRA ALMONTE

So cíaA* ■

ORIGINAL

IKJIA Íi/0'3.'24 H(«A 11:50 AM

/> O

¿

R M 5400UÍ!'D

lüIH) ISl ^
Ni) ÜAP 1196206

CAMARA
Cm.«KC«5''ri-0C‘WCCWN

úi

500.00

ACT A Y NOMINA ASAMBLL A

GENERAL ORDINARIA

Registrado
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Ktl’UÜLICA DOMINICANA

Dirección General

Contrataciones PublicasHACIENDA

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción
RPE: 100876

Fecha de registro: 11/8/2021

Razón social: Consorcio Viasan-GA

Género: Male

Certificación MIPYME: false

Clasificación empresa:

Ocupación:

Domicilio: Avenida Calle Coronel Fernadez Domínguez, 4,

Ensanche La Fe

10514 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Angel Júnior Vialet Toribio

Fecha actualización: 12/1/2023

No. Documento: 132422287 - RNC

Provee: Servicios,Obras

Registro de beneficiario: true

Estado: Activo

Motivo:

fU CONSORCIO 1

ni VI ASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7

Observaciones;

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 12/3/2024 6:48:53 p.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407

www.pofialtransaccional.qob.do www.dacp.aob.do 95
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Impuestos
Internos

República Dominicana
Ministerio de Hacienda

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO

Núm.: C0424006458262

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que CONSORCIO VIASAN-GA, Registro Nacional
de Contribuyente (RNC) No. 132422287 está inscrito con las siguientes informaciones:

DIRECCION: CALLE ARROYO LAS CANOAS, RES. COLINAS DE ARROYO HONDO II, NO. 11, DEL SECTOR
ARROYO HONDO NUEVO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN.

CONDICIÓN: CONTRIBUYENTE

ESTADO' ACTIVO

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL N.C.P. (INCL. LOS TRABAJOS GRALES. DE CONSTRUC. PARA LA

MINERÍA Y LA INDUSTRIA, DE CENTRALES ELÉCTRICAS; REMODELACIÓN O RENOVACIÓN DE

ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE N.C.P (INCL. LA CONSTRUC. REFORMA Y

REPARACIÓN DE AC

ACTIVIDAD(ES)

ECONOMICA(S):

REGIMEN DE PAGO: ORDINARIO

CATEGORIA(S); NO DISPONIBLE

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no
constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier
proceso de verificación posterior.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro
(2024).

«hal: YQIiiiPfc3wiiililTJVZp«UFWMM3irtl»
DGH -OFtCMA VMTUAi.
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

X1HK-YDKL-AYT1-7174-4362-3629

La Certificación de Registro es un documento que presenta tas principales informaciones de registro de contribuyentes y

registrados, tal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.

Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes,

(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un impuesto o tasa ocasional,
(b) Desarrollan actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.
Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444

Y 1-809-200-6060.

-'H

Dirección General de Impuestos
Av. México #48, Gascue, Santo
Domingo República Dominicana,
C.P. 10204 RNC: 401-50625-4

T. 809-689-2181

dgii.gov.do

' \

U CONSORCIO

JjlviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0224952386901

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que ef o la contribuyente
CONSORCIO VIASAN-GA, RNC No. 132422287, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL LOS PRÓCERES,
está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las
obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

• ACTIVOS IMPONIBLES

• ITBIS

• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los tres (3) días del mes de junio del año dos
mil veinticuatro (2024).

NOTAS:

. La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) dias a partir de ia fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

« Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello.

tha1: wSk«n}WkhlkcVcSYZU/u<ylbCo«a
oca . OFICINA VIRTUAL

OIRSCCION OENSRAL DS IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION OENSRAL DE IMPUESTOS INTERNOS

■iiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii
F1JQ-6P t B-JN01-7174-3840-5305

Venfique la legitimidad de ia presente certificación en http://www.d9ii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

y 1-

fh CONSORCIO I

nUlviASAN-GB
RNC: ] 32-42228-7
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tesorería de la seguridad social

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 4389291

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, CONSORCIO
VIASAN-GA, RNC No. 1-32-42228-7, figura sin trabajadores asalariados.

La presente certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis

sin costo alQuno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 3 días del mes de Junio del año 2024.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacjon.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 4389291-F4711298-82024

• Pin: 4831

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

\

I
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PODER ESPECIAL DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE

CONSORCIO VIASAN-6A

j . CQ aJfe- ^ z
\ o < '«.V

é
>

Conste por el presente documento que, quienes suscriben:

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL (en adelante “VIA^iiSStSí^iliL
constituida de conformidad con las leyes del comercio de la República Dominicana, RNC
13204747-8 con domicilio en Avenida Simón Bolívar No. 505, Gazcue, Santo Domingo D.N,
República Dominicana, debidamente representada por el Ing. Ángel Júnior Vialet Toribio!
dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-23037215
domiciliado y residente en Santo Domingo, República Dominicana y el Ing. Michael Sánchez
González, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-
0061140-4 domiciliado y residente en Santo Domingo, República Dominicana; y GA
CONSTRUCTORA SRL (en adelante “GA”), sociedad comercial constituida y organizada de
conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC 101-82161-2, con domicilio social
y oficinas principales en la calle Barahona No. 299, Edificio Sarah, Suite 309, Villa Consuelo,
Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representada por el Ing. Germán Luis
Almonte Matías, identificado con Cédula de Identidad No. 001-0931907-9, domiciliado y
residente en Santo Domingo, República Dominicana.

Actuando en su calidad de únicos socios del CONSORCIO VIASAN-GA

unanimidad la decisión siguiente;

Mai. .¿S46

O-
O'

resa

- Í‘ v\\

V

W' }r.Q
4V 5»

.tf

rn

RESOLUCIÓN ÚNICA iP r*7-V Q

^0 ?o'lh

■"•*,00. 0.^-

Las PARTES designan como Representante Legal del CONSORCIO VIASAN-GA al ING.

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de

identidad y electoral No. 402-2303721-5, domiciliado y residente en Santo Domingo, República
Dominicana.

El Representante Legal tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO
VIASAN-GA y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente

con el proceso de Comparación de Precios Ref. CP-CPJ-04-2024 será este Consorcio quien suscriba el
Contrato para la ejecución del proyecto correspondiente a la ^^SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA” en especial tiene facultades suficientes para:

• Constituir apoderados conforme la legislación correspondiente;
• Presentación de los documentos de la oferta en el proceso de Comparación de Precios;
• Suscribir la carta de presentación de la oferta;
• Atender todos los posibles requerimientos que formule el CONSEJO DEL PODER

JUDICIAL, relacionados con aclaraciones a la oferta;

• Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para
la elaboración y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del
Proceso de comparación de precio;

• Suscribir el eventual contrato;

• Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;

fU CONSORCI O

HviASAíLGB
RNC; 1 32-42228-7 |
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PODER ESPECIAL DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE
CONSORCIO VIASAN-GA

é

Hecho y firmado en Santo Domingo, D.N., a los tres (3) días de junio del año 2024.

Por VIASAN:

Angel Jr. Vialet Toribio

Representante

Por GA:

Germán L. Almonte Matías

Representante

Lick^mUmrortmYO, ^ a n /' Abogado, Notario Público, de los del Número del

Distrito Nacional, Matricula No. jy ; CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que
anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariament e, por los señores ANGEL

JUNIOR VIALET TORIBIO, MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ y GERMAN LUIS ALMONTE

MATIAS, de generales y calidades que constan, quienes me han afirmado que esas son las
firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas, de todo lo
cual CERTIFICO Y DOY FE. En ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, el día tres (3) del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).

T7
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DOCUMENTACION FINANCIERA

CONSORCIO VIASAN-GA
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ESTADOS FINANCIEROS

Tomar en consideración que en el presente proceso estamos
participando como un CONSORCIO que según la Ley no. 340-

06 de contrataciones públicas específicamente Art. 37 define el

Uniones temporales de empresas que sin
constituir ima nueva persona jmidica se organizan para
participar en im procedimiento de contratación”.

íí

mismo como:

Añadiendo el párrafo 3 del artículo citado anteriormente donde

dice: “Dicha solevencia e idoneidad se podrá acreditar
mediante la sumatoria acumulada de las credenciales de cada

uno de los miembros”. En este caso, la intención del Consorcio

es que la parte “Constructora Viasan & Asociados, SRI
soporte dicho Consorcio con los Estados Financeros 2023,
2022 y 2023.

1)

|U CONSORCIO

JjlvIASAN-GH
RNC: 1 32-42228-7
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ESTADOS FINANCIEROS 2023

CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, SRL

DESDE EL 1 DE ABRIL DEL 2023 HASTA EL 31

DE MARZO DEL 2024

(01/04/2023) - (31/03/2024)
INCLUYE IR-2 Y ANEXOS DGII
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Santo Domingo, D.N.

27 de mayo 2024

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

AI Consejo de Administración de

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL

He auditado los Estados Financieros de CONSTRUCTORA VIASAN &. ASOCIADOS, SRL,
el cual comprende el Balance General y Estado de Resultado al 31 de marzo 2024. el de flujos
de efectivo y de Cambios en el Patrimonio de los accionistas, por el año terminado en esa fecha.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

L.» Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados

finandert>s de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación raztmable de estados financieros que estén libre de representaciones erróneas de
importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar política
contables apropiadas y efectuar estimaciones que sean razonable en las circunstancias.v^í^^CÜ^i

vs V

■s\\
Responsabilidad del Auditor «r

m
o

fTJ

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financiéis^o^'íase a
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas In

de Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que pIa '
y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados

% o-

financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Una auditoria
incluye efectuar pr<x:edimientos para obtener la evidencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones de los estados financieros. Ai efectuar estas evaluaciones de riesgos, el auditor
considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los

estados financieros de la institución a fin de diseñar procedimientos con el propósito de q)
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la in.stifución. También incluy
evaluar las políticas contables utilizadas, así como evaluar la presentación en conjunto d
estados financieros.

fU CONSORCIO

nlIlviASAN-GH
RNC: 132-42228*7



opinión

En nuestra opinión, Icxs estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus

aspectos importantes, la situación financiera de CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, SRL., al 31 de marzo del 2024, los Cambios en el Efectivo y los Cambios en el
Patrimonio de los accionistas por el período terminado en esa fecha, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIlFs).

Lie. Nelson P. Valdez Hernández

Contador Público Autorizado, Exequátur No. 709-20
ICPARDNO. 18181

Céd. 402-2152642 íi 1

L CONSORCIO

IviASAN-GH
RNC: 1 32-42228-7

rt /"

105



CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo del 2024

TABLA DE CONTENIDO

Pagina

Balance General 1

Estado de Resultado 2

Estado de Flujo del efectivo 3

Estado de Cambios del Patrimonio 4

U CONSORCIO
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo del 2024

( Valor en RD$ )

ESTADO A

ACT/VOS

ACTIVOS CORRIENTES

01 Efectivos en Banco BHD

02 Cuentas por Cobrar Clientes
03 Inversiones

804.451.00

907.371.00

10,000,000.00

Total Activos Corrientes 11.711.822.00

PROPIEDAD. PLANTAS Y EQUIPOS

04 Mobiliarios y Equipos Oifcina (Neto) 2.503.320.00

Total Activos Fijos 2.503.320.00

ACTIVOS DIFERIDOS

05 Impuesto Sobre la Renta Anticipados
Total Activos Fijos

1,171.157.00

1.171.157 00

TOTAL ACTIVOS
15,386,299.00

PASiVOS YPATRiMONtO

PASIVOS CORRIENTES

06 Cuentas por Pagar
Impuesto Sobre la Renta Por Pagar

07 Retenciones y Acumulaciones por Pagar

5,901.336.00

1.267.616.00

47.384 00

Total Pasivos Corrientes 7.216,

PASIVOS A LARGO PLAZO

08 Obligaciones Financieros BHD-León

Total Pasivos a Largo Piazo

2.000.000 00

2,000.000.00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado
Reserva Legal
Resultados años anteriores

Resultado del Periodo

100.000.00

10.000.00

2.632.705.00

3.427,258.00

Total Patrimonio

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 15,386,299.00

,(y 709-20

U CONSORCIO

nljlviASAN-GR
RNC: 1 32-42228*7 107



CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

Al 31 de marzo del 2024

( Valor en RD$ )

ACTIVIDADES DE OPERACION

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas por Cobrar

Activos Diferidos

Cuentas por Pagar

Otras Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras

Impuesto Sobre la Renta Por Pagar

(907.371.00)

(1.171.157.00)

5.901.336.00

47.384.00

2.000,000.00

1.267,616.00

Efectivo Neto Usado en Operación 7,137,808.00

ACTIVIDADES EN INVERSION

Inversiones

Adquisición de Activos Fijos (Neto)

Total Neto Actividades en Inversión

(10.000.000.00)

(2,503,320.00)

(12,503,320.00)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Ventas Acciones

Reserva Legal

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultado del Periodo

0.000 00

\000.00

2, 705.00

3^,258.00

^ODOMtNoO:^í69,963.í)0Flup Neto del Efectivo Proveniente del Financiamiento

EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 804,451.00

|U CONSORCIO

iUlVlASANiGB
RNC; 1 32-42228-7
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CONSTRUCTORA VtASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Al 31 de marzo del 2024

( Valores en RD$ )

Benedicios

(Pérdidas)
acumulados

Capital en

acciones

Reserva

Legal

RD$

Patrimonio de

los accionistas

RD$ RD$ RD$

Saldo al 1 de abril del 2022

Resultado del Periodo

Saldo al 31 de Marzo 2023

100,000.00 927,226.00 1,027,226.00

10,000.00 1,705,479.00 1.705.479.00

100,000.00 10,000.00 2,632,705.00 2,732,705.00

Ganancia neta 2024 3,427,258.00 3,427,258.00

Saldo al 31 de Marzo del 2024 100,000.00 10,000.00 6,059,963.00 6,169,963.00

f
i

(U CONSORCIO

nlfviASAN-GH
RNC: 1 32-42228*7
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de marzo del 2024

( Valor en RD$ )

NOTA A-01

Efectivo en Bancos 804,451.00

Banco BHDLeón 804.451.00

Total Efectivo en Cajas y Bancos 804,451.00

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Cuentas por Cobrar

Al 31 de marzo del 2024

( Valor en ROS )

NOTA A ■ 02

Cuentas por Cobrar: 907,371.00

Clientes Locales 907.371.00

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Inversiones

Al 31 de marzo del 2024

( Valor en RD$ }

NOTA A - 03

INVERSIONES 10,000,000.00

Certiifcados Financieros 10,000.000.00

ExeQuatiKo

z
U CONSORCIO

nUlviASAN-GH
RNC: 1 32-42228-7
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Propiedad, Plantas y Equipos

Al 31 de marzo del 2024

( Valor en ROS )

NOTA A-04

CATEGORIA ll 2,886,830.00

Vehículos Livianos

Equipos y Mobiliarios Ofícina

Equipos de Cómputos

Menos: Depreciación Acumulada

Total Neto Cat ll

2.786,830.00

68,960.00

31.040.00

383,510.00

2.503,320.00

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de marzo del 2024

( Valor en RD$ )

NOTA A-05

Detalle Activos Diferidos

Anticipos Pagados ISR

Retenciones ISR del Estado Dom

537,310.00

633.847 00

TOTAL GASTOS ANTICIPADOS 1,171,157.00

hVALO^

//o c
3 tXeqygfUf
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de marzo de! 2024

( Valor en RD$ )

NOTA A ■ 06

Detalle de Cuentas oor Paaar

Proveedores Locales

Cuentas por pagar Accionistas

TOTAL GASTOS ANTICIPADOS

4.050,660.00

1.850,675.00

5,901,335.00

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 31 de marzo del 2024

'S' c
-f.

^ 7030

( Valor en RDS )

NOTA A ■ 07

Detalle Acumulaciones oor Paaar

Aportes a la TSS por Pagar

Aportes al INFOTEP por Pagar

Retención TSS a Empleados

Retención IR~17 2% Maestros Obras

TOTAL GASTOS ANTICIPADOS

11.827.00

833.00

4.326.00

30.398.00

47,384.00

y cxequatiM
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL

Obligaciones Financieras
Ai 31 de marzo del 2024

( Valor en RD$ )

NOTA A ’ 08

Detalle Obligaciones Financieras

Línea de Crédito Banco BHD 2,000.000 00

2,000,000.00

c

114



Instituto de Contadores Públicos Autorizados
de la República Dominicana. (ICPARD) llAIC

'Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores’

RNC:4-01-03146-9

L

ICPARD
1

4iLENI»

ICPARD-R2022-R0238

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De conformidad con las disposiciones que establece la Ley 633 de Contaduría
Publica de fecha 16 de junio de 1944 y su Reglamento Interno 2032 hacemos
constar que, en nuestros registros de miembros de Contadores Públicos

Autorizados de este Instituto, se encuentra registrado desde el año 2021 con el
número 18181 como Contador Público Autorizado NELSON PASCUAL VALDEZ

HERNANDEZ, con el exequátur no 709-20 del año 2020 y portador de la cédula de
identidad y electoral no 402-2152642-5. Quien se encuentra al día con el
cumplimiento de sus obligaciones con esta Institución hasta el 31 de marzo del año
2023.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) día;
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). N

fo

‘4.*. i.
■“S ■■o

\

'AC:...,:r

íy
«

''f/. a

OOminGO'fx'i 'o o-

l/>

Y? smin Mortal
Di ectora Técraca

53
O

CEffTlBCAClÓNYj J
miembro

CJ

Encargada de Registroo

o Í»T
•b

L /CPAR^

YH/GL (U CONSORCIO

nUlviASAN-GH
A

o

OI

RNC: 1 32-42228-7

TST (809) 688-7080 info@icpard.org
S C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R.D.

ICPARD.ORG ©OOO^
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5/27/24, 5:46 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/A1/24006313777 Fecha Recepción: 2024/05/27

ANEXO A-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

BALANCE GENERAL Periodo 202403

X. DATOS PERSONALES DECLARANTE

IRNC/Cédüia 132047478 Hombre(s) CONSTRUCTORAVlASAN&ASCXaADOSSRL Apeliido(s)

fc. ACTIVOS

1.- ACTIVOS CORRIENTES
I MONTOS TOTALES

1.711.822.17

1.1 CAJAS Y BANCOS 804.450.80

1.2 CUENTAS POR COBRAR A Cl ICNTES

1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS

1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 907.371.37!

l.S INVENTARIO DE MERCANCIAS Q PRODUCTOS TERMINADOS 0.00

1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00

1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

1.8 OTROS INVENTARIOS

1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO

1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

».-ACnVQSFIIOS(M

2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)

2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)

2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 2.886.829.98

2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)

2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS

I.- INVERSIONgS

ri DEPÓSITOS
3.2 ACCIONES

3.3 OTRAS INVERSIONES

OTRO» ACTIVOt 1,171.157.15,

1.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZARLES

4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO 1,171,157.15j
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES

8.- mOVlSIONES PARA MESOOS Y CASTOS 383,509.66

5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)

S.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA T)
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2) 383.509.66

5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES

5.6 PROVISION DE INVENTARIO

5.7 OTRAS PROVISIONES

I." TOTAL ACTIVOS 15,386.299.64
t

n. PJ^IVOS Y PATRIMONIO

■^'5^ 675.50

^ai,058.12
r^.rt7,616.14

6.9e6M

i
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 7,216,335.80

7,1 PRESTAMOS

7.2 CUENTAS POR PAGAR

7.3 IMPUESTOS POR PAGAR C
B7.4 OTRAS CUENTAS ‘’OR PAGAR

/.5 COBROS ANTICIPADOS V-
jk.

7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION r

l.- ACREEDgRM A 2.000.000.00

8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

3.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

2,000,OOOJO

6.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

6.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

3.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

B.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS

oraos MASIVO»

10.- PATRIMONIO 6,169,963.841

10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100.000.00

10.000.0010.2 RESERVA LEGAL

10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS

10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES Z632,705,38

3,42725846'10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL
10.6 OTRAS RESERVAS

11.- TOTAL PASIVOS V PATRIMONIO 15,386.299.64,

FC4B7ACE09FABC695B 9
/
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5/27/24, 5:46 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/BÍ/24006313979 Fecha Recepción: 2024/05/27

ANEXO B-1DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ESTADO DE RESULTADOS Periodo 202403

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

ki'iC/Céduio 132047478 1iiu.iiure/a) CONSTRUCTORAVtASAN&ASOCIADOSSRL Apel‘'do(s)

[. INCRESOS MONTDS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 33,763,862.32!
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 33.76336Z32

1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

11,3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)

1.4 DESCUENTO S/VENTA [•)

1.5 OTROS INGRESOS

l. INCRESOS FtNANaEROS 166,111.11

2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS 166,111.11;

2.2 INTERESES PERCIBIOOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS

2.3 POR DIVIDENDOS

2,4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

1. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00

3,1 POR VENTAS OE ACnVOS OEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3,4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL 33.929.973.43

íl. COSTOS Y GASTOS DI OPERACIONES

B. COSTO Dt VINTA 22,745,543.57

1.200.1Í'4.47i. OASTOS Di PERSONAL

■5.1 SUELDOS y SALARIOS 1,000,140.00

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

5.3 SEGUROS

5.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL 141,919.86^
10,001.40

48;053‘¿i

b.5 APORTE INFOTEP

5.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL

5.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

7, WTOS PQK TMIAJOS, SUMINISTKQS Y flKVICyOS
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)

7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)

7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)

7,4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)

7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS fPERSONAS FISICAS)

4,586,38435

'M tT

7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)

7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
C/

1.36-‘¿C.
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

íl'

ferxK ‘4.;!
t. ARRENDAMIENTOS 0.00

A

|S.l DÉ INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS) m
2

3.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) ■C vi''

B.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

1:8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

9. CASTOS Dt ACTIVOS FIJOS 390,501.19

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

9.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 371,009.66

9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)

9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIl 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3) 19491.53

9-6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES

9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

ü. WTQS DI ■PKiSINTAqgÜ 30.221.41

10.1 RELACIONES PUBLICAS

10.2 PUBLICIDAD

10.3 VIAJES

10.4 DONACIONES

10.5 DONACIONES A PR01NDU5TR1A (Ley No. 392-07]
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION 30,221.41

10.7 PROMOCIONES

10.3 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

11. OTRAS DSDUC^OWES ÁD^iTrnAc

li/l PRIMAS DE ^ N-4 Q R C L Q
],1,3 ‘4yO~AS y OTRAS : ^
í l'4 ¿'^TRlJcCIÓN DE t-.n

81.824.99

81,824,99

j\ i

733 I^osrouN 198.506.85im
I tr I 3^ * 4^ 2 2 B - 7

htlp4f'/wgti.gov.do/crftf/D4oiiaeQíQSÍadiaDaaMm8nie6.a6pi* ilíA=TRZ0MQugbbwiE48TtT6HsA==&numdoc=G7OG0RGFgJiD/7MHGqnYUQ==&nu . 1/2
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i¿.¡. POR ^or. 3; 1; ^PIONES FINANCIERAS LOOAi-¿j

12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR

195,556.501

12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LO».Ac£a

12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FISICAS

12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES

12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFEPB^ LIAS ELECTRONICAS

1.0015)

12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

2,9S335i

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS

I». •ATot wxntámmm^^
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

0.00

13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

i3.S POR DIFERENCIAS NEGAHVAS CAMBIARIAS

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.7 PROVISION DE INVENTARIO

13.8 OTRAS PROVISIONES

14. MNlWqO f^tePIDA^ DIL IJEIIC. ANTIS Dt IMP. SOBRE LA RENTA

tS. TOTAL

4,694,874.60

33.929,973.43

71S1AFDA1431DCE72FBDF0AF4087EAB3$

tVi CONSORCIO

IVIASAN-GB
RNC: U2-42228-7

/Ugii.gov.do/ofv/D|cuiDeota&íadiBQa9WM9M99!Mp*4mQti6*TRZOMQug
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D/24006313587 Fecha Recepción: 2024/05/27

ANEXO DDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

DATOS INFORMATIVOS Peiodo 202403

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE

kiswCcUulo 132047478 ■■.o.ML.re(s) CONSTRUCTORAVIASAN&ASOCIADOS'S^ Apellido(s)

I. EMPRESA

j.. iio. Ub rur<Cioi’if<kiu j 4. SUcLuO PKCrlEDiG AküAI. RDÍ

3. No. DE EMPLEADOS 16.001 4, SUELDO PROMEDIO ANUAL 1.000,140.001

LOCAL

S. SUPERFICIE TOTAL (M2) O. P<| ¡L

7. Nü. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL Ai Q'j 'lcR RD$

m. PiTlRMIftAgOW W DiWttClAaON PE ACTIVO oro
iiwugop^owo Catcoofi» 2 C»t—orí» 3
3. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior) 87.500.00'

3,123.6610. Ajuste fiscal (Ver D-2) 0,00

11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones) 1.393,414.99

12. Retiros

13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12) 1,484.036.65

371,00e.66r
0.00'

14. Depreciación 0.00

15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo )

16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)

1.393.4U.99i

2,556'.443.98!' O.OOi

il EN ARREWDAWIEWTO
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)

18. Ajuste fiscal (Ver formulario 0-2 )

19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros

21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+13-'-19-20) 0.00i 0.00

22, Depreciación O.OOi 0.00

23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del ano)

24. Total Costo Fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23) 0.00 0-00

C1 ACTIVOa AOOmMDQ» AMPABADQt PQt LA LIY Ho. >»2-07
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)

26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )

27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
28. Retiros

29, Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26*27-28) 0.001 0.00

30. Depreciación 0.00 0.00

31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del ano)

32. Tota) Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30 <-31 ) 0.00 0.00

33. Total Costo Fiscal (Casillas 16-f24-i-32) 2,506.443.» 0.00

V ^ y. '

pipo de Inventario ¡l-Penódico, 2=Perpetuo, 3-Otros)

tv. COSTO DE VENTA

34. Inventario Inicial

t!35. Compras Locales del Ejercicio +
Z-

tPtte36. Compras en el Exterior del Ejercicio +

.084,141.77137. ITBIS llevado al Costo +

77^38. Inventario Final

♦/i
1,084,141.77'39. Costo de Venta

Q i4

^^OOMINOP'
''‘diaiuraiL corro verrA (mawupactwa)

40. Inventario Inicial Materia Prima +

41. Inventario Inicial Productos en Proceso +

42. Compras Materia Prima Local 6,776,250.10'+

43. Compras Materia Prima Exterior +

44. Sueldos y Salarios 12.07Z637.03i+

45. Depreciación +

46. Otros Gastos Indirectos 2.811614.67'+

47. Inventario Final Materia Prima

48. Inventario Final Productos en Proceso

49. Costos de Producción 21.661.401.80

50. Inventario Inicial Productos Terminados +

51. Inventario Final Productos Terminados

21,661,401.80152. Costos de Venta

S2AE9721B98C4C2E26646A17aECAD505$

U CONSORCIO
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Datos de Recepción 1-32-Q4747-8/D1/24006313402

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha Recepción; 2024/05/27

DGII DI
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Active» Ctegoria ly ANEXO IR2

A'.ü MSCAL

,RNC

202403

132047478

I. calculo depreciación balance inicial
RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA VIASAN * ASOCIADOS SRL

.. Salance inicial

Ajuste fiscal

,3. Balance inicial ajustado
:4. Retiros después de ajuste

|S. Base depreciable
■6. Depreciación
7. Costo Fiscal Final del Penad

OOO

OOO

0.00

0X0

aooI
n. DVTMAC OE Acnva nio

Costo final

Periodo{vaior -
depreciación)

Proporción no
Depreciada

A. ADQUISICIONES Fecha (AAAAMMDO) Valor Base depreciable Depreciación

OOO:
nnn:

3 OOO
4 0X0
5 0X0

6 0X0
7

0X0
iB OXO<
9 0X0

;o 0.00

StJB-TOTAL 0.00 OOO 0.00 0,00 0.00'

Costo final

Periodo(valor-
depreciación)

Proporción no
Depreciada

B.MEJORAS CAPITALIZABLES Fecha (AAAAMMDO) Valor Base depreciable Depreciación

0.00'
2 0.00

'3 0.00
4 0X01

5 0.001
6 0.00
7 0.00

8 0.00

9 0.00

:3 QXO
5UB-TOTAL 0X0 0.00 0.00 aoo 0X0

Costo final

Perlodofvalor -
depreciación)

Proporción no
Depreciada

C.RET1ROS Fecha (AAAAMMDD) Valor Base depreciable Depreciación

0.00

0.00

l3 0X0

4 0X0

5 0X0

6 0X0
7 0X0
s 0X0

9 0X0

10 0X0

&U8-T0TAL 0X0

Nota’ Sumar la rasilla 6 "Oeprenanón* 'Deprefiacion de Adquisiciones* mas y las '‘Mejoras Capitalizables'

0X0 aoo 0X0aoo

TOTAL aoo 0X0

39DE1037BC2912061176E91FBC1B6E1C$

y A'

o V

.4.*'
Q !/

*
m.

<W-
o

•'■'T 7n:pj

'^"''GO. 0.^-
*

(Vi consorcio

iJlviASAN-GB
t
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Datos de Recepción; 1-32-04747-8/3/24006315416 Fecha Recepción; 2024/05/27

ANEXO JDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

DATOS INFORMATIVOS Penodo 202403

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

Rt.w 132047478 ¿'.mnbteCá) CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL Apehiüv/a)

^ RESUMEN POR TIPO M QRMUaomS Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.-FORMATO DE ENVÍO I
1.1 COMPROBANTE vA^iüO PARA CREDITO FISCAL

CAWTIOAD MSNTfiL
loo 11.S04.630A2

1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL

1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO [-]

1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS

1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 11.00 22,025,342.81

1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES

1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS ¡Casillas 1.1 + 1.2+1.3-1.4+1.S+1.6-1.7+1.8) 33.929,97X43

L-FORMATO PtpiiVÍOSSS
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL

WOMTO
37100 14,334,00182

2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

2.3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)
2-4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.H-2.2-2.3t2.4->-2.5) 14,334,00192

2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES

2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES

2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas Z.7+-2.8)

8BEAA675SFEBC7998B15A33182471B86$

U CONSORCIO

nUlviASAN-GH
RNC: 1 32-42228-7
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Datos Qe Recepción 1-32*04747-8/6/2400631401/

ANEXO EDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DGII
DATOS COMPtEHeNTARlOS

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE

1320474t«

202403

CCNSTTÍUCTORAVIASAN SASOCWOOSSAL *peUKlo(sl

ÜL WKDIDAS bt ANTÍMOKÍT

íritei ae la Peiditif'Vic

iuHa 17 IR21

DJ Heroiaa al iri'Cio aal
Penoflo

J: caw aao *iuste po»’

in^ación Casillas B v C)
e) PafditM Aljstsdi Por
InOaiion ^Cavilas B -r OI

I Penodos sor

Com»«nsar
g ««troioa a Cwnsensar

(casillas E'P)

00 la Renta Neta

Inponible
..u c-f l.i Pecoida .1 Ino.ce !,=• 1

aoo OR

OR QR

OR QR

(M

Q« OR

t MSeWVAS

t n JDAPeS NO DISTWSUIOA

iTT^'Ti
P‘N5AR DetjEftClCIOS aNTERIOSES1 ’EROIDA APIrAl erHOlENTE DE C

2 >N*NaA DE CAPITAL ML EJEBClCIO QUE SE COMPENSAN

n >EADIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO

14 >ALDO DE PERDIDA OE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS PUTtJROS

l^osíñqSS^^om^IpaSc^n su EstadoOe Resuita'dos)•QTAL OE INI5 tolu» aq

GANANCIA oe CAPtTAl EN LIBAOS

/ GANANCIAS Dfc BIENES (^PRECIABLES EN U8R0S

le 3IV10END05

19 INTERESES EXENTOS

10 mSQS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS TINES nSCALES (Sonar casillas 16*:7-ia-H91

roSTQ DE Vf WTA (CoíTii»one»^\gnta5^ft^<eoesje^Tefc«o<ojafj4átgeo»b^egulados^3^e|^vtad^
USF fMPONtBlF lS-20«2l)

M

72

998 70 30a07 64 BtC 19 7ftC F41606C F 74 F C $

U CONSORCIO

JVIASAN-GB
-^1. RNC: 1 32-42228-7 1 ,

l>ttpg.7Mgii.90v.do/ofv/D|aaaaBtesiadaaPocMiw<RU8.t>i!ipMC*iiiutJft ■TRZ0MQugpQWIE48T!T6Ha4»"4n

\

urraoc«5Ex

123

UW.»ROFY9MQ.Cf/hhQ==4numdoc... 1/1



5/27/24, 5:47 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/G/24006314202 Fecha Recepción: 2024/05/27

ANEXO GDGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AJUSTES PISCALES Periodo 202403

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
132047476 No»iüig( ) CONSTRUCTORAVTASAN&ASOCIADOSSRL Apelitdo(a)

R PTAi I ■ pt IOS Ajusris MONTOS •rtvTAt

1.- posmvos aao

1.1 IMPUESTOS NO DEDUCíBLES

1.2 EXCESO TN DEPRECIACION

1.3 AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES

1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO

1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA

1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)

1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES

1,11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS

1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS

1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL

1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS

1-16 PASIVO NO SUSTENTADO

1.17 OTROS AJUSTES

8.- WeqATIVQS 0.00

2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION

o.ool2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viena de la casilla 37 del Anexo 02)

2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA

2.4 OTROS AJUSTES

P.- DISTRimaOM P1 LOS AJUSTII AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS

I.-TOTAL» 0.00 0.00

3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

3.2 INGRESOS FINANCIEROS

3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3.4 OTROS INGRESOS

3.5 COSTO DE VENTA

3.6 GASTOS DE PERSONAL

3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

3.8 ARRENDAMIENTOS

3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

3.10 GASTOS DE REPRESENTACION

3.11 GASTOS FINANCIEROS

3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

3 13 OTROS GASTOS

6E629C85BD18SDA1273147D34F7COF9BS

\ fU CONSORCIU
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/H1/24006314149 Fecha Recepción: 2024/05/27

DIRECCIÓN GENERAL DÉ IMPUESTOS INTERNOS

DGII ANEXO H-1IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO

IR2

Periodo 202403

RNC 132047478 Razón Social CONSTRUCTORAVIAS/VN&ASOCIADOS SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de
Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H~2.

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 2:TELEFONO 1: 8298639280 CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION
A

CALLE SIMON BOLIVAR

SECTOR GASCÜE

REFERENCIA distritoNAaONAL

NO. 505

MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZM/ PROVINCIA

Ed/APTO/LOCAL

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

CEDULA/
PASAPORTE/

B IDENTIFICACION
! TRIBUTARIA

DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA

FISCAL

(Calle, no., ed./apto/locat, sector, municipio,
provincia)

NOMBRE O RAZON

SOCIAL

PARTICIPACION

ACCIONARIA <Vo

CARGO EN EL

CONSEJO

(del país de residencia
fiscal).

1 40223037215

2 40200611404

ANGEL JUNIOR VIALET TORIi/«ROYO LAS CANOAS

MICHAEK SANCHEZ SANCHEARROYO LAS CANOAS

50.00 GERENTE

50.00 GERENTE

3

4

5

6

«tvClA
7

8

9

10

.11
rn-

12 Z<r

13 O
ÍSJ

14

*15

y/

‘ PdOMmQ'j-
'S'BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20w

titularidad, se debe identificar la{s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamenl
participación en la entidad declarante.

exista una cadena de

iuáí o mayor al 20% de

_ CEDULA/
PASAPORTE/

IDENTIFICACION

TRIBUTARIA

(del país de
residencia fiscal)

DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA

FISCAL

(calle, no., estado o provincia, país)

PARTICIPACION

ACCIONARIA $
NOMBRE NACIONALIDAD TELEFONO

i

¡2

Í3
;4
5

6

7

8

9

10

11

,12
13

14

15

_16
17

18

19

20

21

22

23

2<, .V
?5: í

(h CONSORCIO
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RNC: 1 32-42228-7
ntnrhrin*rnrnrTrTrTTiTTiTrir|rii?ii r~'*'P7OMQugbDWIE

6;

125

.gov.do/o^/0^ 48Trr6H«A 0KzAo.MdQTme2Q==&iiumdo... 1/2



5/27/24, 5:47 PM Administración de Documentos

28

29

30

ÍF171F0C0348A4B0202E0293C7932D4ES

y DOMINO'^:

U CONSORCIO

nlIlviASAN-GR
<1 RNC: 1 32-42228-7 ^

A

6H«An|.rHim^2hayUF
126

0KzAo.9kklQTme2Qs=&numdo... 2/2



5/27/24, 5:47 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-32-Q4747-8/H2/24006314166 Fecha Recepción: 2024/05/27

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII ANEXO H.2

lOCNTlFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL V ACTUALIZACION DE DATOS • ANEXO IR3

X&«03

I3204747S

P«noOO

RNC Razón Social CCMSTRUCTCRAVMSAN LASOCiAOOS SRL

aENEFlCIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO
Isis) Píreonaís) fisiC8(sl íinal(esl gu* sir perjuicio de posef directa o nOirectamenfe una participioor irtenoral en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza e| control efectivo de la

sociedad o entidad jundica declarante.

denhtiqi

^ CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION
TRIBUTARIA

del pais de residenoa ñscali

DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
(Calle.

PARTICIPACION

ACCIONARIA 4b
NOMBRE NACIONALIDAD TELEFONO

I., ed./apto/local, vector, municipio, provincia)

2

3

4

i

6

7

8

9

10

11

12

13

:4

•S

ACTIVIDAD ECONOMICA
.'C

DESCRIPCIÓN DE LA ACnVtOAD ECONÓMICANOMBRE OE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

4

3

4

li

SUCURSALES

F DIRECCIÓN

¡Calle, no., edjapto/local, sector, municipio, provincia)
NOMBRE COMERCIAL CORREO ELECTRONICO TELEFONO

'2

3

4

5

6

7

8

'.9
13

i“!i2
lU

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
OOMIN&O'?R

,29
3Q

ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de soc edades Que r>o hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un abo, desde su última declaraciDn, favor indique:

'■'tera iniormación de la i>eelaracion Jurada No do Hecha:

B8D4FS0B065CC1A24E44IB61F87385FC$

U CONSORCIO

iJIlvlASANiGB
.í- RNC: 132-42228*7

A
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D2/24006313367 Fecha Recepción; 2024/05/27

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DGII DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fis::al202403

132047478RNC Razón Social CONSTRUCTORA VIASAN& ASOCIADOS Sfy.

■1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)

2.- Provisiones y Reservas fno admitidas a los fines fiscales)

3.- Impuesto sobre la Renta Diferido

4 - Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)

5,- Costo del Terrenos (Valoi' en Libros)

6.- Costo de la Acciones /Valor en Libros)

7,- Costo Edificio (Valor en Libros)

3.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)

9- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)

10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)

11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros )

12,- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)

;i3,- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)

5,499.728.60

+

228.631.12+

4 67,5004»
U
i/i

s
|14.- Otros Activos (Valor en Libros)
TS.- Costo Fiscal Categoría 1

16,- Costo Fiscal Categoría 2

17.- Costo Fiscal Activo en Construcción

.T
O +

r B7,50a00+

+

jl8.- Costo Fiscal Categoría 3
jl9.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dad
t20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)

< +
&

os en Arrendamientos) +

+“O

'Á
2

1.- Costo Fiscal Terrenos +

:2.- Costo Fiscat de las Acciones +

13.- Reevaluació de Activos
r

14.- Mejoras en Propiedades Arrendadas
15.- Costo Fiscal de Otros Activo

+

Üí +

:6.- Saldos Activos Fiscales 5.271,087.48
Q

27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)

28.- Impuesto sobre la Renta Diferido

29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)

I30.- Otros Pasivos

31.- Saldo de los Pasivos

2,757,02^
634.482Í6

2.ooo,ooaoo

122'530.96
0.00

32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)

33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)

34.- Base Ajuste por Inflación /Valor menor de las casillas 32 y 33)

35^^2ust^Fisca^atrimonia^£Oixenta^^justad^
36.- Activos no Monetarios (valor fiscail

37.- Inventario

38-- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)

39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)

40,- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)

41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de)
la casilla 19)

42,- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de)
la casilla 20)

43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)

'44 - Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la |
casilla 24) i
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8) [
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)

47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios /Viene de la casilla

5371.097.48
t

87.5004»

87.soaoo

3.57% 3,123.66

Distrib. de AjusteMonto o/o

04»i

a00|
67,500.001 loaoo 3,123.66^a!

i-< o

i-
al

0.00

T

0.00

0.001

0.00
aa

Cu
0.00

0.00i

Q u. 0.00,

0.00

0.00

3.123.6649.- Total Activos no monetarios 87,5004»: mOOl

55A049SFA92E8A14EE4B1A27C4475DD9$

raiumr ,

:OOOMINGO;

fU CONSORCIO

JVIASAN-GB
nCI RNC: 1 32-42228-7
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ESTADOS FINANCIEROS 2022

CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS. SRLf

DESDE EL 1 DE ABRIL DEL 2022 HASTA EL 31

DE MARZO DEL 2023

(01/04/2022)-(31/03/2023)
INCLUYE IR-2 Y ANEXOS DGII

OOMinO^;,^

(h CONSORCIO

nl|viASAN-GH
RNC; 1 32-42228*7
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Santo Dt>ming(>, D.N.
09 Je junio del 202^.-

INF(íUMI: mL AUDÍTOU INOEI>I-NI)!EN’ni

^ ^-onscjo de Administración de
KMP INGENIERIA PISEÑO Y OEsSAUIU^LLO , SRL

He aud.tado kw fotados Financíenos de CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS
el cual comprende el Balance General y Estado de Resultado al 31 de
[lujoí de efecti\x> y de Cambias en ei Patrimonio de los
fecha V un

SRL,

marzí) dei 2023, el de
, , . . accionistas, por el año terminado en

resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas
esa

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

U Administmeión es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados

nanaer^ de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta
responsabilidad incluye; diseñar, implementar y mantener el control interno relevante
preparación razonable de estados financieros que estén libre de representaciones e
impcMtancia relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y a
contables apropiadas y efectuar estimaciones que sean razonable en las circuns

pan la

ar

o

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financí
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Inte

de Auditoría, Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos
y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados

íinancieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Una auditoria
incluye efectuar procedimientos para obtener la e\'idencia de auditoria acerca de los montos y
revelaciones de los estados financieros. Ai efectuar estas e\aluaciones de riesgos, el auditor

considera el control iiucrno relevante para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la institución a fin de diseñar procedimientas con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad deí control interno de la institución. También incluye
evaluar las políticas contables utilizadas, así como evaluar la presentación en conjunto de los
estados financieros,

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer
una base para nuestra opinión de la auditoría.

|L CONSORCIO

iJfviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7

/!

¿i
^ Escaneado con AltaScanner
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opinión

En nuestra <

aspecuvs

A^cunc,^sKi:^ai 202"r cí:r^ ^
-SUS

Asunto de Opinión

Uxs estados financieros
V el reunir:» K f ^ >e acompañan no están destinados a presentar ia posición financiera

y su

s practicas de

/

Lie. Nelson P. Valdez Hernández
Contador Público Autorizado, Exequátur No, 709-20
ICPARDNO. 18181
Ccd. 402^2152642-5

-rH-Ar k C O N S O R c I O .

nlfviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7

/-•
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
BALANCE GENERAL

Al 31 de mano del 2023

( Valor en fíOt }

ISJADO A

ACTIVOS

ACTÍVOS CORRIENTES

Efectivos en Banco BHD-León

Cuentas por Cobrar Clientes

01 1.184.675.00

3.688.469.0002

To^l Activos Corrientes 4.873.144 00

PROPIEDAD. PLANTAS Y EQUIPOS

Mobiharios y Equipos Ofk^na (Neto)

Total Activos Fijos

03
87,500.00

87,500.00

Acrrvos difer/dos

04 Impuesto Sobre la Renta Anticipados
Total Activos Fijos

539,084.00

539,084.00

TOTAL ACTIVOS 5,499.728.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Impuesto Sobre la Renta Por Pagar
Cedros Anticipados

634,492.00

122,531.00

Total Pasivos Conientes

PASIVOS A LARGO PLAZO

04 Obligaciones Financieros BHD-León

Total Pasivos a Largo Plazo

ViNO'
2,000.000 00

2,000,00000

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado

Reserva Legal
Resultados años antenores

Resultado del Periodo

100,00000

10.000.00

927.226.00

1,705,479.00

Total Patrimonio 2,742,705.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 5.499.728.00

y Exequátur
709-20 '« i-

A • e á ■*!
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de Resultados

Penado desde 1ro Abril del 2022 hasta 31 de marzo del 2023
( Valoren RD$ )

ESTADO B

INGRESOS

Cubicaciones de Obras

Otros Ingresos
10.089,950.00

Total Ingresos 10,089,950.00

COSTOS DE CONSTRUCCiON

Compras Locales de Matenales directos

Labor Directa

Itbis en Compras llevado al Costo

Total Costos

3,229.006.00

2,920.472.00

582,284.00

6,731,762.00

Total Ingresos Bruto 3,358,188.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Salarios

Aportes a la TSS

Aporte al ínfotep

Depredación de Activos Cat II

Gastos y Suministro de Ofiana

Gastos de Representación

Seguros

615,600.00

43,708.00

6,537.00

S^12,500.00
W,736.00

lí >6,905.00
J 21.231 00
\008,217.00Total Gastos Administrativos

DOMINO^

2.349,971.00Resultado antes de Impuestos

634,492.00Impuesto Sobre la Renta

1J1S.479.00Resultado después de Impuestos

10.000.00Reserva Legal

1.705.479.00Resultado Periodo
n/é
lio
2 ur

709-20 . K
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

Al 31 de marzo dal 2023

( Valor an RD$ }

ACTIVIDADESDE OPERACION

CAMBiOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas por Cobrar

Actrvos Diferidos

Obligaciones Financieras

Impuesto Sobre la Renta Por Pagar

(3.688,469.00)

(539,084.00)

2,000,000.00

634,492.00

Efectivo Neto Usado en Operación (1,593,061.00)

ACTIVIDADES EN INVERSION

Adquisición de Activos Fijos (87,500.00)

(87.500.00)Total Neto Actividades en Inversión

ACTIVIDADES DE RNANCIAMIENTO:

100.000.00

10,000.00

122,531.00

927.226.00

1,705,479.00

Ventas Acciones

Reserva Legal

Cobros Anticipados

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultado del Periodo

Flujo Neto del Efectivo Proveniente del Financiamiento 2,865,236.00

,y/

1,184,675.00EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO //

o Exequátur
709-20

Á

|L COMSORCI O

J|V1ASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de Cambios en et Patrimonio de los Accionistas

Ai 31 de mano del 2023

( Valores en RD$ }

Benediclos

{Pérdidas}

acumulados

Capital en

acciones

Reserva

Leaal

RD$

Patrimonio de

los accionistas

RD$ RD$ RD$

Saldo ol 1 de abril del 2021 100.000.00 100,000.00

Resultado del Periodo

Saldo al 31 de Marzo 2022

927,226.00927,226.00

100,000.00 927,226.00 1,027,226.00

GanarKía neto 2023 10,000.00 1,705,479.00 1,715,479.00

Saldo al 31 de Marzo de! 2023 100,000.00 10,000.00 2,632,705.00 2,742,705.00

^CIAG/?

N/

Z
QC

O Ni

{

0-
^ OOMiNGO-

^nJALO^ly

\
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• 709-20 ^
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Notas a los Estados Financieros

Ai 31 de marzo del 2023
( Vaior en RD$ )

NOTA A - 01

Efectivo en

Banco BHDLeón 1.164.975.00
1,1B4.675 00

Total Efectivo en Cajas y Bancos
1,184.675.00

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS , SRL
Cuentas por Cobrar

Al 31 de marzo del 2023
( Valor en RD$ )

NOTA A - 07

Cuentas oor Cobrar •
3.688,469.

Clientes Locales
3,688,469.00

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,
Propiedad, Plantas y Equipos

Al 31 de marzo del 2023
( Valor en ROS )

V-o 'y'

NOTA A - 03

CATEGORIA II
100,000.00

Equipos y Mobiliarios Oficina

Equipos de Cómputos

Menos: Depreciación Acumulada

Total Neto Cat il

68.960 00

31,040.00
'

12,500.00

87,500.00

^ Exequátur

t'

(h CONSORCIO

■I VI ASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7
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CONSTRUCTORA VfASAN & ASOCIADOS, SRL
ACr/VOS DIFERIDOS

Al 31 do marzo dat 2023

< Valor en ROS }

NOTA A-04

BASTOS ANVCtPADOS

Anbapos Pagados l$R

ReterKtooes del Estado ISR

228.631 00

310,453.00

TOTAL GASTOS ANTIOPADOS 539.084.00

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Obligaciones Financieras
Al 31 de marzo del 2023

( Valor en RD$ )

NOTA A - OS

Detalle Cuentas por Paaar:

Línea de Crédito Banco BHDLeón 2,000,000.00

2,000,000.00

Exequátur
709-20

IW CONSORCI O

JVIASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7 |
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Instituto de Contadores Públicos Autorizados
ht' de la República Dominicana. (ICPARD)

á
ilAIC

Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores

RNC:4-01-03146-9ICPARD

i
ÍLEMH

ICPARD-R2022-R0238

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De conformidad con las disposiciones que establece la Ley 633 de Contaduría
Publica de fecha 16 de junio de 1944 y su Reglamento Interno 2032, hacemos
constar que, en nuestros registros de miembros de Contadores Públicos

Autorizados de este Instituto, se encuentra registrado desde el año 2021 con el
número 18181 como Contador Público Autorizado NELSON PASCUAL VALDEZ

HERNANDEZ, con el exequátur no 709-20 del año 2020 y portador de la cédula de
identidad y electoral no 402-2152642-5. Quien se encuentra ai día con el
cumplimiento de sus obligaciones con esta Institución hasta el 31 de marzo del año
2023>

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días deí
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

Ya smin Mortal

Directora Técrvca

o

“hrCCTTlflCACJpN® 1 i MIEMWO
£

Encargada de Registro
o

L /CPAR^

YH/GL U CONSORCIO

nl|viASAN-GB
RNCi 1 32-42228-7

íyíi^ÁuxÁ^' Q

(809) 688-7080 SI ínfo@icpard

C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R.O.

ICPARD.ORG ©QOO^org
138
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Administración de Documentos 9/6/23, 7:32 a. m.

Fecha Recepción:
2023/06/08

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/IR2/20236045211

IR-2DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DGII
DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES Periodo 202303

II. DATOS PERSONALES DECLARANTE

:RNC/Cédula

¡Nombre Comercial CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS

jCorreo Eiectrónico

132047478 Nombre(s) CONSTRUCTORA VIASAN&ASOOADOSSPApeliidoCs}
Teiéfono

Tipo Declaración ^
8639280

Normal1 1 1CONSTRUCTORAVIALETSANCHE^RLOGMRectlficativa

[I. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

K. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Dei Anexo E >

1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)

A 10,089.949.53

B 10,069,949.53

1 2.349,971.34

2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G) 2 0.00+

3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS 3

4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS 0.004

5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G) 0-005

+
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5) 6 0.00

7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)

B.- PERDIDAS ANOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)

9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES PE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)

10.- DEDUCCION POR INVERSION { Ley No. 392-07)

ll.~ RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07

7 2.349.971.34

8

9 2,349,971.34

10

2349.971.3411

IIl. LIQUIDACION

Emi12.- IMPUESTO UQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla IIJ 634.49236

13.- ANTICIPOS PAGADOS 13

£4^ %
r. ^

14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)

15.- CREDITO POR INVERSION (Art. 34 de la Ley 108-lQ)

:6.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE

17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES PE GANANCIA DE CAPIT^
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR

14

v15

<516

17

Ifl

19 r

m

20.- CREDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)

21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS

20

21

22-- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO 22

23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Sí El Resultado Es Positivo)

24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)

95,408-01

0.00

25-- MORA POR DECLARACION TARDIA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el ler. Mes y 4%
progresivo por cada mes o fracción de mes

26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)

%-t- 25 o.ool

26■f

27.- TOTAL RECARGOS (CasiHas 25+26)
28.- SANCIONES

27 0-00

28-t-

29-- INTERES INDEMNIZATQRIQ POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23)

JO.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)

% 0-00
1

30-f

31.-TOTAL A PAGAR (23+27-F28+294-30J

32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO

33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es NeaativaJ (Si Es Positivo Valor A PaaarJ

131 95.408-01

32

33 0-00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la preser>te declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato
[alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

DFC3C43C11725BA0CE4F82f0C2349036#

' \

2uNq.2CTJBbRKw==&prir-^MQHVS4IHtMFvFsDqGZIdag== Página 1 de 1https;//dgil.gov.do/ofv/Oocuhnéntos/admDoci

139



Administración de Documentos 9/6/23, 7:32 a. m.

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/A1/20236045307 Fecha Recepción: 2023/06/08

ANEXO A-1DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

BALANCE GENERAL Periodo 202303

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

IRNC/Cédula 1320*7476 Nombre(s) CONSTRUCTORA VIASAN&ASOCIADOS SRI Apellido(s)

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES 4,873,144.35

1.1 CAJAS Y BANCOS 1,184,674.75

1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 3.688.469.60

1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS

1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS 0.00

1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00

1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

1.8 OTROS INVENTARIOS

1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO

1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

1,11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

2.- ACTIVOS FIJOS (*) 100,000.00

2.1 EDinCACIONES (CATEGORIA I)

Z.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)

2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 100,000.00

2.4 OTROS ACTIVOS RJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)

2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)

2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS

3.- INVERSIONES 0.00

'1.1 DEPOSITOS

.2 ACCIONES

!.3 OTRAS INVERSIONES

OTROS ACTIVOS 539,084.25

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES 310.453.13

4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO 228.631.12

4,3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES

5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 12,500.00

5.1 DEPREaACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA I)

ñ5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FUOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)

9é-5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

5~4^DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA~37
12.500.00

§ TT»
Ni

5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
-

5.6 PROVISION DE INVENTARIO ♦
M.

5.7 OTRAS PROVISIONES

5.- TOTAL ACTIVOS 5,499.728.60

II. PASIVOS Y PATRIMONIO

7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 757,023.22

7.1 PRESTAMOS

7.2 CUENTAS POR PAGAR

7.3 IMPUESTOS POR PAGAR 634.492.26

7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

7.5 COBROS ANTICIPADOS 122,530.96

7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

B.- ACREEDORES A LARGO PLAZO 2,000,000.00

5.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

5.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTlTuaONES FINANCIERAS LOCALES 2,000.000.00

3.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

3.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

5.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

3.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

3.8 PRESTAMOS CON ACQONISTAS

B.- OTROS PASIVOS

10.- PATRIMONIO 2,742,705.38

lO.l CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000X0

10.000.00LO.2 RESERVA LEGAL

|10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS
[10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERlORts 927,226.30

CONSORCIO
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■ 0.5 BENERCIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL 1.^5,479.00

.0.6 OTRAS RESERVAS

lll.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5,499,726.60

07BBC1973C867DC1AA2252CBF0C9D8AF$

Qr
IO m-

rn%

r XC

*

Í^.V CONSORCIO
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/B1/20236045323 Fecha Recepción: 2023/06/08

ANEXO B-1DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ESTADO DE RESULTADOS Periodo 202303

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

IRNC/Cédula 132047478 NombreCs) CONSTRUCTC:tf^VIASAN& ASOCIADOS SRI Apellido(s)

I[. INGRESOS MONTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 10,089.949,53

1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 10,089,949.53

1.2 INGRESOS EXPORTAaONES

1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)

1.4 DESCUENTO S/VENTA (■)
1.5 OTROS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS 0.00

2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES

MONETARIAS

2,2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUaONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES

MONETARIAS

2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

y INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00

3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

♦. TOTAL 10,089,949.53

til. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
>. COSTO DE VENTA 6,731,762.38

>. GASTOS DE PERSONAL 665344.60

ib.l SUELDOS Y SALARIOS 615,600.00

5.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6,3 SEGUROS

43,707.606.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL

6.5 APORTE INFOTEP 6,537.00
■P

6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL ■g.'V
V .K fí'-6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 201.735.50

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS ñSICAS) n.

It7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)

r7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No, 392-07) 4

10-'7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)

7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)

7,6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)

S. lia

7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 201,735.50

7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

B, ARRENDAMIENTOS 0.00

3.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS nSICAS)

3.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)

3.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

B. GASTOS DE ACTIVOS FUOS 12500.00

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

3.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍaT)
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)

12,500.00

3.4 REPARACIONES DE ACTIVOS RJOS (CATEGORII 1)

3.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)
3.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FUOS

3.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES

9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

3.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

XO. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 106.904.53

10.1 RELACIONES PUBLICAS

10.2 RJBLICIDAD

10.3 VIAJES
1

,10.4 DONAaONES _
ITo.S DONACIONES A PRÓIÑDUSTRIA (Ley N( 392

CONSORCIO
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10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIOM 106,904.53

LO,7 PROMOCIONES

10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS 21.231.18

11.1 PRIMAS DE SEGUROS 21.231.18

11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES

11,4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

12. GASTOS FINANCIEROS 0.00

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUaONES FINANCIERAS LOCALES

12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL E>fTERIOR

12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES REUCIONADAS LOCALES

12,4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS

12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES

12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.OOlsT
12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.7 PROVISION DE INVENTARIO

13,8 OTRAS PROVISIONES

14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL E3ERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 2.349,971.34

15. TOTAL 10.069.949^3

E379C3OE7O49BA842E6AE684ACBF06EC$

' \
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D/20236045281 Fecha Recepción: 2023/06/08

ANEXO DDGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS Periodo 202303

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

¡RNC/Cédula 132047479 CONSTRUCTC^ VIASAN & ASOCIADOS SRINombre(s) ApellidoCs)

I. EMPRESA
Ti. No- DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
1

3. No. DE EMPLEADOS 3.00, 4, SUELDO PROMEDIO ANUAL 615,000.00

II. LOCAL

5. SUPERRCIE TOTAL (M2)

7. No. ESTABLEaMIENTOS

6. No. DE LOCALES PROPIOS

8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$

in. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO fOo
A) DE USO PROPIO Categoría 2 Categoría 3
3. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "P" año anterior)

10. Ajuste fiscal (Ver D-2) O.OOi 0-00

11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones) 50,000.00^

12. Retiros

13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12) 50,000-00

12,500.00|

87,500.00[

0-00

14, Depreciación 0-00

15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo )

16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15) 0.00

EN ARRENDAMIENTO

17. Balance Inicial (Viene de ia casilla 24 formularlo "D" año anterior)

18. Ajuste fiscal (Ver formulario 0-2 )

19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros

21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20) 0.00 0.00

22. Depreciación 0.00

.S.

'13, Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)

’4. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23) O.X

:) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07

25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)
.'¡I iVi.) I .v>-■»!

26. Ajuste ñscal (Ver formulario D-2 ) S.
-rn

27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones) cr

■Cr28. Retiros

29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)

/OI

0-00

30. Depreciación 0-00

iTcn

7.' ,< >■*
tÓáíÜMlN'^''

31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)

32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 )

O'

0-00

33- Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) 87,' Oi»

[Tipo de Inventario (l=Peri6dico, 2=Perpetuo. 3=Otros)

[V. COSTO DE VBNTA

34, Inventario Inicial +

35. Compras Locales del Ejercicio +

36, Compras en el Exterior del Ejercicio +

37, UBIS llevado al Costo 562,264,36+

38, Inventario Final

39, Costo de Venta 582^84.36

V. COSTO VENTA fMANUFACTURA^

40, Inventario Inicial Materia Prima +

41, Inventario Inicial Productos en Proceso +

*2, Compras Materia Prima Local 3¿29X>06i>2+

43. Compras Materia Prima Exterior +

44, Sueldos y Salarios 2X0,472X30+

45. Depreciación +

46- Otros Gastos Indirectos +

47. Inventario Final Materia Prima

48. Inventario Final Productos en Proceso

49. Costos de Producción

50. Inventario Inicial Productos Terminados

6,149,478.02

+

51. Inventario Final Productos Terminados

52- Costos de Venta 6.149,478-02

>754F905D2FA6537F101A70B62B282F0$

CONSORCIO
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D1/20236045247

p^jj~yDl^CCIÓNGEÑÉRAFDÉ IMjRj^fÓSTÑTÉRÑÓS
Fecha Recepción: 2023/06/08

DIANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2

202303

132047478

|l. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL
1. Balance inicial

2. Ajuste fiscal

3. Balance inicial ajustado

4. Retiros después de ajuste

5. Base depreciable

6. Depreciación

7. Costo Fiscal Final del Periodo

ANO FISCAL

RNC RAZON SOCIAL CCXtóTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. DETALLE DE ACTIVO FUO

Costo final

Periodo(valor •

depreciación)

Fecha

(AAAAMMDD)
Proporción no
Depreciada

A.ADQUISICIONES Valor Base depreciable Depreciación

1 0.00

'2 0.00

3 0.00

|4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

|8 0.00

Í9 0.00

10 000

SUB-TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo final

Período(valor -
depreciación)

Fecha

(AAAAMMDD)
Proporción no

Depreciada
B.MEJORAS CAP1TALIZA8LES Valor Base depreciable Depreciación

1

2

3

t

)

6

7

8

9

10

SUB-TOTAL 0.00 0.00

\ a/2...^9sionn9\JT
Dur«ciaci4ir Periodo(vaTm-

Fecha

(AAAAMMDD)
Proporción no

Depreciada
C.RETIROS Valor Base depreciable

1

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

0.00

8 0.00

'9 0.00

10 0.00

SUB-TOTAL

Nota: Sumar ta casilla 6 "Depreciación” ."Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitallzables'

0.00 0.00 0.M 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

6B0879S4D0307EAAF3C9F70A3F1F99A6$

https://dgji.gov.do/ofv/Pocurri^ntos/admDoci. m
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Datos de Recepción; 1-32-04747-8/J/20236045382 Fecha Recepción: 2023/06/08

ANEXO J*DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS Periodo 202303

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 1^0*7478 Nombre(s) CONSTRUCTORA VIASAN&ASOCIADOS^ ApelHdo(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.- FORMATO DE ENVIO 607/LIBRO DE VENTA CANTIDAD MONTO
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL 1-00 2.364,870.49

1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL

1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO

1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS

1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 14,00 7,725.079.04

1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES

1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1,1 + 1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1,7+1.8) 10.069.949.53

2.- FORMATO DE ENVtO 606 CANTIDAD MONTO
2.1 COMPROBANTE VAUDO PARA CREDITO FISCAL 188.00 3,558,877.23

2-2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

I2.3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES

3.558.877.23

2-8 COMPROBANTES GASTOS MENORES
1

2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8) 0.001

6870E03040897A8D4760DF2E1139DB10S
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)atos Ce Recepción: 1-32-04747-8/E/2023604S330 Fecha Recepción:

ANEXO EDIRECCION GENERAL DE IMPL'ESTOS INTERNOS

DGII
DATOS COMPLEMENTARIOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

i^rk>a<¡ 202303

CONSTBüCTORA VUSAN « ASOOAOOS SBi'-3.0

k. PERDIDAS DE ANOS ANTERIORES

h] Aenta N»la

lrripomDl« Antes de i*

Perd4a(viene casilla

17 IR2)

k) Perdida

Compensa&ia Período
>alor menor casilla G

d) Cantidad Ajuste

Por Inflación (Casillas
Sk C)

«} Perdida Ajustada

Por Inflación (Casiilas
6 + 0)

9) Perdida a

Compensar (casillas
j) Límite de Perdida a

Compensar (casillas
Hxl)

1} Per.
c) Índice de Inflación f) Períodos por

Compensar

b) Perdida al Inicio
del Período

j) % de la Renta Neta

Imponible
a) o de la Perdida de

6/F) («
m

CLOO QOOOJX) offy
. . —

—-t-'* -obbt '** OOQ OOO

oa> 0i90 Ó» 000
-r

ÓijoJOXOi

&00^
oóóí ooo*

0A> 000' (XOO!

a55|ItOTRL 04>, odof o»>

I. DtfTwuaow PC LO» Mwwigg
7 k OrVIOCNDOS

i s RESERVAS

i JTILIOADES NO OISTRIBOlOA

ICffOTAL >

ÍuPEROIDA DC capital PENOISKTf 0€ COMPENSAR OC EJCRCiaOS ANTERIORES

fr2)GANANClA DE CAPITAL DEL EJEACIGO QUE SE COMPENSAN

. SALDO DE PERDIDAS DE CAPETAL

13 »tRD[OA D6 CAPITAL DEL EJERCICIO

lAbALOO DE PERDIDA OE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

P. IMCRBSOS BRUTOS SUJETOS AL PACOS DE AMTICIPOS

[Ts rpTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de Estado de Resultados)jnjnes^^om^parece^
^ GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS
P jANAWClAS PE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS

^ >1VIDENOOS
^ (MTERESeS EXENTOS
10 «tENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES nSCALES (Signar casidas 16* I7*U*1»)

de Ttfcefoe o por Mir9t;l lOSTQ DE VENTA (Comisron^ Ventas de 8n r^uladcs por el Estado)

•2 3ASC IMPONIBLE (Casüias I5 2Q-21)

8Dl782FC3eCEAD7l0E9C7B8d047F4603$
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/G/20236045368 Fecha Recepción; 2023/06/08

ANEXO GDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

AJUSTES FISCALES Periodo 202303

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

IRNC/Cédula 132047476 Nombre(s) CONS'muCTORAVlASAN& ASOCIADOS SRI Apellldo(s)

[. DETALLE PE LOS AJUSTES MONTOS TOTALES

1.- POSITIVOS 0.00

1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES

1.2 EXCESÓ EN DEPREqACIÓN
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

1-4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBQCO

1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO

1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA

1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES

1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS

1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS

1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL

1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS

1.16 PASIVO NO SUSTENTADO

1.17 OTROS AJUSTES

2.- NEGATIVOS 0.00

2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN

2-2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2) 0.00

2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA

2-4 OTROS AJUSTES

DISTRIBUCIÓN DE L^ AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS

TOTALES 0.00 0.00

1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

3.2 INGRESOS FINANCIEROS

3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3.4 OTROS INGRESOS

3.5 COSTO DE VENTA

3.6 GASTOS DE PERSONAL

3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

3.8 ARRENDAMIENTOS

3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

3.10 GASTOS DE REPRESENTACION

3.11 GASTOS FINANCIEROS

3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS -z-

3.13 OTROS GASTOS
j:w.

id43EC5247687B9CEA7DB0FC8DF9F28893$

Vv (

,0-

\
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/H1/20236045344

oTrÉCCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Fecha Recepción: 2023/06/08

DGII ANEXO H-1IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS -

ANEXO IR2

Periodo 202303

RNC 132047478 Razón Social CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro
"Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 2:TELEFONO 1: 8298639280 CORREO ELECTRONICO: constructoravialetsanchezsru

DIRECCION
A

CALLE SIMON BOLIVAR
SECTOR GASCUE

REFERENCIA distrito nacional

Ed/APTO/LOCALNO. 505

MUNICIPIO santo DOMINGO DEGL PROVINCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
DOMICILIO EN SU PAÍS DE

RESIDENCIA FISCAL

(Calle, no., ed./apto/local, sector,
municipio, provincia)

CEDULA/PASAPORTE/
IDENTIFICACION TRIBUTARIA

(del país de residencia fiscal).

B NOMBRE O RAZON

SOCIAL

PARTICIPACION

ACCIONARIA %

CARGO EN EL

CONSEJO

1 40223037215

2 40200611404

ANGEL JUNIOR VI/y-ETlARROYOLAS CANOAS 50.00 GERENTE

50.00 GERENTEMICHAEK SANCHEZ SAhARROYO LAS CANOAS

3

'4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
■o

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifíque las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% En caso de que exista una

cadena de titularidad, se debe identificar !a(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al
20% de participación en la entidad declarante.

- CEDULA/

PASAPORTE/
IDENTIFICACION

TRIBUTARIA

(del país de
residencia fiscal)

DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA

FISCAL

(calle, no., estado o provincia, país)

PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA $

TELÉFONONOMBRE NACIONALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CONSORCIO
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

44236A4AE40D7F7F76E637EE19370701$

' \ CONSORCIO
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)atos de Recepción: 1-32-04747-8/H2/20236045365

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Fecha Recepción: 2023/06/08

DGII ANEXO H-2
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2

Periodo

RNC

202303

132047478 Razón Social CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

IdentifiQue ia(s) persona(s) física(s) final(es) q je sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior ai 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el
control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.

DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL

(Calle, no., ed./apto/tocal, sector, municipio, provincia)

ARROYO LAS CANOAS

ARROYO LAS CANOAS

D

CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION
TRIBUTARIA

(del país de residencia fiscal)

PARTICIPACION

ACCIONARIA
NOMBRE NACIONALIDAD TELEFONO

1 40223037215

2 40200611404

ANGELJLNORVlALEn DOMNCANO

MICRAEK SANCHEZ SA>OOMINCANO

50.00

50.00

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

ACTIVIDAD ECONÓMICA
E

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICANOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1

2

3

4

5

SUCURSALES

DIRECCIÓN

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

F
NOMBRE COMERCIAL CORREO ELECTRONICO TELEFONO

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

IS

<16
•C17

a18

19
♦

20

sZ‘^^0 DDMI»
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de sociedades que no iiavan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de la Declaración Jurada No: de Fecha;

AI>0tZAAFDOS308309P6063DED09EFAF8$
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D2/20236045242

DIRECCIÓN GENERAL DETmPUESTOS INTERNOS
Fecha Recepción; 2023/06/08

DGII DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fiscal 202303

1^047478RNC Razón Social CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercícto)

2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)

asoe,069.01
+

3.- Impuesto sobre la Renta Diferido +

4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)

6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)

7,- Costo Edificio (Valor en Libros)

8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)

4 10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)
u 11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros )

12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)

13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)S
14.- Otros Activos (Valor en Libros)z

15,- Costo Fiscal Categoría 1O
Z 16.- Costo Fiscal Categoría 2

17.- Costo Fiscal Activo en Construcción

< 18.- Costo Fiscal Categoría 3 Q:
& S19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)

20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Ai rendamientos)
m-;

-W
-o »’-n,
■M

21.- Costo Fiscal Terrenos 'V
22.- Costo Fiscal de las Acciones ML Q„ +z

TÍ.23.- Reevaluació de Activos
Z

24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas
25.- Costo Fiscal de Otros Activo

26.- Saldos Activos Fiscales 2606.069D1O

27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido

29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)
30,- Otros Pasivos

31.- Saldo de los Pasivos 0.00

32.- Patrimonio Fiscal (caslHa 26-31) 2,506,069.01

33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49) 0.00

34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33) 0.00

35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porce^aje^jujtadoj 28.74%

36.- Activos no Monetarios (valor fiscal) Monto «/o Distrib. de Ajuste
37.- inventario 0-00

38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)
VI2

0.00

39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16) 0.00
3
Z 40,- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18) 0,00

3o
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casillaZ 0.00
19)

■Se
ys

42.- Costo Fiscal Categoria 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla
0.00

20)
Cú

43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)

44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)

45,- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)

46,- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)

48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)

Sí 0.00

g 0.00u
<Xl VI

0.00
o u.

0.00

0.00

0.00

49.- Total Activos no monetarios 0.00 0.00 0.00

9897EA14CF960A91671713CABAB3C795$
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ESTADOS FINANCIEROS 2021

CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, SRL

DESDE EL 1 DE ABRIL DEL 2021 HASTA EL 31

DE MARZO DEL 2022

(01/04/2021) - (31/03/2022)
INCLUYE IR-2 Y ANEXOS DGII

(h CONSORCIO

nUlviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7
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Santo Dt)minjgíi, D.N.
I4 de junio 2022.-

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Consejo de Administración de

CONSTRUCTORA VTASAN & ASOCIADOS, SRL

He auditado los Estadew Financieuw de CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL,
el cual comprende el Balance General y Estado de Resultado alM de marai 2022. el de flujas
de efectivo y de Cambios en el Patrimonio de los accionistas, por el año terminado en esa fecha.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

U -Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con

resptmsabilidad incluye; tli.señar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación razonable de estado.s financieros cjue estén libre de representaciones erróneas de
imp<írtancia relativa, ya .sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar
contables apropiadas y efectuar estimaciones que sean razonable en las circunstancias.

las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financiert
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Inte

de Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que plañí
y realirem(^s h midift^rla pam ohrener una secnridad razonable acerca de si I

financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Lina auditoría
incluye efectuar procedimientos para obtener la eviilencia de auditoria acerca de los montos y
revelaciones de los estados financieros. Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, el auditor
considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de las

estados financieros de la institución a tín de ilúseñar prcK'edimientos con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la institución. También incluye
evaluar las políticas contables utilizadas, asi como evaluar la presentación en conjunto de los
establos financieros.

estadosos

I O
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Opinión

En nuestra í)pinión, los esta<.los financieros adjuntos presentan razcmablemente en todo?
aspectos imp(.irtantes. la situación financiera de CONSTRUCTORA VHtASAN
ASOCIADOS, SRL., aMl de marzti del 2022, los Cambios en el Efectivo y los Cambios en el
Patrimonio de los accionistas por el perkxlo terminado en esa tedia, de coníormidad con las
Normas Internacionajes de Intórmación Financiera (NIIFs).

//Tr^ ‘

s sus

&

wo Exequátur
709-20 R

Lie. Nei

Contador Púl

ICPARD NO. ISm

Céd. 402-2152642

Valde :rni

ido, Exequátur No. 709-20
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo del 2022

( Valor en ROS )

ESTADO A

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivos en Banco BHDLEON

Cuentas por Cobrar Clientes
772.119.00

1,733.950.00

Total Activos Corrientes 2,506,069 00

ACTIVOS FIJOS

Propiedad, Planta y Equipos

Menos Depreciación Acumulada

Total Activos Fijos

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS YPATR/MONIO

PASIVOS CORRIENTES

Anticipos a Contrato 1,478.843.00

Total Pasivos Corrientes 1.478,843.00

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado
Resultado año antenor

Resultado del Periodo

100.000.00

927,22600

Total Pavimonio 1.027.226.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 2,506,069.00

exequáturo

U CONSORCIO

JVIASAN-GH
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de Resuttado

Periodo desde 1ro. Abril del 2021 hasta 31 de Marzo del 2022

( Valor en RD$ )

ESTADO B

INGRESOS

5,786.176.00Cubicaciones de Obras

Otros Ingresos

5,786,176.00Total Ingresos

COSTOS DE CONSTRUCCION

Compras Locales de Materiales directos

itbis en Compras llevado al Costo

Total Costos

4.295.961.00

159,492.00

4,455,453.00
t^W

i;'.-

<
m

r\iO
1,330,723.00Total Ingresos Bruto

7/r«

GASTOS ADMINISTRATIVOS

60.550.00Gastos de Personal

60,550.00

1,270,173.00Resultado antes de Impuestos

342.947 00
Impuestos 27%

927.226.00
Resultado después de Impuestos i

927,226.00Resultado Periodo

j Exequátur 2

U CONSORCIO

jllviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7
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CONSTRUCTORA ViASAN & ASOCIADOS, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

Al 31 de Marzo del 2022

( Valor en RD$ )

ACTIVIDADES DE OPERACION

CAMBIOS BN ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas por Cobrar

Inventario Constivccion en proceso

Pasivos Diferidos

Impuestos y Acumulaciones por pagar

(1,733,950.00)

1,478,843.00

Efectivo Neto Usado en Operación (255,107.00)

ACTIVIDADES EN INVERSION

Adquisición de Activos Fijos

Total Neto Actividades en Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Ventas Acciones

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultado del Periodo

DOfMNO'j

927.226.00
I

Flujo Neto del Emotivo Proveniente del Financiamiento 1,027,226.00

EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERClOa 772,119.00

\ o

/ ^
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CONSTRUCTORA ViASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Al SI de Marzo del 2022

( Valores en RD$ )

Benedicios

(Pérdidas)

acumulados

Capital en

acciones

Reserva

Legal

RD$

Patrimonio de

los accianistas

RD$ RD$ RD$

Saldo al 1 de abril del 2021

Resultado del Periodo

Saldo al 31 de Marzo 2021

100,000 00 100,000.00

100,000.00 100,000.00

Ganancia neta 2022
927,226.00 927,226.00

Saldo al 31 de Marzo del 2022 100,000.00 927,226.00 1,027,226.00

•f,V Ih CONSORCIO

/ JL JviASAN-GB
HT RNC: 1 32.42228^
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Instituto de Contadores Públicos Autorizados
S de la República Dominicana. (ICPARD)

o
fá

ilAIC

'Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores

RNC:4-01-03146-9ICPARD

•LEMtí

ICPARD-R2022-R0238

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De conformidad con las disposiciones que establece la Ley 633 de Contaduría
Pública de fecha 16 de junio de 1944 y su Reglamento Interno 2032, hacemos
constar que, en nuestros registros de miembros de Contadores Públicos

Autorizados de este Instituto, se encuentra registrado desde el año 2021 con el
número 18181 como Contador Público Autorizado NELSON PASCUAL VALDEZ

HERNANDEZ, con el exequátur no 709-20 del año 2020 y portador de la cédula de
identidad y electoral no 402-2152642-5. Quien se encuentra al día con el

cumplimiento de sus obligaciones con esta Institución hasta el 31 de marzo del año
2023.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022),

íy

<;>•s.

Y< smin Hortal

ectora Técriica

/■

Di! Encargada de Registroo

tno
->

YH/GL fU CONSORCt O

■lUlviASAN-GB
RNC: 1 32-42228-7

A
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6/13/22, 10:52 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción; 1-32-04747-8/A1/671877902 Fecha Recepción; 2022/06/13

ANEXO A-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

■ALAWCl GENERAL Penodo 202203

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/CpCl á '132047A76 Nnmr)re(s) CONSTRUCTC^A VIASAN & ASOCIADOS SRL Apellido(s^

I. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES 2.906.069.01

1.1 CAJAS Y BANCOS 772,118.67

1,733‘»50'341.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS

1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

i.'S INVENTARIO DE MERCANCIAS 0 PRODUCTOS TERMINADOS o.ooi
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.001

1
1,7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00'

1.8 OTROS INVENTARIOS

1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO

1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

1,11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

L-ACTIVOS WJOSf*^ 0.00

2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)

2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)

2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)

2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)

2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)

2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2,7 REVALUACION DE ACTIVOS

i.- IMVgRSIOWES 0-(»

3,1 DEPOSITOS

3.2 ACCIONES

3.3 OTRAS INVERSIONES

v_

OTWOS ACTIVOS O.Xj

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZA8LES

<■2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO •'A.

2Í
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES m-O

sr
I.- PHOVI5IONIS PARA RIESGOS Y CASTOS ax

m

9,1 DEPRECIACION ACUMUIADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)

5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA H

*

f

y5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

5,4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) O

5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES

5,6 PROVISION DE INVENTARIO

5.7 OTRAS PROVISIONES

S.- TOTAL ACTIVOS 2,506,069.01

It. PASIVO» Y MTRIMOWIO

y.- ACREgOOM» A COitTO PLAZO
7,1 PRESTAMOS

1,478,842.71

7.2 CUENTAS POR PAGAR

7.3 IMPUESTOS POR PAGAR

7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

7,5 COBROS ANTICIPADOS 1,478,842.71

7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITAl.lZACION

i.- 4CRgEDOMS A lAKqo PLAZO
B.l PRESTAMOS HIPOTECARIOS

9.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

0.Xi

B.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR

9.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

3.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

S.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

9.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS ÍNTERNACIONALES
B.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS

».-OTRO<FAnv<a

1,027,226.x

lO.l CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1X,0X.X'

10.2 RESERVA LEGAL
j

10,3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS

10,4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,X¡

10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL 927,226.X!

10.6 OTRAS RESERVAS

11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.506.X9.01

000265E70219D18CFE748FB9C1E80910S

r
U CONSORCIO
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/B1/671877910 Fecha Recepción: 2022/06/13

ANEXO B-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

ESTADO DE RESULTADOS

[. DATOS PERSONALES DECLARANTE

^r,C./C- 132047478

Periodo 202203

..imbr-t ) CONSTRUCTORAV1ASAN&ASOCIADOS SRL Apel. )

I. INCRBSOS NOWTOS TOTALES

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 5,786,176.00

1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 5.786,17600

1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (•)

1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS 0.00

2,1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS

fNTFRESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS OF INSTITUCIONES NO RFGUlADAS POR AS

AUTORIDADES MONETARIAS

2.3 POR DIVIDENDOS

> 4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

». INGRESOS EXTmOKDINARIOt 0.00

3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.y. CiTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

♦. TOTAL 5.786,176.00

g. COSTOS Y CASTOS DI OFIIUCIONES

I. COSTO Di VENTA 4,455,462.98

I. GASTOS DE PERSONAL eo.Molool
■-.1 ;..,FI ;x>3 r ".Ai ARin^; 50.000.00

^ RriKIBUCIQNES COMPLEMENTARIAS

5.3 SEGUROS

' í( i.'J ' ri >Ai, .ijriftL 10,050.00

500.005.5 APORTE INFOTEP

6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL

a, 7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

7. CASTOS POR TRASA30S. SUMINISTROS Y SERVICIOS

7,1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)

7,2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)

7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07]

/.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAIERtA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS fPERSOÑAS PtSICAS)
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS [PERSONAS MORALES)

7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS

o;

CL

.

C,
41-.

íro.7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

i. ARRINDAMUNTOS

3.1 DE INMUEBLES f A PERSONAS FISICAS)

aoo

R.2 DE INMUEBLES .'A PERSONAS MORALES)

H.J UIROS ARRENDAMIENTOS

b.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

2. GASTOS Pi ACTIVOS FIJOl

9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

0.00

9,2 DEPRECIACION OE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

•i. DEPRECIACION DE AC ivuS iJub (CATEGORIA i]

9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGQRIl 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES

a,A AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

'l.-i ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

10. GASTOS Pg MWUSINTACIÓW 0.00

1 M .ACI; PüBiICAS

iri > i'ilBLIClDAD

7 '.-'-'JES

1U.4 DONACIONES

10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)
•o.C - ■'.sTOS DE REPRESENT/..-: ■

,1-

: pRi u "i»t ii li-..,| •:

il. OTRAS DgPUCaONES ADMITIDAS 0.00

MAS

-"'aS'CoV^^~ CX> H 5 O c ^ O
1

i

1 ^— ^3?fl.7 I—- m
htlpe://dsü.gov.do/ofv/I^o^mentos/admOci :umenRj!^fc(??ntfdo=lTC(^SKgt&2V IE48TtT6H$A^=&nom<k}c=cUphJL9wwEH)^98ctFgA»&nuiTido
il2. GASTOS W1 S 0.00¡
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PUk PRfcjUMüb uON iNaíilOCIONES FINANCIERAS uUuAuuo

12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR

12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL E>CTEKiwrí

r2."5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12,6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES

12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS Fi F'cTPnMCAS
(,0015)

12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
-4- -

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. €AgTO» IXrmOKDIIIAlUOt 0.00

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

13,2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

13,4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.7 PROVISION DE INVENTARIO

13.8 OTRAS PROVISIONES

14. ■IWgFiqO fytUDIDAl DiL IMHC. ANTIS DI tHP. SOm LA MUTA 1,270,173.02

13. TOTAL 5,706,176.00

6B8F27E5E432051DADB799F2PB23262DS
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6/13/22, 10:52 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D/671877884 Fecha Recepción: 2022/06/13

ANEXO DDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

I PATOS INFORMATIVOS
I. DATOT FERSONAUS DECLARANTE

PNC,'.>aula 132047476

Periodo 202203

CONSTRUCTORAVlASAN&ASOaAtXOSSRL Apellido(s)

t. EMPRESA

i. D£ FUNCIOWARiOS 2. Si-Euro prcmed;c anual rd$

3. No. DE EMPLEADOS 1.x 4. SüfcújO PROMEDIO ANUAL 4.166.67

H tOCAL

5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DF LOCALES PROPIOS

7. No. ESTABLECIMIENTOS 6. ímpcrte anual alquiler RD$

m. pmawNAQON M ptPMaÁd^w m activq fuq
Al Dt USO PROPÍÓ Cataaoría 3
3. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)

10. Ajuste fiscal (Ver D-2) (UN)

H. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
12. Redros

13. Base Ajustada por inflación (Casillas 9-rl0+ll-12) 0.00 ODO

14, Depreciación OJ» ODO

15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo )

16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14-I-15) ODO ODO

il EN ARRgWBAMIiWTQ

17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D” año anterior)

18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )

19. Adiciones Imponibles (50% de las adiciones )

20. Retiros

21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 174-18*19-20) QDO 0.00

22. Depreciación 0.00 0.00

23, Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)

24, Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 ODO' ODO

El ACTIVOS ADOWRIDOS AMPARADOS POR Lft UY fte. 3f2-07
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario *D" ano anterior)

26, Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )

27, Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
28. Retiros

29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25-t-26+27-28) ODO ODO

30. Depreciaoón ODO ODO

31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)

32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 ) ODO ODO

33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) ODO ODO

fTipo de Inventario (l=Periádico, 2-Perpetuo. 3-Otros)

[V. COSTO DE VENTA
34. Inventario n

35. Compras Locales del Ejercicio 4.295.960D8■h

36. Compras en el Exterior del E]ercicio +

37. ITBIS llevado al Costo 159.492.30+

38. Inventario Final

39. Costo de Venta G 4.455452.981

1^. COTO VWTAÍWMIUrACTVRAl
40. Inventario Inicial Matena Prima 'í-+

41. Inventario Inicial Productos en Proceso +

o:42. Compras Materia Prima Local +■

m43. Compras Matena Prima Exterior

44. Sueldos y Salarios
(.45. Depredación +

—y-j
//46. Otros Gastos Indirectos + ■.Y.

ic:
47. Inventano Final Materia Prima

48. Inventano Final Productos en Proceso

49. Costos de Producción ooo

50. Inventario Inicial Productos Terminados +

51. Inventario Final Productos Terminados

52. Costos de Venta ODO

69SB6D994DFB82DE899S4339008587D2$

1U CONSORCIO
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D1/671877835 Fecha Recepción: 2022/06/13

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DGII DI
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Cstegoria 1)- ANEXO IR2

20B203

132047470

1. calculo OEFRECIACIÓN BALANCE INICIAL
1. Balance inicial

2. Ajuste fiscal

a. Balance inicial ajustado
4. Retiros después de ajuste

S, Base depreciable
6. Depreciación
7, Costo Fiscal Final del Periodo

FISCAL

CONSTRUCTORA VIASAN S ASOCIADOS SRL9NC RAZON SOCIAL

D.OO

0.00

ODO

0.00

ODO

IL DETALLE DE ACTIVO FUO

Costo final

Periodo(walor -

depreciación]

Proporción no
Depreciada

A.ADQUISIC10NES Fecha (AAAAMMDD) Valor Base depreciable Depreciación

(LOO

2 ano

3 ojn

4 (LOO

s ftim

6 ODO

ODO
8 aoo

9 ODO

10 (LOO

SUS-TOTAl ODO ODO ODOo.w 0.00

Costo final

Periodo( valor •
depreciación)

Proporción
Depreciada

■.MEJORAS CAPITAUZABLES Fecha (AAAAMMDD) Valor Base depreciable Depreciación

DDO

2 ODO

3 ODO
4 aoo

i nnn

8 ODO

ODO

6 ftim

y ODO

10 ODO

SUB-TOTAL 0.00 ODO ODO ODOODO

Costo final

Perlodo(valor -

depreciación)

Proporción no
Depreciada

CRETIROS ValorFecha (AAAAMMDD) Base depreciable D^reciacion

aoo

2 ODO

3 aoo

4 ODO

ODO

6 ODO

ODO

8 aoo

9 (LOO

lU ODO

aoo

__NoU_Su^aHa_casilla_SJ|OegreciaciófV\2££££££¡££¡22J!£.ñ2SH12t£í£22£L2IÍLXj££_!!22¿21áLi2E¡i¿ll¿2S!£¿.
F7AFSB94E78C63530CEEBAA9A19E9C1BS

SUB-TOTAL ODO 0.00 ODOODO

TOTAL aoo aoo

f)l$DkHTWntos/admDc ajmenft/tfc?^T3d^'TOffyroG(ibfavélE4aTtT6HsAj=AnurndQCsm27V9F7vQg|y¿aA/Ca2
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/J/671877961 Fecha Recepción; 2022/06/13

ANEXO JDGII DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS (-eriodo 202203

L DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédüla '132047478 Nombre(s) CONSTRUCTORAVIASAN&ASOCIADOS SRL Apeilido(s)

|L MSUMIN POR TIPO Di OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.» FORMATO DE ENVÍO <07/U»RO DE VENTA [ CANTIDAD MONTO
1.1 COMPROBANTL PARA CREDITO FISCAL 8.00 1.254,865.78
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL

1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO

1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS

1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES

1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 25.00: 4,531,310.22

1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES

1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas l.l+1.2-t-1.3-1.4+i.5+1.6+1.7+1.8)

t.- FQRMATftM ENVIO <0<
5,786,176.00

CANTIDAD MONTO
2,1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL 622.00 4.996.591.99

T2,2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

r2,3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

2,5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

^6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.H-2.2-2.3+2.4+2.5)
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES

4.998.591.99

2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES

2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7-r2.8) 0.00.

A4007375F0BD750D6CA2BCA64t80S321$
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Datos fie Recepción; l-3Z-l)4747-8/E/671877941 Fecha Recepción; 2022/06/13

ANEXO EDGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FerlocJoDATOS COMPLEMENTARIOS

I. »ATOS MRSONALCS DECLARANTE

R’JCCev-U. 132047478

202203

COI^STRUCTORA VtASAN A ASOOAOOS SRLN,n

!■; Renta Neta ImporiBle

de la PerúidalVienc

. casilla P 1R21

j) Límite de Perdida a
Compensar (casillas M x

I) Perdida Pendiente de
Compensar [casillas £ •

R) Pera da Compensable
Periooo [valor menor

isiila G y )l

Peru.da al !i icn. Uel

Periodo

a¡ Cantidad Pjosle Pul
Inñación (Casillas B x C;

e) Pt*i dida Ajuslai a Poi
Inflación (Casillas 3 i- DI

f) Periodos po-
Com pensar

íj] Peioiüa a Compensar
(casillas CjFi

i¡ % de Id Renta Neid

Imponible
a¡ Alio de la t-u d da Indice de Inflación (%|

1) ¡il
1 oa aa ttfli w (LOO

ILM OAO (LOO (LOO

OAC OAO 0(00 (LOO
4 OAO ana OilOt Od»

(LM ana Od»
OJO OJO OJO OJO OJO Odio

IVIDCNDOS

i L RESERVAS

) JTlUOAOEb NO JIMRIISUIDA

(LOO

U DE EJERCICIOS AWTgRIQRES

12 iANANClA DE CAPITAL C r- glfíRClClO QUE SE COMPENSAN
13 >ERD1DA DE CAPITAL DEi. EIERCiaO

14 jALOO OE PERLIUA UE -.api|AL A COMPENSAK E\ EJERCICIOS FUTUROS

15 OTTAL DE INGRESOS (CaPjgje aquí el total de ks ingresos como aparece s- Estado de Resultados, 5,788,111600
3ANANCIA Cb '..Ai'l ./-i tN JUROS

.7 3AKANCIAS Ut BlE^rñ DbPRECIABAS EN LIBROS
OJO

aiVlDENPOS
OdU

19 (MERESbS KbNIQ-.

■lENOS INGRI lioc O 'Ai;~lDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (S.itiar casillas 16+ .7+184 ;9;
nSTO DF VPNIA (t .111 i.ii .-y, Ventas de P

Ü
OJO

de terceiüS por Márgenes fet,ulddus por el Estado)

!ASi IMPONIBLE 'I II.I- ■5-?l:-21) 5,70817600

C4C007AllB54Aa6S727B26AA115FD5FlD$
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/G/671877952 Fecha Recepción: 2022/06/13

ANEXO GDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII

AJUSTES FISCALES Penodo 202203

I. DATOS PERSONALES DECLARAriTE

RNC/Cédula 132047478 Nombre/s) CONSTRUCTORA VIASAN&ASOCIADOS SRL Apeh'do(s)

r. PPTAt^ y DI LOS AJUSTES
1." POSITIVOS

NOWTOS TflíTAig
0.00

1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES

1.2 EXCESO EN DEPRECIACION

1.3 AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES

1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO

1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA

1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS /Ley 392-07 y Norma 2-08)

1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

I.IQ GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES

l.Il OTROS GASTOS NO ADMITIDOS

1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS

1,13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL

1,14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS

1.16 PASIVO NO SUSTENTADO

1.17 OTROS AJUSTES

a.- NIGATIVOt ^
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION

ooo

2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 dd Anexo D2)
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA

2.4 OTROS AJUSTES

a.~ DisnmuaoN di lo« ajusto AJUSTfS POSITIVOS AJUSTiS WICATIVOS
1.. TOTAtmK OOO oM

3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

3.2 INGRESOS RNANCIEROS

3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3.4 OTROS INGRESOS

3.5 COSTO DE VENTA

3.6 GASTOS DE PERSONAL

3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

3.8 ARRENDAMIENTOS

3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

3.10 GASTOS DE REPRESENTACION

3.11 GASTOS FINANCIEROS

"."V
V

3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

3.13 OTROS GASTOS

75D3749BO26F64197C7D5C716AE94E0D$

\\q:
m-o
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*
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6/13/22, 10;54PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: l'32-04747-8/Hl/671877946 Fecha Recepción: 2022/06/13

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DGII ANEXO H-1IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO
1R2

Periodo 202203

RNC 132047478 Razón Social CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de
Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 2:TELEFONO 1: CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION
A

CALLE

SECTOR

REFERENCIA

NO. Ed/APTO/LOCAL
MUNICIPIO PROVINCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
CEDULA/

PASAPORTE/
B IDENTIFICACION

TRIBUTARIA

(del país de residencia
fiscal).

DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA

FISCAL

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio,
provincia)

NOMBRE O RAZON

SOCIAL

PARTICIPACION

ACCIONARIA o/o

CARGO EN EL

CONSEJO

1

2

Wé

3

4

5

6 T
■z7

< n
8 tí

o9

110

11

12

13

14

15

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO
Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% En caso de que exista una cadena de

titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) fínal(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de
participación en la entidad declarante.

r CEDULA/

PASAPORTE/
IDENTIFICACION

TRIBUTARIA

(del país de
residencia fiscal)

DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA

FISCAL

(calle, no., estado o provincia, país)

PARTICIPACION

ACCIONARIA $
NOMBRE NACIONALIDAD TELEFONO

1

2

3

4

;5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

r\24

Hn CONSORCIO

nlIviASAN-GH
25 1

/

26

A2.2L8-7 ^ ^
entos/admOo :umenftj!yfc<??ndd^'fr7f^^tnhn\4iF4«TtTRHcAJ=An..mrt»,'=hvrfiA/i\M,jVf
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28

29

30

2GiBF3DE982D63E6FB69FEC0D32AAO70$
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Administración de Documentos6/13/22, 10;55 PM

Fecha Recepción: 2022/06/13Datos de Recepción: 1-32-04747-8/H2/671877950

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII ANEXO H-2

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2

202203

13204747S

Ocncflc

RNC COMSTRUCTORA VIASAN 8 ASOCIADOS SRL

B£NEFIC[AftIO(S) FINAL(ES] POR CONTROL EFECTIVO

ltlentcriqi.e la's) Dersonaís) tis>ca(5) 'inal(ss) OJe S'n qecu'OO pqsesr directa o indirectarrente una participación inFenor al 201% en la sociedafl o a través de jna cadena de control ejerza el control efectivo de la

sociedad o entidad jurídica declarante.

Razón Social

O
CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION

TRIBUTARIA

;del país de residencia fiscal)

DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL

¡Calle, no., eC./aoto/local, sector,

PARTICIPACION

ACCIONARIA %
TELEFONONOMBRE NACIONALIDAD

ucipio, provincaj

2

3

4

5

6

7

9

10

I:

12

13

l-I

15

ACTIVIDAD ECONÓMICA
E

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICANOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

2

3

4

5

SUCURSALES

F DIRECCION

(Calle, no., ed./apto local, sector, municipio, provincia)
TELEFONONOMBRE COMERCIAL CORREO ELECTRÓNICO

1

4

5

7

9

Id

11

12

IJ

14

15

16

17

18

19

20

21

7?

23

74

75

26

27

28

29

30

ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

última declaración, favor indique'Para el caso de sociedades que no hayan sufndo ninguno de los campios de este aneso dentro del plazo de un año. desde

Se reitera inforr-iacián de la Declaravión Jurada No de Fecna'

71827D1C96B7AC5450A1S0526EFS34B2S

1\ L| CONSOKLIü
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6/13/22, 10:55 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D2/671877833 Fecha Recepción: 2022/06/13

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DGII D2DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2
^ño Fiscal202203

ÍNC 132047478 Razón Social CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)

2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) +;

3.- Impuesto sobre la Renta Diferido +;

4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)

5,- Costo del Terrenos /Valor en Libros)

6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)

8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)

9 - Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)

lO.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)
u 11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros )

12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)

13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)

iiTl

s
14.- Otros Activos (Valor en Libros)

IS.- Costo Fiscal Categoría 1
z

o +

A. 16.- Costo Fiscal Categoría 2 +

17.* Costo Fiscal Activo en Construcción +

< 18.- Costo Fiscal Categoría 3
&

19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)

20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)

+
z
'O +

21.- Costo Fiscal Terrenos +

22.- Costo Fiscal de las Acciones

23.- Reevaluació de Activos

+
z

r
24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas
25.- Costo Fiscal de Otros Activo

+:Oí

+
26.- Saldos Activos Fiscales

O

27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)

j28,- Impuesto sobre la Renta Diferido
[29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)

4-

<

■30,- Otros Pasivos

31.- Saldo de los Pasivos

Oí
%t O

aoo

32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31) 0.

33,- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)

34,- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)

0.
■giaiura'’^

oomínO^:35^A£jst^Fisca^atnmoma^gorcentaj^jiJStad^ 28.74%

36.- Activos no Monetarios (valor fiscal) Monto % Distrib. de Ajuste
37.- Inventario aool

38 - Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)

39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)
40, Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)

0.001

1^ 2
0.001

0.00

41,- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de

la casilla 19)
42,- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
la casilla 20]

3 O 0.00

s &

0.00

i
43,- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)

44 - Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la

casilla 24)

0.00|c& 4-

F= u
0.001

45,- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)

46,- Activos en Construcción ¡viene déla casilla 17)
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)

48,* Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla

0.001
o u-

0.001

0.00¡
T

0.00
5)
I9.- Total Activos no monetarios QXX)| goo 0.00

EA126D968E7CC48FCE063E95DE2A06E3$
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DOCUMENTACION TECNICA
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SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRESUPUESTO

Documento Hum.'

FOR-GOtOPMnO

Vef»(ón:01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 13 de abril de 2023 NUMERO DE CARPETA 2024-005 O

SUSTITUCION CÜPUUS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATANOMBRE DEL PROYECTO:

DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTI

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

1.00 CÚPULA EN ÁREA DE LOBBY

Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de
materiales)

1,01 2

pie1,043.78

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cupula en cristal dear

templado 3/8".(incluye andamios y linea de vida)
2

pie
1.02 1,043 78

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al

20% en vidrios fijos.(inlcuye andamios y linea de vida)-energia solar reflejada

23% o mas, energía solar absorbida 80% o mas. energía solar transmitida 17%

o menos

1.03 pie^1,043 78

r''-

- -

r -.«si* -í.-
.5U O-y

m<

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Skg

Color Tonos Claros (blanco o gris)

fsik:1.04 26.25 m2
O

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (mduye

trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)
1.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 m^)1.06 5.00 viaje

1.07 Limpieza continua y final. 1.00 pa.

Sub-total RDS

2.00 CÚPULA CENTRAL-PRINCIPAL

Desinstalación de planchas de danpalon (induye desmonte y acopio de

materiales) pie^2.01 2,947,80

Suministro e instaladón de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal olear

templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida) pie^2.02 2,947.80

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al

20% en vidrios fijos.(incluye andamios y linea de vida)-energia solar reflejada

23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17%

o menos.

pie^2.03 2,947 80

Suministro e instaladón de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Skg.

Color Tonos Claros (blanco o gris)
2 04 140.92 m2

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (irKiuye

trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)
2.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 )2.06 10.00 viaje

2.07 Limpieza continua y final. 1.00 p.a.

Sub-total RDS

\
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRESUPUESTO

Docum«nto Núm..

.O;
* H M '''

FOR-GDI-GPI-OOO

V«f$^n. 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 13 de abril de 2023 NUMERO DE CARPETA 2024-0050

SUSTITUCION CÚPUUS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATANOMBRE DEL PROYECTO:

DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PUTA

PRESUPUESTi

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

3.00 CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIA LABORAL

Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de

materiales)
pie^3.01 287 10

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal ciear

templado 3/8".(incluye andamies y linea de vida)
pie^3.02 287,10

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al

20% en vidrios fyos.(incluye andamies y linea de vida)-energia solar reflejada

23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17%

o menos. //I.

ite'í:

pie^3.03 287.10

Vi

S:

rt'-
■«r z

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg.

Color Tonos Claros (blanco o gris)
SE3.04 12.57 m2 m
o

T

y/Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye

trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)

•S-.3.05 1.00 pa

DOMm02¿^
Acarreo y bote de materiales (6 )3.06 1.00 viaje

3.07 Limpieza continua y final. 1,00 pa.

RDSSub-total

4.00 CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE

Desinstalacíón de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de

materiales)

2

pie4.01 287.10

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal olear
templado 3/8”.(incluye andamies y línea de vida)

pie^287.104.02

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al

20% en vidrios fijos.(incluye andamios y linea de vida)-energia solar reflejada

23% o mas. energía solar absorbida 60% o mas. energía solar transmitida 17%

o menos.

pie^287.104.03

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5Kg.

Color Tonos Claros (blanco o gris)
12.57 m24.04

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye

trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)
4.05 1.00 pa

Acarreo y bote de materiales (6 m^) 1.004.06 viaje

1.004.07 Limpieza continua y final. pa.

RDSSub-total

176
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRESUPUESTO

Documento Núm.:

^
FOR-OOl-GPiJX»

Vsr»l6n; 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 13 de abril de 2023 NUMERO DE CARPETA 2024-005 O

SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATANOMBRE DEL PROYECTO:

DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCIÓNITEM CANTIDAD UNIDAD VALCR SUB-TOTAL

5.00 CUPULA EN LA BIBLIOTECA

Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de

materiales)

2

pie5.01 287.10

Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear

templado 3/8".(incluye andamies y línea de vida)

2

pie5.02 287.10

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al

20% en vidrios fijos.(incluye andamies y linea de vida)-energia solar reflejada

23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía sr lar transmitida 17%

o menos

2

pie5.03 287.10

\

N/ ^Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg.

Color Tonos Claros (blanco o gris) X ni

5.04 12.57 m2 T
A»!

TO
jw -

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye

trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento) ¡5.05 1.00 pa
*

£

Acarreo y bote de materiales (6 m^)5.06 1.00 viaje

1.005.07 Limpieza continua y final. pa

RD$Sub-total

6.00 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y ACTIVIDADES GENERALES

Desmonte de lona asfáltica existente 15.00 m26.01

Desmonte de estructura metálica existente de todas las cúpulas (incluye

desinstalación, acarreo interno, estructura de andamies en techo para el trabajo,

bote de desperdicios, resanes de daños durante extracción y partidas

relacionadas)

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg.

Color Tonos Claros (blanco o gris)

1.006.02 pa

15.00 m26.03

15.006.04 Suministro y confección de fino de techo m2

Suministro e instalación de estructura metálica en perfileria de aluminio 2"x 2" x

1/4" de todas las cúpulas (incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura y

terminaciones, resanes, preparación de superficie, asientos de grouty

actividades relacionadas, andamios en techo)

6.05 609.61 m

Suministro e instalación de estructura metálica en perfileria de aluminio 2" x4"

x1/4" de todas las cúpulas (incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura

y terminaciones, resanes, preparación de superficie, asientos de grout y

actividades relacionadas, andamios en techo)

841.456.06 m

1.006.07 Limpieza continua y final. pa

RD$Sub-total

177
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRESUPUESTO

Documento Núm.:

.o; fOR-COi-OPI-OOO

Versión: 01t'''

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 13 de abril de 2023 NUMERO DE CARPETA 2024-0050

SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATANOMBRE DEL PROYECTO:

DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA

PRESUPUESTO

PRECIO

UNITARIO
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALÓR SUB-TOTAL

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)

7.00 GASTOS INDIRECTOS

Dirección técnica y responsabilidad7.01 10.00% 0.00

Gastos administrativos y de obra7.02 3.00% 0.00

Transporte

SUB-TOTAL (RDS)

7.03 2.50% 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO

TBASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00%

V

ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)7.04 18.00% O -

ñ t.\\
*7

Seguro Social y Contra accidentes ^ 0.007.05 «i.'4.50%

■Z-Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción7.06 1.00%
m

ZE
CODIA7.07 rsi0.10%

Equipos de Salud e Higiene 0.007.08 1.00% t

*/i* \ .

Equipos de Seguridad y Protección Personal /7.09 ,J¡.002.00% r

SUB-TOTAL (RDS)

T
[SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)

0.Q0|7.10 [imprevista 5.00%

¡TOTAL GENERAL (RDS)"

Presupuesto revisado por:Presupuesto elaborado por;

Ing. Óscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Ing. Selito Antidor

Ingeniero Supervisor

Presupuesto autorizado por:

Ing. Carlos V. Mínyety

Director Infraestructura Física

O ft c I q
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DwrMión Comienzo Fin PredKesoresId Modo de ^Jombre de teree

tarea

(ri3.3024 tr 4, 2024

a dicjul oct;UA »eo KD

SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO

PUTA

117 días lun susTrruaóN cúpulas del paucio de justkia de puerto puta1 vi*

29/07/24 22/11/24 rrr— —n

117 diu

CÚPULA EN ÁREA DE LOBBY cúpuu EN Area de loriv26 días lun 29/07/24 »c2

23/0R/24

26 días

Oesinstalación de planchas de danpakm (inckiye desmonM y

aco|M de materiales)

lun 29/07/24 mié3 días3

31/D7/24

Sumlrástro e instalación de vidrios ijjos en lecho de ci^ula en
cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y Enea de vida)

)ue 01/08/24 Jue lS/08/24 315 dias4

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV 3 días

solar grey al 20% en vidrios fijos.(Inlcuye endemios y linea de

vida]-energia solar reflejada 23% o mas. energía solar
absorbida 60% o mas. energía solar transmitida 17% o menos.

vie 16/08/24 dom 45

18/08/24

i,Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de

poliéster SAg. Color Tonos Claros (blanco o gns)

lun 19/08/24 52 (Has6

20/08/24

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de 2 dias

soporte (induye trabajos de preparación de superficie,
reparaciones menores y mantenimiento)

Acarreo y Dote de materiales (6 m3)

mié 21/08/24 jue 22/08/24 67

ne 23/08/24 vie 23/08/24 7Idia8

Limpieza continua y final. lun 29/07/24 23/08/2426 días9

sáb 24/0R/24 jue CÚPUU central-principalcúpula central-principal 48 Olas 910

10/10/24

48 días

Oesinstáiación de planchas de danpalon (induye desmonte y

acopio de materiales)

sab 24/08/24 dom2 días 911

25/08/24

Suministro e instalaoón de vidrios fijos en techo de cúpula en

cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y linea de vida)

lun 26/08/24 mar37 días 1112

01/10/24

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV 3 días

solar grey al 20% en vidnos fijos.(inckiye arxlamios y linea de
vida)-energia solar reflejada 23% o mas, energía solar
absorbida 60% o mas, energía sdar transmitida 17% o menos.

lié 02/10/24 Via 04/10/24 1213

¡L

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de

poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)

2 dias sábOS/10/24 dom 1314

É,06/10/24

Suministro y wHcación y pintura anticorrosiva en estructura de 3 dias

soporte (incluye trabajos de preparador de superÍH»e,

reparaciones menores y mantenimiento)

Acarreo y bote de materiales (6 m3 )

lun 07/10/24 mié 14■515

09/10/24

jue 10/10/24 jue 10/10/2415Idia16

r

Limpieza continua y final. sáb 24/08/24 jue 10/10/24946 días17

DR>^.

4a
*

<ó
.-4

^ p-

í

♦ OMifo lti«a bss»Resuma n cM praye<tD lAteá iTiénudí I sob el

I tv

• 7«re»

t Hito e ne^ ^

L JProyecto; CRONOGRAMA CP-0
Feche: lun 0Í/0W24

Resumí (te Imeabasewh cÉurecionDfviSiÓA Tetee loectsifA O '

♦ informe de resumen menu»l Pro9(feso

-uas-A P(09(eso manuel

Hito Hito IMCtSLO
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Outaaói fin PredecewtK0 Moóode NomDred«ure«

tare»

Comieruo n 3.2024 ti 4, 2024

O tulJUO oe flK990 »p

CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIA LABORAL víe 11/U>/Z4 marUdias CÚPULA EN1B 17

SAL^
Df AUDIENCIA LABORAL

22/10/24

12 dial

Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y

acopio de matenates)

11/10/24 «e 11/10/24 17Idía19

Suminstro e instalaciór de vidrios tifos en tacho de cúpula en
cristsd clear templado 3/8’ .(incluye andamies y linea de vida)

7 días s4b 12/10/24 vie lS/10/24 1920

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV1 día

solar grey al 20% en vidnos fi)os.(induye andamios y linea de
vida)-energia solar reflejada 23% o mas. energía solar
absortHda 60% o mas. energía solar transmitida 17% o manos.

sáb 19/10/24 sáb 2021

19/10/24

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de

poliáster Skg. Color Tonos Claros (Manco o gris)

dom domIdii 2122

t20/10/24 20/10/24

Suministro y apfecación y pintura anticorrosiva en estructura de 1 día

soporte (incluye trabaos de preparación de superficie,
reparaciones menores y mantenimiento)

Acarreo y bote de materiales (6 m3)

lun 21/10/24 lun 21/10/24 2223

í

22/10/24Idia 2324

t22/10/24

Limpieza continua y Anal. vie 11/10/24 mar12 días 1725

22/10/24

CÚPULA EN SALA DE AUDCNCIAS DE LA CORTE 12 días mié 23/10/24 dom

CÚPULA EN SALA ^AUDIENCIAS OE lA CORTE
26 2S

03/11/24

12 días

Desinstaiación de planchas de danpalon (incluye desmonte y

acopio de materiales)

Idía lié 23/10/24 mié27 2S

t23/10/24

Suministro e instalación de vidrios fijos en tacho de cúpiéa en
cristal clear templado 3/8".(incluye andanvos y linea de vida)

7 dias |ue 24/10/24 mié2S 27

30/10/24

Suministro e instalaaón de laminado exterior con protección UV 1 día

solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamies y Hnea de

vidal-energia solar reflejada 23% o mas. energía solar
absorbida 60% o mas. energía solar transmitida 17% o menos.

jue 31/10/24 jue 31/10/24 2829

i

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de

poliéster Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)

Idía >ie 01/11/24 vie 01/11/24 2930

t

Suministro y aphcactón y pintura anticorrosiva en estructura de 1 día

soporte (incluye trabólos de preparaciór de superficie,
reparaciones menores y mantenimiento)

Acarreo y bote de materiales (6 m3)

sáb 02/11/24 sáb11 30

t02/11/24

dom32 Idi’a dom 31

03/11/24 03/11/24

Limpieza continua y final. mié 23/10/24 dom33 12 días 25

03/11/24

CÚPULA EN LA BIBUOTECA 13 diis lun 04/11/24 séb 33 CÚPULA34 LA BIBLIOTECA

DRA.^U/ll/24

13 dúi

O

- l^TaiScgiy

Rcfum«r> dei proyecto Tere» menuel s«k) HiiD de lne« base O

o r
Proyecto. CRONCX3RAMA CP-0

Fecha: lun 03/06/24

solo duración salo (A 2DrvBióA TafM e^etnra Resurnerv de línea base

♦Hito Hito HWtn^o Informe de reuimen rnanual Tareasi Progreso

Pro9reM) manual
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OuracKi ftn Prftde<e$Or«sU Modo de ^^ombré úe tdree

t»red

Comienzo 3.2(ÜA in i, 2D24

O rj>>i>n OC[ Skago »D

Oesinstalación de planchas de danpalon (induye dasmonta y

acopio de materiales)
lun 04/11/24 lun 04/11/24 33Idla35

SumNstro a instalación de vidrios fifos en techo de cúpula en
cristal clear templado 3/6".(incluye andamies y linea de vida)

mar 05/11/24 mar8 días 353«

12/11/24

Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV i día

solar grey al 20% an vidnos fyos.(incluye arxlamios y linea de
vidaj-energla solar reflejada 23% o mas. energía solar
absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.

mié 13/11/24 mié 3637

13/11/24

Suministro e Instalación de lona asfáltica nueva granulada de

poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)
jue 14/11/24 jue 14/11/2437Idis3«

Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de 1 día

soporte (incluye trabajos de preparación de superficie,
reparaciones menores y maniervmiento)

Acarreo y bote de materiales (6 m3)

lie 15/11/24 vie 15/11/24 3839

sáb 16/11/24 sábIdia■S 3940

r16/11/24

Limpieza continua y final. lun 04/11/24 sáb13 dias 3341

16/11/24

SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y
ACT1VIOADES GENBkALES

hin 04/11/24 vieUdús 33 SUSmUCIÓN Df ESTRUCTURA MnÁUCA EXISTENTE V ACTIVIDADES 6ENERAII

•■"-I .‘4

42

22/11/24

19 días

Desmonte de lona asfáltica existente lun 04/11/24 mié3 días 3343

oe/n/24

Desmonte de estructura metálica existente de todas las cúpulas 4 días
(incluya desinstalaoón, acarreo interno, estructura de andamios

en techo para el trabajo, bote de desperdicios, res¿mes de

daños durante extracción y partidas relacionadas)

jue 07/11/24 dom 4344

10/11/24

St^nlnistro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de

poliéster 5kg. Color Tonos CIevos (blanco o gris)
lun 11/11/244S 2 días 44

112/11/24

Suministro y confección de fino de lecho mié 13/11/24 sáb4 días 4546

16/11/24

Suministro e instalación de esfructura metálica en perféeria de

aluminio 2''x 2* x 1/4" de todas las cúpulas (incluye conexión

soldada estructuré, pubdo, pintura y terminaciones, resanes,

preparación de supedicie. asientos de grout y actividades relac

dom lie 22/11/24 4647 6 días

17/11/24

Sumirvstro e instalación de estructura metálica en perféeria de
aluminio 2” x4' x1/4" de todas las cúpulas (incluye conexión

soldada estructuré, pubdo, pintura y terminaciones, resanes,

preparación de superficie, asientos de grout y actividades relaci

«e 22/11/24 466 días dom

17/11/24

4S

Limpieza continua y finé. iun 04/11/24 vie 22/11/24 3349 19 días

y (P*

¿■ii y o
Or ^i

-’Cf*T«re» ResusveD M proyecto

Tmm irttctv*

Hito méctb/o

TareA manual ♦ Hito cto bnea ba«e

Proyecto: CAONOGRAMA CP-0

Fecha, iun OS/06/24
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DIRECCtÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:

FOR*GDI>GPI-001

Versión: 02

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ

2021-00083

30209

San Cristóbal

Baní

Palacio de Justicia de Baní

Avenida Máximo Gómez 77, Baní

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO

NÚMERO ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO

DISTRITO JUDICIAL

LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO SUPERVISOR

CONSORCIO VIASAN-GA 003966 / 132422287

Angel VialetToribío
Míchael Sánchez

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

COORDINADOR UNIDAD OBRA

PROFESIONAL DESIGNADO

Ing. Oscar Ozuna

Ing. Massiel Estevez
ESTATUS FINANCIERO

RDS 1,933,286.17

RDS 1,872,044,61
96.83%

PRESUPUESTO CONTRATADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES

Cubicación 1 Cubicación 2 Cubicación 3 Cubicación Final

12-mav-23

RDS 1,559,858.08

Avance

25-abr-22

RDS 312,186.53

FECHA

MONTO DE PAGO RD$ RDS ROS

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

03/02/2023

12/05/2023

3 MESES Y 9 DIAS

FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUSIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consintió en la remodelación de un espacio para la creación de oficinas y acondicionamiento de la sala de audicíencia, ademas de

la remodelacion y habilitación de un baño para discapacitados. Estos trabajos abarcaron demolición y construcción de muros en shetrock,

techos en plafón, instalaciones eléctricas como colocación de lámparas para plafón, salidas de data y tomacorrientes, cambio de pisos,

revestimientos en muros, pintura, colocación de aparatos sanitarios, colocación de puertas, entre otros.

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los
trabajos futran títattaáos v rtdbídos smtístmctoñamtntt.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 15 del mes de mayo del año dos mil veinte tres. (2023).

MASSIEL ESTEVEZ OSCAR QZUNA ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y PlanificaciónCoordinador Unidad de ObrasIngeniero Supervisor

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.

a PODER JUDICIAL 1 REPUBLICA DOMINICANA

^ Massiel M. Estevez Guzman
S Oscar E. Ozuna Bodden

Rocío A. Altagracía Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

https://firma,poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudlcial/v/d81 e07b3-d9eb-4fc2-98d9'8ee9e658e702 182



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Oeojminto Núm.

.cp.- FOR.60|.6PI.M)1

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

READECUACIÓN DE LOS FURGONES DEL PODER JUDICIAL EN LA CÁRCEL DE LA VICTORIANOMBRE DEL PROYECTO

2022-0018NÚMERO DE CONTRATO

OC00030539ORDEN DE COMPRA

1,448,064.02MONTO CONTRATADO

1,357,950.90MONTO EJECUTADO

SANTO DOMINGODEPARTAMENTO JUDICIAL

SANTO DOMINGO NORTEDISTRITO JUDICIAL

LA VICTORIADIRECCIÓN DEL PROYEaO

DATOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIASAN GA. RNC 132-04747-8EMPRESA CONTRATADA/ RNC

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIOREPRESENTANTE LEGAL

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIOINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

Ing. Carlos Espinaí.GERENTE DEL PROYECTO

Ing. Melvin Hernández M.PROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Demolición de muros en sheetrock una cara con fibra aislante. Demolición de plafón en sheetrock con fibra aislante, Desinstalacíón de

luminarias existentes, Reparación de techo furgón, Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva industrial en techo furgón,

Impermeabitización de techo furgón con lona asfáltica 4.00 Kg., Suministro e instalación de muros de sheetrock con fibra aislante (1

cara), Suministro e instalación de plafón en sheetrock con fibra aislante. Suministro y aplicación de pintura satinada en muros.

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos ied T8w 24", 800LM. 4000K. 120-277VAC con certificación

UR, Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva industrial en exterior. Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva industrial en

escaleras de acceso y protectores de hierros. Reparación y/o inflado de neumáticos, Traslado y bote de escombros. Limpieza continua y

final

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron

ejecutados y recibidos satisfactoriamente.

Hecho firmado en La Victoria, hoy día 16 del mes de noviembre del año dos mil veinte dos (2022).

V

Melvin Hernández Méndez

Ing. Supervisor del CPJ

Carlos José Espinal

Gerente de Proyectos
m

Roclo A. Altagracia

Gerente de Diseño y Planificación

rr-’’ rn

/r «ii....
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183



edesur
DomintcdM. S. A.

ol9 «
- » !:iDIRECCIÓN DE DISTRIBUCION

Gerencia de Ingeniería r*

Coordinación Desarrollo de Subestaciones

S-s
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE TRABAJOS REALIZADOS

Nombre del Proyecto: Rehabilitación Subestación Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO).

Subestación; DISDO.

Localización: Calle Central #1, Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste.

Empresa Contratada: Consorcio VIASAN, S.A. & GA. SRL.

Número de Contrato: 0261-2021

Número de Pedido: 10131093

Monto Contratado RD$: 7, 698,292.52

Monto Ejecutado RD$; 7, 773,901,78

Fecha de Recepción de la obra: 06/06/2023

RNC: 1-32-42228-7

Fecha: 03/12/2021

Fecha: 03/05/2021

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: Las principales actividades ejecutadas en el proyecto de

rehabilitación. Subestación Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), son:

CantidadActividad UD

Obra Civil Rehabilitación S/E PISPO. SG1

Norma Obras Civil Asociada a la Construcción. SG1

Descripción de las estructuras construidas o rehabilitadas:

Construcción de cimentación para interruptores, bancada de transformador de potencia,

de reguladores, cimentación punto de medida, excavación malla de tierra, cimentación ^íransfcánTiádp^
servicios auxiliares, malla ciclónica en verja perimetral, adecuación de caseta de control,W^laci(^]y^efy
y suministro y colocación de grava en el patio. 1

Los abajo firmantes confirmamos la recepción provisional de los trabajos de construccio

Subestación Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), ejecutados por el

S.A. & GA. SRL, supervisado por los Ingenieros de la Coordinación de Desarrollo de Subestaciones;

trabajos de construcción y rehabilitación ejecutados de manera satisfactoria.

eno s'
m-

m/
*

los

Hecho y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy viernes 09 de junio del a^o dos mil veintitrés
(2023). ‘

Ing. Gilbert Melenciano
Subestaciones

>
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r •
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Ing/Gi^^o Du\^e
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MINISTERIO

PÚBLICO
Dirección General Administrativa
Departamento de Ingeniería & Arquitectura.

08 de mayo 2023

Santo Domingo, D. N.

Certificación

Por medio de la presente certifico,

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L., RNC No. 132-04747-8, la

“Reconstrucción de la rampa de acceso y estacionamientos de la Procuraduría General

Especializada de la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales’’ ubicada en Santo

Domingo, Distrito Nacional. Dicha obra suscrita por un monto de RD$371,401.29
(trescientos setenta y un mil cuatrocientos uno con 29/100), con el contrato No. 0010/2023

y concluida el 05 de mayo del año 2023, de acuerdo a los planos y sus especificaciones.

haber recibido satisfactoriamente de la

Para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,
CE ^

es

Arq. Wcndy C. Frías Seijas

Ene. Departamento de Ingeniega'^ Arrtaij|tW.tfir^

V —•

185Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Palacio de Justicia. Centro de los Héroes

Santo Domingo, República Dominicana.



KEPUBUCA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)

42228-7
RNC;

CERTIFICACIÓN
Á

La Oficina para el Roordenamiento del Transporte (OPRET), CERTIFICA: que la

empresa GA CONSTRUCTORA, S. A.. Registro Nacional de Contribuyentes

No.101-82161-2, con su asiento social en la Calle Barahona No. 299, Villa

Consuelo, en esta ciudad, representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías,

ejecutó trabajos de: Relleno con Material de Base. Construcción de,Verja,

Aceras y Contenes en la Estación no. 18 (Josefa Brea) del Proyecto Piloto de

Transporte Rápido Masivo en la Línea 2-A. ver erlación anexa, por un monto

ejecutado que asciende a RD$ 16,654,126.21 (Dieciséis millones seiscientos

cincuenta y cuatro mil ciento veintiséis pfsos dominicanos con 21/100).

<
t

En et ,ciudad de San^p Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital.í(le la ^

República Dominicana,” el día doce (12) del mes de diciembre del arto dOs mil

veinte (2020).

i \
r

i
Ing. HemanI Salazar E.
Director Técnico OPRET

1

1.:.:
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L
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

(OPRET)
RNC: 4-3(M)2742-l / %\\

tti
<

s.^RELACIÓN DE CONTRATOS EIECUTADC» POR EL CONTRATISTA GA CONSTRI

CONTRATOS LÍNEA 2A MSD

/,«:

NOb.iMÑ^^
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Relleno con Material de Base Esteck^ No. 18

(Josete Brea) Av. Padre Castellanos
01-704/2011 6,291,278.51 6,010,436.22

Construcción de Contenes Remodelaclón Vial

Intersección Av. Padre Castellanos - Av. Josefa

Brea Estación No. 18 (Josefa Brea) Av. Padre
Castellanos

01-0S9/2012 1,565,486.31 1,632,213.48
V

V

Construcción V4rja de Protección (íe Zinc de

12" de Altura y Columna Metálicas de 3” x 3

de 20' y 2.50 M de Separación tres (3.0)
Correas Metálicas de 2" x 1" Estación No. 18

(Josete Brea) Av. Padre Castellanos

11

I
II

i
01-063/2012 1,463,356.62 894,276

it»

Construcción de Aceras Ornamentales (Ira

Etapa) Estación No. 18 (Josefa Brea), Av. Padre
Castellanos

01-120/2012 2,711,893.83 2,664,137.53

.4

Cpnstrucción de Aceras Estampadas en Isleta

Solución Vial Estación 18 (Josefa Brea)
01-231/2012 4,247;!L66.40 - 4,246,970.16

Construcción de Contenes en la Remodelación

Vial de la intersección Av. Padre Castellanos -

Av. Josefa Brea Estación 18 (Josefa Brea), en la

Av. Padre Castellanos (Complementario)

i|.. iiiLiL^iijpipnpilipvpip

01-379/2012 1,206,092.061,228,584.71

r>*• *
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C>OSiERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

DEPORTES

\

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria >

? O”

é
^ ' >

C^J:

4
Santo Domi ®oN. *

14/127?i^--

VICH MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPt)RnT^
f

DEPARTAMEN Tü DE PRESUPUESTO Y CUBICACION

CERTIFICACION DE SERVICIOS RECIBIDOS
■■laí

m._sj

3

Por medio de la presente Certificamos que. el servicio ofertado por la compañía,
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS S.R.L el cual es el ‘‘Acondicionamiento del Depto. De

Comprasdel EdificioAdministrativoCOJPD, Dirigidoa MYPIMES” fue recibido por la institución.

Esta certificación se expide para los Unes de completar el expediente del departamento de

compras.

Nota; se le anexa, e! presupuesto de los adicionales eléctricos realizados por dicha compañía,

para los fines correspondientes, estos ascienden a la suma de Rl)$53,014.00 (Cincuenta y

tres mil catorce pesos con 00/100)

INCi. PEDRb I.E^EI^-VI
ENC.ARGADO DEL DLPAR l AMFNTTMTf PRffe.1 TON

V
I'

"íÑcTTIí^^ííIíi 188



Ministerio de Deportes

Dirección de Ahorro de Energia y Combustibic

Proyecto: Remodelacion Departamento de Compras
Num. -

Fecha:-08/11/2021

Localización: - C.O.J.P.D.

Contratista: Constructora Viazan,

RNC: 132-04747-8

TOTALNo. DESCRIPCION CANT. LND PRECIO Sl’B-TOTAL

DIFERENCIA A PAGAR ENTRE PRESI PTESTO ORIGINAL ^ EL LEVANTAMIENTO EN OBRA

INSTALACION ELECTRICA GENER.\L

Caja Melálica 2 x 4 x 1/2 para Tomacorricnlcs

Caja Metálica 2 x 4 x 1/2 para Tomacorrienies UPS

Caja Metálica 2 x 4 x 1/2 para Salida Data y Telefono

Caja Metálica 2 x 4 x 1/2 para Interruptor

Registro Metálico 4" x 4" Ko 3/4"-1/2"

Caja Octagonal Ko-1/2
Tubería EMT de 1/2"

Tubería EMT de 3/4"

Concctor EMT 01/2"

Coupling EM'l'0l/2”
Curva EMT 01/2"

Concctor EMT 03/4"

Coupling EMT 03/4”
Curva EMT 03/4"

Concctor UF 3/8" - 1/2

Alambre AWG ST #12 TIIWN ó THIIN (Negro) PARA IN L

Alambre AWG ST # 12 THWN ó THHN (Negro) PARA TC

Alambre AWG ST # 12 TIIWN ó THHN (Blanco) PARA TC

Alambre AWG ST #14 THWN ó THHN (Verde)

Panel de BreakcrTLI2412CCU, 125A. 208V.

Tape 3M Scoth-33 Super (plástico)
Mano de Obra

uds 60,00

60.00

60.00

60.00

60,00

55.00

170.00

285,00

uds

uds

uds

58 uds. 4,002.00

935.00

8,670.00

7,695.00

1.545.00

795.00

525.00

975.00

600,00

448 00

17 uds

51 uds.

uds.27

103 uds 15.00

53 uds 15.00

21 uds 25.00

65 uds 15.00

40 uds 15.00

14 uds. 32.00

uds. 15.00

8.90pies

pies 8.90

8.90pies

6.00pies

2 uds. 7,295.00

350.00

40.780.00

14,590.00

uds.

P.A.30% 12,234.00

TOTAL A PAGAR RDS 53,014.00

NO TAS: EN Presupuesto Original hay 91 Cajas 2 x 4 x 1/2 , Mientras Hay Instaladas 43,

EN Presupuesto Original hay 18 Tubos EMT 1/2 . .Mientras Hay Instalados 69

EN Presupuesto Original Tenemos 3,400 pies de Alambre AWG ST#12 THWN ó THHN , Hay instalados 1750 pies de Alambre 2.5nu3

EN Presupuesto Original Tenemos 1.300 pies de Alambre AWG ST#14 THWN ó THHN . Hay instalados 625 pies de este alam

EN Presupuesto Original hay 9 Tape 3M Scoth-33 Super. Mientras se han Gastado 5

EN Presupuesto Original hay 63 Conectores EMT 1/2, Mientras se han Instalado 166

EN Presupuesto Original hay 12 Coupling EMT 1/2, Mientras se han Instalado 65

EN Presupuesto Original hay 31 Conectores UF 1/2. se han Instalado 18

4..
ING. Luis Roa

ING. PtiTro f.ígcr
Em —

IN(i. .lhonn> Peña

-K Instalaciuncs Deportivas

-GR
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REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección General

Contrataciones Públicas No. EXPEDIENTE
HACIENDA

MIDEREC-DAF-CM-2021-00M

Fecha de emisión: 3/8/202!

Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MIDEREO2021-00I21

Descripción; Acondicionamiento del Depto. de Compras del Edífícío Administrativo COJPD

Modalidad de compras; Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Constructora Víasan & Asociados, SRL

RNC: 132047478

Nombre comercial; Constructora Viasan & Asociados, SRL

Domicilio comercial: Simón Bolívar, I020I -. REPUBLICA DOMINICANA

Teléfono; 829-341-2830

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 720,122.91

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

MIDEREC-DAF-CM-2021-0064
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REPUBLICA DOMINICANA

Página 2 de 2

Dirección General

Contrataciones Públicas
HACIENDA

Imp
Moneda

Otros

Impuestos
Moneda

Orig

Precio

l'nit

s/ITBIS

ITBIS

Moneda

Sub Total

Moneda

Orig

%Tnida
Item Código Descripción Cantidad Descuentod Orig

Origs/ITBIS

1 7210280 Acondiciona

miento del

Depto de

Compras del
Edificio

Administrativ

o COJPD,

Dirigido a
MYPIMES.

1.00 UD 708.831. 708.831.7 0.00 11.291.13 0.00 720,122.91
2 78 8

Subtotal RDS 708,831.78

Total Descuentos RDS 0.00

Tota! ITBIS RDS 11,291.13

Total Otros Impuestos RDS 0.00

Total RDS 720,122.91

'syObservaciones:
ff'-
■z-

<

.v-a:

V

*

Plan de entrega 4

Cantidad

requerida

Fecha

necesidad
ítem Descripción Dirección de entrega

1 Acondicionamiento del Depto.

de Compras del Edificio

Administrativo COJPD.

Dirigido a MYPIMES.

AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO

JUAN PABLO DUARTE 1484 0ZAMA0

METROPOLITANA DO

LOO 12/8/2021

10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido

MIDEREC-DAF-CM-2021-0064
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Oocumtnte Hútn.:

-W-' F0R-GDI-GPI«I1

Vvriión: t2

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE JUECES EN EL PAUCIO DE JUSTICIA DE HIGUEY

2022-0067

C00030755

SAN PEDRO DE MACORÍS

LA ALTA6RACIA

NOMME DEL PROYEaO

NÚMERO DE CONTRATO

NÚMERO ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO

DISTRITO JUDICIAL

LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY

DIRECCIÓN DEL PROYEaO CALLE AGUSTIN GUERRERO ESO BELLER N0.55

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO SUPERVISOR

CONSORCIO VIASAN-GA RNC. 132422287

ANGEL VIALET TORIBIO

KEVYNSÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

IN6. CARLOS JOSé ESPINAL

IN6. WILKA LQUIROZ

GERENTE DEL PROYEaO

PROFESIONAL DESIGNADO

ESTATUS FINANCIERO

$696,266.70

$552,959.00

79.42%

PRESUPUESTO CONTRATADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES

Cubicación ly Final

03-feb-23

RDS 413,705.66

Avance

ll-oct-22

ROS 139,253.34

FECHA

MONTO DE PAGO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

02 de Diciembre de 2022

18 de Enero de 2023

42 días calendario

FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUSIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYEaO

Adecuación de los espacios de Recepción, área de oficinistas, abogados ayudantes, y oficinas de Jueces de la Cámara Civil y Comercial del Palacio

de Justicia de Higuey, en donde se ejecutaron las siguientes actividades: Preliminares {desinstalación de vidrios fijos y ventanas), Instalaciones

Eléctricas (Salidas de data y tomacorrientes, cambios de accesorios, instalación de lámparas Led y parabólicas de plafón). Muros (instalación

sheetrock), Terminación de Techos (Instalación de plafón vínil yeso 2x2), Pintura satinada en muros, pintura y mantenimiento de puerta

madera existente y de counter, entre otras actividades. y
C

'C ty.

5 ^^0

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYEaO
■z.
m \Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente:

tnbaios fueren »É*eutados tatiifactoriomante. O

*

f

Hecho y firmado en Higuey hoy día 18 del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).

Ine. Óscar Oiuna

Coordinador de obras

Ine. Wilka L. Quiroz

Supervisor

Arq. Rocío Altagracla
(Gerente oe Diseño v Planificación)

Director de Infraestructura Física

InR. CarlosJ. Espinal

Gerente de Proyectos

n|v I A S A N
. S f X U C ' - - •

RNC: 1 32-04 747-8
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Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Sr. Mildre Sánchez

Directora Administrativa

A:

22 de noviembre 2022Fecha:

Conclusión de obraAsunto:

Distinguida directora, me complace informarle de la culminación de la obra que fue culminación

de la obra que fue supervisada por quien suscribe:

Hacemos constar que la obra: Adecuación de Local Principal, ubicado en la 27 de febrero, D.N.

Con un presupuesto original de RDS4,481,321.99 (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y
unos mil trecientos veintiunos con 99/100), Contratista: Constructora Viasan SRL, por un

monto total cubicado de RDS5,537,239.75 (Cinco millones quinientos treinta y siete mil

doscientos treinta y nueve con 75/100), cabe destacar que en esta cubicación se hizo

compensación en partidas por órdenes de cambios.

Esta obra ftie supervisada desde su inicio hasta su finalización, cumpliendo así, con lo
establecido en el contrato. El desarrollo de esta obra se hizo basado en una verificación y

fiscalización de los procesos constructivos y volúmenes presentados en las partidas

contempladas dentro del presupuesto.

Arq. Patria Mehdez

Supervisora de obra
s.

n|v IA S A N
RNC: I 32-04747-8

Av. 27 de Febrero No.522, Santo Domingo, RD. Tcl: 809-473-6089. Fax: 809-530-7998

pr.AÜ.psai,. Ut

RNC: 401515911
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No. EXPEDIENTE

SNCC.D.032
ZOODOW<XXCP-2022-O(»1

i
No. DOCUMENTO

2Q221212D01

2CODOM PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
12 de diciembre de 2022

RECEPCIÓN DEFINITIVA DÉ OBRA
Página 1 de 1

SERVICIOS GENERALES

En la Ciudad de Santo Domingo, D. N., a los 12 días del mes de Diciembre del año 2022 se

reúnen en el lugar del proyecto denominado IMPERMEABILI2AC1ÓN DE TECHO CLINICA

VETERINARIA Y ANFIBIARtO, ubicado en LAS INSTALACIONES DEL PARQUE

ZOOLOGICO NACIONAL.

Por una parte Ing. Angel Júnior Vialet Toribio, en representación de la enipí^
Constructora Viasan & Asociados contratista que ejecutó los trabajos para la mend^p^
obra y por la otra parte: Ing. Osvaldo Valera en representación de la Entidad contra^nte.j

^ V V ^ i
.X-

fí'-
2

< m
q:

de 1^^"^"
Ni

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEPCIÓN DEFINITI

trabajos de la mencionada obra, ejecutados en un todo de acuerdo a Contrato, Ph^os
Condiciones. Especificaciones Técnicas y demás documentación que sirviera de bá^''
el llamado de referencia No. ZOODOM-CCC-CP-2022-0001 cuya apertura se verificó

*

O-

fecha 10 de agosto de 2022 autorizada mediante Acto N® ZOODOM-2022-014 de fecha 10

de agosto de 2022 y adjudicada por Resolución N® ASSA-2022-011 de la Autoridad

Competente de fecha 11 de agosto de 2022 documentación contenida en el expediente

relativo al Proceso de referencia.

Asimismo corresponde devolver a la empresa contratista la garantía de fiel cumplimiento de

contrato constituida por Seguros Pepin por la suma de Siete mil Cuatrocientos Ochenta y

Cinco con 62/100 PESOS ORO DOMINICANO, {RD$ 7,485.62) equivalente a! uno (1) por

ciento (%) del monto total de la adjudicación.

En prueba de conformidad suscriben las partes la presente ACTA en original y una copia

fotostáticas de un mismo tenor y a un solo efecto en e! lugar y fecha señalados.

i

ontratantePor el Contratista

rRIBUCION Y COPIAD

(íriginal 1 Expedioiile de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

/UR.10.2012 ■94raucM



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dpciantnto Hum.:

.03; FOR-GOI-QPI-Cni

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS V«f*ién: SI

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Accesibilidad y Dignificación Palacio de Justicia de La Vega.NOMBRE DEL PROYECTO

2021-00111NÚMERO DE CONTRATO

OC00030317ORDEN DE COMPRA

RD$: 4,300,475.99MONTO CONTRATADO

RD$: 3,771,729.67MONTO EJECUTADO

La VegaDEPARTAMENTO

La VegaDISTRITO JUDICIAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de la Vega

DATOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIASAN-GA, SRL (RNC 132422287).EMPRESA CONTRATADA/ RNC

Ángel Júnior Vialet ToribioREPRESENTANTE LEGAL

Frankiin EnmanuelINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

Ing. Carlos EspinalGERENTE DEL PROYECTO

Ing. Rafael Yvan PichardoPROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmonte de aparatos sanitarios demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de

Porcelanato nuevo en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas
2"x 2" Led, suministro e instalación de divisiones de cubículos nuevos, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo.

Demolición de cerámica existentes en escaleras, suministro y colocación de huellas y contrahuellas en Porcelanato en escaleras,

ampliación de rampa interior existente, demolición de rampa exterior existente, construcción de rampa exterior nueva, suministro e

instalación de baranda en acero inoxidable en rampa exterior, limpieza continua y final.

r.vA GR.

FINALIZACIÓN DEL PROYEaO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: L

ejecutados y recibidos satisfactoriamertte. Hecfio firmado en el Palacio de Justicia de la Veaa , hoy día 12 del mes de Agosto del año do

mu.

ueinUt

•i] 4*-<

ai ♦

o

(RAFAEL YVAN PICHARDO CARLOS J. ESPINAL

Gerente de proyectos

*

0 OOM"

Ing. Supervisor del CPJ
Sí

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación
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Atención,
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Sus manos
PROSEYSA

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente tenemos a bien certificarles que la Empresa GA CONSTRUCTORA SRL /

RNC: 101-82161-2 bajo la representación de su Gerente General el ing. Germán Luis Aimonte

Matias ha sido contratada por nuestra empresa para la ejecución de los siguientes proyectos:

CILPEN GLOBAL

• Construcción de Estructura tipo messanine para Oficinas & Adecuación de Nave planta de
Reciclaje. (Monto Contrarado RD$ 8,984,670 pesos dominicanos)

Fecha de Entrega: Febrero 2022

DUSSiCH SERVICES

//T
• Remodelacion Interior y Terminaciones para la adecuación de espacios adi i^istrd'^o.

confección de mobiliario tipo Counter para Servicios y estacionamientos d( gnp/eatf^-
(Monto Contrarado RD$ 5,920, 071 pesos dominicanos)

Fecho de Entrega: Noviembre 2022

4 m
rsj

\v

JARABA IMPORT

• Remodelacion Interior de la Ata planta de Oficinas Administrativas

(Monto Contrarado RD$ 6,722,900 pesos dominicanos)

Fecha de Entrega: Octubre 2023

Dado a la parte interesada en la Ciudad de Santo Domingo a los doce días (22) del mes de marzo

del año dos mil veinticuatro (2024).

Hacemos extensiva esta comunicación para los fines de lugar.

tentamente,

CONSORCo

VIASANi®Francisco A Terrero

Gerente General
RNC: y 32

Dirección Calle Diagonal B No. 14 Esquina Calle Rosario, local 202, Sector Renacimiento, Mirador SurAv.

Santo Domingo Teléfono 809-561-2898, Correo Electrónico proseysasrl@gmail.com
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TRABAIO

Acta Administrativa núm. 05-TRABAJO-CCC-CP-2023-0001

REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001

ACTA ADMINISTRATIVA QUE APRUEBA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ADJUDICA EL

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA TRABAJO-CCC-CP-2023-0001 CORRESPONDIENTE A LA

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL

MINISTERIO DE TRABAJO

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; siendo las

diez horas de la mañana (10:00 a. m.), del día ocho (08) del mes de septiembre del año dos mil

veintitrés (2023). la oficina de la Dirección Financiera, ubicada en el quinto nivel del Edificio

donde opera lo sede central de este Ministerio de Trabajo, sito en la Avda. Comandante Enrique

Jiménez Moya núm. 5, esquina República del t ibano. sector Centro de Los Héroes de Constanza,

Maimón y Estero Hondo: se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de

este Ministerio de Trabajo (CCC-MT), integrado por: (1) Dulce María Agramonte García. Directora

del Gabinete Ministerial, quien lo preside; (2) Cecilia Eugenia Pérez T.. Directora Administrativa-

Financiera. miembro: (3) Ollver Carreño Simó. Director Jurídico, miembro-asesor legal: (4) Patria

Minerva De La Rosa Rodríguez Directora de Acceso a la Información Pública, miembro y

Alberto Silié Ogando, Director de Planificación y Desarrollo Institucional, miembro.

Adicionalmeníe, asistió la señora Yadhira Reyes, Encargada de Compras y Contrc//^ion<fe|i^^l
GC

■z.
m
fsj

Dulce María Agramonte García, Directora del Gabinete Ministerial ^^tesideHtÓ 'éh
o

V/La señora

funciones del Comité, dejó abierta la sesión no sin antes haber verificado que exi

necesario para sesionar y decidir válidamente a continuación. Acto seguido, la Presi

lectura en alta voz al orden del día tal y como se transcribe a continuación:

i£l

AGENDA

1. Conocer, verificar, y si procede, validar y aprobar la evaluación económica del proceso

procedimiento de Comparación de Precio,

correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL

PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO y conocer de las incidencias, si las hubiere.

TRABAJO-CCC-CP-2023-0001:REF

2. Emitir la Resolución de Adjudicación correspondiente, así como las demásresolucionesque

entiendade lugar.

3. Ordenar a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la notificación de la(s)

Adjudicación (es) y sus anexos, a todos los Oferentes participantes conforme al procedimiento

y plazos establecidos en el Cronograma de Actividodes

. "u- i. ni:-,- ac 3:-

n-.es de agosto del año dos mii seis [2006'' su posterior

: >Oros VÍ4'VISTA:

Concesiones de 'ecno dieciocho ,'8) de

ley V «■>» so*
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modificación contenida en la Ley núm. 449-06 de fecfia seis (06) del mes de diciembre del año

dos mil seis (2006) y su reglamento de aplicación emitido mediante el decreto núm. 543-12, de

fecha seis (6) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).

VISTA; La resolución PNP-01-2023. de fecha tres (03) del mes de enero del año dos mil veintitrés

(2023), de la Dirección General de Compras y Contrataciones, que fija ios umbrales para la

determinación de los Procedimientos de Selección a utilizarse en las contrataciones de bienes,

servicios y obras, para el ejercicio correspondiente al año 2023.

VISTO: El requerimiento de fecha diez (10) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023),

mediante el cual la señora Yrunfii Fuertes, Directora Administrativa, solicita la CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, a la señora

Yadhíra Reyes Gómez, Encargada de Compras y Contrataciones, vía señora Cecilia Pérez. Directora

Administrativa y Financiera,

VISTO: El Certificado de Apropiación Presupuestaria de fecha diecinueve (19) del mes de abril del

año dos mil veintitrés (2023) núm. EG16819102170919yJqw, expedida por el Ministerio do Ha

por un monto de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
V o

DOMINICANOS CON 00/100 (RD$10,914,882.00): de conformidad a lo que establece el

Decreto 15-17. de fecha ocho (8) del mes de febrero del año dos mil diecisiete |2Í

cumplimiento y control del gasto público.

m

rsi

O

7/

VISTO: El Certificado de Disponibilidad de Cuota para comprometer núm. EG1694193626

de fecha ocho (08) del mes de septiembre del año dos mi! veintitrés (2023), expedida por el Minis

de Hacienda, por un monto de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS

SESENTA PESOS DOMINICANOS CON 87/100 (RD$9.531,960.87); de conformidad a lo que establece

el artículo 3 del Decreto 15-17 de fecha ocho (8) de! mes de febrero del año dos mil diecisiete

(2017), para el cumplimiento y control del gasto público.

VISTA; El Acta Administrativa del Comité de Compras y Contrataciones, de fecha catorce (14) del

mes de junio del año dos mil veintitrés (2023). de este Comité, que aprueba el inicio del

procedimiento de selección de Comparación de Precios correspondiente a la CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO,

proceso REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001, con sus respectivos Términos de Referencias designa los

peritos e instruye al Departamento de Compras dar inicio a cada proceso.

VISTO: El Acto Auténtico núm. 040-2023, de fecha diecisiete (17) del mes de julio del año dos mi!

veintitrés (2023), acto público de recepción de sobre A y B, contentivos de las ofertas técnicas y

económicasde los interesados en participar en la comparación de precios REF. TRABAJO-CCC-CP-

2023-0001 cofresporqir-'.. i a CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN

DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

piesen^ados de ^orma virtual en •'’ortal s^ufespondie^te

A 'os• •] de '
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VISTA; El Acta Administrativa del Comité de Compras y Contrataciones, de fecha veintiocho (28) del

mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), que aprueba el informe preliminar legal de las ofertas

técnicas y documentación de acreditación del procedimiento de selección de Comparación de

Precios correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE reparación y adecuación

DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, proceso REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001 y ordena

notificar las subsanaciones correspondientes.

VISTA: El Acta Administrativa del Comité de Compras y Contrataciones, de fecha dos (02) del mes

de agosto del año dos mil veintitrés (2023), que apruebo la habilitación o no habilitación de lectura

de Oferta Económica -Sobre B" proceso REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-000T. correspondiente a la

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO

DE TRABAJO.

VISTAS; Las notificaciones realizadas a ios oferentes de la habilitación para la apertura del soPre B.

del día dos (02) dei mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023).

CONSIDERANDO (1): Lo información compartida por el Departamento de Compras y

Contrataciones informando que hubo documentaciones depositadas a través del portal

transaccional de los Sobres marcabos con las letras "A" y •B" por los oferentes interesados en

oarticipor en el proceso de Comparación de Precios, REF. TRABAJO-CCC‘CP-2023’0QQ1.

correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER

PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO; d saber;

1.- Conamar, S.R.L.

2.- Constructora Moijoshemia, S.R.L.

3.- Yort Projects & Design, S.R.L.

4.* Constructora Viason í Asociados, S.R.L.

CONSIDERANDO (2); La información compartida por el Departamento

Contrataciones informando que hubo documentaciones depositadas físicamente en Sobres

morcados con las letras "A" y -B" por el oferente interesado en participar en el proceso de

Comparación de Precios, REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001. correspondiente a la CONTRATACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO: a

saber:

1.- Constructora Aguamar, S.R.L.

2.- Constructora Olivop, S.R.L. 0^

'".■altiri," r;'CONSIDERANDO (3); ■. .

ÜC^ ...‘'I :f ’i ;S Ujp- •' ÍOdC

*<=■ I

a
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1.- Conamar, S.R.L.

2.- Constructora Moijoshemia, S.R.L

3.- Yart Projects & Design. S.R.L

4.- Constructora Viasan & Asociados. S.R.L

5.- Constructora Aquamar, S.R.L.

6.- Constructora Oüvop, S.R.L.

CONSIDERANDO (4); Considerando que en el informe de evaluación de la Oferta Económica

"Sobre 3", de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023). se

evidencian las siguientes observaciones;

1. Que Constructora Olivop, S.R.L, presenta un presupuesto de RD$9,859,412.22, el mismo NO

contempla o resalta dentro de su presupuesto, los costos para pintura y los precios de ios

muros de cortinas de vidrio laminado con control sotar, filtro de alta temperatura son muy

bajos en comparación con el estándar especificado por los demás oferentes y precios de

mercado.

2. Que Constructora Moijoshemia, S.R.L, presenta un presupuesto de RD$9

incluyendo un adicional con los costos de demoliciones y desinstalaciones:

NO contempla en el presupuesto ios costos del renglón de ios baños. <
Oí

o

iíS.RÍL; no°or lo que en vista de que Constructora Olivop, S.R.L., y Constructora Moijosherni

contemplan dentro de su presupuesto uno de los renglones, procedemos a

comparación de precios de los demás oferentes.

En ese sentido para lo toma de decisiones de! Comité de Compras y Contrataciones, las

propuestas de la Constructora Viasan & Asociados, S.R.L. cumple con todos los requisitos exigidos

y representa la oferta de menor precio.

CONSIDERANDO (5): Que en el presente proceso los requerimientos establecidos en los Términos

de Referencia establecen que deben aportar en Sobres A y 6, y

Técnica/especificaciones técnicas, tienen una valoración absoluta. La metodología de

evaluación del proceso está basada en el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos,

la forma, fondo, alcance y tiempos solicitados. La no conformidad con uno de los

requerimientos, desestima la oferta sin más trámites:

en la Ficha

en

CONSIDERANDO (6): Que de conformidad a las especificaciones técnicas v económicos

establecidos en los Pliego de Condiciones Específicas/Ficha Técnica det proceso de comparación

de precios de REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001. correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, los

■ íouji ICO ..na de ¡as esoeciticociones v :

♦ A

ocnicQS Vote''eritcs qu wie’

eapies:
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1.- Conamar, S.R.L.

2.- Yart Projects & Design, S.R.L

3.- Constructora Vlasan & Asociados, S.R.L

4.- Constructora Aquamar, S.R.L

CONSIDERANDO (7): Que tal y como establece e! art. 4.1 del Pliego lo adjudicación se llevará a

cabo de la siguiente manera: (1) E! Comité de Compras y Contrataciones evaluará ios Ofertas

dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás,

regulan io actividad contractual, y comunicará por escrito al Oterente/Proponeníe queque

resulte tavorecido’ '2) ¡ a Adjudicación será decidida a favor del Oferentecuya propuestacumpla

todos ios requerimientos habilitantes y técnicos exigidos y que naya presentado ei menorcon

precio; (3) lo adjudicación obedecerá a un contrato, entre el adjudicatario y io Entidad

contratante: (4) Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la

Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le

considera conveniente a los intereses de la Institución:
C\A

Contrataciones, válidamente reunido,POR TALES MOTIVOS, ei Comité de Compras y

unanimidad de votos, adoptar las resoluciones siguientes: <f

ai

o

♦ //
rPRIMERA RESOLUCION:

^^0 OOMINC»'^
EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA REPoSCieAí

DOMINICANA, actuando regular y válidamente APRUEBA el informe de la evaluación económica

proceso REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001,del proceso de Comparación de Precios,

correspondiente a lo CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL

PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, de ios oferentes habilitados.

Esta resolución fue sometida y aprobada o unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN:

EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONESDEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA, actuando regular y válidamente DECIDE, 1) Declarar adjudicatario en el proceso

REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y

ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, al Oferente: Constructora Viasan 8.

Asociados. S.R.L., con un monto ascendente a la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS DOMINICANOS CON 87/100 (RD$9 531,960.87), con impuestos

incluidos; en virtud de haber cumolido con todos los reauerimieníos hobitiíantes v técnicos exigidos

los Términos de Reterencio del proceso de Comparación de Precios, proceso REF. TRABAJO-

CCC'CP-2023'00C1, correspordier^e a lo CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y

ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

en

Esta resolución fue sometida y aprobada a unanimidad de votos.

201



m
St pj-fil It A OOMINK AS A

TRABAJO

TERCERA RESOLUCIÓN:

EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA, actuando regular y válidamente ORDENA a (a Unidad Operativa de Compras y
Contrataciones a NOTIFICAR la ADJUDICACIÓN a los Oferentes Adjudicados.

Esta resolución fue sometida y aprobada a unanimidad de votos.

De inmediato, la presidenta cedió ia palabra por turno a todos los presentes para el caso de que

tuvieren interés en sugerir algún punto adicional de agenda, a lo que todos los presentes

respondieron negativamente, por lo que, no habiendo más nada que tratar y siendo las once horas

de la mañana (11 ;00 A.M) de ia misma fecha, la presidenta declaró clausurada la sesión, de todo

lo cual se levanta la presente acta, que luego de leído en alto voz a todos los miembros fue

aprobada y firmada por los miembros presentes y representados en ia reunión, quienes íaj
en su ultima página y la rubrican en las demás, en seña! de conformidad y aprobación.

^ t f ,w n4(
Dulce María Agramonte García

Directora de! Gabinete Ministerial

Presidente

ía Pérez T.

strativa Financiera, Miembro
Olíver Carreño Simó

Director Jurídico, Miembro-Asesor LegalDirectora Ad

Patria Minerva De La Rosa Rodríguez
Directorade Acceso a la InformaciónPública

Miembro

Carlos Alberto Sllié Ogando
Director de Planificación y Desarrollo

Insíiíucionai, Miembro

* m
T

C //
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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

REF-TRABAJO-CCC-CP-2023'0001
r, G/í>. x>

ENTRE: De una parte, el MINISTERIO DE TRABAJO (MT), institución de

rectora de la política laboral nacional, creada y establecida mediante la ley ^m.
^\\
m

del 30 de junio del año 1930. con domicilio en el edificio marcado con e! núr

avenida Comandante Enrique Jiménez Moya del Centro de los Héroes de

Maimón y Estero Hondo, de esta ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, cíitg

la República Dominicana, debida y legalmente representado por el Ministro de Irdi-m^isc

el señor LUIS MIGUEL DÉ CAMPS GARCÍA, dominicano, mayor de edad, casado, abogado,

titular y portador la cédula de identidad y electoral núm. 001-1281863-8, con su domicilio

principal en la precitada dirección; quien a su vez es representado para los fines de este

acto por la Directora del Gabinete Ministerial, señora DULCE MARÍA AGRAMONTE GARCÍA

dominicana, mayor de edad, casada, ingeniera industrial, portadora de la cédula de

identidad y electoral número 017-0021047-7, con su domicilio principal en la precitada

dirección, en virtud de la delegación de firma contenida en el acto administrativa

numero 03-2021 de fecha cuatro (04) del mes de enero del año 2021, institución que en

lo adelante del presente acto, indistintamente, se denominará: MINISTERIO DE TRABAJO,

M.T.. o LA PRIMERA PARTE

fo 5 rn

jnstc^Tla'

De la otra parte: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L., con Registro Nacionqi de

Contribuyente (RNC) núm. 1-3204747-8, sociedad comercial organizada y existentéCíte

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiéfeo

principal en la Calle Azua número 16, Sector El Cacique Santo Domingo. Repúbhóa.

Dominicana, debidamente representada para los fines del presente contrato por ei señor"^

ÁNGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador y titular de

la cédula de identidad y electoral núm. 402-2303721-5. con su domicilio principal en la

precitada dirección, quien actúa en calidad de representante legal, en nombre de la

sociedad; CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L, quien para los fines del presente

contrato, se denominará “EL CONTRATISTA" o por su nombre institucional completo:

^;)]
^7/?//

v,V

Para referirse a ' mbos se les denominará LAS PARTES

PREÁMBULO

POR CUANTO; La ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006),

sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes Servicios Obras y Concesiones v su

posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del

dos mi' seis (2006) establece entre tos Procedimientos de Seiecciór^ lo Comparación de

Grecos.

POR CUANTO; .A que la referido ley en su articulo '6 numeroi 4 establece además que;

“Comparac/on de Precios"; £s una amp/io convocatoria a /as personas naturales

REF-TRABAJO-CCC-CP-2023-0001 Póaina 1 de 25
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jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica paro compra de bienes

comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un

procedimiento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley. será

aplicable al caso de compras menores.''.

POR CUANTO; La resolución PNP-01 -2023, de fecha tres (03) del mes de enero del año dos

mil veintitrés (2023), emitida por la Dirección General de ContratacionesPúblicas(DGCP)

fija los umbrales para la determinación de los Procedimientos de Selección a utilizarse en

las contrataciones de servicios, servicios y obras, para el ejercicio correspondiente al año

dos mil veintitrés (2023).

POR CUANTO: En fecha diez (10) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (202^

mediante el cual la señora Yrumi Fuertes Directora Administrativa, solk

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER Pl

MINISTERIO DE TRABAJO.

>-

POR CUANTO: Se verificó el Certificado de Apropiación Presupuestaria de fecha die^yeve '
(19) del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023) núm. EGlA81910217091y^
expedida por el Ministerio de Hacienda, por un monto de DIEZ MILLONES NOVECIEN

CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100

* /■

{RD$10,914,882.00): de conformidad a lo que establece el artículo 3 del Decreto 15-l^,plé'
fecha ocho (8) dei mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), para el cumpliryís^jpj^-
y control del gasto público. *;

■\* ,*1 * V

(-■.
w -jf .•7

«‘I

POR CUANTO: Se verificó el Certificado de Disponibilidad de Cuota para comproméi^
núm. EGU94193626908ptTrG, de fecha ocho (08) del mes ae septiemore del año dos mil

veintitrés (2023), expedida por el Ministerio de Hacienda, por un monto de NUEVE

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS DOMINICANOS

CON 87/100 (RD$9,531.9A0.87): de conformidad o lo que establece el articulo 3 del

Decreto 15-17, de fecha ocho (8) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017),

para el cumplimiento y control del gasto publico.

POR CUANTO: A que en fecha catorce (14) del mes de junio del año dos mil veintitrés

(2023), de este Comité, mediante Acta Administrativa aprobó el inicio del procedimiento

de selección de Comparación de Precios correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO,

proceso REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001 con sus respectivos Términos de Referencias

designa los peritos e instruye al Departamento de Compras dar inicio a cada proceso.

\V^'

POR CUANTO: A que en fecha doce (12) del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

rcrrespcndierite o la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

oes- REF.

se reol.zó la enmienda

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

TRABAJO-CCC-CP-2023-0001 con el propósito de modñicar 'as condiciones de pago.
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POR CUANTO; A que en fecha veintiocho (28) del mes de julio de! año dos mil veintitrés

(2023), se emitió el Acta Administrativa que aprueba el informe preliminar legal de las

ofertas técnicas y documentación de acreditación del procedimiento de selección de

Comparación de Precios correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, proceso REF.

TRABAJO-CCC-CP-2023-0001 y ordena notificar las subsanaciones correspondientes.

POR CUANTO; A que en fecha dos (02) del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023),

se emitió el Acta Administrativa que aprueba la habilitación o no habilitación de lectura

de Oferta Económica "Sobre B" proceso

correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN

DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

TRABAJO-CCC-CP-2023-0Q01,REF.

%POR CUANTO: A que en fecha tres (03) del mes de agosto dei año dos mil veintiíré|l7ffí)23;^^|-^,
se expidió el acto número cero cuarenta y ocho guión dos mil veintitrés [0

instrumentado por la Abogada-Notario Público Dra. Beatriz E. Henhquez Soñé, nTffltncuId ^

cinco mil cuatrocientos treinta (5430) del Colegio Dominicano de Notarios contenN^^e^^^^^'o^^^^
ooming^>¿^la lectura de las evaluaciones de los sobres "B” dei proceso núm. REF. TRABAJO-CC

2023-0001 correspondiente a la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y

ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

POR CUANTO: A que después de un minucioso estudio de todas las Propu^ra^^^^^^-^Y
presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones del MINISTERIO DE TRABAJO (
mediante Acta No. 05, de fecha ocho (08) del mes de septiembre del año dovf^il

veintitrés (2023), ie adjudicó a EL CONTRATISTA ei Contrato de Ejecución de Obra paró la
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRIMER PISO DEL

wL'
7

'd-..

MINISTERIO DE TRABAJO proceso REF. TRABAJO-CCC-CP-2023-0001, por un monto de

NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

DOMINICANOS CON 87/100 (ROS9,531,960.87).

\

POR CUANTO: A que el dia ocho (08) del mes de septiembre del año dos mil veintitrés

(2023), el MINISTERIO DE TRABAJO (MT) procedió a la notificación del resultado de la

comparación de precios conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO: En fecha once (11) del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

el CONTRATISTA VIASAN & ASOCIADOS. S.R.L.. por tratarse de una empresa clasificada

Microempresa de acumulación, según Certificación Mipymes Registro núm. 3697-como

2023, constituyó la Garantía ae Fiei Cumpiimiento de Contrato, correspondiente al uno

por ciento (1%) del monto total adjudicado NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN

MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS DOMINICANOS CON 87,300 (RDS9,531 960.87),

■2 feí'o u del Regia^er'to de Apiicac'ón dez.'^piimiento a a dispe-. de o'--- jio

'o 'ev e'^lido

mti doce (2012).

ediante el Dec^^eto num. 543-12 de fecha seis (Oói de septiemore de dosrr
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POR LO TANTO, y en el entendido de que ei anterior preámbulo forma parte integral del

presente contrato,

ARTÍCULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES:

1.1 Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá

que significan lo que expresa a continuación:

Certificado de recepción definitiva: El o los certificados expedidospor el supervisora EL

CONTRATISTA al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que EL

CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista; Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará ei obj

del Contrato.

Contrato: E! presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por el MINISTERIO DE TRABAJO (MTJ^ara
realizar las funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la v^rp
y que tengan injerencia en la ejecución del Contrato.

Desglose de precios unitarios. La lista detallada de tarifas y precios que muestren lo

composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en ei presupuesto

detallado.

Emplazamiento: El terreno proporcionado por el MINISTERIO DE TRABAJO (MT) éfK

debe ejecutarse la Obra, y otros lugares que, citados en el Contrato, formen pa^ ’d^
emplazamiento.

Entidad Contratante: El MINISTERIO DE TRABAJO (MT).

Instalación: Las maquinarias, aoaratos. componentes y toda clase de objetos que con

arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra.

Lista de precios: lQ lista completa de precios, incluido ei aesgiose dei precio gioPai. que

EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que formo parte

del Contrato de precio unitario.

Monto del Contrato; El importe señalado en el Contrato.

Obras: Las obras que deban realizarse, con carácter temporal o permanente, con arreglo

a! Contrato.

Período de Garantía; El período estipulado en ei Contrato inmediatamenteposteriora la

fecha de aprobación provisional, durante e! cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el

Contrato y a subsanaraefecíoso avenas ae acueroocon las indicacioríesdel supervisor.

Planos detallados Los oíanos proporcionadosoor EL CONTRATISTA de acuerdo o lo

solicitud del MINISTERIO DE TRABAJO (MT) . aprobados per o ' or- para 'O

e,ecuc'0'~' de as obras

Plazos; :.os plazos det Contrato que empezara a cortar a partir aei aia siguiente a la 'ecna

del acto, hecho o acontecimientoque sirva de punto de inicio de dichos plazos. S so?
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Último día del plazo coincidiere con un día festivo, el plazo expirará al final de! dio

laborable siguiente al último día de plazo.

Presupuesto Detallado; El documento que contenga un desglose detallado de las obras

que deban efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad

para cada partida y e! precio unitario correspondiente.

Representante del Supervisor; Cualquier persona física o jurídica designada como ta! con

arreglo al Contrato por el Supen/isor, y con poderes para representar al Supervisor en el

cumplimiento de las funciones que le son propias y en ei ejercicio de las facultades o

derechos que le hayan sido atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y

facultades del Supervisor se hayan delegado en su representante, toda referencia que se

haga al primero se entenderá hecha al segundo.

Sub'Contratlsta; Persona natural o jurídica, o asociación de estas, la cu

Contrato directamente con EL CONTRATISTA, pora el suministro de bienes yffrferw\<
para la ejecución de lo obro.

Supervisor; Persona natural o jurídica de Derecho Público, competente, designVj^
MINISTERIO DE TRABAJO (MT), responsable de dirigir o supervisar !a ejecución dexjoC

con el diseño, planos, presupuesto y Especificaciones Técnicas y de construccic

Contrato de Obras que se anexan al mismo, y en quien e; MINISTERIO DE TRABAJO (MT)

puede delegar derechos y/o poderes con arreglo ai Controto.

Especificaciones Técnicas: Condiciones exigidas por el MINISTERIO DE TRABAJO (MT) pü^
la realización de las Obras.

<
c.e

o

o

/,■
s

.i

<

ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO

2.1 Los siguientes documentos torman parte integral e insustituible del presente contrato,

y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

r

a] Ei ControTo propiamente aicho.

b) Los Términos de Referencia y sus anexos.

ARTÍCULO 3.- OBJCTO DEL CONTRATO
Cv'

3.1 Constituye el objeto de ta presente convocatoria la CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PRIMER PISO DEL MINISTERIO DE

TRABAJO de acuerdo con las condiciones fijadas en ios presentes Términos de Referencias

y fichas técnicas detalladas a continuación:
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BCHA TÉCNICA.

Nombr* dt Iq ^g; l•paractón y odgctioción Área hupgccbn y IgcMclón |gr Nw.
nazg d* «fAcucién SO dios

0«scripción de io obro:

Lo obro coni ste er los proyec'oi de reporociór. ^eodecooción y remode^QCion de oreas del

primer piso de a sede del rrunisterto de írob^o Remodelación a nivel oe espacios irster ores an
alterar estructuras propios de¡ ediflclo, Corsstnjcción de unidades sonitonos y reodecuacíón de
oreos de servicio ol oúblico Corresporyderco, inspección Recepción)

B oreo o intervenir será dividida en 3 proyectos Que se ejecutoron de monero mdivuol por etapas
'ol como esfobiece eí cronogromo y que solo deberá empezar ei siguienlo cuondo ai anfertor
novo sido recibido de mañero conformo por lo Unidod de Servioos Generales.

kC\A

B Objetivo de este proyecto

a oDietivo de lO ejecución oe este pkyi de trabojo es orgonizor los obras y avances asi coUÍ
supervisor el desorollo del trabajo y est<*«cer los plazos de ejecución y entrega de codo Jíb
de los etapas de ots proyectos \X

Es'e oían está reahzoao poro etecuto' la opto en 80 dios colendono de los tres proeyclos
distriouldos por proyecto en lo aguiento formo:

^oyecto 1 :CreociónCuortelMiiitaf (lyeaaonae turcioooen 1000x01.000recepción de oocumentosi
Proyecto 2. Adecuación de óreo de Inspecciór. recepción
Proyecto 3 Montenirmento de áreos comunes.

Se realoon ios sigwenies adoraciones con la ftraSdod oe lo correcto disposición oe ios ooros que
se tteoen reafeor con el fln de lograr por parte de la unidod contratodo ^ reofaocion de trabajos
de tormo continua y aficiente.

Los trabajos se ejecturon de ocuerdo con .0 especiflcodc en ots documentos técnicas y
cumpiienao con los estandores de seguridad que estaolece et ordenamienío juricAco de fa
Repubica Dominicorso poro este tipo de provectos Fn caso de que se presente fa recesidod ñe
'eo.aar cambios o mudiicaciones de cuOKjuéer ndoie estos aeben ser notificados de manera
asento o ki undod supervisoro responsobte, que el Mínistono oe Trobajo rdique v aprobados
presamente antes de ejecutor 10$ rrusmos

DOMINO'^

I

Alcartce de ki Obro.

0 alcance de la obra comoronoeró lo ejecución de todas los activ dades correspondientes a los
proyectos especificados por portides en el presupuesto general.

Los Proyectos a intervenr se tretoajoron de manera individual y uno vez terminodo y aceptodo
como bueno y válido se procederá al siguiente, respetando los t.empos deiciono^amo que es
oof»e de este plor ae trabajo. - —
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ÍRA«*IO

I fr^ñn riinrtilma
a.) Movímwnfo <Jc oquioos eléctricos, nuros. zócoios, plofones.
b.) Limpieza de espoao
c.j Colococl6r> Oe letreros irformativos (Aviso de romodelación, nuevo de ubicoción dorde

se ofrece el servicio de irjpección.
d.J l^eoUzación de nsiolaciones saniTonos (ftoAos)
6-1 injfolaciores de SaSdosvcooteorto eléctricos
f) Coiococión Oe muros de cerrarMentos

g.} CO'Ococión de pisos y ZocoK» y revestimiento en CQf*o.

h.j rwtoloción de lomparos. n'erruotores y tomocomenfes
'.j -ftpiezQ pare cokx:aciór de mobiiorio.
j.) Colocdclór oe mot)iorio
k.) I impiezo finoi
1.J Entrego i

Reverto T *fleruoetén de

‘•arte í (Bafios)

a.) Movimierifo de mobüícifio. equpoi etécTicos, muros, zócoios. plafones de lo partía
posterior (Area donde su ubicaron ku boños}

b.| Lmpiezo de espocio

c.) Coiococión de iefrwos irformorvos (Av«o de remodeioctón.
se ofrece ei servicio de inspección,

d.i Realización de r\stotaciones sonitonos ISoños)
e-1 insfolaciones de Sonetos y coOleodo eléctricos
f i Colocación oe rnoros de cerrarT*©nfo$
g.| Colocación de pises y Zocatos y -eveslirriento en baf»o
Entrego

nuevo oe uDicacton dorid

Pode 2

o.j Movimiento de mooiSario. equipos eiéctrtcos. muros, zócalos, plafones de la porte
postenof [Areo restorte de orestoción de
cofrespor>der>c;o.

b.) Coiococión de Plofones. instotocones dectricos. tómporos, interruptores. totTKJComenfes.
pisos, zocatos y cerromientos según okmo entregado,

c.) Limpieza pora coéococión de mobilwio.
d ) Colocación de mofcéonc
e.) üfrpiezd •ral
f.) Entrego

servicio ciudadano) inspección.

C\'

%
*

muros, zócalos, plafones de la porte cje
recepción, posiflos y oreo posferior

D.) Cotococ ón de Platones, nstolactones etoctrícas. tomporos. interruprores. tomocomentes
pisos, zocatos y cerramiertos (Puertas y muros divisorios; según piano entregado

C.J LrnpiezQ poro cotocociór de mobil'orio
d.) Colocación de mobüiano

npto'ofifsol

f.) Entrego
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En lo relacionado a los instotociones sonitonos, eléctricas y de comunicociones estos deben
•ncluir lo siguiente, según coirespondo

instolociones sonit^os:

Sistemo de aguo fiio' safados, redes de ofamentociór
olnxicenamiento

besogoe y ventílooór: Solidos, redes de denvocíón, redes colectoras occesorlos
COJOS de registros

Aporotos sarvforios. occesonos: Sumesistro e ir«t;tioción
Enfregof Planos As- Bcít

y dbtrtoución, accesorios, vótvuios y

conexión a

nsTolociones eiéctncas;

Conexión a la red existente

Solida p<»a iluminación, tomocorrierfes. irterrupcionos. aires oconcUcionockK. mstoloclón d.
Bombos de ogao. monitores e instolociór de servicio de inspección.

Instalación Oe comunicociones
Cobleodo. estructura
Caretas

Soiaai de comunicocíores
Planos As-Buiit

Lo e-ecucón ae este proyec'c está destinada o profesoroios
eiatxKocKSn de obros similores.

empresas cor experiencia en la

y fendrón en su responsabifcaad la direcciór ♦écnica y

oarrumstrativo. odemós de que serór .os responsables del personal especkSoodo aue reoizoró
IOS operociones de ejecución de lo oora

& rosRonsataiiaad de la unidad contraioda. los instalaciones femporoies necesarias, equipos v
nefTon^tas^apropiodas pora k» trabajos y soministror los materiales incbcooos dentro de las
bosos do la Ucltcscón y ios fichas técnicas entregodos iursto al presupuesto

PLAN DE IMPLEMENTAOÓN E INSTALACIONES PAOVISIONAIES,

resc^sabidod de lo EJirección Administrativo. contac*or los a-’eos n«olucrados junto o la
Dtecclón « Tecnología, poro lo reiocónodo o las instalaciones provi$íon<ée$ de óreos donde
seo necesario, odemós:

denttficar e informar soore ios iruioiociones remporaies de amoceromiento de mateníées
nerraimentos

Cwdmar ei s^cio de ,imp,eza. mantenirntento y mone^í de residuos cons-onte que se
producen en el desarrollo del proyecto

Suministrar lo energía eléctrica y oguo poro ejecución de toreas.

Estabwcer el imcio del proyecto según el cronogromo estobleciao

y Controrociones del M^isteno de Trobojo

Lo jnédod ^cutera del proyecto es ^esporuoble de los nteaont.

miembro oebe tener urso identiUcodón con totografid en todo n

insfoloclones de 'a Sede Ministerio de Trabajo

oor

lo

is
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Replanteo

previo o lo ejecución ce la obra, se realizará al recorrido por k» oreos a intervenir para expltcor
de moriera presencna/ o lo jntdod cortrotodo el occiorwjr poro ei desorrotto dei proyecto, con
el ooietnro de adorar dudas

Durante o ejecución de .o ooro se 'eotaorón verificociones corsforfes poro goror'zo uno
correcta ejecuc ón ae to piosmodo en ots piones y que se cumpior los especificaciorves en todos
los nrv^es

CRONOGRAMA POR PROYECTOS
PROYECTO 1.

fin
Movimienlo de mootówlo, equtoos
eléctricos, muros, zPeotos. plotenes.
mpieza de espacio y bote de

escombros

Cotococión ae etreros informoHvos t dio
(Aviso de remodeioción, nueva de
ubicociór donde se oPece el'

servido de nspecetén. __ _ __
Reotaocior de msíolocones ótíoT
sonitopos (Bqños;

instcMociones de Sotídos y cableado
etóctnco

Colocación de

eerrorrsentos

Cotococión de pisos y zócoics'y
revestimiento en bcrfSoi.
Instalación

2 cto _ de jonic de 2023 ^ de junio de

2aK3$

O

2 d'as

muffos de 3 ^as

t
3 dios

de lómparos. 2 días
ifstemjplofes v tomoeamentt

Limpieza pora colocociór de
rrobaorio.

t día

Coteeoeián oe n-ioc-i'i-iiiL.

ürnpiMÓfinoi
Enlwia I

TOTAL

I (fci

T

19 dios [

sorvrona, wíoas v cabWodo etécfrvo y cotococión oe rry^ros da

^ diterenfas eqwpos de Vocok» e^ecutondo según
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TRABAIO

PHOYECTO 2.

Pare I (Baños)
Planta dim^'^sionado. orguítectónica

í I
de jurio de 2023Movimiento oe moóioro, equipos

etécwcos. rTHjrp}. ¿Ocasos, ptatoni.

Limpieza ae espacio y bote de !
escomofos

Co ococión de letreros informativos

(Aviso de remodeloción. nuevo oe
ubicoción aonde se otrece el
servicio de iruoeceión.

Realización

[ sorsitofios (Boños)
instaiociones de Sanaos y cooieaoo
eléc*nco

Colocdcíór

cerramientos

Colocación de pisos y zócalos y
reves*mienio er Peños

L-moiezo ftnoi

Enrreopy
TOTAI

2 cto de junio de 2023

t
2 dios

t día

de inraiaciones 7 días

2 dios

de muros de 3 dK3s

f — .a-

5 dios

I dio

23 días

Parte 2

Planto dimensionada. arquitectónica

r
MoMmiento de mobiorio. equipos
eléctricos, muros, zócokís. oiotorses
de 'o p{yte posterior (6rea restante
de prestoción de ser

Colocación

2díos de junio o© 2023 de Ámto de 2023

de picfores,

rstolociones etócvícas. lómprxos.
interruptores, torriocomentes, ptsos.
zocatos V

limpezo
mobáario.

-ColoCQCión de moPiono
Limpiezo fifsat
Entrega 2b

. TOTAL

6 dios

poro colocaciór. de díu

2 (tos

1 cfa

13 dto i
j
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^HOYECTO 3.

Planta dimensíonoda. arquitectónica

abhmb...,^ 1

Movimiento de moC>iQrio, equipos
eiéctiicos. rmrfos. zócalos, platones
ae la ocre de recepción. poyNos.
áfeoporerior
Cotococióri

-42 días de ,unlo de 2023' de jorró de 2023

olotones,

¡nstaiociones eléctricas, ómporas
ntemjDtores. ♦omocomentes. pisos,
zócolos y cerramientos (Puertos y
muros divisorios^

de 9 días

según pkanc
entreoooo.

Limpieza po-o colocación oe
mobéoriQ.

2 dios

CoJococK>n ae mobilofo
r^mpiezo tinoi
Fntrega I
TOTAl

2^ C¡9^(^CIA q
láfo

16 dios
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TRAftAfO

CiOliOCiAMA Di OtgA

ACTIVIDAD MoíMm ñu
Cronograma ae reparación y
remodeloción

•Odlot

Inicio de ka obro

Obfos provitionoles

tmtQtociones temporoies
Provecto i

Provecto 2
PqW g _
PqrttB

Proyecto j

Entreoo <31 provecto fnai

VISTO BUENO ^
^ ^ de lo obro

I dio
♦

4dias

2 oíos

19cfos

36 dios
23 Joi

nafa»

16 dios

71 dios

71 dka
_ i

73 días

r>>'
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AArUtttICA OOI4INICAMA

lOde erare de 2023TKABAfO d'T

l^ft
•z-

<
Oímooferíimier’o y oaocuoctón ae ó'eos de pnrrer peo.

Sede fvtírústeno de Trobc^.
^iménez Moya No 5 Centro de lOí Néroe? DN

Reporacfdn rsj

O

.í.
c/*

*

Av «

'^•

Unidad de

medida
Descripción Ubicación Observoc ionesCantidad

Incluye I0%de

desperdicio
Muros de sheetrock (segur'

esoedficociones oei pior^o;

Conesporctencia.

Inspección, fecepdór.
78.5^ m2

Muros coftira de vioóo lomiixjdo con

control sotar y títro do ditas

tempero'uros con oeriilefio er. oimurrio

resistente ol óxido er color grs.

Incluye tü%de

desoeratco
33 m2 Inspección, oficina cfi.T

f’uerta correafro doble flotante de

c'stai 11 00 X 2.10 codo puerto) hueco

toteri ¡2.XxZI0)

Poto diviSión recepckbr v

lobbv
3 Jd

Muros de revestimiento de fibra de vidrio

o oose de yeso pora uso interior isegúrs

etpecificooones dei piono)

Boóo nspección y

seguridod

nduye 10% de

desperdicio
m266

as

Puertas comercal cte aluminio y vidrio
O.ao X 2.10 mts «^A «5I Venta de formulariosuo \ .

w

Irrspección. otlcínc RL’

correspoficaencio. bOl^os.

oreo de segurioaa

Puertos comerciol de oiumírso y vierto
1.00x2.10 mts

ó uo

8QñQS-

Sumifvstro e mstoloción oporatos de boftos. orterfos, incluS ptomerfo

UbicadórtConttdod otó ele me<l Sugtfncioi Observadones

Revestimiento 25* 40 cms cerámico

pionco ortio poro peredes

Baños Itttpecclón y68 m2

Unidades modulares pora inodoros
(EUpoctficociones en reatos)

Inodoro blanco completo con asiente
redondo

Las mecíaos

sstón

especificados en

el plory). Por

'ovor revisor poro

fines de detones

f
8 ud

8 ud

Lavomortos p/ Mueble de Bario 4i x 4i

puiQs blanco
6 uc
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[ KAHAIO

aetnstoocon,Gr:ferks Atonomordo lovabo <^^0

AcQbooo; Qofro

Espeto iip morco 1.00 x 0.60 mts

6 bd

3 ud

Suministro e instfioc ón de pisos mcluf pegamentos, derretkios Incluye remoCiOn y tyote de escombros de
P6js existertes.

Porcelanato Qr*$ o cierna alto trúnsilo 60
X 60 cms 0 3ü X 60 cms

Pofceianoto gns o crema alto trónsilo 10
X 60 cms.

irickiye 10% de

desperdicio

1250 m2 Áreo de piso

'V JS '^\
■N/

incluye !0%de

desperdrciQ

820 mi Zócalos

l^shai

Suministro e »nstoloc*6n de techos y luces
■z.

< m

-oc rsj

Plafón Comeiciat poro Techo er fftxo

minefoi T xTcori esficcturn instalado
me uye 10% ae\r ‘
aesperdli ic \\

orcinas de piso interiores

y posiBos

'50 m2

* //
A ' ' //

>íf,

00MíN^2^
P alor. de sneetrock con loseta incluida,
según diserto

2CXD m2 Recepciór y lobby

Luces cemíaies { pane. lEC 6í»x 1200
Í2X4¡ 48W 6000K'

Luces cenitales (PANEL L£D óOCXóOO
|2X2; 48W ópock;

55 jd Peo I efír; ros interiores

50 Ud piso 1 oBctnos rtenores

Panol Led empotroble. Redorsdo 6 de
cbometTo

'8 ud
Recepción y lobby

OBfeB
El surntoistro y coiocuciór de pintura en poredes quedo 0 cargo y costo del oteente

Notos:

Estos meoioas deber ser cortfuifaOQS y revisados por el suplioof prevamente paro su ins’otaciór en los oíanos
de os Oficinas o nsto or.

Divisiones de Parto de acero ino)odc«5*e Puertos de 7T (1829 mm) de altiva v paneles mor toctos o 6" (I53
mm| sobre el piso terminado: puertas de éT mm) de oHuro y poneles montodos o 9- {2:w mm) sobre el
Dtso teriniiiudo poro cubcutos.

V
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servicios tiene un t'empc no n^.ayor o 3 freses co-^todos o pcf^i'' c3.2 _a duración ae los

ó suscepción dei cor^t^-atc.
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ARTICULO 4 -MONTO DEL CONTRAIO

4 1 LAS PARTES convienen que ei monto a pagar por la Obra objeto de este contrato,

asciende a ta suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS

SESENTA PESOS DOMINICANOS CON 87/100 (RD$9,S31,9A0.87). En el presupuesto que

figura como anexo a este contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el

general de la Obra.

ARTÍCULO 5.- CONDICIONES DE PAGO

Los pagos se haran de la siguiente manera:

5.1 Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos.

5.2 Un prime»" pago correspondiente al anticipo por tratarse de empresa clasificada"

Microempresa de acumulación según Registro núm. 3697-2023, el cual seró^^
un 20% del valor total del contrato. Este pago se hará con el registro dei

la Contraloría General de lo República, contra presentación de una póliza de/^u»^
o garantía bancaha que cubra la totalidad del avance inicial. .jR

5.3 El 80% del monto restante será pagado en pagos parciales mediante proyectos /

entregados y certificadas por la supervisión. Y será dividido de la siguiente forma: 30^.^-

en el primer proyecto. 40% en el segundo proyecto y el 30% en ei último proyecto. El

contratista presentará cubicaciones cada 30 días que deben corresponderse con los

calendarios de ejecución y la programación de tiempos estimados.

La Entidad Contratante podrá retener un cinco por cinco (5%) de cada pago, como

garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados

por el oferente, lo cual le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los

requisitos previstos en el artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de

une Certificación de No Conflicto Laboral emitida por el MINISTERIO DE TRABAJO (MT)

y una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos

establecidos en el Contrato a intervenir.

como
OIJS,

5.4

ARTÍCULO 6.- TIEMPO DE VIGENCIA

6 1 La vigencia del Contrato será de doce (12) meses a partir del día ocho (08) del mes

de septiembre de! año dos mil veintitrés (2023) al día ocho (08) del mes de septiembre del

año dos mil veinticuatro (2024), de conformidad con el Cronograma de Suministro de
adecuadas, el cual formará parteentrega de las áreas ael primer piso reparadas y

integral y vinculante de' m-smo.

APTÍCll 07 - NO RELACIÓN LABORAL

c '•eiacior oejes'aP'ect-LAS PARTES acepTon y reconoce^ q.^e e» pieserte Ccr*r,.r.;
subordinación laboral entre ellas bajo ei Código ae Trabajo de la República Dominicana.

EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar al MINISTERIO DE TRABAJO (MT) ae

Póaina U de 26* B A r'D 'im'i.nnmrtPP rn
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acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontraíistas, sus empleados y/o

representantes intentaren en su contra, derivada dei cumplimiento y ejecución de)

presente contrato.

AgTÍCULO a.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR El CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) días después de constituirse la Garantió de Fiel Cumplimiento

que dispone el articulo 14 EL CONTRATISTA suministrará al MINISTERIO DE TRABAJO (MT) y

ai Supervisor, un ejemplar en copia dura y otro electrónico de los planos elaborados para

la ejecución del Contrato, así como las Especificaciones Técnicas definitivas, presupuesto

y otros documentos del Contrato. En el momento de expedirse el Certificado de Garantjíu

o en el momento de la recepción definitiva, EL CONTRATISTA suministrará al MINI$THKW9Í„^,^'^C/''x.
TRABAJO (MT) y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electrón¡Gaj^'^9;,.^,_^^
construido (As Buitt) y cualquie:' otro documento requerido por el MINISTERIO Di ^\\
(MT) y El Supervisor. |S

rg

O *//
7

ARTÍCULO y.. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá los servicios de reparación y readecuacíatí^^

subsanará cualquier deficiencia de las mismas identificadas por ei MINISTERIO DE

TRABAJO (MT) con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de

7^
as'

El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos paríala

disposiciones del contrato.

t
♦

realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos durart^C^ ..
la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por parte de ia

Entidad Contratante.

El CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El Supervisor.

Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa

sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) días

a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la orden administrativa no

se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o los

Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose de

realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo

que el funcionario competente ordene la ejecución de tales trabajos, en este último caso,

EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad.

Asimisr^o EL CONTRATISTA será ^espo-^sabie cuando 'os vicas advef-^idos ouedan llegar o

compromefe^ic estabilidadde a obro , or’jvocarsl ru.na totO' o oarcai y por la ^aPa de

notificación a ia administración o .a ejecución de ¡os traoajos sin orden escnta ae esta.

220
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CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado

Dominicano,

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las ieyes O regulaciones

vigentes, o por las autoridades gubernomentales, o cualquiera otra institución privada o

pública, para la realización de los trabajos de construcción y ejecución del Proyecto,

cuyo obtención seo usualmente responsabilidad de un contratista general, deber^ser

EL

obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 10.- DIRECCIÓN PE LAS OBRAS
m:D<

EL CONTRATISTA dirigirá personalmente las obras de reparación y adecuaci®rtínom

a un representante suyo para que lo haga. \\^ (

.0'V

El representante dei CONTRATISTA tendrá plena autoridad poro adoptar c

decisión que seo necesaria para la ejecución de las obras, para recibir y ilevar o c^bo

órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad del CONTRATISTA cuidar

de que las obras se realicen de forma satisfactoria y según el proyecto aprobado, incluido

el garantizar que sus propios empleados y

Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

los subcontratistas observen las

ARTÍCULO 11 ■- APROBACIÓN DEL PEKSQNAl-

La aceptación de la oferta por parte del MINISTERIO DE TRABAJO (MT) se considera conQo ^
acuerdo con el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal efel ^

CONTRATISTA deberá someter una copia del currículo vitae de cada persona incluiOa. oJ

MINISTERIO DE TRABAJO (MT), para su revisión y aprobación. Si el MINISTERIO DE TRABAJO

(MT) no lo objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende

que el personal en cuestión ha sido aprobado.

tí’O

i

i.\
C

•7/•«>
O

ARTÍCULO 12.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL-

EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización del

MINISTERIO DE TRABAJO (MT), la cual no será negada sin motivo justificado. En coso de

lo voluntad del CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
que por razones ajenos o

cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una persona con

semejantes aptitudes y experiencia. El MINISTERIO DE TRABAJO (MT) se reserva el derecho

de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas

justificadas para hacerlo.

PARRAFO EL CONTRATISTA deberá e-^Tregor c Supervisor dei MINISTERIO DE TRABAJO (MT)

e 'rabajqran en periodo de cor'Stn.'Toiónlistado cor codo -na de as pe''SO''as

acordado. Este personal deberá es^ar deptdamente identificado como empleado del

CONTRATISTA y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos personales:
221
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Nombre completo

Cédula de identidad Personal

/:V. 'V VCargo o responsabilidad

^ Dirección.

vv n y \
JÓ'Q

■• .r >*

r> ir
^ Teléfono

cT o

>A:
C,

'■édorón * /•■Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penafi

impedidos de ingresar a la obra, por razones de seguridad.
o,

ARTÍCULO 13.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto

en el lugar de las Obras como fuera de és+e. así como para limitar perjuicios y molestias a

personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros derivados de sus

operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones de aire, descargas

superficiales y efluente al terreno durante el período del contrato estén de acuerdo con

los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es responsabilidad

del CONTRATISTA.

/.ó
/

Es responsabilidad del CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las precaución*

materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, así

obedecer todas las regulaciones establecidas por el MINISTERIO DE TRABAJO (MT). ^

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la

permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos;

Uso de casco de segundad

X- Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

Para ♦nbajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de

trabajo y lentes de protección.

Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

^ Uso de andamiosseguros

^ Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir

completamente con todas las regulaciones de segundad ocupacional para lo cual el

MINISTERIO DE TRABAJO (MT) e-

es’as feguiaciones. Nr, se cormitiro'" ■-■'e'u.'’e5 er

momento.

C

concerniente a autordades que exigen

o;. .gares de ^rabajo en n'ngL

222
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El Supervisor del MINISTERIO DE TRABAJO (MT) podrá expulsar de la Obra a cualquier

trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplirá en todos ios casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo

Ambiental. Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para

Construcción.

ARTÍCULO 14.-GARANTÍAS

14.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato corresponde a la póliza

contrato núm. 1-1206-10042, de fecho ocho (08) del mes de septiembre del c

veintitrés (2023). con una vigencia de un (1) año desde el día ocho (08) dS^
septiembre del año dos mil veintitrés (2023) al día ocho (08) de! mes de septte

año dos mil veinticuatro (2024).

14.2 La Garantía de Buen Uso del Anticipo corresponde a la póliza de fianza contrato

1-1201-10351, de fecha ocho (08) del mes de septiembre del año dos mil veintitré^^^fí'
con una vigencia de un (1) año desde el día ocho (08) del mes de septiembre'^

dos mil veintitrés (2023) al día ocho (08) del mes ae septiembre dei año dos mil veir^cu|j^
(2024).

-\

• .

ARTÍCULO 15.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCIÓN DE CONTRATO,

15.1 EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y

disposición de la Obro, así como también, por la provisión de todos los instrumentos

equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Si en cualquier momento o en el curso de la realización de la Obra surgiera o se

presentara algún error de disposición, dimensiones o alineación de alguna parte de la

Obra, EL CONTRATISTA a requerimiento del MINISTERIO DE TRABAJO (MT) o la Supervisión,

deberá, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfacción.

necesarios

ARTÍCULO U.- RESPONSABILIDAD CIVIL

16.1 EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños y perjuicios causados a las

personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y perjuicios

que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también, asumirá la

^o+alidod de ios riesgos y compromisos que se originen por ios mismos. A tales efectos

deberá presentar para la suscripción del presente contrato la póliza de responsabilidad

civil ge'^ernl cofrespondier^te

.0.2 ÉL CONTRATISTA rr,r]rrer'a'a a- MINISTERIO DE TRABAJO (MT) sus ogen’es ,

empleados, liores e indemnes de y contra toda reclamación, compensador pérdidas o

223
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gastos que surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos

por EL CONTRATISTA,

16.3 Se entiende por obligaciones de indemnidad o las reclamaciones, compensaciones,

pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de

personas, o destrucción de la propiedad física.

16.4 EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones

que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier

subcontrotista, de tal modo que MINISTERIO DE TRABAJO (MT) esté indemnizada.

16.5 EL CONTRATISTA suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir occidenj^qf^f^^^
trabajo requeridos por la reglamentación vigente. EL CONTRATISTA mantendró^íSImne
ai MINISTERIO DE TRABAJO (MT) frente a todos los recursos que el p^yscínal
CONTRATISTA pudiera ejercer en ese sentido.

'v <=■ -33
rj> •j»

00

o

2^

16.6 Los seguros de responsabilidad civil contra daños o terceros y de accra^fes dé

trabajo deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia del contrato. o

16.7 En casos de que algún reclamo o demanda se dirigiere contra EL MINISTERIO DE

TRABAJO (MT). EL CONTRATISTA queda obligado a comparecer como tercero y asumir la

responsabilidad solidaria. En coso de que la acción prosperara EL CONTRATISTA debé^i^Mí¿^
restituir el monto de la condena, incluyendo los gastos, costas, honorarios y cualquier

gasto que surja por cualquier motivo.

ARTÍCULO 17.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantió de las Obras

ejecutadas por él a satisfacción de MINISTERIO DE TRABAJO (MT). (Garantía de Vicios

Ocultos), por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayan

ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esto garantía deberá ser por

un (1) año, con 'a finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja

por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La

garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente

fianza, a entera satisfacción del MINISTERIO DE TRABAJO (MT).

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil

Dominicano.

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras

existentes en el ‘e^enc desde e' ’^ome'^^o de su toma de oosesión y aue no nova sido

advertido poi EL MINISTERIO DE TRABAJO (MT) nas^o el momento de 'ecJbir la Obra

termiriaua.

224
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ARTÍCULO 18 - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El MINISTERIO DE TRABAJO (MT) se compromete O liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento

de Contrato cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

A- Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de ios Obras

A' Certificado de no Conflicto Labora! de Ministerio de Trabajo

A- Pago de Liquidación de todos ios compromisos de la Seguridad Social

Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta

A' Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTÍCULO 19.- IMPUESTOS.

19.1 EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en vir

presente contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los graváirntó^
sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 20 - EQUILIB»IO ECONÓMICO

20.1 Si en fecho posterior a la entrado en vigencia del presente contrato se producen

cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que

impliquen aumentos en e! costo o en los gastos a incurrir por EL CONTRATISTA paraj:^*^
ejecución de la obra, ios pagos y los gastos reembolsables pagables al CONTRATISTA, ,

virtud de este contrato, aumentarán

modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de.;^
moneda nacional.

en la proporción correspondiente a 'las

ARTÍCULO 21.- SUB-CONTRATACIONES

21.1 En ningún caso el Contratista podrá ceder los derechos y obligaciones del contrato

o favor de un tercero, ni tampoco estará facultado poro subcontratarlos sin la

autorización previa y por escrito del MINISTERIO DE TRABAJO (MT).

ARTÍCULO 22.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

22.1 El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por lo concurrencia de alguna

de las siguientes causas de resolución; 1

rm
V

• ncumphr^-enTo dei CONTATISTA.

• /sión iobreve'rida ce CONTRATISTA en oig j""a de 'os causas de ptch-bición de

contralor con lo Administrociór Pública que establezca^ las normas vigentes, en

especial el Articulo U de la ley núm. 340-06, sob^e Compras y Contrataciones

Públicas de Bienes. Sen/icios. Obras y Concesiones.

ucp-TPABA m.rrr.rp.'jn'j'.^.nnni
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ARTÍCULO 23.- NULIDADES DEL CONTRATO.

23.1 Constituirá una causa de nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra acción

que decida interponer el MINISTERIO DE TRABAJO (MT) las enunciadas a continuación:

a) La violación del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de la ley

340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, su modificatoria.

ARTÍCULO 24. ■ RECEPCIÓN PROVISION Al

24.1 El MINISTERIO DE TRABAJO (MT) tomará posesión de las Obras cuando éstajj^<jrr
superado las pruebas de terminación y se haya expedido un certificado de ji^epción,
provisional. co

> 'i'- - o

í»

24.2 Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará

estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen para la

del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstáculos, y restablece

Jipara
o, V

n

’dc *

modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTÍCULO 25.- PROYECTO DE CIERRE

25.1 EL CONTRATISTA producirá un proyecto final o de cierre, en los casos anticipacj^
previstos en este contrato, o at finalizar la Obra, en la que consten iodos los montos ^
se !e adeuden en virtud dei contrato. Lo Supervisión deberó validar el proyecto f^al - * I ^

dentro de quince (15) días de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera completa. En •• ú

caso contrario, se le solicitará al CONTRATISTA que realice toda corrección o agregados

Si luego de presentarse esta nueva cubicación final, no fuese satisfactoria. EL

MINISTERIO DE TRABAJO (MT) Oeoera determinar el monto a pagar al CONTRATISTA.

X

necesarios.

ARTÍCULO 26.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

26.1 Al expirar el periodo de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido

subsanados, el Supervisor extenderá al CONTRATISTA un certificado de recepción

definitiva y remitirá una copia del mismo al MINISTERIO DE TRABAJO (MT) con indicación

de la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a

satisfacción dei Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción definitiva

a más tarda^ quince (15) días después de que expire e' periodo arriba mencionado, o

después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfacción dei

Suoervisor todo obro ordenada

•> Obms ■'v'' se jonside'arc'' .'Oas hasLo qi de receocior

definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado o! MINISTERIO DE TRABAJO (MT)

con uno copia para ÉL CONTRATISTA
226
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ARTÍCULO 27.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

27.1 El MINISTERIO DE TRABAJO (MT) podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un

veinticinco por ciento (25%) el monto del contrato original de la obra siempre y cuando

se mantengan las partidas iniciales, cuando se presenten circunstancias que fueron

imprevisibles en el momento de iniciarse la contratación, y esa sea la única forma de

satisfacer plenamente el interés público.

ARTÍCULO 28.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

28.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en

amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desaiTl

presente contrato y su interpretación. ,

28.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o rera%^al:

mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será someN^fe^^*
Tribunal Contencioso. Tributario, Administrativo, instituido mediante ia ley 13-07, de fecíiqx

cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007) y de común acuerdo entre/os partes, podren

acogerse al proced/m/ento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de

conformidad con las disposiciones de la ley No. 479-08. de fecha treinta (301 de diciembre

del dos mil ocho /2008j.

a

Ito del

CA

>

" jViW
ARTÍCULO 29.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

29.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contratóle

hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

•l

ARTICULO 30.> IDIOMA OFICIAL.

30.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control

para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y

condiciones del presente documento.

ARTÍCULO 31.-TITULOS.

31.1 Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este contrato.

ARTICULO 32 - LEGISLACION APLICABLE

32.1 La eiecucon del preserte contrato se hará de conform dad as leyes v'ger*es

e'" la República Domipícor-'a
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ARTÍCULO 33.- ELECCIÓN DE DOMICILIO.

33.1 Para todos los fines y consecuencias de! presente contrato, LAS PARTES eligen

domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva de! presente contrato, en

el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al

presente contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 34.- ACUERDO ÍNTEGKO
'-L'-

34.1 El presente contrato y sus anexos contienen todas los estipuladone

convenidos entre LAS PARTES: en caso de ambigüedad, duda o desacu^te^ol^é
interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redaccioK^!fe|^smo

C«.

/

,\0%se establece que si alguna de las disposiciones de este contrato se declarara in

demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, República

Dominicana, a los once (11) dias del mes de septiembre del año dos mü veintitrés (2023),

en cuatro (4) originales de! mismo tenor y efecto.

POR El CONTRATISTA CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L

POR EL MINISTERIO DE TRABAJO (MT):

lASAMy. TORA- ^ a -

^ ÁNGEL JLINIQRÍVIAIíETjIORIBQ - 0 4 7 4 7_:6

Representgnte legal

-v-í

DULCE MARÍA AGRAMONTE GARCÍA

Directora de Gabinete Ministerial

En representación del Ministro de Trabajo
/O

r*

W ^ Notario Púolico de ios del

numero del Distrito Nacional, con matrícula núm. CERTIFICO Y DOY FE que

Yo,

las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por las señoras, DULCE

MARÍA AGRAMONTE GARCÍA y ÁNGEL JUNIOR vlÁILETfQRIBIO, de generales y calidades

que constan en el presente aqto y quienes declaran bc^^
esas las firma que acostumbran usar en todos los actos de sys v/das. por lo que
entero crédito. En la ciudacáde Santo Domingo, Distrito N0cional, capital de la República

la fe del juramento que son
merecen

Dominca'^.a. a 'os a los once {’') días del mes de septiembre dei ario dos mil veintitrés

(2023). \ / t!y VA'

TV

ABOGAOC^NOTARIO /

228

Páaina 25 de 25oec TOADA irN.r^r'r.r'P.of>o^.nnni



Docufnent& Núm,:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FOR-GOI-GPI-OOi

CERTIFICAOO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS Vtraión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Accesibilidad y Dignificación Palacio de Justicia de La Vega.NOMBRE DEL PROYEaO

2021-00111NUMERO DE CONTRATO

OC(MX)30317ORDEN DE COMPRA

RD$: 4,300,475.99MONTO CONTRATADO

RD$: 3,771,729.67MONTO EJECUTADO

La VegaDEPARTAMENTO

La VegaDISTRITO JUDICIAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de la Vega

DATOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIASAN-GA, SRL (RNC 132422287).EMPRESA CONTRATADA/ RNC

Angel Júnior Vialet ToribíoREPRESENTANTE LEGAL

Frankiin EnmanueiINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

Ing. Carlos EspinalGERENTE DEL PROYECTO

Ing. Rafael Yvan PichardoPROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmonte de aparatos sanitarios demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de

Porcelanato nuevo en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2” x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas

2"k 2" Led, suministro e instalación de divisiones de cubículos nuevos, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo.

Demolición de cerámica existentes en escaleras, suministro y colocación de huellas y contrahuellas en Porcelanato en escaleras,

ampliación de rampa interior existente, demolición de rampa exterior existente, construcción de rampa exterior nueva, suministro e

instalación de baranda en acero inoxidable en rampa exterior, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente; Los trabajos ^fueron

ejecutados y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de Justicia de ia Veaa , hoy día 12 del mes de Agosto del año dos mil veinte dos

I2Q22I.

RAFAEL YVAN PICHARDO

Ing. Supervisor del CP)

.. CARLOS). ESPINAL

Gerente de proyectos

?

í o\
ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación
J

iy/
C.N. *

PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
Rafael Y. Pichardo Garda

Carlos J. Espinal Díaz

Rodo A. Altagracia Aquino
r-.■j
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:

03... FOR-GDI-Gn-O«1

Vereión: 02

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESPERA E)aERIOR 3ERA Y 6TA SALA CIVIL Y COMERCIAL DELJUZGADO DE

lERA INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE {LOTE 6) Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS TRIBUNALES

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO (LOTE 4)
2023-0068

NOMBRE DEL PROYEaO

NUMERO DE CONTRATO

NÚMERO ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO

DISTRITO JUDICIAL

OC00031284

SANTO DOMINGO Y LA VEGA

SANTO DOMINGO Y LA VEGA

3ERA Y 6TA SALA CIVIL Y COMERCIAL DELJUZGADO DÉ lERA INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE Y

TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO
LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO AVENIDA LAS PALMAS N0.23

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO SUPERVISOR

GA CONSTRUCTORA S.R.L / 1-01-82161-2

GERMAN LUISALMONTE MATIAS

MIGUELSORIANO

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

COORDINADOR DE UNIDAD DE

OBRAS

PROFESIONAL DESIGNADO

ING. OSCAR OZUNA

ING.SELITOANTIDOR

ESTATUS FINANCIERO

Dos millones setecientos setenta mil novecientos entonta y nn poene ñnminirar.,-<c .-nn

(2,770,971,73)PRESUPUESTO CONTRATADO

Dos millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta con 77/100 centavos (2,565,780.77)
PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO 92,59%

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES

20% Avance Cubicación No. 1 y Final

FECHA 25-sep-23 30-abr-24

$SS4,194.3SMONTO DE PAGO 2,011,586.42

COMENTARIOS/ OBSERVACIONES

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUSIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN

10 de octubre de 2023

19 de abril de 2024

27 semanas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA EXTERIOR 3ERA Y 6TA SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE lERA INSTANCIA DE SANTO

DOMINGO OESTE (LOTE 6} Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO (LOTE

4):Construcción de area de espera exterior en Sera y 6ta sala tívil y comercial dei juzgado de lera instancia de santo Domingo Oeste: corte

de ralees de árbol, demolición de acera existente, Traslado y bote de escombros, abertura de huecos en pared lateral, excavación en material

no clasificado, hormigón armado en zapatas de muros de 6", suministro y colocación de bloques de 6", relleno de reposición, relleno con

material clasificado, piso de hormigón armado, acew»ra perimetral terminación frotada y violinada, suministro y colocación de placas de hierro

galvanizado, columnas en perfilerias de 4" x4" en hierro galvanizado, suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado para

soporte de techo de aluzin perfileria exterior de 4"x4" y perfiles interiuores de 2"x 1", incluye color negro anticorrosivo, suministro y

colocación de techo de aluzinc acanalado (cal 26) con aislante térmico, longitud 3.40 m incluye caballete de aluzinc en cal. 26, suministro e

instalación de muros de densglass doble estructura, suministro de estructura de techo plano en sheetrock, porcelanato de piso 60x60, zócalos

de porcelanato, suministro de puerta comercial en aluminio negro y vidrio bronce liso en perfileria p40 (0.90 m x 2.10 m), suministro de

ventanas corredizas, instalaciones eléctricas, Limpieza continua y final. Adecuación de espacios en los tribunales de niAos, niñas y

adolescentes de Bonao: Retiro de aparatos sanitarios, desmonte de puertas, demolición de pisos, suministro e instalación de piso en

porcelanato de alto trafico, suministro e instalalación de plafón 2x2x 7 mm vinii yeso color blanco, suministro e instalación de lamparas

parabólicas de plafón 2x2 con tubos led, suministro de aparatos sanitarios, suministro de piso de porcelanato, suministro de accesorios de

baño, suministro de fradero sencillo, suministro de tope de cocina en graniuto negro galaxy, mantenimiento de puertas en caoba sencilla y

doble, suministrio de pintura exterior e interior, limpieza continua y final.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.;

,.C0,- FOR-GDI-6PI-001

Venión: 02

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYEaO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente; Los
trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho V firmado en Distrito Nacional hoy día 19 del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Ing. Selitg Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing, Oscar Qzuna

Coordinador de obras

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.
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No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-04-2024

C'ovshJoDU l*<»h(J<.|l l>KI\l
IN.i.1 ImUuI • K>t->*4i4 ikinia» .lu

Comité de Compeas v LiciUCMoei
.,C3,-

• n

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

3 de Junio del 2024

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Página 1 de 3Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas 3 páginas de anexos)

I. Apellidos; Almonte Matías
►

2. Nombre: Germán Luis

3. Fecha y Lugar de Nacimiento; 11 de octubre del 1958, Santo Domingo

4. Nacionalidad; Dominicano

5. Estado Civil; Sortero

6. Formación; Ingeniero Civil

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Macao no. 11, Residencial Paola

Marie; 809-223-3357; germanluis2420@gmail.com

Instituciones Fecha Titulación

Universidad Autónoma de

Santo Domingo (UASD).
De (1975) A

(1982)

Ingeniero Civil

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC).

(01-1984) A Master en Adm. de la

Construcción

(01-1986).

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 5 5 5

tu cu«so«c‘0

^ BNC-.

-M
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SNCC.D.048

Ingles Avanzado 5 5 5

9. Afiliación a organismos profesionales: Colegio Dominicano de Ingenieros y

Arquitectos (CODIA), Colegiatura No.2713

10. Función actual:

11. otras competencias, (informática, etc): Manejo de paquete de office y/Autoca4^'¿^ * ^

á.Í
■ '

^ Q\
V >

12. Años de experiencia profesional: 38 años ^//

13. Cualificaciones Principales: Manejo de presupuestos, supervisión, planíi o.y • ^

desarrollo de proyectos y obras de gran envergadura. 14. Experiencia específica en

países no industrializados: N/A

15. Experiencia Profesional:

Empresa/Organiz
ación

Descripción del
trabajo

Fecha Lugar Cargo

12/2019 ai

10/2020

Santo Domingo
Este

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Verja Perimetral y
acondicionamiento

de terreno

07/2017 al

08/2018

Anamuya,
Provincia la

Attagracia

GA Constructora Gerente ‘

General

Construcción de

Planta de

tratamiento

09/2016 al

12/2018

Las Terrenas,
Samana

Procitrom, SRL Director de

Proyectos

Construcción del

Hospital de Las
Terrenas

07/2016 al

10/2020

Postrer Rio,
Jimani

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Línea de Aducción

07/2016 al

10/2020

Boca de Cachón, GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Estación de

Bombeo y
Construcción de

Planta de

T ratamiento

11/2015 al

05/2016

Esperanza,
Valverde

Dusckat

International

Director de

Proyectos

Remodelación de

Play Municipal de
Esperanza

El Limón, Jimani GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Acueducto

04/2014 al

05/2016

’ \

s o R C 1 o

sahíb
CON

23342228-7
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Página 3 de 3

11/2012 al

03/2013
Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Contenes

Remodelacion Vial

Intersección Av.

Padre Castellanos

Av. Josefa Brea

Estación No. 18

(Josefa Brea) Av.
Padre Castellanos

08/2012 al

09/2012
Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Verja Protección
de Zinc de 12 ft

altura y columnas
metálicas 3"x3” de

20 pies y 250m de
separación

Construcción de

Aceras

Estampadas en
Isleta,Solución
Vial Estación no.

18 (Josefa brea)

Construcción de

Aceras

Ornamentales

(lera etapa)
Estación no. 18

Josefa Brea

06/2013 al

08/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

04/2012 al

05/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Publicaciones y Seminarios;

a.Referencias: Firma: Sello

^GRAC/^

SORC'O-

SAÍtiB
CON

Y 23442228-7
RNC: Ui-
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REPVBUCA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)

CERTIFICACIÓN

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), CERTIFICA: que la

empresa GA CONSTRUCTORA, S. A.. Registro Nacional de Contribuyentes

No.101-82161‘2, con su asiento social en la Calle Barahona No. 299, Villa

Consuelo, en esta ciudad, representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías,

ejecutó trabajos de; Relleno con Material de Base, Construcción de .Verja,

Aceras y Contenes en la Estación no. 18 (Josefa Brea) del Proyecto Piloto de

Transporte Rápido Masivo en la Linea 2-A, ver relación anexa, por un monto

ejecutado que asciende a RD$ 16,654,126.21 (Dieciséis millones seiscientos

cincuenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 21/10Q).

✓

':4

En la:^íudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital^e la ^

República Dominicana,’ el día doce (12) del mes de diciembre del arto dOs mil

veinte (2020). • í

i
. r

Ing. HemanI Salazar E.
Director Técnico OPRET

I
1 •

-

/
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?//REPÚBUCA DOMINICANA \
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPOR

(OPRET)

RNC: 4-3(M>2742-l
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RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA GA CONStRUaORA S. A

CONTRATOS LÍNEA 2A MSD

•áir7Í» - ■■
W‘ ■: rv> »:• •*y--^

•IK'.i/!¿i

Relleno con Material de Base Estación No. 18

(Josefa Drea) Av. Padre Castellanos
01'704/2011 6,291,278.51 6,010,436.22

t

Construcción de Contenes Remodelación Vial

Intersección Av. Padre Castellanos - Av. Josefa

Brea Esttción No. 18 (Josefa Brea) Av. Padre
Castellsnos

01-0$9/2012 1,565,486.31 1,632,213.48

I.

Construcción Verja de Protección de Zinc de

12" de Altura y Columna Metálicas de 3” x 3

de 20' y 2.50 M de Separación tres (3.0)
Correas Metálicas de 2" x 1" Estación No. 18

(Josefa Brea) Av. Padre Castellanos

4la

;1
01-063/2012 1,463,356.62 894,276.76

Construcción de Aceras Ornamentales (Ira

Etapa) Estación No. 18 (Josefa Brea), Av. Padre

Cytellanos

01-120/2012 2,711,893.83 2,664,137.53

..kA

Construcción de Aceras Estampadas en Isleta

Solución Vial Estación 18 (Josefa Brea)
01-231/2012 4,247,166.40 - 4,246,970.16

Construcción de Contenes en la Remodelación

Vial de la Intersección Av. Padre Castellanos -

Av. Josefa Brea Estación 18 (Josefa Brea), en la

Av. Padre Castellanos (Complementario)

01-379/2012 ' 1,206,092.061,228,584.71

R"WP|pP!ifÍ m
r^ I
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INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAIK)S
Hi\\ ***INAPA***

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

éA ék 4$ 4» St^mklm

Santo Domingo, D.N.
02 de diciembre de2020

CER1 CAPON

Señores:

Míniiterio de Edacacíón

Av. Máximo GiimczNo.2

Santo Domingo %

Rcf.; MINmD-MAE-PEUR-2020-00005

(R^iabilítacíón de 570 centro^ educath'os a nivel nacKMial)

Por este medio Certificamos que la Empresa GA Constructora, S.R.L. RNC

No.101-82161-2, represoatada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías, cédula de
identificación personal No. 001-0931907-9, ejecutó a través de esta Dirección de

Supervisión y Fiscalización de Obras, los siguientes contratos:

I

\jj

CotA Monto

ContratadoNo
j;^ lo

RENABlOTAaOI ACUEDUCTO EL UMON, JIMAW
LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO

DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTRER RIO

REHABILfTAQON ESTACION DE BOMBEO DE LA OBRA DE
TOMA ABASTECIA EL ANTIGUO BOCA DE CACHON

PARA Af^ASnCER EL MUEVO BOCA DE CACHON Y

TERMINACION DE;tA PlAr<^ DE TRATAMIENTO DE LA
PLANTA AGUAS RESIDUAU».

CONSTRÜtXiON PIdáNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, CAPACIDAD í;44 LPS, PROYECTO
HABITAdONAL VIDA CATOLICA ANAMUYA, PROVINQA
laaltagraciazonavi

' TOTA^CONTRATADO

2014002
33,382,103.70 30;S9^5.36

2014209
28,494,100.38 18,888,445.02

2016001
13,809,706.99 11,475395:47

%

1

é
i V

*•

2017008 «I

^20,791.887302,965.29
í •*'

J-

83,688,876.36 i»

^mación se^pide# solicitud de la parte intmsada a los dos (02) días^el
mes de diciembre del 2020. '

Esta tí
í

\

SuAi

OI»:ad^ \

\

Ing. Miguel Áittel lentos
Director de Supervisíó^y Uzacilb
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INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

CUADRO RESUMEN

Contrato No.:2017-008

Obras : CONSTRUCCION PLANTA 06 TRATAMIENTO OE AGUAS RESIDUALES, CAPACIDAD 1.44

LPS. PROYECTO HABITACIONAL VIDA CATOUCA ANAMUYA. PROVINCIA LA ALTAGRACIA

ZONA VI

ContratisU: GA CONSTRUCTORA, S.R.L

Zona: VI
Valor contrato original: 6.066

Provincia: LA ALTAGRACIA 1.436Valor Addendado:

Cubicación N°.:04 (FINAL) d/f 03/05/2019 Adieionates:

7,502,965 29Valor del conbeto1.-

5.060,801 972- Valor/Vcufnulado Cubicadones Anteriores

Valor secutado en esta Cubicación

Total Cubicado a la Fecha (2 ♦ 3)

Pendiente de Cubicar (1 - 4)

Articipoí 20.00%)

Sdidtudes de Pagos Anterreres

Acumulado de Solicitudes * Avance (8 + ^

Total Solíatado a la Fetfia (8 •*’ 16) _ _

Falta por Solicitar a Pagar (1 - 9)

Devoludón Retenido en Garanta

Retención Acumulada

•y:1.860,189 713-

6,920.791 684.-

5.-

1,213,231.556.-

3,795,461 497.-

5,008.683 048-

6,920.761689.-

10.-

-263,030.1011-

12.-

201,111 1513.- Amortizaoón del Periodo

1213,2315514- Amortización Acumulada

15- Pendiente de Amortización (6 -14)

t .912,108.6416.-
Procede el Pago

'j?esE
.'l-lr

Ing. Luís A Aybár

.. ^
Ing Zaida

Ing. Gustavo A.^

Arq. Ivan Terro^'V.

Preparado por Cooidínador

Revisado Por: Coordinadora De Zona

Sometido pc^; Ene. Opto. Supervisión de
Obras civiles

Registrado por Ene Oepto. Control De Obras

\

Autorizado por Director de Supervisión y
Fiscaiizactón de Obras

Ing. Alexis Montes De Oca
Vc'iófio
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INSTITUTO NACIONA1.de AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS
[(wB))
V^Mry DntECCim DE SUPERVISIÓN YmCAUZACIÓN DE OBRAS

"Año de la Innovación y k¡ Competitividad"

07 de Mano, 2019

Sto. Dgo. D. N.

CARTA DE RECEPaÓN FINAL

ConstrueciÓB Ptaat* de Tratavfeato de Agvaa Resklmalca, Capacktod144LPS,

Froyeeto Vida Católica Aaanaya. La Altagrada.

Se emhc U presente coostancia según el viaje realizado por la Comisión para la

Rccepcióo de Obras del INAPA en efcha 23 de Mayo de 2018, informa que los trab^

fueron realizados cumpliendo con las nonnas establecidas por esta institución y

conforme al cootrto No. 008/2017 bajo U responsabilidad de

CONSTRUCTORA SiR-l>. /Ing. Germán Lnls Ahnonte y que las instalaciCKies están

funcionando correctamente. Por lo cual se procede a dar como recibida la referida obra.

AtentamoitB,

vj;y Jjq Wemfym León
Diret ora de Ofmracioncs

De Oca VidrioAlexis

Director de SuperV. y Fisc. De Obras

Aaaxo: Prenecepcióo 25M^, »)Í8.

"í ■

"v

4

/, .‘V
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DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

í
r

Santo Domingo, D.N.
20 de Marzo 2017

CERTIFICACIONr

K QUIEN PUEDA INTERESAR;

\
\

Por este medio certificamos que la empresa GA Constructora, S.RL..RNC

No.l01-8216I-2, representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías, cédula de

identificación personal No. 001-0931907-9, ejecuto a través de esta Dirección de

Supervisión y Fiscalización de Obras, los siguioites contratos;

f

ConL.

No ^
ZP140cl
201420^

Monto

Contratado .

Monto

Ejcartndo

28.637.352.60

Paacripdéa

REHABILITACION ACUEDUCTO EL LIMON. JIMANI 33,350,578.57

24,739,910.89
L i t

LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE

ASURO DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTRER

11,608,507.55
4

RIO

20160CÍ1 REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO DE LA

OBRA DE TOMA QUE ABASTECIA EL ANTIGUO BOCA

DÉ CACHON PARA ABASTECER EL NUEVO BOCA DE

CACHON Y TERMINACION DE U PLANTA DE

TRATAMIENTO DE LA PLANTA AGUAS RESIDUALES.

11,641,566.43 2,116,648.44
Ui

,S

TT
TOTAL CONTRATADO 69,732,055.89 42,362,508.59

i

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los seis (20) días del
mes de Marzo del 2017.

\

j4i

%

Ing. BoUvár Nova Pí&éda
Director de Supervisión y Fiscalízacidn de Obras

V

c
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FfSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documanto Núm.:

: F0R-GD(-6Pt-M1

Varlión: 02

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESPERA EXTERIOR 3ERA Y 6TA SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE

lERA INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE (LOTE 6) Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS TRIBUNALES

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO (LOTE 4)
2023-0068

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO

NÚMERO ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO

DISTRITO JUDICIAL

OC00031284

SANTO DOMINGO Y LA VEGA

SANTO DOMINGO Y LA VEGA

^ 'o -9

3ERA Y 6TA SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE lERA INSTANCIA DE S-

TRIBUNAL DE NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO /
\

LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL
V
O:
QDIRECCIÓN DEL PROYEaO AVENIDA LAS PALMAS N0.23

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO SUPERVISOR

GA CONSTRUCTORA S.R.L/1-01-82161-2

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS

MIGUEL SORIANO

*

íAir.ri

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

COORDINAOOR DE UNIDAD DE

OBRAS

PROFESIONAL DESIGNADO

IN6. OSCAR OZUNA

IN6. SELITO ANTIDOR

ESTATUS FINANCIERO

Dos millones setecientos setenta mil novecientos setenta y un pesos Dominicanos con 73/100 centavos

(2,770.971,73)PRESUPUESTO CONTRATADO

Dos millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta con 77/100 centavos (2,565,780.77)
PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO 92.59%

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES

20% Avance Cubicación No. 1 y Final

FECHA

MONTO DE PAGO

COMENTARIOS/ OBSERVACIONES

25-sep-23 30-abr-24

$554,194.35 2,011,586.42

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

10 de octubre de 2023

19 de abril de 2024

27 semanas

FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUSIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN
\

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA EXTERIOR 3ERA Y 6TA SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE lERA INSTANCIA DE SANTO

DOMINGO OESTE (LOTE 6) Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAO (LOTE

4):Construcción de area de espera exterior en Sera y 6ta sala dvil y comercial del juzgado de lera instancia de santo Domingo Oeste: corte

de raíces de árbol, demolición de acera existente. Traslado y bote de escombros, abertura de huecos en pared lateral, excavación en material

no clasificado, hormigón armado en zapatas de muros de 6", suministro y colocación de bloques de 6", relleno de reposición, relleno con

material clasificado, piso de hormigón armado, acewra perimetral terminación frotada y violinada, suministro y colocación de placas de hierro

galvanizado, columnas en perfilerias de 4” x4" en hierro galvanizado, suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado para

soporte de techo de aluzin perfileria exterior de 4''x4" y perfiles interiuores de 2"x I", incluye color negro anticorrosivo, suministro y

colocación de techo de aluzinc acanalado (cal 26) con aislante térmico, longitud 3.40 m incluye caballete de aluzinc en cal. 26, suministro e

instalación de muros de densglass doble estructura, suministro de estructura de techo plano en sheetrock, porcelanato de piso 60x60, zócalos

de porcelanato, suministro de puerta comercial en aluminio negro y vidrio bronce liso en perfileria p40 (0.90 m x 2.10 m), suministro de

ventanas corredizas, instalaciones eléctricas, Limpieza continua y final. Adecuación de espacios en los tribunales de niños, niñas y

adolescentes de Bonao; Retiro de aparatos sanitarios, desmonte de puertas, demolición de pisos, suministro e instalación de piso en

porcelanato de alto trafico, suministro e instalalación de plafón 2x2x 7 mm viníl yeso color blanco, suministro e instalación de lamparas

parabólicas de plafón 2x2 con tubos led, suministro de aparatos sanitarios, suministro de piso de porcelanato, suministro de accesorios de

baño, suministro de fradero sencillo, suministro de tope de cocina en graniuto negro galaxy, mantenimiento de puertas en caoba sencilla y

doble, suministrío de pintura exterior e interior, limpieza continua y final.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS
,0,

Documento Núm.:

F0R-60H3Pmi

Vcreión: 02

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los
trábalos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho V firmado en Distrito Nacional hoy día 19 del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Ing. Selitg Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing. Oscar Ozuna

Coordinador de obras

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.
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DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION

Gerencia de Ingeniería
Coordinación Desarrollo de Subestaciones

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE TRABAJOS REALIZADOS

Nombre del Proyecto: Rehabilitación Subestación Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO).
Subestación: DISDO.

Localización; Calle Central #1, Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste.

Empresa Contratada: Consorcio VIASAN, S.A. & GA. SRL.

Número de Contrato: 0261-2021

Número de Pedido: 10131093

Monto Contratado RD$: 7, 698,292.52

Monto Ejecutado RD$; 7, 773,901.78

Fecha de Recepción de la obra: 06/06/2023

RNC: 1-32-42228-7

Fecha:03/12/2021

Fecha: 03/05/2021

Descripción y/o Alcance de los Trabajos: Las principales actividades ejecutadas en el proyecto de

rehabilitación. Subestación Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), son:

CantidadActividad UD

Obra Civil Rehabilitación 5/E DISDO. SG1

Norma Obras Civil Asociada a la Construcción. 1 SG

Descripción de las estructuras construidas o rehabilitadas:

Construcciónde cimentación para interruptores, bancada de transformador de potencia, cimentación banco

de reguladores, cimentación punto de medida, excavación malla de tierra, cimentación de transformador de

servicios auxiliares, malla ciclónica en verja perimetral, adecuación de caseta de control, nivelación de terreno

y suministro y colocación de grava en el patio.

Los abajo firmantes confirmamos la recepción provisional de los trabajos de construcción de obra civil d-^

Subestación Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), ejecutados por el Consorcio VIAS

S.A. & GA. SRL, supervisado por los Ingenieros de la Coordinación de Desarrollo de Subestaciones, siendo

trabajos de construcción y rehabilitación ejecutados de manera satisfactoria.

oi9
- I

%

r*

“Sí
Hecho y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy viernes 09 de junio del año dos mil veinti

(2023). U i

Ing. Gilbert Melenciano Ajiceu>>g-

Subestaciones itaciones^ -■v

V —

\ -v: N -1
/

¡7<3Í ^to DuWe
©Irentelíe Ingeniería
Jng kiU'Tc; / -

GerPlfre^eSubestacion p s
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:fes'

m FOR-GOi-GPI-001

Versión: 02

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYEaO

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL NNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ

2021-00083

30209

San Cristóbal

Baní

Palacio de Justicia de Baní

Avenida Máximo Gómez 77, Baní

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO

NÚMERO ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO

DISTRITO JUDICIAL

LOCALIOAD/OFICINA/TRIBUNAL

DIRECCIÓN DEL PROYEaO

DATOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIASAN-GA 003966 / 132422287

Angel VialetToribio
Michael Sánchez

EMPRESA CONTRATADA/ RNC
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO SUPERVISOR

*

uv q

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

Itvg. Oscar Ozuna

Ing. Massiel Estevez

COORDINADOR UNIDAD OBRA

PROFESIONAL DESIGNADO

ESTATUS FINANCIERO

RDS 1,933,286.17

RDS 1,872,044.61

96.83%

PRESUPUESTO CONTRATADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES
T

Cubicación 1 Cubicación 2 Cubicación 3 Cubicación Final

12-may-23

RD$ 1,SS9,858.Q8

Avance

25-abr-22

RDS 312,186.53

FECHA

MONTO DE PAGO RDS RDS RDS

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

03/02/2023

12/05/2023

3 MESES Y 9 DIAS

FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUSIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN

DESCRIPCIÓN DELPROYEaO

El proyecto consintió en la remodelación de un espacio para la creación de oficinas y acondicionamiento de la sala de audicíencia, ademas de

la remodelacion y habilitación de un baño para discapacitados. Estos trabajos abarcaron demolición y construcción de muros en shetrock,

techos en plafón, instalaciones eléctricas como colocación de lámparas para plafón, salidas de data y tomacorrlentes, cambio de pisos,

revestimientos en muros, pintura, colocación de aparatos sanitarios, colocación de puertas, entre otros.

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente; Los

trabajos fueron eétartodos v redUdos satísfactorkimtnte.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 15 del mes de mayo del año dos mil veinte tres. (2023).

MASSIEL ESTEVEZ OSCAR QZUNA

Coordinador Unidad de Obras

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y PlanificaciónIngeniero Supervisor

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.

' 0

ilvLAS^PODER JUDICIAL] REPUBLICA DOMINICANA
Massiel M. Estevez Guzman

Oscar E. Ozuna Bodden

Rocío A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d81 e07b3-d9eb-4fc2-98d9'8ee9e658e702

í

fi
0
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DIRECCIÓN OE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS OE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

t>ftcu(n«nU) Núm.:

-a.. FOR-GCH^P|.001

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS V«nlón:<lt

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

READECUACIÓN DE LOS FURGONES DEL PODER JUDICIAL EN LA CÁRCEL DE LA ViaORIANOMBRE DEL PROYECTO

2022-0018NUMERO DE CONTRATO

OC00030539ORDEN OE COMPRA

1,448,064.02MONTO CONTRATADO

1,357,950.90MONTO EJECUTADO

SANTO DOMINGODEPARTAMENTO JUDICIAL

SANTO DOMINGO NORTEDISTRITO JUDICIAL

DIRECCIÓN DEL PROYECTO LA ViaORIA

DATOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIASAN GA. RNC 132-04747-8EMPRESA CONTRATADA/ RNC

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIOREPRESENTANTE LEGAL

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIOINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

Ing. Carlos Espinal.GERENTE DEL PROYECTO

Ing. Melvin Hernández M.PROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Demolición de muros en sheetrock una cara con fibra aislante. Demolición de plafón en sheetrock con fibra aislante, Desinstalación de

luminarias existentes, Reparación de techo furgón. Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva industrial en techo furgón,

Impermeabilización de techo furgón con lona asfáltica 4.00 Kg., Suministro e instalación de muros de sheetrock con fibra aislante (1

cara). Suministro e instalación de plafón en sheetrock con fibra aislante. Suministro y aplicación de pintura satinada en muros.

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos led T8w 24", 800LM. 4000K. 120-277VAC con certificación

UR, Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva industrial en exterior. Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva industrial en

escaleras de acceso y protectores de hierros. Reparación y/o inflado de neumáticos. Traslado y bote de escombros, Limpieza continua y
final

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo fírmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer ío siguiente; Los trabajos fueron

ejecutados y recibidos satisfactoriamente.

Hecho firmado en La Victoria, hoy día 16 del mes de noviembre del año dos mil veinte dos (2022).

Melvin Hernández Méndez

Ing. Supervisor del CPJ

Carlos lose Espinal

Gerente de Proyectos

Roclo A. Altagracía

Gerente de Diseño y Planificación
' i

• ■■I:

ju,

:GB
245228-7



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Docunwilo Núm..

w FOR-6DI-GPI-001

Vtrtión: B2

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE JUECES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY

2022-0067

C00030755

SAN PEDRO DE MACORÍS

LAALTAGRACIA

NOMBRE DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO

NÚMERO ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO

DISTRITO JUDICIAL

LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY

DIRECCIÓN DEL PROYECTO CALLE AGUSTIN GUERRERO ESQ. 6ELLER N0.55

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC

REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERO SUPERVISOR

CONSORCIO VIASAN-6A RNC. 132422287

ANGEL VIALETTORIBIO

KEVYN SÁNCHEZ

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

ING. CARLOS JOSÉ ESPINAL

ING.WILKA L.QUIROZ

GERENTE DEL PROYECTO

PROFESIONAL DESIGNADO

ESTATUS FINANCIERO

$696,266.70

$552,959.00

79.42%

PRESUPUESTO CONTRATADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% PRESUPUESTO EJECUTADO

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES

Cubicación 1 y Final

03-feb-23

RDS 413,705.66

Avance

ll-oct-22

ROS 139,253.34

FECHA

MONTO DE PAGO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

02 de Diciembre de 2022FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUSIÓN

TIEMPO DE DURACIÓN

18 de Enero de 2023

42 días calendario

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Adecuación de los espacios de Recepción, área de oficinistas, abogados ayudantes, y oficinas de jueces de la Cámara Civil y Comercial del Palacio

de Justicia de Higuey, en donde se ejecutaron las siguientes actividades: Preliminares (desinstalación de vidrios fijos y ventanas). Instalaciones

Eléctricas (Salidas de data y tomacorrientes, cambios de accesorios, instalación de lamparas Led y parabólicas de plafón). Muros (Instalación de

sheetrock). Terminación de Techos (Instalación de plafón vinll yeso 2x2), Pintura satinada en muros, pintura y mantenimiento de puerta de

madera existente y de counter, entre otras actividades.

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los

trobaios Ajeron ejecutados satisfactoriamente.

Higuey hoy día 18 del mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023).Hecho y firmado en

Ing. Óscar Ozuna

Coordinador de obras

Ing, Wilka L. Quiroz

Supervisor

Aro. Rocío Altagracia
(Gerente de Diseño v Planificación)

Director de Infraestructura Física

Ing. Carlos), Espinal

Gerente de Proyectos

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contratista.
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MRECCtóN DE WFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Documento Núm,:

FOR*GOM3PI^1

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS Vtrtión: 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Accesibilidad y Oignificación Palacio de Justicia de La Vega.NOMBRE DEL PROYECTO

2021-00111NUMERO DE CONTRATO

OC00030317ORDEN DE COMPRA

RD$: 4,300,475.99MONTO CONTRATADO

RD$: 3,771,729.67MONTO EJECUTADO

La VegaDEPARTAMENTO
t’

S’.'La VegaDISTRITO JUDICIAL O
m-

■1^
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de la Vega * ■«

C

DATOS DEL CONTRATISTA

«
■íf/jf.-, 7i'>

CONSORCIO VIASAN-6A, SRL (RNC 132422287).EMPRESA CONTRATADA/ RNC

Angel Júnior Vialet ToribioREPRESENTANTE LEGAL

Frankiin EnmanuelINGENIERO SUPERVISOR

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DiF

Ing. Carlos EspinalGERENTE DEL PROYECTO

Ing. Rafael Vvan PíchardoPROFESIONAL DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmonte de aparatos sanitarios demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de

Porcelanato nuevo en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2” Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas

2"x 2" Led, suministro e instalación de divisiones de cubículos nuevos, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo.

Demolición de cerámica e.'tistetites en escaleras, suministro y colocación de huellas y contrahuellas en Porcelanato en escaleras,

ampliación de rampa interior existente, demolición de rampa exterior existente, construcción de rampa exterior nueva, suministro e

instalación de baranda en acero inoxidable en rampa exterior, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente; Los trabatos^fueron

ejecutados <f recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de Justicia de la Veaa , hoy día 12 del mes de Agosto del año dos mil veinte dos

Í2Q221-

RAFAEL YVAN PICHARDO

Ing. Supervisor del CPJ

CARLOS J. ESPINAL

Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael Y. Píchardo García

Carlos J. Espinal Díaz

Rocío A. Aitagracia Aquíno0i
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CC Lceic 1CMI*nKA^<

It AC€I irCCTCA

ACtIHENMCC» (CCt'IA)

NOMBRES;

í
t

APELLIDOS:

\l(iuMiU* !VlaH«K Gcriiiái) Luis

PROFESION:

InsL“niero Civil
EXEQUATUR ÍS79

CEDULA: 001-09SÍ907-9

COLEGIATURA:27ÍJ

0/F; 05/03; 1980

ritma Presiaenie
t

Firma colegiado

*•

i

o OOMíN’
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CODIA

3^1 Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
PAORf M LIM No. S8

CIUDAOCOI.ONIAI

::aue COCIA apartado

SANTO OOMINOa REPUBLjCAOCMIKICANA

t mid preM}«ocMiii»AA<entrAN»<}mAit.eotn'WMV*<odu.on).doA

WC <01 OOMl 2

>r S29 J7S00W

AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL COQ^o

CERTIFICACIÓN

H

SI,:0
<r

:TÍ-II II O
N

OOMING'^'

«

iT.
>;>•

•O-II

A QUIEN PUEDA INTERESAR
II

'N,

Por medio de la presente

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS

de Identidad Electorri No. 00109319079

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

h Colegiatura No. 2713, Exequátur No. 1579

de profesión INGENIERO CIVIL .

CERT IFICAMOS. que el señor(a)

portador(a) de la Cédula

es miembro del Colegio

*****************************

de fecha 05/03/1980

Presente se expide a Soiicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

t)^da en Santo Domif;go, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 10 días

del mes de Mayo del año 2024.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ AGR. JUAN ANTONIO VILLAR GONZALEZ

Colegiatura 5587

Secretario General CODIA

Colegiatura 7844

Presidente CODIA

rOMiNGO

249

i



CONSTRUCTORA ViASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de Resultados

Periodo desde 1ro. Abril del 2023 hasta 31 de marzo del 2024

( Valor en RD$ )

ESTADO B

INGRESOS

Cubicaciones de Obras

Otros Ingresos
33,763.862.00

166,111.00

Total Ingresos 33,929,973.00

COSTOS DE CONSTRUCCION

Compras Locales de Materiales directos

Labor Directa

Costos Indirectos

6,776,250.00

12,072,637.00

2.812.515.00

Itbis en Compras llevado al Costo

Total Costos

1,084,142.00

22,745,544.00

Total Ingresos Bruto 11,184,429.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Salarios

Aportes a la TSS

Aporte al Infotep

Otros Gastos de Personal

Gastos y Suministro de Oficina

Depreciación de Activos Cat II

Mantenimiento Activos Fijos

Gastos de Representación

Seguros

Gastos Financieros

1.000.140 00

141.920.00

10.001.00

48,053.00

4,588.384.00

71.010.00

h,492.00

'^221.00
8 ¡825.00

Úff. 509.00
Total Gastos Administrativos 9,4M555.00

Resultado antes de Impuestos 4,694,874.00

Impuesto Sobre la Renta 1.267,616.00

Resultado después de Impuestos

Reserva Legal

3,427,258.00

1tf ^
709-2UResultado Periodo 3,427,258.00

f/l/ fi /// /
/ //

U CONSORCIO

J|VIASAN-GH
RNC: 1 32-42228*7

^ >1
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