Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

Listado de Cantidades

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-044 O
NOMBRE DEL PROYECTO	**Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**Juzgado de Paz de Villa Vázquez**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Retiro de estrados existentes, incluye plataforma	1.00	ud		-	
1.02	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	7.00	ud		-	
1.03	Retiro de puertas dobles de madera batientes	2.00	ud		-	
1.04	Demolición de pisos de cerámicas (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m)	117.92	m2		-	
1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio	17.91	m3		-	
1.06	Bote de material demolido	17.91	m3		-	
	Sub-total					-
2.00	**PISOS**					
2.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	117.92	ml		-	
2.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en porcelanato tonos claros 0.10m x 0.60m, antideslizantes	115.98	ml		-	
2.03	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
	Sub-total					-
3.00	**EBANISTERIA**					
3.01	Mantenimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	6.00	ud		-	
3.02	Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	2.00	ud		-	
3.03	Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye tranzo, marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	1.00	ud		-	
3.04	Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, ect.)	1.00	ud		-	
3.05	Mantenimiento y reparación y colocación de plataforma (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, ect.)	1.00	ud		-	
3.06	Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba	7.00	pl		-	
3.07	Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba	7.00	pl		-	
	Sub-total					-
4.00	**PINTURA**					
4.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	363.56	m2		-	
4.02	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	166.27	m2		-	
4.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	559.13	m2		-	
	Sub-total					-
5.00	**BAÑOS PRIVADOS**					
5.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	46.60	m2		-	
5.02	Demolición de pisos existentes	5.76	m2		-	
5.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	4.00	ud		-	
5.04	Desmonte de plafón existente	5.76	m2		-	

Listado de Cantidades

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-044 O
NOMBRE DEL PROYECTO	**Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**Juzgado de Paz de Villa Vázquez**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.05	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
5.06	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	5.76	m2		-	
5.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	46.60	m2		-	
5.08	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5.76	m2		-	
5.09	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
5.10	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
5.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
5.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
5.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-	
5.14	Suministro e Instalación de espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	p2		-	
5.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud		-	
5.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud		-	
5.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
5.18	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas A<0.80 x h<2.25 m	2.00	ud		-	
5.19	Bote de material de las demoliciones y limpieza continua	5.00	m3		-	
	Sub-total					-
6.00	**MISCELANEOS**					
6.01	Suministro y colocación de operadores de ventanas de celosías de cristal color negro	45.00	ud		-	
6.02	Suministro y colocación de tope para cocina color negro (Incluye zócalos de 0.10m)	13.08	pl		-	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	16.00	ud		-	
6.04	Suministro y colocación de puertas batientes en caoba similar a las existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, llavín tipo palanca)	2.00	ud		-	
	Sub-total					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					-

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		0.00
7.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		0.00
7.03	Transporte	2.50%		0.00

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

Listado de Cantidades

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-044 O
NOMBRE DEL PROYECTO	**Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**Juzgado de Paz de Villa Vázquez**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL					-
	SUB-TOTAL GRAVADO					-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		-
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
7.07	CODIA			0.10%		0.00
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					-
7.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)					-

Preparado por :

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Revisado por :

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Selito E. Antidor De la Cruz
Oscar E. Ozuna Bodden
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/db0cd38e-9de8-4397-867f-d16287cdaa07