



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



ORIGINAL SOBRE B





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería

INDICE DE LA DOCUMENTACION SOBRE B

Presentación de la Documentación Contendida en el "Sobre B"

- A) **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).**
- B) **Garantía de la Seriedad de la Oferta**, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria.
- C) **Presupuestos.**
- D) **Análisis de costos.**





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Formulario de Presentación de Oferta

Económica (SNCC.F.33).



SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-02-2025

27 de marzo de 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: LUAMCI COMPANY, SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.	UND	1	RD\$2,841,623.66	RD\$45,760.93	RD\$2,887,384.59
2	Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.	UND	1	RD\$3,344,311.81	RD\$53,856.11	RD\$3,398,167.92
3	Adecuación de la Cámara Penal en el Palacio de Justicia de La Vega.	UND	1	RD\$6,835,058.92	RD\$110,070.39	RD\$6,945,129.31
4	Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñón, Los Ríos, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona.	UND	1	RD\$6,037,749.69	RD\$97,230.69	RD\$6,134,980.38

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: **RD\$19,365,662.20**

Valor total de la oferta en letras: **Diecinueve millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos con veinte centavos.**

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LUAMCI COMPANY, SRL.

Firma _____



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Garantía de la Seriedad de la Oferta.





**FIANZA
LICITACIÓN**

Fianza número: 1-700-16441
Moneda: Peso Dominicano

1.- POR CUANTO: LUAMCI COMPANY, S.R.L., documento de identidad número RNC-131965881 ha solicitado en fecha 25 de Marzo de 2025 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., una fianza por una suma nunca mayor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (RD\$231,500.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES REF: CP-CPJ-02-2025 LOTES NO.1-4

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 25 de Marzo de 2025 hasta el 25 de Marzo de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.





Fianza número: 1-700-16441
Moneda: Peso Dominicano

FIANZA
LICITACIÓN

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.



Fianza número: 1-700-16441

Moneda: Peso Dominicano

FIANZA
LICITACIÓN

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 (RD\$231,500.00).

Exigida a: LUAMCI COMPANY, S.R.L. y tiene como fecha de vigencia desde el 25 de Marzo de 2025 hasta el 25 de Marzo de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Presupuesto Lote No. 1





INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 1 Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Esppailat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Moca, Provincia Esppailat/ Juzgado de Paz de Tamboril y Palacio de Justicia de Santiago, Provincia Santiago.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Palacio de Justicia de Esppailat						
A Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Esppailat						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmante de puertas de madera sencilla existente	1.00	ud	700.00	700.00	
1.02	Desmante de puertas de madera doble existente	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
1.03	Desmante de Estrado existente (Incluye plataforma)	1.00	ud	4,000.00	4,000.00	
1.04	Desmante de ventana existente	1.00	ud	800.00	800.00	
1.05	Desmante de abanicos existentes	6.00	ud	600.00	3,600.00	
1.06	Desmante de luminarias existentes	6.00	ud	400.00	2,400.00	
1.07	Ampliación de hueco para puerta doble (Incluye demolición de alféizar y terminación)	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
1.08	Cierre de hueco de puerta en muro de bloques (Incluye terminación)	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	
Sub-Total					RD\$	28,000.00
2.00 MUROS						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	52.00	m2	1,545.70	80,376.36	
2.02	Suministro e instalación de fascia de Sheetrock	20.00	ml	944.71	18,894.24	
Sub-Total					RD\$	99,270.60
3.00 TECHOS						
3.01	Suministro e instalación de plafón Pebbled de fibra mineral microperforado biselado de 2" x 2" (Ver detalles en planos)	75.00	m2	1,400.00	105,000.00	
Sub-Total					RD\$	105,000.00
4.00 PISOS						
4.01	Suministro e instalación de piso de Granito en quicio de puerta	2.00	ml	441.65	883.30	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Granito	70.00	ml	302.45	21,171.50	
4.03	Pulido y brillante de piso de Granito existente	75.00	m2	450.00	33,750.00	
Sub-Total					RD\$	55,804.80
5.00 TRABAJOS DE MADERA						
5.01	Suministro e instalación de puerta de madera en Caoba 0.90 mts x 2.10 mts	2.00	ud	30,000.00	60,000.00	
5.02	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
Sub-Total					RD\$	63,500.00
6.00 VIDRIOS						
6.01	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio negro y vidrio P 40	2.00	ud	48,000.00	96,000.00	
6.02	Suministro e instalación de cristal fijo templado, biselado y canteado 3/8" sobre Counter sujetos con piezas de acero inoxidable	74.00	p2	800.00	59,200.00	
6.03	Mantenimiento de ventanas existes	4.00	ud	2,000.00	8,000.00	
Sub-Total					RD\$	163,200.00
7.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
7.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	8.00	ud	1,404.50	11,236.00	
7.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" led luz fría 5000K	17.00	ud	2,700.00	45,900.00	
7.03	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 4"	5.00	ud	900.00	4,500.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 1 Reeducación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espailat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Reeducaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Moca, Provincia Espailat/ Juzgado de Paz de Tamboril y Palacio de Justicia de Santiago, Provincia Santiago.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.03	Suministro e instalación de Interruptor sencillo	2.00	ud	1,820.00	3,640.00	
7.04	Suministro e instalación de Interruptor doble	2.00	ud	2,260.50	4,521.00	
7.05	Suministro e instalación de Tomacorrientes doble 120V 15A	21.00	ud	1,954.50	41,044.50	
7.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	16.00	ud	6,500.00	104,000.00	
7.07	Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 12,000 BTU, SEER 20(Ver ubicación en planos)	1.00	ud	37,000.00	37,000.00	
7.08	Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 18,000 BTU , SEER 20 (Ver ubicación en planos)	1.00	ud	60,000.00	60,000.00	
7.09	Suministro e instalación de A/A Tipo Split Inverter de 36,000 BTU SEER 20 (Ver ubicación en planos)	1.00	ud	135,000.00	135,000.00	
Sub-Total						RD\$ 446,841.50

8.00 PINTURA

8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	225.00	m2	189.38	42,609.38	
Sub-Total						RD\$ 42,609.38

9.00 MISCELÁNEOS

9.01	Suministro e instalación de Counter recubierto en Melamina (Incluye topes, biselado y canteado) (Ver detalles en Planos)	6.00	ud	50,000.00	300,000.00	
9.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	3.00	viajes	3,500.00	10,500.00	
9.03	Limpieza continua y final	1.00	pu	2,940.78	2,940.78	
Sub-Total						RD\$ 313,440.78

Juzgado de Paz de Tamboril

B Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril

10.00	Desmante de lona asfáltica existente	203.00	m2	75.00	15,225.00	
10.01	Demolición de fino existente	150.00	m2	100.00	15,000.00	
10.02	Demolición de Zabaleta existente	73.50	ml	50.00	3,675.00	
10.03	Movimiento de tinaco	1.00	und	1,000.00	1,000.00	
10.04	Movimiento de compresores de aires acondicionados	4.00	und	1,500.00	6,000.00	
10.05	Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho	26.00	ml	150.00	3,900.00	
10.06	Traslado de escombros	11.00	m3	588.16	6,469.71	
10.07	Bote de escombros (6 m3)	3.00	viaje	3,500.00	10,500.00	
10.08	Vaciado y terminación de fino de techo	150.00	m2	661.39	99,207.93	
10.09	Vaciado y terminación de Zabaleta de techo	73.50	ml	212.53	15,620.68	
10.10	Suministro e instalación de lona asfáltica	203.00	m2	600.00	121,800.00	
10.11	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techo interior	143.00	m2	170.44	24,372.56	
10.12	Suministro y aplicación de pintura satinada en muro	490.00	m2	189.38	92,793.75	
10.13	Limpieza continua y final	1.00	p.u.	2,940.78	2,940.78	
Sub-Total						RD\$ 418,505.41

Palacio de Justicia de Santiago

C- Reeducaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

11.13	Desmante de cristal fijo y tope de cristal sobre Counter	1.00	ud	800.00	800.00	
11.14	Desmante de cristal fijo	1.00	pa	700.00	700.00	
11.15	Desmante de Ojos de buey existentes	17.00	ud	400.00	6,800.00	
11.16	Corte de Counter de madera existe (Incluye terminación)	1.00	pa	4,000.00	4,000.00	
11.17	Reparación de fascia en Sheetrock existente	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
11.18	Reparación de muro en Sheetrock dos caras existente	1.00	pa	3,500.00	3,500.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 1 Readecuación de espacio para habilitación de Centro de Citación y Notificación Palacio de Justicia de Espaillat, Reparación de filtraciones de techo del Juzgado de Paz de Tamboril y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Palacio de Justicia de Santiago.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Moca, Provincia Espaillat/ Juzgado de Paz de Tamboril y Palacio de Justicia de Santiago, Provincia Santiago.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.19	Demolición de cubrefalta en Sheetrock	1.00	ud	500.00	500.00	
11.20	Desmante de tope escritorio de cristal templado existente	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
11.21	Desmante y reinstalación de señaléticas existentes	4.00	ud	700.00	2,800.00	
11.22	Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio (Ver detalles en planos)	185.00	p2	900.00	166,500.00	
11.23	Suministro e instalación de tintado Frost	185.00	p2	200.00	37,000.00	
11.24	Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado Frost	2.00	ud	21,000.00	42,000.00	
11.25	Suministro de tope de cristal templado sobre Counter (Tope escritorio)	30.00	p2	800.00	24,000.00	
11.26	Suministro e instalación de ojos de buey de 4"	17.00	ud	900.00	15,300.00	
11.27	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del P.J)	6.00	ud	6,500.00	39,000.00	
11.28	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	6.00	ud	1,954.50	11,727.00	
11.29	Suministro e instalación de A/A Inverter tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo (Incluye instalación)	2.00	ud	37,000.00	74,000.00	
11.30	Suministro e instalación de cubrefalta en Sheetrock para cubrir tuberías	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
11.31	Pintura y mantenimiento a Counter de madera existente	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
11.32	Suministro y aplicación de pintura satinada	60.00	m2	189.38	11,362.50	
11.33	Pulido y brillo de piso de Granito existente	20.00	m2	450.00	9,000.00	
11.34	Limpieza y bote de escombros	1.00	ud	2,940.78	2,940.78	
Sub-Total						RD\$ 464,930.28
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ 2,201,102.75
11.00 GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
11.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			220,110.28
11.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			66,033.08
11.03	Transporte		2.50%			55,027.57
Sub-total						RD\$ 341,170.93
Sub-total Gravado						RD\$ 2,542,273.68
Base Imponible de ITBIS						RD\$ 254,227.37
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			45,760.93
11.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			99,049.62
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			22,011.03
11.07	CODIA		0.10%			2,201.10
11.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			22,011.03
11.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			44,022.06
Sub-total						RD\$ 235,056.77
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						RD\$ 576,226.70
11.10	Imprevistos		5.00%			110,055.14
TOTAL GENERAL						RD\$ 2,887,384.59





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Presupuesto Lote No. 2





INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
A- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores Palacio de Justicia de La Romana.						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Replanteo (Charranchar)	1.00	pu	5,664.91	5,664.91	
1.02	Demolición de acera perimetral	14.00	m2	336.09	4,705.24	
1.03	Colocación Cepos doble sección y/o altura	4.00	ud	5,000.00	20,000.00	
1.04	Cerramiento de area en madera y plywood	60.00	m2	777.81	46,668.72	
1.05	Traslado y bote de escombros	5.50	m3	588.16	3,234.85	
1.06	Bote de escombros (6m3)	1.00	viaje	3,500.00	3,500.00	
Sub-total						RDS 83,773.72
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Excavación en Tierra	34.85	m3	588.16	20,497.20	
2.02	Traslado de escombros	1.00	pu	5,098.28	5,098.28	
2.03	Bote de escombros (6m3)	4.00	viajes	3,500.00	14,000.00	
2.04	Relleno de Reposición	23.41	m3	294.08	6,884.35	
Sub-total						RDS 46,479.83
3.00 HORMIGÓN ARMADO						
3.01	Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms	1.50	m3	7,000.00	10,500.00	
3.02	Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	10.46	m3	12,234.58	127,973.73	
3.03	Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos).	4.52	m3	51,097.76	230,961.88	
3.04	Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt (Ver detalles en planos M) BNP.	18.30	m3	23,678.99	433,325.52	
3.05	Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4	3.71	m3	35,721.00	132,524.91	
3.06	Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.30 x .045 mts, Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	5.86	m3	32,271.07	189,108.49	
3.07	Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.30 x 0.30, Hormigón (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	0.85	m3	39,329.56	33,430.12	
3.08	Losas y vuelos en Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4"@ 0.20 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	4.80	m3	31,083.33	149,199.98	
Sub-total						RDS 1,307,024.63
4.00 MUROS						
4.01	Suministro y colocación de bloques de 8" acero Ø3/8"@ 0.40 m en cuarto de máquinas	16.50	m2	2,123.76	35,042.04	
4.02	Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho y cierre de huecos laterales	25.25	m2	1,420.27	35,861.82	
4.03	Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara	5.84	m2	1,279.33	7,471.26	
Sub-total						RDS 78,375.12



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00 TERMINACIÓN DE TECHO						
5.01	Fino de Techo	8.83	m2	661.39	5,840.04	
5.02	Zabaleta	13.12	m	212.53	2,788.34	
5.03	Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	10.60	m2	750.00	7,950.00	
5.04	Desagüe Pluvial de 3"	1.00	ud	1,275.00	1,275.00	
5.05	Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y vuelo).	97.50	m2	95.82	9,342.45	
5.06	Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2'	3.98	m2	1,100.00	4,378.00	
Sub-total					RDS	31,573.83
6.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
6.01	Pañete interior y exterior en muros	183.94	m2	541.61	99,623.74	
6.02	Pañete de techo y vuelos	11.27	m2	610.91	6,884.96	
6.03	Fraguache de muros de Hormigón	75.00	m2	95.82	7,186.50	
6.04	Cantos y Mochetas	148.00	m	254.29	37,634.92	
Sub-total					RDS	151,330.12
7.00 PINTURA						
7.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior (Similar a la existente).	175.00	m2	170.44	29,826.56	
7.02	Suministro y aplicación de primer en muros	175.00	m2	197.21	34,512.21	
Sub-total					RDS	64,338.77
8.00 PASILLOS DE ACCESO						
8.01	Demolición de baranda existente	3.00	ud	1,000.00	3,000.00	
8.02	Terminación de baranda existente	3.00	ud	2,000.00	6,000.00	
8.03	Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar a existente).	7.32	m2	2,180.30	15,959.80	
8.04	Suministro e instalación de zócalos de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar a existente).	9.00	m	302.45	2,722.05	
8.05	Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass	28.50	m2	2,845.50	81,096.84	
Sub-total					RDS	108,778.69
9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
9.01	Suministro e instalación de salida cenital para luz	1.00	ud	1,404.50	1,404.50	
9.02	Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
9.03	Suministro e instalacion de interruptor sencillo, de 110 v	1.00	ud	1,820.00	1,820.00	
9.04	Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"	135.00	pl	128.89	17,400.00	
Sub-total					RDS	21,624.50
10.00 MISCELÁNEOS						
10.01	Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación (incluye terminación)	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
10.02	Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	13.50	pl	10,000.00	135,000.00	
10.03	Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	4.00	ud	6,000.00	24,000.00	
10.04	Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon	12.00	m	1,090.66	13,087.96	
10.05	Suministro y regado de grava 3/4", en area de jardineria	2.25	m³	2,145.00	4,826.25	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.06	Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y plywood	2.00	ud	4,000.00	8,000.00	
10.07	Traslado y bote de escombros (6m3)	1.00	viajes	3,500.00	3,500.00	
10.08	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,940.78	2,940.78	
Sub-total						RDS 197,354.99

B Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

11.00 Piso Oficina Magistrado Camara Penal

11.01	Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)	22.00	m²	196.05	4,313.14	
11.02	Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	22.00	m²	2,120.10	46,642.20	
11.03	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	20.00	m	285.27	5,705.40	
11.04	Suministro y aplicación pintura interior, satinada sin olor, en muros, columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	90.00	m²	165.25	14,872.50	
11.05	Limpieza continua y final	1.00	PA	2,940.78	2,940.78	
Sub-total						RDS 74,474.02

12.00 Baños privados segundo nivel

12.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	4.00	ud	600.00	2,400.00	
12.02	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	6.00	ud	500.00	3,000.00	
12.03	Demolicion de pisos de ceramica existente, incluye mortero.	6.00	m²	196.05	1,176.31	
12.04	Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero.	28.00	m²	261.40	7,319.26	
12.05	Desmonte de plafon existente	6.00	m²	80.00	480.00	
12.06	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie	6.00	m²	2,120.10	12,720.60	
12.07	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.	44.00	m²	2,135.17	93,947.48	
12.08	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	6.00	m²	1,100.00	6,600.00	
12.09	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caída lenta, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud	9,978.25	19,956.50	
12.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de manija en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	2.00	ud	10,986.25	21,972.50	
12.11	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable.	2.00	ud	2,000.00	4,000.00	
12.12	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 2'X2' (Pies) potencia de 40W, tono de luz 6000K, lumens 100 lm, voltaje 85V/277V, total de lumenes 4000 lm, grado de protección IP20, UL listed, color blanca con mínimo 1 año de garantía.	2.00	ud	2,700.00	5,400.00	
12.13	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco.	2.00	ud	1,820.00	3,640.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 2- Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores y Sustitución en pisos en el Palacio de Justicia de La Romana.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de La Romana.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.14	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	2.00	ud	6,000.00	12,000.00	
12.15	Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable	2.00	ud	4,500.00	9,000.00	
12.16	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	2.00	ud	3,000.00	6,000.00	
12.17	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
12.18	Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al nivel de acopio.	1.00	viaje	3,500.00	3,500.00	
12.19	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,940.78	2,940.78	
Sub-total					RDS	227,053.43
13.00 Miscelaneos						
13.01	Suministro y aplicación pintura interior en pasillos, satinada sin olor, en muros, columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	1,200.00	m ²	165.25	198,300.00	
Sub-total					RDS	198,300.00
TOTAL GENERAL (RD\$)					RDS	2,590,481.65
14.00 GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
14.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			259,048.17
14.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			77,714.45
14.03	Transporte		2.50%			64,762.04
Sub-total					RDS	401,524.66
Sub-total Gravado					RDS	2,992,006.31
Base Imponible de ITBIS			10.00%		RDS	299,200.63
14.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			53,856.11
14.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			116,571.67
14.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			25,904.82
14.07	CODIA		0.10%			2,590.48
14.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			25,904.82
14.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			51,809.63
Sub-total					RDS	276,637.53
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RDS	678,162.19
14.10	Imprevistos		5.00%			129,524.08
TOTAL GENERAL					RDS	3,398,167.92





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Presupuesto Lote No. 3



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.



PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmante de luminarias existentes	41.00	ud	400.00	16,400.00	
1.02	Desmante de plafones existentes	339.00	m2	80.00	27,120.00	
1.03	Desmante de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos)	8.00	ud	600.00	4,800.00	
1.04	Desmante de puertas existentes	23.00	ud	700.00	16,100.00	
1.05	Desmante de ventanas existentes	24.00	ud	800.00	19,200.00	
1.06	Demolición de muros de Sheetrock y/o madera	130.00	m2	147.04	19,115.04	
1.07	Demolición de muros de bloques	230.00	m2	168.04	38,650.19	
1.08	Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación)	339.00	m2	196.05	66,461.52	
1.09	Desmante de zócalos existentes	145.00	ml	78.42	11,371.00	
1.10	Desmante de puertas dobles existentes	2.00	ud	1,000.00	2,000.00	
Sub-total					RD\$	221,217.75
2.00 MUROS						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	93.00	m2	1,545.70	143,750.02	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6"	22.00	m2	1,420.27	31,245.94	
2.03	Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor	80.00	p2	1,000.00	80,000.00	
Sub-total					RD\$	254,995.96
3.00 TECHOS						
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble	339.00	m2	1,400.00	474,600.00	
3.02	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock	14.00	ml	944.71	13,225.97	
Sub-total					RD\$	487,825.97
4.00 PISOS						
4.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro	309.00	m2	2,120.10	655,110.90	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro	190.00	ml	285.27	54,201.30	
4.03	Pulido y brillo de escalones existentes	18.00	ml	500.00	9,000.00	
4.04	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en baños	15.00	m2	2,120.10	31,801.50	
Sub-total					RD\$	750,113.70
5.00 MADERA						
5.01	Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla	11.00	ud	25,000.00	275,000.00	
5.02	Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts	2.00	m2	10,000.00	20,000.00	
5.03	Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts	4.00	m2	8,000.00	32,000.00	
5.04	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes	2.00	m2	3,500.00	7,000.00	
Sub-total					RD\$	334,000.00



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.00 VIDRIOS						
6.01	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65	270.00	p2	550.00	148,500.00	
6.02	Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio	3.00	ud	48,000.00	144,000.00	
6.03	Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio	1.00	ud	24,000.00	24,000.00	
6.04	Mantenimiento de puerta de cristal doble existente	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
6.05	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, sujetado por piezas de acero inoxidable	45.00	p2	800.00	36,000.00	
6.06	Mantenimiento de puerta flotante en vidrio	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
Sub-total					RD\$	358,500.00
7.00 REVESTIMIENTOS						
7.01	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en baños	82.00	m2	2,135.17	175,083.94	
Sub-total					RD\$	175,083.94
8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
8.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	23.00	ud	1,404.50	32,303.50	
8.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón	87.00	ud	3,000.00	261,000.00	
8.03	Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia	3.00	ud	900.00	2,700.00	
8.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	11.00	ud	1,820.00	20,020.00	
8.05	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles	3.00	ud	1,820.00	5,460.00	
8.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	57.00	ud	6,500.00	370,500.00	
8.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	57.00	ud	1,954.50	111,406.50	
8.08	Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaria para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, voltaje 208/230v. Instalación incluida.	3.00	ud	150,000.00	450,000.00	
8.09	Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extracción de aire acondicionado. Incluye: diseño, soportaria, regillas de suministro y retorno otros.	3.00	ud	15,000.00	45,000.00	
8.10	Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaria para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicio, incluyendo el compresor, volt 208/230v. Instalación incluida.	3.00	ud	150,000.00	450,000.00	
8.11	Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpiente de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.	2.00	ud	70,000.00	140,000.00	
8.12	Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y tubería Líquido Tight.	8.00	ud	5,000.00	40,000.00	
8.13	Alambre de goma 6/3	300.00	pie	160	48,000.00	
Sub-total					RD\$	1,976,390.00
9.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
9.01	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	5.00	ud	9,978.25	49,891.25	
9.02	Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave	3.00	ud	10,986.25	32,958.75	
9.03	Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye puertas)	22.00	m2	9,000.00	198,000.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.04	Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito	3.00	ud	5,000.00	15,000.00	
9.05	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños	48.00	p2	1,391.47	66,790.35	
9.06	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes plástico	3.00	ud	4,500.00	13,500.00	
9.07	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico	3.00	ud	3,000.00	9,000.00	
9.08	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	3.00	ud	5,500.00	16,500.00	
9.09	Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	4,000.00	4,000.00	
9.10	Mano de obra de plomería	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
9.11	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	3.00	ud	2,000.00	6,000.00	
9.12	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	24.00	p2	700.00	16,800.00	
9.13	Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable)	1.00	pa	4,000.00	4,000.00	
Sub-total					RD\$	439,440.35
10.00 PINTURA						
10.01	Suministro e instalación de pintura satinada en muros	585.00	m2	165.25	96,671.25	
10.02	Suministro e instalación de pintura acrílica en techos	30.00	m2	170.44	5,113.13	
Sub-total					RD\$	101,784.38
11.00 MISCELÁNEOS						
11.01	Confección de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y revestimientos (ver detalles en planos)	3.00	ud	50,000.00	150,000.00	
11.02	Cierre de huecos en Sheetrock	4.00	ud	3,500.00	14,000.00	
11.03	Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes	15.00	ud	600.00	9,000.00	
11.04	Traslado de escombros	1.00	pu	5,098.28	5,098.28	
11.05	Bote de escombros	4.00	viajes	3,500.00	14,000.00	
11.06	Limpiezas (Continua y final)	1.00	pa	2,940.78	2,940.78	
Sub-total					RD\$	195,039.06
TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	5,294,391.11
GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			529,439.11
2	Gastos administrativos y de obra		3.0%			158,831.73
3	Transporte		2.5%			132,359.78
Sub-total					RD\$	820,630.62
Sub-total Gravado					RD\$	6,115,021.73
Base Imponible de ITBIS			10.0%		RD\$	611,502.17
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			110,070.39
5	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			238,247.60
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			52,943.91
7	CODIA		0.1%			5,294.39
8	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			52,943.91
9	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			105,887.82
Sub-total					RD\$	565,388.02
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$	1,386,018.64
Imprevistos			5.0%			264,719.56
TOTAL GENERAL					RD\$	6,945,129.31





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Presupuesto Lote No. 4



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

A- Readecuación del Juzgado de Paz de Peñon, Barahona
1.00 BAÑO

1.01	Demolicion en piso existente para zapata de muro	0.90	m3	2,352.62	2,117.36	
1.02	Excavacion para zapata de muros de 0.15m x 0.45m, Pf=0.0.85m	3.17	m3	588.16	1,864.45	
1.03	Hormigon armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m)	1.00	m3	12,229.73	12,229.73	
1.04	Colocación de muros de bloques de hormigon de 0.15m con acero @ 0.60m	23.92	m2	1,420.27	33,972.86	
1.05	Viga de amarre BNP y SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	0.52	m3	45,730.10	23,779.65	
1.06	Relleno de reposicion	1.04	m3	294.08	305.84	
1.07	Relleno compactado	1.00	m3	863.45	863.45	
1.08	Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4	0.80	m3	25,319.79	20,255.83	
1.09	Hormigon simple en acera perimetral	44.30	m2	1,090.66	48,316.38	
1.09	Fraguache	10.95	m2	95.82	1,049.23	
1.10	Pañete interior y exterior en losa de techo y muros	51.47	m2	541.61	27,876.67	
1.11	Cantos y mochetas (Interior y exterior)	60.00	ml	254.29	15,257.40	
1.12	Suministro y colocacion de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m	12.12	m2	1,870.17	22,666.46	
1.13	Suministro y colocacion de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	3.29	m2	1,862.60	6,127.95	
1.12	Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional)	2.00	ud	1,404.50	2,809.00	
1.13	Suministro y colocacion interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminacion y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	2.00	ud	1,820.00	3,640.00	
1.14	Suministro y aplicación de pintura blanco base	51.47	m2	145.44	7,485.80	
1.15	Suministro y colocacion de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparacion de superficies)	7.63	m2	170.44	1,300.44	
1.15	Suministro y colocacion de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparacion de superficies)	49.81	m2	165.25	8,231.10	
1.16	Confección y colocación de puerta de polimetalo blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave	1.00	ud	11,000.00	11,000.00	
1.17	Confección y colocación de ventana salomónica de aluminio de 0.80m x 0.80m blanca (Incluye operadores).	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
1.17	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	1.00	ud	12,978.25	12,978.25	
1.18	Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	1.00	ud	13,986.25	13,986.25	
1.19	Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
1.20	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
1.21	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
1.22	Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexion a la salida existente	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
1.23	Dispensador de papel higiénico en PVC.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
1.24	Dispensador de jabón liquido.	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
1.25	Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios.	1.00	ud	10,480.00	10,480.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.26	Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1.00	ud	12,090.00	12,090.00	
1.27	Bote de material sobrante y limpieza final.	1.00	ud	6,440.78	6,440.78	
Sub-total						RD\$ 339,124.88

2.00 TECHO EN ALUZINC

2.01	Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	101.86	m2	152.77	15,560.95	
2.02	Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
2.03	Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete).	101.86	m2	1,073.40	109,336.52	
2.04	Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera).	12.00	ud	1,404.50	16,854.00	
Sub-total						RD\$ 144,104.09

3.00 MISCELANEOS

3.01	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	97.91	m2	1,000.00	97,910.00	
3.02	Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	12.00	ud	3,000.00	36,000.00	
3.03	Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin trazo).	6.00	ud	1,000.00	6,000.00	
3.04	Retiro de muros livianos en madera(Incluye estructuras).	1.00	pa	5,293.40	5,293.40	
3.05	Suministro y colocación de puertas de polimetal batientes A<1.00m, H<2.55 (sin trazo), incluye jambas de madera pino tratado.	6.00	ud	12,000.00	72,000.00	
3.06	Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	40.00	m2	2,217.20	88,687.87	
3.07	Rellelo en grava triturada de 1/2" @ 3/4"	1.00	m3	2,145.00	2,145.00	
3.08	Hormigón simpe en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	43.22	m2	1,090.66	47,138.46	
3.09	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	73.07	m2	1,862.60	136,100.18	
3.10	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	61.07	ml	285.27	17,421.44	
3.11	Suministro y colocación de pintura blanco 00 En muros hidrofugos (incluye preparación de superficies)	80.00	m2	170.44	13,635.00	
3.12	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores, (incluye preparación de superficies)	80.00	m2	165.25	13,220.00	
3.13	Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE PENON).	1.00	pa	12,000.00	12,000.00	
3.14	Botes de material retirado y/o demolido	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
Sub-total						RD\$ 554,551.35



B- Readecuación del Juzgado de Paz de Los Ríos

4.00 BAÑO

4.01	Excavación de material orgánico e<0.40m.	2.17	m3	588.16	1,276.30	
4.02	Excavación para zapata de muros de 0.15m (a=0.45m).	2.11	m3	588.16	1,241.01	
4.03	Hormigón armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m).	0.79	m3	12,229.73	9,661.49	
4.04	Colocación de muros de bloques de hormigón de 0.15m con acero @ 0.60m.	21.50	m2	1,420.27	30,535.81	
4.05	Viga de amarre bajo nivel de piso y sobre nivel de piso 15x20 4 f 3/8" - 3/8" @ 0.20m 1:2:4 ligado a mano.	0.50	m3	45,730.10	22,865.05	
4.06	Relleno de reposición.	0.88	m3	294.08	258.79	
4.07	Relleno compactado.	3.00	m3	863.45	2,590.35	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.08	Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4.	1.00	m3	25,319.79	25,319.79	
4.09	Hormigón simple en acera perimetral.	7.71	m2	1,090.66	8,409.01	
4.10	Fraguache.	10.40	m2	95.82	996.53	
4.11	Pañete interior y exterior en losa de techo y muros.	64.35	m2	541.61	34,852.60	
4.12	Cantos y mochetas (Interior y exterior).	58.00	ml	254.29	14,748.82	
4.13	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m.	14.26	m2	1,870.17	26,668.62	
4.14	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	3.96	m2	1,862.60	7,375.90	
4.15	Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional).	3.00	ud	1,404.50	4,213.50	
4.16	Suministro y colocación interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor).	2.00	ud	1,820.00	3,640.00	
4.17	Pintura blanco base.	50.68	m2	145.44	7,370.90	
4.18	Suministro y colocación de pintura blanco 00 en techo, (incluye preparación de superficies).	7.45	m2	170.44	1,269.76	
4.19	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparación de superficies).	42.00	m2	165.25	6,940.50	
4.20	Confección y colocación de puerta de polimetálica blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.	1.00	ud	11,000.00	11,000.00	
4.21	Confección y colocación de ventana salomónica de aluminio de 0.80m x 0.80m blanca (Incluye operadores).	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
4.22	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	1.00	ud	12,978.25	12,978.25	
4.23	Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	1.00	ud	13,986.25	13,986.25	
4.24	Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
4.25	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
4.26	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
4.27	Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
4.28	Dispensador de papel higiénico en PVC.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
4.29	Dispensador de jabón líquido.	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
4.30	Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios).	1.00	ud	10,480.00	10,480.00	
4.31	Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1.00	ud	12,090.00	12,090.00	
4.32	Realización de filtrante en tubería de 8" perforada (Incluye conexión a séptico (Incluye bote de material perforado).	60.00	pies	1,500.00	90,000.00	
4.33	Bote de material sobrante y limpieza final.	1.00	ud	6,440.78	6,440.78	
Sub-total					RD\$	399,210.01



5.00 TECHO EN ALUZINC

5.01	Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	123.00	m2	152.77	18,790.46	
5.02	Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
5.03	Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete).	123.00	m2	1,073.40	132,028.20	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Reeducaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Reeducaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.04	Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	12.00	ud	1,404.50	16,854.00	
Sub-total						RD\$ 170,025.28

6.00 CAMARA SEPTICA (2.00m x 1.30) MEDIDAS INTERNAS

6.01	Excavación en material no clasificado.	12.93	m3	588.16	7,604.84	
6.02	Losa de fondo en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m AD.	0.50	m3	19,245.62	9,622.81	
6.03	Bloques de 6" BNP.	15.84	m2	1,420.27	22,497.08	
6.04	Viga de amarre 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano.	0.22	m3	45,730.10	10,060.62	
6.05	Losa en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m.	0.42	m3	25,319.79	10,634.31	
6.06	Relleno de reposición.	3.50	m3	294.08	1,029.27	
6.07	Carguío y bote de material a mano.	16.00	m3	941.05	15,056.77	
6.08	Pañete pulido en muros.	15.56	m2	615.24	9,573.06	
6.09	Suministro y colocación de tapas de hormigón (0.70m x 0.70m).	2.00	ud	6,000.00	12,000.00	
6.10	Suministro y colocación de piezas en PVC en entrada y salida.	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
Sub-total						RD\$ 105,078.76



7.00 MISCELANEOS

7.01	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	123.00	m2	1,100.00	135,300.00	
7.02	Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	9.00	und	3,000.00	27,000.00	
7.03	Suministro y colocación de pintura satinada en muros exteriores, (incluye preparación de superficies).	325.00	m2	165.25	53,706.25	
7.04	Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	6.00	und	1,000.00	6,000.00	
7.05	Retiro de muros livianos en madera(Incluye estructuras).	1.00	pa	5,293.40	5,293.40	
7.06	Suministro y colocación de puertas de polimetálicas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo), incluye jambas de madera pino tratado.	7.00	und	12,000.00	84,000.00	
7.07	Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y paralelas de 2" x 4" en pino tratado.	30.00	m2	2,217.20	66,515.90	
7.08	Cortes de raíces (Incluye excavación de (ancho = 0.30m , long. =10.0m y prof = 0.50m)	10.00	ml	470.52	4,705.24	
7.09	Relleno de arena	1.80	m3	2,145.00	3,861.00	
7.10	Relleno en grava triturada de 1/2" @ 3/4"	1.50	m2	2,145.00	3,217.50	
7.11	Hormigón simple en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	47.00	m2	1,090.66	51,261.17	
7.12	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	76.00	m2	1,862.60	141,557.60	
7.13	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	85.00	ml	285.27	24,247.95	
7.14	Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE LOS RIOS).	1.00	pa	12,000.00	12,000.00	
7.15	Botes de material retirado y/o demolido	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
Sub-total						RD\$ 625,666.01



C- Reeducación del Juzgado de Paz de Villa Jaragua

8.00 PRELIMINARES

8.01	Retiro de puertas de madera existentes (incluye marcos)	13.00	und	700.00	9,100.00	
8.02	Retiro de pisos existentes (Incluye zócalos y mortero e<0.10m)	148.71	m2	196.05	29,154.84	
8.03	Acopio de materiales demolido al área de parqueo	22.21	m3	588.16	13,062.92	
8.04	Bote de material	22.21	m3	600.00	13,326.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Sub-total						RD\$ 64,643.76

9.00 TERMINACIÓN PISO

9.01	Suministro y colocación de pisos en porcelanatos. 0.60m x 0.60m tonos claros, alto tránsito	148.71	m2	1,862.60	276,987.25	
9.02	Suministro y colocación de zócalos de 10 cm en granito fondo blanco (con piezas de 40 x 40)	144.36	m	285.27	41,181.58	
9.03	Limpieza continua y final	1.00	p.a.	2,940.78	2,940.78	
Sub-total						RD\$ 321,109.61

10.00 PINTURA

10.01	Suministro y aplicación de pintura blanco 00 en techo interior y exterior (Incluye preparación de superficies, masillado, ligado etc.)	193.97	m2	170.44	33,059.76	
10.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interior y exterior (Incluye preparación de superficies, masillado, ligado etc.)	700.00	m2	165.25	115,675.00	
Sub-total						RD\$ 148,734.76

11.00 BAÑO JUEZ

11.01	Retiro de aparatos sanitarios (Lavamanos, Inodoro)	2.00	ud	600.00	1,200.00	
11.02	Retiro de bañera existente incluye bordillo, mortero de colocación y nivelación	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
11.03	Demolición de cerámica de pisos existente.	5.01	m2	196.05	982.22	
11.04	Demolición de cerámica de pared existente (Incluye retiro del material adherente)	16.43	m2	261.40	4,294.84	
11.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris oscuro de 60x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	5.01	m2	1,862.60	9,331.63	
11.06	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye el mortero y la preparación de la superficie. H= 3 m.	16.43	m2	2,135.17	35,080.84	
11.07	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	1.00	ud	12,978.25	12,978.25	
11.08	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en muro, pieza color blanco, anti manchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	1.00	ud	13,986.25	13,986.25	
11.09	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salida.	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
11.10	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared, con cerradura.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
11.11	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
11.12	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.	1.00	ud	5,500.00	5,500.00	
11.13	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2" y salidas.	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.14	Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	1.00	ud	2,700.00	2,700.00	
11.15	Suministro e Instalación de Plafón 2x2'x7mm vinil yeso color blanco. Incluye estructura en metal (Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	4.80	m2	1,100.00	5,280.00	
11.16	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	7.53	p2	6,000.00	45,180.00	
11.17	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	1,820.00	1,820.00	
11.18	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidable de 36" de longitud y 1 ½" diámetro de barra, acabado cromado con cubre faltas.	2.00	ud	10,000.00	20,000.00	
11.19	Mantenimiento y reinstalación de puertas en caoba sencillas (pulimento, masillado y pintura con color similar al existente). Incluye cambio de bisagras y cerraduras en mal estado.	1.00	ud	3,500.00	3,500.00	
Sub-total						RD\$ 174,834.03



12.00 MISCELÁNEOS

12.01	Pintura esmalte para hierros de verja perimetral	45.00	m2	195.99	8,819.57	
12.02	Suministro y aplicación de pintura en verja perimetral	45.00	m2	170.44	7,669.69	
12.03	Mantenimiento de puertas existentes (incluye marcos) e instalación	13.00	ud	3,500.00	45,500.00	
12.04	Mantenimiento de estrado (Incluye plataforma)	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
12.05	Limpieza final	1.00	pa	2,940.78	2,940.78	
Sub-total						RD\$ 70,930.04

D- Readecuación del Juzgado de Paz de Uvilla

13.00 BAÑO (1.26m x 2.10m)

13.01	Retiro e aparatos sanitarios	2.00	ud	600.00	1,200.00	
13.02	Demolición en piso existente para zapata de muro	1.00	m3	2,352.62	2,352.62	
13.03	Excavacion para zapata de muros de 0.15m x 0.45m, Pf=0.0.85m	2.00	m3	588.16	1,176.31	
13.04	Hormigon armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m)	1.00	m3	12,229.73	12,229.73	
13.05	Colocación de muros de bloques de hormigon de 0.15m con acero @ 0.60m	20.00	m2	1,420.27	28,405.40	
13.06	Viga de amarre BNP y SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	0.20	m3	45,730.10	9,146.02	
13.07	Relleno de reposicion	1.00	m3	294.08	294.08	
13.08	Relleno compactado	1.00	m3	863.45	863.45	
13.09	Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4	1.00	m3	25,319.79	25,319.79	
13.10	Hormigon simple en acera perimetral	50.00	m2	1,090.66	54,533.16	
13.10	Fraguache	8.00	m2	95.82	766.56	
13.11	Pañete interior y exterior en losa de techo y muros	35.00	m2	541.61	18,956.35	
13.12	Cantos y mochetas (Interior y exterior)	30.00	ml	254.29	7,628.70	
13.13	Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m (Incluye repique en muros y aditivos adherente)	15.00	m2	1,870.17	28,052.55	
13.14	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	3.50	m2	1,862.60	6,519.10	
13.15	Suministro y colocación salidas cenitales (incluye luminaria tradicional)	1.00	ud	1,404.50	1,404.50	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.16	Suministro y colocación interruptores sencillos color blanco (Incluye, terminación y alambrado nuevo desde las luces hasta interruptor)	1.00	ud	1,820.00	1,820.00	
13.17	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores y exteriores, (incluye preparación de superficies)	13.00	m2	165.25	2,148.25	
13.18	Confección y colocación de puerta de polimetal blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave	1.00	ud	11,000.00	11,000.00	
13.19	Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	1.00	ud	12,978.25	12,978.25	
13.20	Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	1.00	ud	13,986.25	13,986.25	
13.21	Suministro y colocación de espejo con sujetadores y bordes canteados de 0.70m x 1.00m.	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
13.22	Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
13.23	Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parrilla acero inoxidable(Incluye muñecos sanitarios).	1.00	ud	2,000.00	2,000.00	
13.24	Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexión a la salida existente	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
13.25	Dispensador de papel higiénico en PVC.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
13.26	Dispensador de jabón liquido.	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
13.27	Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios.	1.00	ud	10,480.00	10,480.00	
13.28	Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1.00	ud	12,090.00	12,090.00	
13.29	Bote de material sobrante y limpieza final.	1.00	ud	6,440.78	6,440.78	
Sub-total						RD\$ 294,791.85

14.00 TECHO EN ALUZINC

14.01	Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	145.00	m2	152.77	22,151.36	
14.02	Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
14.03	Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete 2und 6" x 2". Refuerzos de cargaderas en 6' x 2'	140.00	m2	1,073.40	150,276.00	
14.04	Salidas cenitales (Incluye alambres de goma 14-2 ancladas a soportes de madera.	8.00	ud	1,404.50	11,236.00	
Sub-total						RD\$ 186,015.98

15.00 MISCELANEOS

15.01	Demolición de columnas redondas de hormigón de diámetro 0.35m (incluye tramo bajo nivel de piso	11.55	ml	500.00	5,775.00	
15.02	Demolición de vigas rectangulares 0.28m x 0.25 de hormigón	22.00	ml	500.00	11,000.00	
15.03	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (incluye estructuras).	110.00	m2	1,100.00	121,000.00	
15.04	Suministro y colocación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2".	12.00	un	3,000.00	36,000.00	
15.05	Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	6.00	un	1,000.00	6,000.00	
15.06	Pañete interior y exterior en en muros	95.00	m2	541.61	51,452.95	
15.07	Corrección de mochetas en hueco de puerta de metal trasera	1.00	pa	3,500.00	3,500.00	
15.08	Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	80.00	m2	2,217.20	177,375.74	
15.09	Hormigón simpe en acera perimetral (Incluye preparación de superficies).	14.32	m2	1,090.66	15,618.30	
15.10	Suministro y colocación de grava de 1/2 @ 3/4 (Regado y nivelado)	3.00	m3	2,145.00	6,435.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.11	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes.	110.00	m2	1,870.17	205,718.70	
15.12	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.10m, antideslizantes.	115.50	ml	285.27	32,948.69	
15.13	Suministro y colocación de pintura blanco 00 En muros hidrófugos (incluye preparación de superficies)	50.44	m2	170.44	8,596.87	
15.14	Suministro y colocación de pintura satinada en muros interiores, (incluye preparación de superficies)	225.00	m2	165.25	37,181.25	
15.15	Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE UVILLA).	1.00	pa	12,000.00	12,000.00	
15.16	Botes de material retirado y/o demolido	1.00	pa	7,000.00	7,000.00	
Sub-total					RD\$	737,602.50



E- Palacio de Justicia de Barahona

16.00 ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO

16.01	Retiro de empapelado en Counter existente	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
16.02	Apertura de hueco en cristal sobre Counter existente Ø 10.00cm	1.00	pa	2,000.00	2,000.00	
16.03	Mantenimiento de cristal fijo existente cristal sobre Counter	1.00	pa	2,000.00	2,000.00	
16.04	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud	6,500.00	13,000.00	
16.05	Suministro y colocación de base en hierro para tope de Granito	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
16.06	Suministro y colocación de Tope de Granito (Incluye Zócalos de 10.00 cm y falda de 25.00cm	8.00	p2	1,391.47	11,131.73	
16.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	2.00	ud	1,954.50	3,909.00	
16.08	Suministro y aplicación de pintura satinada	30.00	m2	165.25	4,957.50	
16.09	Pulido y brillo de pisos en área atención al usuario	50.00	m2	500.00	25,000.00	
16.10	Limpieza y bote de escombros	1.00	pu	6,440.78	6,440.78	
Sub-total					RD\$	76,439.01



17.00 ÁREA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES

17.01	Suministro e instalación de vidrio templado de 1/2" con perfiles de aluminio	35.00	p2	900.00	31,500.00	
17.02	Suministro e instalación de tintado Frost	35.00	p2	200.00	7,000.00	
17.03	Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost	2.00	ud	24,000.00	48,000.00	
17.04	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	3.00	ud	6,500.00	19,500.00	
17.05	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	3.00	ud	1,954.50	5,863.50	
17.06	Suministro y colocación de base en hierro para tope de Granito	1.00	ud	5,000.00	5,000.00	
17.07	Suministro y colocación de Tope de Granito (Incluye Zócalos de 10.00 cm y falda de 25.00cm	15.00	p2	1,391.47	20,871.99	
17.08	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" tipo Pebble biselado 0.60 x 0.60mts	15.00	m2	1,400.00	21,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: LOTE 4 Readecuaciones en el Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Readecuaciones para habilitar área de atención al usuario y Área para Audiencias virtuales Palacio de Justicia de Barahona

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz del Peñon, Los Rios, Villa Jaragua, Uvilla y Palacio de Justicia de Barahona.

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
17.09	Suministro e instalación del lámparas 2" x 2" de plafón parabólicas con tubos led	3.00	ud	3,000.00	9,000.00	
17.10	Suministro e instalación de A/A inverter tipo Split 12,000 BTU SEER 17 mínimo (Incluye instalación)	2.00	ud	37,000.00	74,000.00	
17.11	Suministro y aplicación de pintura satinada	50.00	m2	165.25	8,262.50	
17.12	Pulido y brillado de piso existente	15.00	m2	500.00	7,500.00	
17.13	Limpieza y bote de escombros	1.00	pu	6,440.78	6,440.78	
						RD\$ 263,938.77

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) **RD\$ 4,676,800.69**

13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		467,680.07
13.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		140,304.02
13.03	Transporte			2.50%		116,920.02
SUB-TOTAL						724,904.11

SUB-TOTAL GRAVADO **5,401,704.80**

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		540,170.48
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	-------------------

13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		97,230.69
13.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		210,456.03
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		46,768.01
13.07	CODIA			0.10%		4,676.80
13.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		46,768.01
13.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		93,536.01
SUB-TOTAL (RD\$)						499,435.55

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) **1,224,339.66**

13.10	Imprevistos			5.00%		233,840.03
-------	-------------	--	--	-------	--	------------

TOTAL GENERAL (RD\$) **6,134,980.38**





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Análisis de costos.





ANALISIS DE COSTOS DEL PROYECTO: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-02-2025

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Ampliacion de hueco para puerta doble	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Ampliacion de hueco para puerta doble	1.00	P.A	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
COSTO \$/P.A:				RD\$5,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques (incl. terminacion)	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Cierre de hueco de puerta en muros de bloques (incl. terminacion)	1.00	P.A	RD\$5,500.00	RD\$5,500.00
COSTO \$/P.A:				RD\$5,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de muros en sheetrock	37.00	M2		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25.00	UND	RD\$758.14	RD\$18,953.50
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	36.00	UND	RD\$222.28	RD\$8,002.08
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$170.64	RD\$2,218.32
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$8,427.68
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$265.50	RD\$796.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$327.80	RD\$655.60
Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,950.00
Mano de obra				
Mano de obra paredes de sheetrock	37	M2	RD\$350.00	RD\$12,775.00
Mano de obra colocación masilla en sheetrock	37	M2	RD\$40.00	RD\$1,460.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$57,190.87
COSTO \$/M2:				RD\$1,545.70

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de fascias en sheetrock	16.00	ML		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	1.00	UND	RD\$758.14	RD\$758.14
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	8.00	UND	RD\$170.64	RD\$1,365.12
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	8.00	UND	RD\$143.77	RD\$1,150.16
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$2,106.92
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1.00	LB	RD\$265.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies	8.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,040.00
Mano de obra				
Mano de obra fascia en techo	16.00	ML	RD\$450.00	RD\$7,200.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$15,115.39
COSTO \$/ML:				RD\$944.71

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de piso de granito en quicio de puerta	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.002	M3	RD\$6,000.00	RD\$14.40
Granito 30x30 + 10% desp.	0.050	M2	RD\$1,100.00	RD\$55.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RD\$35.00	RD\$116.55
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$1.65	RD\$1.65
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de quicio	1.00	ML	RD\$250.00	RD\$250.00
COSTO \$/ML:				RD\$441.65



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de zocalo de granito	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.002	M3	RD\$6,000.00	RD\$14.40
Granito 30x30 + 10% desp.	0.050	M2	RD\$1,100.00	RD\$55.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos Granito	3.33	UND	RD\$25.00	RD\$83.25
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$1.65	RD\$1.65
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de quicio	1.00	ML	RD\$144.10	RD\$144.10
COSTO \$/ML:				RD\$302.45

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de salidas cenitales	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja octagonal	1.00	UND	RD\$65.00	RD\$65.00
Alambre #12 TW	30.00	PIE	RD\$15.50	RD\$465.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,404.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de interruptor sencillo	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$15.50	RD\$620.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$250.00	RD\$250.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Mano de obra				
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,820.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de interruptor doble	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$140.00	RD\$161.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW	60.00	PIE	RD\$15.50	RD\$930.00
Accesorio Tapa interruptor doble	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra Interruptor Doble	1.00	UND	RD\$750.00	RD\$750.00
COSTO \$/ UND:				RD\$2,260.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e Instalación Tomacorrientes 120 v	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW + 5% desp.	40.00	PIE	RD\$15.50	RD\$620.00
Accesorio Tapa Tomacorriente 120 V	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$25.00	RD\$50.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$750.00	RD\$750.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,954.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura Satinada	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,700.00	RD\$127.50
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.00	RD\$60.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.88	RD\$1.88
COSTO \$/M2:				RD\$189.38

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Limpeza continua y final	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	1.25	DIAS	RD\$2,352.62	RD\$2,940.78
COSTO \$/ P.A:				RD\$2,940.78



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho	1.00	ML		
MANO DE OBRA:				
Resane de grietas en losa de techo y muro de antepecho	1.00	ML	RD\$150.00	RD\$150.00
COSTO \$/ ML:				RD\$150.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Traslado de escombros	1.00	M3		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	0.25	DIAS	RD\$2,352.62	RD\$588.16
COSTO \$/ M3:				RD\$588.16

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado y terminacion de fino de techo	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.05	M3	RD\$7,900.00	RD\$395.00
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.25	PT	RD\$159.00	RD\$39.75
Mano de obra				
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$203.11	RD\$203.11
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,176.31	RD\$23.53
COSTO \$/ M2:				RD\$661.39

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado y terminacion de zabaleta de techo	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$7,900.00	RD\$79.00
Mano de obra				
Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$110.00	RD\$110.00
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	DIA	RD\$1,176.31	RD\$23.53
COSTO \$/ ML:				RD\$212.53

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura acrílica	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,450.00	RD\$108.75
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.00	RD\$60.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.69	RD\$1.69
COSTO \$/M2:				RD\$170.44

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Corte de counter de madera existente incl. terminacion	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Corte de counter de madera existente incl. terminacion	1.00	P.A	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$4,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Reparacion de fascia de sheetrock	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Reparacion de fascia de sheetrock	1.00	P.A	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$3,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Reparacion de muro de sheetrock	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Reparacion de muro de sheetrock	1.00	P.A	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$3,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de cubrefalta en sheetrock	1.00	UND		
MANO DE OBRA:				
Suministro e instalacion de cubrefalta en sheetrock	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
COSTO \$/ UND:				RD\$3,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Replanteo (Charrancho)	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Maestro (MA)	1.00	DIA	RD\$2,745.66	RD\$2,745.66
Trabajador de 2da Categoría (T2)	1.00	DIA	RD\$1,742.94	RD\$1,742.94
Ayudante (AY)	1.00	DIA	RD\$1,176.31	RD\$1,176.31
COSTO \$/ P.A:				RD\$5,664.91

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolicion de acera perimetral	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	3.50	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolicion de acera perimetral	1.00	M2	RD\$336.09	RD\$336.09
COSTO \$/M2:				RD\$336.09



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cerramiento de area en madera y plywood	2.88	M2		
Materiales y Equipos				
Plancha plywood 2 caras 1/2" brasil	1.00	UND	RD\$1,700.00	RD\$1,700.00
Madera bruta pino americano	2.00	PT	RD\$159.00	RD\$318.00
Clavos corriente con cabeza	0.50	LBS	RD\$52.00	RD\$26.00
Mano de Obra				
Maestro (MA)	0.05	DIA	RD\$2,745.66	RD\$137.28
Ayudante (AY)	0.05	DIA	RD\$1,176.31	RD\$58.82
COSTO \$/TOTAL:				RD\$2,240.10
COSTO \$/M2:				RD\$777.81

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Excavación en Tierra	1.00	M3		
Rendimiento Exc. (Día) =	2.00	m3/día		
MANO DE OBRA				
Excavación en Tierra	1.00	M3	RD\$588.16	RD\$588.16
COSTO \$/M3:				RD\$588.16

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Traslado de escombros	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Maestro (MA)	1.00	DIA	RD\$2,745.66	RD\$2,745.66
Ayudante (AY) 2UND	1.00	DIA	RD\$2,352.62	RD\$2,352.62
COSTO \$/ P.A:				RD\$5,098.28

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Relleno de Reposición	1.00	M3		
Rendimiento Relleno de reposición (Día) =	4.00	m3/día		
MANO DE OBRA				
Relleno de Reposición	1.00	M3	RD\$294.08	RD\$294.08
COSTO \$/M3:				RD\$294.08

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00 cms doble camada (Ver detalles en planos).	10.33	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	10.00	QQ	RD\$3,500.00	RD\$35,000.00
Hormigón 210 Kg/cm2	10.54	M3	RD\$7,800.00	RD\$82,201.39
Alambre Dulce No. 18	20.00	LB	RD\$90.00	RD\$1,800.00
Mano de Obra				
Preparación superficie - Ayudante AY	1.00	DIA	RD\$1,176.31	RD\$1,176.31
Mano de Obra Acero	10.00	QQ	RD\$623.00	RD\$6,230.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$126,407.70
COSTO \$/M3:				RD\$12,234.58

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.30 x 0.30 mts (Ver detalles en planos).	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	3.92	QQ	RD\$3,500.00	RD\$13,720.00
Hormigón 210Kg/cm2 - 2% desp	1.02	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,956.00
Alambre Dulce No. 18	6.44	LB	RD\$90.00	RD\$579.60
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	3.92	QQ	RD\$623.00	RD\$2,442.16
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara	44.00	ML	RD\$600.00	RD\$26,400.00
COSTO \$/M3:				RD\$51,097.76

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección Espesor E=0.25 mt (Ver detalles en planos M) BNP.	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	1.33	QQ	RD\$3,500.00	RD\$4,655.00
Hormigón 210Kg/cm2 - 2% desp	1.02	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,956.00
Alambre Dulce No. 18	2.66	LB	RD\$90.00	RD\$239.40
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	1.33	QQ	RD\$623.00	RD\$828.59
Encofrado Muros HA Todo Costo	4.00	M2	RD\$2,500.00	RD\$10,000.00
COSTO \$/M3:				RD\$23,678.99



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Viga para riel de seccion de 0.20x0.40 metros. Hormigon 1:2:4	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	5.00	QQ	RD\$3,500.00	RD\$17,500.00
Hormigon 210Kg/cm2 - 2% desp	1.02	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,956.00
Alambre Dulce No. 18	10.00	LB	RD\$90.00	RD\$900.00
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	5.00	QQ	RD\$623.00	RD\$3,115.00
Encofrado viga carga Todo Costo	12.50	ML	RD\$500.00	RD\$6,250.00
COSTO \$/M3:				RD\$35,721.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vigas a nivel de Piso y Techo de seccion 0.30 x .045 mts, Hormigon (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	4.79	QQ	RD\$3,500.00	RD\$16,765.00
Hormigon 210Kg/cm2 - 2% desp	1.02	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,956.00
Alambre Dulce No. 18	9.58	LB	RD\$90.00	RD\$862.20
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	4.79	QQ	RD\$623.00	RD\$2,984.17
Encofrado viga carga Todo Costo	7.41	ML	RD\$500.00	RD\$3,703.70
COSTO \$/M3:				RD\$32,271.07

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vigas a nivel de Dintel de Seccion 0.30 x 0.30, Hormigon (1:2:4) (ver detalles en planos V-2)).	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	6.00	QQ	RD\$3,500.00	RD\$21,000.00
Hormigon 210Kg/cm2 - 2% desp	1.02	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,956.00
Alambre Dulce No. 18	12.00	LB	RD\$90.00	RD\$1,080.00
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	6.00	QQ	RD\$623.00	RD\$3,738.00
Encofrado viga carga Todo Costo	11.11	ML	RD\$500.00	RD\$5,555.56
COSTO \$/M3:				RD\$39,329.56

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Losas y vuelos en Hormigon (1:2:4) E=0.25m acero Ø3/4" @ 0.20 en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).	4.31	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	20.00	QQ	RD\$3,500.00	RD\$70,000.00
Hormigon 210 Kg/cm2	4.39	M3	RD\$7,800.00	RD\$34,250.58
Alambre Dulce No. 18	40.00	LB	RD\$90.00	RD\$3,600.00
Mano de Obra				
Preparación superficie - Ayudante AY	0.50	DIA	RD\$1,176.31	RD\$588.16
Encofrado de Losas Planas	17.22	M2	RD\$750.00	RD\$12,915.00
Mano de Obra Acero	20.00	QQ	RD\$623.00	RD\$12,460.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$133,813.74
COSTO \$M3:				RD\$31,083.33

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de bloques de 8" acero Ø3/8" @ 0.40 m en cuarto de máquinas	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro bloques horm. +4% desp.	13.00	UND	RD\$65.00	RD\$845.00
Hormigon 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.06	M3	RD\$7,000.00	RD\$390.60
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.04	M3	RD\$7,900.00	RD\$328.64
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.04	QQ	RD\$3,500.00	RD\$136.50
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.08	LB	RD\$90.00	RD\$7.02
Mano de Obra				
Colocación bloques y acero	13.00	UND	RD\$32.00	RD\$416.00
COSTO \$/M2:				RD\$2,123.76

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de bloques de 6"	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro bloques horm. +4% desp.	13	UND	RD\$52.00	RD\$650.00
Hormigon 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.03	M3	RD\$7,000.00	RD\$175.00
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.02	M3	RD\$7,900.00	RD\$158.00
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.02	QQ	RD\$3,500.00	RD\$70.00
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.05	LB	RD\$90.00	RD\$4.77
Mano de Obra				
Colocación bloques y acero	13	UND	RD\$29.00	RD\$362.50
COSTO \$/M2:				RD\$1,420.27



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de muro de sheetrock a una cara	37.00	M2		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	12.00	UND	RD\$758.14	RD\$9,097.68
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	36.00	UND	RD\$222.28	RD\$8,002.08
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$170.64	RD\$2,218.32
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$8,427.68
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$265.50	RD\$796.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$327.80	RD\$655.60
Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,950.00
Mano de obra				
Mano de obra paredes de sheetrock	37	M2	RD\$350.00	RD\$12,775.00
Mano de obra colocación masilla en sheetrock	37	M2	RD\$40.00	RD\$1,460.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$47,335.05
COSTO \$/M2:				RD\$1,279.33

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desagüe Pluvial de 3"	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo 3"x19' PVC SDR-26	1.00	UND	RD\$850.00	RD\$850.00
Mano de obra				
Mano de obra Instalacion	1.00	UND	RD\$425.00	RD\$425.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,275.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losa de techo y vuelo).	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.50mm + 50% desp.	0.002	M3	RD\$8,200.00	RD\$16.40
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.15	PT	RD\$159.00	RD\$23.85
Mano de Obra				
Mano de obra fraguache	1.00	M2	RD\$55.57	RD\$55.57
COSTO \$/ M2:				RD\$95.82

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pañete interior y exterior en muros	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$164.00
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.15	PT	RD\$159.00	RD\$23.85
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$120.00	RD\$120.00
Mano de Obra				
Mano de obra empañete	1.00	M2	RD\$233.76	RD\$233.76
COSTO \$/ M2:				RD\$541.61

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pañete de techo y vuelos	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$164.00
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.15	PT	RD\$159.00	RD\$23.85
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$120.00	RD\$120.00
Mano de Obra				
Mano de obra empañete techos y vigas	1.00	M2	RD\$303.06	RD\$303.06
COSTO \$/ M2:				RD\$610.91

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cantos y Mochetas	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$8,200.00	RD\$20.50
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$159.00	RD\$131.97
Mano de Obra				
Mano de obra cantos y mochetas	1.00	ML	RD\$101.82	RD\$101.82
COSTO \$/ ML:				RD\$254.29



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de primer en muros	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura primer	0.06	GL	RD\$2,250.00	RD\$135.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.26	RD\$60.26
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.95	RD\$1.95
COSTO \$/M2:				RD\$197.21

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Terminación de baranda existente	1.00	UND		
MANO DE OBRA:				
Terminación de baranda existente	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
COSTO \$/ UND:				RD\$2,000.00


DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de piso de Granito y/o Porcelanato en pasarela (Similar a existente).	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,000.00	RD\$180.00
Porcelanato +5% desp.	1.05	M2	RD\$1,200.00	RD\$1,260.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos Porcelanato	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$37.80	RD\$37.80
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$550.00
COSTO \$/M2:				RD\$2,180.30

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de cierre de pasarela y hueco de puerta en Denglass	16.00	M2		
Materiales y Equipos				
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	10.00	UND	RD\$2,320.00	RD\$23,200.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	18.00	UND	RD\$426.61	RD\$7,678.98
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20	6.00	UND	RD\$361.26	RD\$2,167.56
Cinta Durock 2" 300PL	1.00	UND	RD\$420.00	RD\$420.00
Mortero para empañete Cementín	2.00	UND	RD\$400.00	RD\$800.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	RD\$265.50	RD\$531.00
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero en vinil 10 PL	5.00	UND	RD\$165.00	RD\$825.00
Mano de obra				
Mano de obra pared exterior Dens Glass	16.00	M2	RD\$500.00	RD\$8,000.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$45,528.05
COSTO \$/M2:				RD\$2,845.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalacion de canalizacion para acometida electrica, incluye registros 10x10x4 pulg, piezas y accesorios en tuberia pvc SDR-41 de 1 1/2"	135.00	FT		
Materiales y Equipos				
TUBO PVC SDR-41 1-1/2"X19'	8.00	UND	RD\$250.00	RD\$2,000.00
Registro 10x10x4"	2.00	UND	RD\$900.00	RD\$1,800.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$100.00	RD\$100.00
Mano de obra				
Mano de obra	135.00	FT	RD\$100.00	RD\$13,500.00
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$17,400.00
COSTO \$/ FT:				RD\$128.89

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado y terminacion de acera perimetral en hormigon	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 5% desp	1.05	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,190.00
Alambre Dulce No. 18	1.10	LB	RD\$90.00	RD\$99.00
Mano de Obra				
Preparación superficie - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,176.31	RD\$117.63
Mano de obra frotado y violinado	10.00	M2	RD\$250.00	RD\$2,500.00
COSTO \$/ M3:				RD\$10,906.63
COSTO \$/ M2:				RD\$1,090.66

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y regado de grava 3/4", en area de jardineria	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Grava de 3/4"	1.00	M3	RD\$1,650.00	RD\$1,650.00
Mano de obra				
Mano de obra	1.00	M3	RD\$495.00	RD\$495.00
COSTO \$/ M3:				RD\$2,145.00



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood	1.00	UND		
MANO DE OBRA:				
Cierre provisional de acceso de entrada al ascensor en madera y playwood	1.00	UND	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00
COSTO \$/ UND:				RD\$4,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de piso de ceramica existente. Incluye mortero. (Debe ser retirado con cuidado para conservar la mayor cantidad de piezas posible)	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	6.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Retiro de piso de ceramica existente	1.00	M2	RD\$196.05	RD\$196.05
COSTO \$/M2:				RD\$196.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colación de piso en porcelanato liso de alto tráfico tonos claros de 60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.02	M3	RD\$6,000.00	RD\$120.00
Porcelanato +5% desp.	1.05	M2	RD\$1,200.00	RD\$1,260.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$20.00	RD\$50.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$12.60	RD\$12.60
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$550.00
COSTO \$/M2:				RD\$2,120.10

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.10x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.002	M3	RD\$6,000.00	RD\$14.40
Porcelanato +5% desp.	0.070	M2	RD\$1,200.00	RD\$84.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	RD\$20.00	RD\$40.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$0.84	RD\$0.84
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$141.98	RD\$141.98
COSTO \$/MI:				RD\$285.27

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero.	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	4.50	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolición de cerámica de pared. Incluye mortero.	1.00	M2	RD\$261.40	RD\$261.40
COSTO \$/M2:				RD\$261.40

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Cerámica + 5% desperdicio	1.05	M2	RD\$1,100.00	RD\$1,155.00
Pegamento de cerámica Pegatod	0.14	FDA	RD\$258.00	RD\$36.12
Cemento gris	0.05	FDA	RD\$550.00	RD\$27.50
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos	3.00	UND	RD\$20.00	RD\$60.00
Separadores de cerámica	0.05	FDA	RD\$350.00	RD\$17.50
Transporte de cerámicas (1%)	1.00	PA	RD\$11.55	RD\$11.55
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Cerámica	1.00	M2	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/M2:				RD\$2,135.17



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada, botón push y tapa de caída lenta, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$55.00	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$23.00	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$200.00	RD\$200.00
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$295.00	RD\$295.00
Inodoro	1.00	UND	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
Junta de Cera	1.00	UND	RD\$110.00	RD\$110.00
Arandela PVC 4"	1.00	UND	RD\$100.00	RD\$100.00
Juego de tornillos de basinetas	1.00	UND	RD\$130.00	RD\$130.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,195.00	RD\$59.75
Teflón	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación inodoro	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
COSTO \$/UND:				RD\$9,978.25

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de de manija en palanca. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UND	RD\$55.00	RD\$110.00
Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UND	RD\$23.00	RD\$46.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UND	RD\$200.00	RD\$400.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$295.00	RD\$590.00
Lavamanos	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
Mezcladora lavamanos	1.00	UND	RD\$1,800.00	RD\$1,800.00
Boquilla para lavamanos autom. push button	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$600.00
Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$120.00	RD\$120.00
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$30.00	RD\$30.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,195.00	RD\$59.75
Teflón	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación lavamanos	1.00	UND	RD\$2,200.00	RD\$2,200.00
COSTO \$/UND:				RD\$10,986.25

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación pintura interior en pasillos, satinada sin olor, en muros, columnas, vigas y techo. 2 manos. (Incluye preparación de superficie).	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.07	GL	RD\$1,650.00	RD\$107.25
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$58.00	RD\$58.00
COSTO \$/M2:				RD\$165.25

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición de muros de Sheetrock y/o madera	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	8.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolición de muros de Sheetrock y/o madera	1.00	M2	RD\$147.04	RD\$147.04
COSTO \$/M2:				RD\$147.04

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición de muros de bloques	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	7.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolición de muros de bloques	1.00	M2	RD\$168.04	RD\$168.04
COSTO \$/M2:				RD\$168.04

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmonte de zócalos existentes	1.00	ML		
Rendimiento Dem. (Día) =	15.00	ml/día		
MANO DE OBRA				
Desmonte de zócalos existentes	1.00	ML	RD\$78.42	RD\$78.42
COSTO \$/M2:				RD\$78.42

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	P.A	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$4,000.00



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Mano de obra de plomería	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Mano de obra plomería	1.00	P.A	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$7,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable)	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable)	1.00	P.A	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$4,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cierre de huecos en Sheetrock	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Cierre de huecos en Sheetrock	1.00	P.A	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$3,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolicion en piso existente para zapata de muro	1.00	M3		
Rendimiento Dem. (Dia) =	0.50	m3/día		
MANO DE OBRA				
Demolicion en piso existente para zapata de muro	1.00	M3	RD\$2,352.62	RD\$2,352.62
COSTO \$/M3:				RD\$2,352.62

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Hormigon armado en zapata de muros de 0.15m e=0.25m (3 de 3/8 con acero transversal 3/8 @ 0.25m)	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	0.71	QQ	RD\$3,500.00	RD\$2,485.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 5% desp	1.05	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,190.00
Alambre Dulce No. 18	1.42	LB	RD\$90.00	RD\$127.80
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	8.89	ML	RD\$160.51	RD\$1,426.93
COSTO \$/M3:				RD\$12,229.73

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Viga de amarre BNP y SNP 15x20 4 f 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 ligado a mano	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	3.66	QQ	RD\$3,500.00	RD\$12,810.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,580.00
Alambre Dulce No. 18	7.32	LB	RD\$90.00	RD\$658.80
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	33.33	ML	RD\$160.51	RD\$5,349.80
Encofrado viga de amarre Todo Costo	33.33	ML	RD\$550.00	RD\$18,331.50
COSTO \$/M3:				RD\$45,730.10

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Relleno compactado	100.00	M3		
Rendimiento	20.00	M3N/HR		
EQUIPOS				
Compactador manual	5.00	HR	RD\$350.00	RD\$1,750.00
MANO DE OBRA:				
Peones	0.63	DIA	RD\$915.22	RD\$572.01
Agua	15.22	GlS	RD\$1.50	RD\$22.83
SUMINISTRO DE MATERIAL				
Caliche (20% esponjamiento)	120.00	m3	RD\$600.00	RD\$72,000.00
Transporte	120.00	m3	RD\$100.00	RD\$12,000.00
COSTO \$/UD:				RD\$86,344.84
COSTO \$/M3:				RD\$863.45

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Losa HA e=0.10m 3/8"@0.25m en A.D. - 1:2:4	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	1.93	QQ	RD\$3,500.00	RD\$6,755.00
Hormigón 210Kg/cm2 - 10% desp	1.10	M3	RD\$8,650.00	RD\$9,515.00
Alambre Dulce No. 18	3.86	LB	RD\$90.00	RD\$347.40
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	1.93	QQ	RD\$623.00	RD\$1,202.39
Encofrado losa plana h=3.00m Todo Costo	10.00	M2	RD\$750.00	RD\$7,500.00
COSTO \$/M3:				RD\$25,319.79



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura blanco base	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.07	GL	RD\$1,200.00	RD\$84.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.00	RD\$60.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.44	RD\$1.44
COSTO \$/M2:				RD\$145.44

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de inodoro de porcelana elongado de palanca de un solo cuerpo con asiento de caída lenta, incluye muñeco sanitario.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$55.00	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$23.00	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$200.00	RD\$200.00
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$295.00	RD\$295.00
Inodoro	1.00	UND	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
Junta de Cera	1.00	UND	RD\$110.00	RD\$110.00
Arandela PVC 4"	1.00	UND	RD\$100.00	RD\$100.00
Juego de tornillos de basineta	1.00	UND	RD\$130.00	RD\$130.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,195.00	RD\$59.75
Teflón	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación inodoro	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
COSTO \$/UND:				RD\$12,978.25

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de lavamanos para llaves monomando de pedestal Incluye muñecos sanitario.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UND	RD\$55.00	RD\$110.00
Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UND	RD\$23.00	RD\$46.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UND	RD\$200.00	RD\$400.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$295.00	RD\$590.00
Lavamanos	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
Mezcladora lavamanos	1.00	UND	RD\$1,800.00	RD\$1,800.00
Boquilla para lavamanos autom. push button	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$600.00
Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$120.00	RD\$120.00
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$30.00	RD\$30.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,195.00	RD\$59.75
Teflón	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación lavamanos	1.00	UND	RD\$2,200.00	RD\$2,200.00
COSTO \$/UND:				RD\$13,986.25

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexion a la salida existente	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Arrastre sanitarios y muñecos de aparatos en tuberías PVC.(Incluye conexion a la salida existente	1.00	P.A	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$7,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de tinaco de 265gls (Incluye piezas y bajantes de tuberías a servicios sanitarios.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tinaco Agua Tinacom 265 GLS	1.00	UND	RD\$6,800.00	RD\$6,800.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$680.00	RD\$680.00
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
COSTO \$/UND:				RD\$10,480.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de bomba de agua impulsadora de agua 3/4 HP tanque 24 LT horizontal (Incluye piezas de instalación).	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Bomba para cisterna 3/4HP	1.00	UND	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
Tanque 24 LT horizontal	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$300.00	RD\$300.00
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación	1.00	UND	RD\$2,790.00	RD\$2,790.00
COSTO \$/UND:				RD\$12,090.00



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	10.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Retiro de techo de zinc existente (Incluye estructura).	1.00	M2	RD\$152.77	RD\$152.77
COSTO \$/M2:				RD\$152.77

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de instalaciones eléctricas existentes.	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Ayudantes (2und)	1.00	DIA	RD\$2,352.62	RD\$2,352.62
COSTO \$/P.A:				RD\$2,352.62

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Techo en Aluzinc cal 26 (incluye estructura en madera pino tratado con cargaderas a 1.50m de 2" x 4" y correas de 1" x 4" separadas a 1.00m, incluye caballete.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Madera bruta pino americano tratado	1.55	PT	RD\$159.00	RD\$246.45
Aluzinc calibre 26	3.28	FT	RD\$140.00	RD\$459.20
Caballete zinc calibre 34 - 6 pies	0.10	UND	RD\$200.00	RD\$20.00
Clavos corriente	0.50	LB	RD\$52.00	RD\$26.00
Tornillos para aluzinc	0.50	LB	RD\$150.00	RD\$75.00
Mano de obra				
Confección estructura soporte madera	1.55	PT	RD\$85.00	RD\$131.75
Instalación planchas de Aluzinc sin enlatado	1.00	UND	RD\$100.00	RD\$100.00
Instalación caballetes	0.10	UND	RD\$150.00	RD\$15.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,073.40

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Retiro de muros livianos en madera(Incluye estructuras).	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Ayudantes (3und)	1.50	DIA	RD\$3,528.93	RD\$5,293.40
COSTO \$/P.A:				RD\$5,293.40

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Muros en madera hidrofuga de 1/2" doble cara.(incluye estructuras), con durmiente en madera pino tratado 1" x 4" y parales de 2" x 4" en pinos tratado.	40.00	M2		
Materiales y Equipos				
Hidrofugo de 1/2"	20.00	UND	RD\$1,600.00	RD\$32,000.00
Parales - 2" x 4" x 10'	200.00	PT	RD\$167.00	RD\$33,400.00
Durmientes - 1" x 4" x 10'	38.00	PT	RD\$167.00	RD\$6,346.56
Masilla para Madera	0.50	UND	RD\$2,500.00	RD\$1,250.00
Clavos corrientes	2.00	LBS	RD\$55.00	RD\$110.00
Tornillos	2.00	LBS	RD\$150.00	RD\$300.00
Mano de obra				
Mano de obra	1	P.A	RD\$14,681.31	RD\$14,681.31
Mano de obra colocación masilla	40	M2	RD\$15.00	RD\$600.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$88,687.87
COSTO \$/M2:				RD\$2,217.20

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE PENON).	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Letrero de identificación (JUZGADO DE PAZ DE PENON).	1.00	P.A	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00
COSTO \$/P.A:				RD\$12,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Losa de fondo en Hormigón 1:2:4 e=0.10m 3/8"@0.25m AD.	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cuantía QQ/M3	1.93	QQ	RD\$3,500.00	RD\$6,755.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 10% desp	1.10	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,580.00
Alambre Dulce No. 18	3.86	LB	RD\$90.00	RD\$347.40
Mano de Obra				
Preparación superficie - Ayudante AY	0.10	DIA	RD\$1,176.31	RD\$117.63
Mano de Obra Acero	1.93	QQ	RD\$623.00	RD\$1,202.39
Mano de obra frotado	10.00	M2	RD\$224.32	RD\$2,243.20
COSTO \$/M3:				RD\$19,245.62



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cargulo y bote de material a mano.	1.00	M3		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	0.40	M3	RD\$2,352.62	RD\$941.05
COSTO \$/ M3:				RD\$941.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pañete Pulido	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$179.58
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.17	PT	RD\$159.00	RD\$26.51
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$125.00	RD\$125.00
Cemento en 2da capa pulida - 30% desp.	0.05	FDA	RD\$550.00	RD\$29.15
Mano de Obra				
Mano de obra empañete pulido	1.00	M2	RD\$255.00	RD\$255.00
COSTO \$/M2:				RD\$615.24

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de piezas en PVC en entrada y salida.	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Suministro y colocación de piezas en PVC en entrada y salida.	1.00	P.A	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
COSTO \$/P.A:				RD\$7,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cortes de raíces (Incluye excavación de (ancho = 0.30m , long. =10.0m y prof = 0.50m)	1.00	ML		
Rendimiento Exc. (Día) =	2.50	mL/día		
MANO DE OBRA				
Cortes de raíces (Incluye excavación de (ancho = 0.30m , long. =10.0m y prof = 0.50m)	1.00	ML	RD\$470.52	RD\$470.52
COSTO \$/ML:				RD\$470.52


DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Relleno de arena	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Arena Itabo	1.00	M3	RD\$1,650.00	RD\$1,650.00
Mano de obra				
Mano de obra	1.00	M3	RD\$495.00	RD\$495.00
COSTO \$/ M3:				RD\$2,145.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pintura esmalte para fierros de verja perimetral	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,690.00	RD\$126.75
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$67.30	RD\$67.30
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.94	RD\$1.94
COSTO \$/M2:				RD\$195.99

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Corrección de mochetas en hueco de puerta de metal trasera	1.00	P.A		
MANO DE OBRA				
Corrección de mochetas en hueco de puerta de metal trasera	1.00	P.A	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00
COSTO \$/P.A:				RD\$3,500.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de porcelanato en pared tonos claros 0.30m x 0.60m	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Cerámica + 5% desperdicio	1.05	M2	RD\$1,000.00	RD\$1,050.00
Pegamento de cerámica Pegatod	0.14	FDA	RD\$258.00	RD\$36.12
Cemento gris	0.05	FDA	RD\$550.00	RD\$27.50
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Separadores de cerámica	0.05	FDA	RD\$350.00	RD\$17.50
Transporte de cerámicas (1%)	1.00	PA	RD\$11.55	RD\$11.55
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Cerámica	1.00	M2	RD\$600.00	RD\$600.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,870.17

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.02	M3	RD\$6,000.00	RD\$120.00
Porcelanato +5% desp.	1.05	M2	RD\$1,050.00	RD\$1,102.50
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$12.60	RD\$12.60
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$500.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,862.60





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

INSUMOS





INSUMOS DEL PROYECTO: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPI-02-2025

DESCRIPCION	UND	PU	ITBIS	PU+ITBIS
TRANPORTE, CARGA Y BOTE MATERIAL				
Bote y carga a mano en camión 6M3	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Bote y carga a mano en camión 6M3	M3	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	UND	RD\$2,711.86	RD\$488.14	RD\$3,200.00
Transporte camiones volteo (arranque 0-5Kms) - Solo transporte	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Transp. camiones volteo por Kms (Min 5kms)-Solo transporte	M3xKM	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Carga de material con equipo (solo carga)	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
CONSTRUCCION LIGERA - SHEETROCK, PLAFONES, DENSGLASS				
Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8 Ultralight	UND	RD\$781.92	RD\$140.75	RD\$922.67
Planchas de yeso lightrey 1/2 x 4 x 8 pies	UND	RD\$642.49	RD\$115.65	RD\$758.14
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	UND	RD\$1,966.10	RD\$353.90	RD\$2,320.00
Plancha Durock 4 x 8 pies x 1/2"	UND	RD\$2,296.88	RD\$413.44	RD\$2,710.32
Parales 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Durmiente 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$121.84	RD\$21.93	RD\$143.77
Parales 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Durmiente 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$208.64	RD\$37.56	RD\$246.20
Parales 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$188.37	RD\$33.91	RD\$222.28
Durmiente 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	UND	RD\$361.53	RD\$65.08	RD\$426.61
Durmientes - 2-1/2" x 8 C22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Parales 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$423.07	RD\$76.15	RD\$499.22
Durmientes 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.38	RD\$55.15	RD\$361.53
Cinta de yeso 250 PL	UND	RD\$158.68	RD\$28.56	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	UND	RD\$1,785.53	RD\$321.39	RD\$2,106.92
Mortero para empañete Cementín	UND	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	UND	RD\$446.84	RD\$80.43	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	UND	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LBS	RD\$225.00	RD\$40.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LBS	RD\$277.80	RD\$50.00	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies C30	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Cinta Durock 2" 300PL	UND	RD\$355.93	RD\$64.07	RD\$420.00
Esquinero en vinil 10 PL	UND	RD\$139.83	RD\$25.17	RD\$165.00
PLAFONES				
Plafon Blanco FY-001 esp-7mm -250mm x 5800mm	UND	RD\$310.17	RD\$55.83	RD\$366.00
Plafon Blanco FY-003 esp-7mm - 603mm x 603mm - 2'x2'	UND	RD\$74.58	RD\$13.42	RD\$88.00
Plafon Blanco FY-004 esp-7mm - 603m x 1206mm - 2'x4'	UND	RD\$159.32	RD\$28.68	RD\$188.00
Perfil Extremo FY-002 p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil Top Corner p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil H p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Suministro e Instalación de Plafón Pebbled 2x2"	M2	RD\$1,186.44	RD\$213.56	RD\$1,400.00
Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2'	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
MORTEROS Y HORMIGONES				
MORTERO 1:3 PARA BLOQUES	M3	RD\$6,694.92	RD\$1,205.08	RD\$7,900.00
MORTERO 1:10 PARA PISOS	M3	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	M3	RD\$6,949.15	RD\$1,250.85	RD\$8,200.00
Hormigón 1:3:5	M3	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Hormigón 1:2:4	M3	RD\$6,610.17	RD\$1,189.83	RD\$7,800.00
PISOS, TILE DE MADERA, PISO SPORT, VINYL				
Adoquín Barahona gris	M2	RD\$1,144.07	RD\$205.93	RD\$1,350.00
Cerámica Europea Económica 0.30x0.30m	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Cerámica Importada buena calidad 0.40x0.40m	M2	RD\$1,186.44	RD\$213.56	RD\$1,400.00
Cerámica Importada de primera 0.30x0.60m	M2	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Cerámica Importada para exteriores 0.40x0.40m	M3	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
Granito Fondo Gris 30x30 - Escuelas	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Granito Fondo Blanco 50x50	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Marmol travertino	M2	RD\$1,949.15	RD\$350.85	RD\$2,300.00
Marmol crema marfil	M2	RD\$2,203.39	RD\$396.61	RD\$2,600.00
Marmol carrara	M2	RD\$2,330.51	RD\$419.49	RD\$2,750.00
Porcelanato Chino 50x50 Antimanchas	M2	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00




Porcelanato 60x60	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Porcelanato 30x60	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Corte de chazos con máquina	M2	RD\$29.66	RD\$5.34	RD\$35.00
Pulido y Cristalizado de pisos	M2	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Cristalizado y lavado de pisos	M2	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$125.00
Pulido y brillo de escalones	ML	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Suministro e instalacion de piso de alfombra	M2	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro y colocacion de zocalos de madera y alfombra	ML	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Separadores de cerámica	FDA	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Vibrado pulido	M2	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
PUERTAS, VENTANAS, COUNTERS Y VIDRIOS FIJOS				
Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado 1/2"	P2	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Suministro e instalación de Ventanas P65	P2	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$450.00
Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante	ud	RD\$17,796.61	RD\$3,203.39	RD\$21,000.00
Suministro e instalación de puerta doble en perfil negro P40	ud	RD\$40,677.97	RD\$7,322.03	RD\$48,000.00
Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio	UND	RD\$20,338.98	RD\$3,661.02	RD\$24,000.00
Suministro e instalacion de laminado frost	P2	RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00
Suministro y colocación de puerta en caoba	UND	RD\$25,423.73	RD\$4,576.27	RD\$30,000.00
Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla	UND	RD\$21,186.44	RD\$3,813.56	RD\$25,000.00
Suministro e instalacion de counter recubierto de melamina	UND	RD\$42,372.88	RD\$7,627.12	RD\$50,000.00
Suministro y colocacion de vidrio fijo templado 3/8" sobre counter	p2	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	P2	RD\$593.22	RD\$106.78	RD\$700.00
Pintura y mantenimiento de counters	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor	P2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts	M2	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts	M2	RD\$6,779.66	RD\$1,220.34	RD\$8,000.00
Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65	P2	RD\$466.10	RD\$83.90	RD\$550.00
Confección y colocación de puerta de polimetálica blanca de A= 0.80m x 2.10m, Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave	UND	RD\$9,322.03	RD\$1,677.97	RD\$11,000.00
Suministro y colocación de puertas de polimetálica batientes A<1.00m, H<2.55 (sin trazo), incluye jambas de madera pino tratado.	UND	RD\$10,169.49	RD\$1,830.51	RD\$12,000.00
Confección y colocación de ventana salomónica de aluminio blanca	P2	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidable de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado cromado con cubre faltas.	UND	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Suministro e instalación de puertas de cristal flotante incluye tintado frost	UND	RD\$20,338.98	RD\$3,661.02	RD\$24,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	UND	RD\$118.64	RD\$21.36	RD\$140.00
Tubería EMT 2" - 10 FT	UND	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Caja octagonal	UND	RD\$55.08	RD\$9.92	RD\$65.00
Alambre #12 TW	UND	RD\$13.14	RD\$2.36	RD\$15.50
Alambre #8 TW	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Roseta de porcelana	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	UND	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Cemento PVC	UND	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Caja rectangular 1/2"	UND	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubería BX 3/4"	FT	RD\$16.10	RD\$2.90	RD\$19.00
Suministro e instalacion de rejillas de retorno de A/C 2x2"	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalacion de rejillas de Salida de A/C 2x2"	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalacion de ducteria en P3	PIE	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Codo electrico PVC 1/2"	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Accesorio Tapa interruptor doble	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa interruptor triple	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa Salida de data	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00

LHA

LUAMCI COMPANY
Expertos en proyectos de ingeniería
TEL: 1-31-96588-1
RPE: 82506

Breakers 15 y 20 A.	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Panel Distribución 8 Espacios	UND	RD\$1,864.41	RD\$335.59	RD\$2,200.00
Soga de Nylon 1/4"	LBS	RD\$72.03	RD\$12.97	RD\$85.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V.	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubo 3/4"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$144.07	RD\$25.93	RD\$170.00
Tubería EMT 1" X 10 pies	UND	RD\$336.37	RD\$60.55	RD\$396.92
Tubería EMT 2" X 10 pies	UND	RD\$884.11	RD\$159.14	RD\$1,043.25
Abrazadera 2" EMT	UND	RD\$11.74	RD\$2.11	RD\$13.85
Conector Recto EMT 2"	UND	RD\$88.67	RD\$15.96	RD\$104.63
Accesorio Tapa Ciega	UND	RD\$97.46	RD\$17.54	RD\$115.00
Registro 10x10x4"	UND	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Alambre #10 TW	FT	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Sencillo 220 V.	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Suministro e instalación de lampara redonda led de 18w	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro y colocacion de Bombillos Led A60/9W/E27/720LM/4500K	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Suministro e instalacion de reflectores led 150w	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Suministro e instalacion de acometida electrica	FT	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Suministro e instalacion de ojos de buey de 4"	UND	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Suministro e instalación de luminarias Led Paneladas 2'x2'	UND	RD\$2,288.14	RD\$411.86	RD\$2,700.00
Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Suministro e instalacion de salida de DATA en cableado UTP CAT. 6 con revestimiento tipo CM	UND	RD\$5,508.47	RD\$991.53	RD\$6,500.00
Alambre de goma 6/3	FT	RD\$135.59	RD\$24.41	RD\$160.00
AIRES ACONDICIONADOS				
Suministro e instalacion de A/A Split inverter 12k BTU SEER 20	UND	RD\$31,355.93	RD\$5,644.07	RD\$37,000.00
Suministro e instalacion de A/A Split inverter 18k BTU SEER 20	UND	RD\$50,847.46	RD\$9,152.54	RD\$60,000.00
Suministro e instalacion de A/A Split inverter 36k BTU SEER 20	UND	RD\$114,406.78	RD\$20,593.22	RD\$135,000.00
Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, minimo, Serpentin de cobre, garantia minima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, voltaje 208/230v. Instalación incluida.	UND	RD\$127,118.64	RD\$22,881.36	RD\$150,000.00
Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extracción de aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de suministro y retorno otros.	UND	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.	UND	RD\$59,322.03	RD\$10,677.97	RD\$70,000.00
Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y tubería Líquido Tight.	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
PINTURAS				
Pintura Acrílica color preparado Popular	GL	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Pintura Acrílica superior	GL	RD\$1,228.81	RD\$221.19	RD\$1,450.00
Pintura Acrílica Plus Tropical	GL	RD\$1,228.81	RD\$221.19	RD\$1,450.00
Pintura Acrílica contractor Tropical	GL	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Pintura Satinada	GL	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Pintura Ambient Semigloss Tropical	GL	RD\$1,427.97	RD\$257.03	RD\$1,685.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Pintura Económica - Domastur	GL	RD\$686.44	RD\$123.56	RD\$810.00
Pintura Esmalte Plus Tropical	GL	RD\$1,432.20	RD\$257.80	RD\$1,690.00
Oxido rojo	GL	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Pintura Base	GL	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Pintura Semigloss Plus Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Pintura Semigloss contractor Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Sealer Lanco Primer Impermeabilizante	GL	RD\$1,906.78	RD\$343.22	RD\$2,250.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,503.39	RD\$270.61	RD\$1,774.00
Pintura Mantenimiento Popular	GL	RD\$1,466.10	RD\$263.90	RD\$1,730.00
MADERAS Y CARPINTERIA				
Madera bruta pino americano	PT	RD\$134.75	RD\$24.25	RD\$159.00
Madera cepillada pino americano	PT	RD\$134.75	RD\$24.25	RD\$159.00
Madera bruta pino americano tratado	PT	RD\$141.53	RD\$25.47	RD\$167.00

Madera cepillada pino americano tratado	PT	RD\$141.53	RD\$25.47	RD\$167.00
Madera bruta pino chileno	PT	RD\$123.00	RD\$22.14	RD\$145.14
Clavos corriente con cabeza	LB	RD\$44.07	RD\$7.93	RD\$52.00
Clavos de acero	LB	RD\$70.34	RD\$12.66	RD\$83.00
Soga de Nylon 1/16" a 1"	LB	RD\$101.69	RD\$18.31	RD\$120.00
Hilo de Gangorra - Cono	UND	RD\$148.31	RD\$26.69	RD\$175.00
Hojas de segueta	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Plancha plywood 2 caras 3/4" americana	UND	RD\$3,474.58	RD\$625.42	RD\$4,100.00
Plancha plywood 1 cara 3/4" americana	UND	RD\$2,627.12	RD\$472.88	RD\$3,100.00
Plancha plywood 2 caras 3/4" brasil	UND	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,400.00
Plancha plywood 2 caras 1/2" brasil	UND	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye puertas)	M2	RD\$7,627.12	RD\$1,372.88	RD\$9,000.00
Plancha de hidrofugo de 1/2"	UND	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$1,600.00
Masilla para Madera	UND	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
MISCELANEOS				
Suministro e instalacion de lona asfaltica lisa	M2	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster, Granulada.	M2	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Suministro e instalación de tope de Granito natural negro	P2	RD\$1,179.21	RD\$212.26	RD\$1,391.47
ACEROS				
Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	QQ	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$17,559.32	RD\$3,160.68	RD\$20,720.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,193.22	RD\$2,194.78	RD\$14,388.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$9,270.34	RD\$1,668.66	RD\$10,939.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$19,535.59	RD\$3,516.41	RD\$23,052.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$13,282.20	RD\$2,390.80	RD\$15,673.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$10,062.71	RD\$1,811.29	RD\$11,874.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,294.07	RD\$3,832.93	RD\$25,127.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$17,977.97	RD\$3,236.03	RD\$21,214.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 10 x 10,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,402.54	RD\$3,852.46	RD\$25,255.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$16,847.46	RD\$3,032.54	RD\$19,880.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 20 x 20,Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,051.69	RD\$2,169.31	RD\$14,221.00
Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$90.00
Alambre Galvanizado Calibre 14 (Encofrados)	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$90.00
Clavos de zinc	LB	RD\$63.56	RD\$11.44	RD\$75.00
Clavos Corrientes	LB	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Clavos de Acero	LB	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
HORMIGON INDUSTRIALES				
Hormigón 180 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,076.27	RD\$1,273.73	RD\$8,350.00
Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,330.51	RD\$1,319.49	RD\$8,650.00
Hormigón 240 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,584.75	RD\$1,365.25	RD\$8,950.00
Hormigón 280 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,966.10	RD\$1,433.90	RD\$9,400.00
Hormigón 300 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$8,262.71	RD\$1,487.29	RD\$9,750.00
Hormigón 350 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$8,813.56	RD\$1,586.44	RD\$10,400.00
Hormigón 400 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$10,237.29	RD\$1,842.71	RD\$12,080.00
Hormigón 450 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$10,508.47	RD\$1,891.53	RD\$12,400.00
Hormigón 500 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$10,889.83	RD\$1,960.17	RD\$12,850.00
Bombeado y Colocación	M3	RD\$2,288.14	RD\$411.86	RD\$2,700.00
Instalación Bomba	U	RD\$12,584.75	RD\$2,265.25	RD\$14,850.00
BLOQUES DE HORMIGON				
Bloques industrial de 4" x 8" x 16"	UND	RD\$33.90	RD\$6.10	RD\$40.00
Bloques industrial de 5" x 8" x 16"	UND	RD\$37.29	RD\$6.71	RD\$44.00
Bloques industrial de 6" x 8" x 16"	UND	RD\$44.07	RD\$7.93	RD\$52.00
Bloques industrial de 8" x 8" x 16"	UND	RD\$55.08	RD\$9.92	RD\$65.00
Suministro y colocación de tapas de hormigón (0.70m x 0.70m).	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
ESTRUCTURA METALICA				
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12", e=3/8", para soporte de Motor	PL	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4" para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tornillos	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Aluzinc calibre 26	FT	RD\$118.64	RD\$21.36	RD\$140.00
Caballeta zinc calibre 34 - 6 pies	UND	RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00
Tornillos para aluzinc	LBS	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
AGREGADOS				
Arena gruesa Itabo lavada	M3	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Arena Itabo de mina	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Arena Fina Pañete azul	M3	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Arena triturada lavada azul	M3	RD\$2,381.36	RD\$428.64	RD\$2,810.00



Grava de 3/4"	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Grava de 1/2"	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Grava de 3/8"	M3	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$1,600.00
Caliche	M3	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Granzote grueso	M3	RD\$593.22	RD\$106.78	RD\$700.00
Granzote fino o gravillita	M3	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Cascajo de mina (en mina)	M3	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Material de base triturado (en mina)	M3	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Piedra para muro de gaviones (en mina)	M3	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Tierra Negra	M3	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
Agua para hormigones y morteros	GL	RD\$1.27	RD\$0.23	RD\$1.50
Camión de agua 1,200GLS	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
CEMENTOS				
Cal Grande hidratada 20 kilos	FDA	RD\$315.25	RD\$56.75	RD\$372.00
Cemento Blanco Titan 40 kilos	FDA	RD\$1,012.71	RD\$182.29	RD\$1,195.00
Cemento Gris 94 lbs. Tipo Portland	FDA	RD\$466.10	RD\$83.90	RD\$550.00
Mortero para bloques Pega Bloques Antillana 94 lbs.	FDA	RD\$351.69	RD\$63.31	RD\$415.00
Mortero para empañetes Mezcla Antillana 94 lbs.	FDA	RD\$332.20	RD\$59.80	RD\$392.00
Mortero para cerámicas PegaTod 50 Lbs.	FDA	RD\$218.64	RD\$39.36	RD\$258.00
Mortero para cerámicas PegaTod Blanco 50 Lbs.	FDA	RD\$601.69	RD\$108.31	RD\$710.00
Yeso Escayola E-30 55 Lbs.	FDA	RD\$323.73	RD\$58.27	RD\$382.00
INSTALACIONES SANITARIAS				
Tubo 3"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$720.34	RD\$129.66	RD\$850.00
TUBO PVC SDR-41 1-1/2"x19'	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Coupling de 1/2"	UND	RD\$24.00	RD\$4.32	RD\$28.32
Llave de chorro de 1/2"	UND	RD\$317.80	RD\$57.20	RD\$375.00
Rollo Teflón 1"	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Niple Cromado 1/2" x 3"	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	UND	RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Lavamanos	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Inodoro	UND	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Junta de Cera	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
Arandela PVC 4"	UND	RD\$84.75	RD\$15.25	RD\$100.00
Juego de tornillos de basinetas	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Silicón antihongos	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Llave sencilla cromada	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Boquilla para lavamanos autom. push button	UND	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Cola Extensora 1-1/4" PVC	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Sifón 1-1/4" PVC	UND	RD\$101.69	RD\$18.31	RD\$120.00
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	UND	RD\$25.42	RD\$4.58	RD\$30.00
Mezcladora para fregadero	UND	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Mezcladora lavamanos	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Desague sencillo para fregadero PVC	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" con parilla cuadrada	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro e instalación de papelera para rollos grandes en acero inoxidable	UND	RD\$3,813.56	RD\$686.44	RD\$4,500.00
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	UND	RD\$4,661.02	RD\$838.98	RD\$5,500.00
Suministro y colocación de grifo monomando de lavamanos tipo palanca.	UND	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Bomba para cisterna 3/4HP	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Tanque 24 LT horizontal	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Realización de filtrante en tubería de 8" perforada (Incluye conexión a séptico (Incluye bote de material perforado).	PIE	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
TINACOS				
Tinaco Agua Tinacom 265 GLS	UND	RD\$5,762.71	RD\$1,037.29	RD\$6,800.00
Tinaco Agua Tinacom 400 GLS	UND	RD\$8,661.02	RD\$1,558.98	RD\$10,220.00
Tinaco Agua Plastica 530 GLS	UND	RD\$11,283.90	RD\$2,031.10	RD\$13,315.00
Tinaco Tinagua 700 GLS	UND	RD\$14,194.92	RD\$2,555.08	RD\$16,750.00
Tinaco Tinagua 1,100 GLS	UND	RD\$21,949.15	RD\$3,950.85	RD\$25,900.00



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

MANO DE OBRA.





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería



**MANO DE OBRA DEL PROYECTO: READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES
DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-02-2025**

JORNALES DIARIOS		
Maestro (MA)	DIA	RD\$2,745.66
Trabajador de 1ra Categoría (T1)	DIA	RD\$2,179.03
Trabajador de 2da Categoría (T2)	DIA	RD\$1,742.94
Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3)	DIA	RD\$1,527.68
Ayudante (AY)	DIA	RD\$1,176.31
Trabajador Calificado (TC)	DIA	RD\$1,001.32
Peón o Trabajador No Calificado (PE)	DIA	RD\$915.22
DESMANTELAMIENTOS		
Desmante de puerta	UND	RD\$700.00
Desmante de puerta Doble	UND	RD\$1,000.00
Desmante de plafon	M2	RD\$80.00
Desmante de estrado incl. plataforma	UND	RD\$4,000.00
Desmante de ventanas	UND	RD\$800.00
Desmante de abanicos	UND	RD\$600.00
Desmante de luminarias	UND	RD\$400.00
Demolicion de fino	M2	RD\$100.00
Demolicion de zabaleta	ML	RD\$50.00
Desmante de lona asfaltica	M2	RD\$75.00
Movimiento de tinaco	UND	RD\$1,000.00
Movimiento de compresores de A/C	UND	RD\$1,500.00
Desmante de cristal fijo y tope de cristal sobre counter	UND	RD\$800.00
Demolicion de cubrefalta de sheetrock	UND	RD\$500.00
Desmante de cristal fijo	UND	RD\$700.00
Desmante y reinstalacion de señalíticas existentes	UND	RD\$700.00
Demolición de baranda existente	UND	RD\$1,000.00
Desmante de escritorio de cristal templado	UND	RD\$2,000.00
Desmante de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	UND	RD\$600.00
Desmante de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	UND	RD\$500.00
Retiro de puertas batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo).	UND	RD\$1,000.00
Retiro de bañera existente incluye bordillo, mortero de colocación y nivelación	UND	RD\$1,000.00
Demolicion de elementos H.A	ML	RD\$500.00

CONSTRUCCION LIGERA Y A/C		
Mano de obra paredes de sheetrock	M2	RD\$350.00
Mano de obra paredes en densglass	M2	RD\$500.00
Mano de obra techo en densglass	M2	RD\$550.00
Mano de obra facias en techos en sheetrock	ML	RD\$450.00
Mano de obra plafond en suspensión	M2	RD\$300.00
Mano de obra colocación masilla en sheetrock	M2	RD\$40.00
MANO DE OBRA PISOS		
Mano de Obra de colocación pisos mosaicos granitos	M2	RD\$500.00
Mano de Obra de colocación de Mármol importado	M2	RD\$730.38
Mano de Obra de colocación de Mármol nacional	M3	RD\$680.87
Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60cm	M2	RD\$550.00
Mano de obra colocación vibrasos en pisos para parques y terrazas	M2	RD\$600.00
Mano de obra colocación quicio entre puertas	ML	RD\$250.00
Pulido y brillo de piso de granito	M2	RD\$450.00
Mano de Obra de colocación de Adoquines	M2	RD\$300.00
Mano de Obra Cantos Laterales	ML	RD\$200.00
MANO DE OBRA ZOCALOS		
Revestimiento de escalones en ceramicas	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de mosaico corriente	ML	RD\$103.54
Mano de Obra de colocación zócalos de Granito	ML	RD\$144.10
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de mosaico corriente	ML	RD\$171.52
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de Granito	ML	RD\$226.93
Mano de Obra de colocación zócalos de Porcelanato	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de Mármol	ML	RD\$189.31
MANTENIMIENTO		
Mantenimiento de puertas dobles en madera	UND	RD\$6,000.00
Mantenimiento de puertas sencillas en madera	UND	RD\$3,500.00
Mantenimiento de ventanas existentes	UND	RD\$2,000.00
Mantenimiento de puerta de cristal doble existente	UND	RD\$3,500.00
Mantenimiento de puerta flotante en vidrio	UND	RD\$2,500.00
Mantenimiento de estrado (Incluye plataforma)	UND	RD\$6,000.00
MANO DE OBRA ELECTRICOS		
Salida en tubería oculta de 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor doble, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$750.00
Salida Interruptor triple, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$900.00
Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Tomacorriente 220 v., tubería oculta 3/4"	UND	RD\$800.00
Mano de obra hueco y posicionamiento panel	UND	RD\$2,000.00



Reinstalacion de lamparas	UND	RD\$650.00
Mano de obra instalación Breakers	UND	RD\$150.00
MANO DE OBRA PINTURA		
Preparación superficie - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano acrílica	M2	RD\$35.00
Aplicación 2da mano acrílica	M2	RD\$25.00
Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos primer	M2	RD\$60.26
Prep. superficie - Masilla, lija, piedra-y aplicación 1ra mano	M2	RD\$37.74
Aplicación 2da mano mantenimiento	M2	RD\$32.56
Prep. de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos satinada	M2	RD\$60.00
Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano pintura Semigloss	M2	RD\$32.56
Aplicación 2da mano pintura Semigloss	M2	RD\$21.70
Preparación de superficie y aplicación 2 manos Esmalte	M2	RD\$67.30
MANO DE OBRA TERMINACION DE TECHOS		
Mano de obra fino techo plano sin incluir subida materiales	M2	RD\$203.11
Mano de obra fino techo inclinado sin incluir subida materiales	M2	RD\$125.00
Mano de obra fino techo bermuda, incluye cantos, no incluye subida materiales	M2	RD\$515.00
Mano de obra zabaletas de piso	ML	RD\$75.00
Mano de obra zabaletas de techo	ML	RD\$110.00
Colocación de tejas	M2	RD\$610.00
Colocación caballete de tejas	ML	RD\$485.00
MO CARPINTERIA-ENCOFRADOS - TODO COSTO		
Losas Planas < 2.60m altura	M2	RD\$750.00
Vuelos Planos < 2.60m altura	ML	RD\$750.00
Losas Planas hasta 3.00m de altura	M2	RD\$900.00
Vuelos planos hasta 3.00m de altura	ML	RD\$900.00
Muros trancados o atornillados por cara	M2	RD\$1,300.00
Muros en vigas por cara	M2	RD\$1,350.00
Vigas de amarre < 0.30m	ML	RD\$550.00
Vigas sobre muros < 0.30m	ML	RD\$500.00
Vigas sobre muros > 0.30m < 0.50m	ML	RD\$750.00
Vigas de carga 0.15m a 0.20m x Altura < 0.40m	ML	RD\$1,000.00
Vigas de carga 0.15m a 0.20m x Altura > 0.40m, para cada cm adicional hasta 0.80m, a partir de 0.80m se considera muro	ML	RD\$35.00
Vigas de carga > 0.20m de base, para cada cm adicional hasta 0.50m, a partir de 0.50m se considera muro	ML	RD\$35.00
Vigas invertidas, se consideran igual a vigas de carga	ML	RD\$1,200.00
Pérgolas < 0.20m x 0.40m	ML	RD\$1,100.00
Dinteles < 0.20mx0.20m	ML	RD\$830.00



Columnas < 0.30m de cara, por cara	ML	RD\$600.00
Columnas > 0.30m de cara, por cada 0.10m de ancho hasta 0.80m, a partir de 0.80m se considera muro	ML	RD\$75.00
Rampas de escaleras, 2 tramos	UND	RD\$14,311.52
Andamios en madera	M2	RD\$120.00
Colocación Cepos doble sección y/o altura	UND	RD\$5,000.00
Encofrado Muros HA Todo Costo	M2	RD\$2,500.00
MO COLOCACION ACERO		
Coloc. acero alta resistencia	QQ	RD\$723.91
Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"	ML	RD\$160.51
Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y ½" ó 3/8"	ML	RD\$160.51
Coloc. acero malla electrosoldada	M2	RD\$57.31
Coloc. acero malla electrosoldada	QQ	RD\$623.00
Coloc. acero normal	QQ	RD\$623.00
Coloc. acero rampa escalera corriente	RAMPA	RD\$4,220.70
Coloc. acero viga 6 de ½" ó ¾", 2 de 1" y 2 de ¾", 25x40	ML	RD\$160.51
Coloc. acero viga postens. y pórticos en col.	QQ	RD\$764.88
Coloc. acero zapata de muros, cols y vigas amarre	ML	RD\$160.51
MO ALBAÑILERIA - COLOCACION BLOQUES HORMIGON		
Colocación bloques 4" x 8" x 16"	UND	RD\$34.00
Colocación bloques 6" x 8" x 16"	UND	RD\$29.00
Colocación bloques 8" x 8" x 16"	UND	RD\$32.00
Bloque de 12x8x16 pulgs.	UND	RD\$60.00
Violinado de bloques por cara	UND	RD\$3.85
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M	UND	RD\$2.60
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M	UND	RD\$3.85
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M.	UND	RD\$5.20
Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M	UND	RD\$9.70
MO ALBAÑILERIA - TERMINACION SUPERFICIES		
Fraguache/Careteo con llana	M2	RD\$55.57
Empañete horizontal y vertical a punta de llana	M2	RD\$103.84
Empañete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	RD\$233.76
Empañete maestreado exterior mas de 3m	M2	RD\$297.52
Empañete maestreado en techos y vigas	M2	RD\$303.06
Empañete maestreado en columnas	M2	RD\$436.45
Empañete en techo maestreado 2cms mínimo	M2	RD\$334.38
Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	ML	RD\$101.82
Mochetas de 0.15m	ML	RD\$117.62
Mano de obra empañete pulido	M2	RD\$255.00
Resane y clausura se salidas eléctricas en muros	UND	RD\$600.00
MANO DE OBRA ACERAS, CONTENES Y BADENES		
Mano de Obra piso frotado hormigón y violinado	M2	RD\$250.00
Mano de Obra piso frotado hormigón	M2	RD\$224.32
Mano de Obra piso pulido hormigón y violinado	M2	RD\$316.64
Mano de Obra piso pulido hormigón	M2	RD\$138.90
Corte en plywood de plantillas para contén	UND	RD\$117.19



Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 40cm h x 20cm a	ML	RD\$451.39
Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 30cm h x 10cm a	ML	RD\$266.70
Construcción base para contenes (telford con mezcla)	M3	RD\$8,451.50
Construcción de bordillos	ML	RD\$183.40
MANO DE OBRA REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES		
Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 20x20cms	M2	RD\$700.00
Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 40x40cms	M2	RD\$800.00
Hechura meseta de baño revestida en cerámica	UND	RD\$1,500.00
Colocación mármol fabricación nacional en revestimiento superficies	M2	RD\$1,400.00
Colocación mármol importado en revestimiento superficies	M2	RD\$1,400.00
Colocación mármol fachaico en una sola pieza	M2	RD\$1,400.00
Colocación mármol en pedazos	M2	RD\$1,180.00
INSTALACIÓN SANITARIA (EXCLUSIVAMENTE)		
Mano de obra instalación llave de chorro	UND	RD\$529.39
Mano de obra instalación inodoro corriente dos cuerpos	UND	RD\$2,000.00
Inodoros especiales de dos cuerpos	UND	RD\$2,200.00
Inodoros especiales de un cuerpo o pieza	UND	RD\$2,962.03
Mano de obra instalacion tinaco	UND	RD\$3,000.00
Mano de Obra Instalación fregadero sencillo	UND	RD\$2,300.00
Mano de obra desinstalación inodoro	UND	RD\$650.00
Lavamanos corrientes	UND	RD\$2,200.00
Lavamanos especiales sin patas	UND	RD\$1,806.58
ALUZINC		
Confección estructura soporte madera	PT	RD\$100.00
Instalación planchas de Aluzinc sin enlatado	UND	RD\$100.00
Instalación caballetes	UND	RD\$150.00

