
No. 2023-003 O

Fecha: 27/04/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 

Directora Administrativa 

INTERNO CONSTRUCCION X ELECTRICO PLOMERIA

EXTERNO X ADECUACIONES REFRIGERACION PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS MECANICO EBANISTERIA
PINTURA JARDINERIA
CIVIL X OTROS  

SI X EXPLIQUE

NO

Labor requerida:

Código: 

Disponibilidad Financiera

Informes

Otros 

Supervisor 

responsable:
Ing. Oscar Ozuna

Monto Total RD$19,700,000.00 (Diecinueve millones setecientos mil pesos con 00/100)

Criterio de calidad a 

considerar: Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.  

Especificaciones técnicas

Descripción: 

Manual de seguridad Laboral e Higiene

Disponibilidad Financiera 

RD$:

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES 

Localidad/ 

Oficina/Tribunal:

LOTE 1 - Palacio de Justicia de Azua 

LOTE 2 - Nave de Almacén, Manganagua, D.N. 

LOTE 3 - Palacio de Justicia de Bahoruco

LOTE 4 - Juzgado de Paz de San Pedro de Macorís

LOTE 5 - Palacio de Justicia de Nagua

CUR 231640031 | RD$ 5,500,000.00 

CUR 231640010 | RD$  14,200,000.00 

Readecuaciones de mantenimientos varias en diferentes localidades, incluye readecuaciones de áreas de oficinas, baños, terminación de obras 

iniciadas, entre otros.  

REQUERIMIENTO DE COMPRA

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN 

Director General Adm. Carrera Judicial

Anexos (Plano/ 

Presupuesto):

Estimado de 

ejecución:

LOTE 1 - 2.5 meses

LOTE 2 - 2.5 meses

LOTE 3 - 2.5 meses

LOTE 4 - 2.5 meses

LOTE 5 - 2.5 meses

LOTE 1 - RD$ 1,400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos con 00/100)

LOTE 2 - RD$ 5,800,000.00 (Cinco millones ochocientos mil pesos con 00/100)

LOTE 3 - RD$ 5,500,000.00 (Cinco millones quinientos  mil pesos con 00/100)

LOTE 4 - RD$ 5,500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos con 00/100)

LOTE 5 - RD$ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos con 00/100)

Especificaciones Técnicas

Cronograma

Listado de Cantidades

Completivo Disponibilidad Financiera

Carta de asignación de peritos

Presupuesto

Planos  

Arq. Rocío Altagracia 

Gerente de Diseño y Planificación

Alicia A. Tejada C. 

Directora Administrativa 

Ángel E. Brito P.

X

x

X

X

X

X

Página 1


		2023-05-09T22:09:56+0000
	id-24e4861470c292f8b639de4e3d8b1f34##DVIA-FIRM-AOAG-OF1O-TPGC-D168-3670-1967-12


		2023-05-10T15:18:15+0200
	id-168e9aa098ebb015e1bc934036d91b9c##Q5G4-ROAH-OF1O-TWAW-Q168-3724-6949-11
	440b5973c55649ffb9e34b08a78870e6


		2023-05-10T16:05:15+0200
	id-746cfea2b2199a71bb68d530eb158b09##P5G4-ROAH-OF1O-THKS-Y168-3727-5148-42
	a977dbf7a9be4fa29f5aa85cdf70a3e7




