



ACTA NÚM. 002 – APROBACIÓN DE ENMIENDA NÚM. 1

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy jueves veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el Comité de Compras y Contrataciones, con la presencia de los señores: **Octavia Carolina Fernández Curi**, consejera representante de los jueces y juezas de paz, en función de presidenta del comité, designada mediante acta núm. 13-2023, de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023); **Alicia Angélica Tejada Castellanos**, directora administrativa; **Enmanuel Adolfo Moreta Fermín**, director legal; representado por **Sheilyn Acevedo Placencio**, abogada ayudante de la Dirección Legal, según consta en el oficio núm. DL-310 de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023); **Isnelda Guzmán de Jesús**, directora de planificación, representada por **Pamela Isabel Peña Medina**, coordinadora operativa de la Dirección de Planificación, según consta en el oficio núm. DP-CC-026 de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023); **Jhonnatan M. Cabrera de los Santos**, representante de la Oficina de Acceso a la Información Pública, representado por **Wilmer Alejandro Espinosa Palacio**, gestor jurídico de la Dirección del Centro de Gestión de la Presidencia, según consta en el oficio núm. OAIP-01-2023, de fecha doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) y **Yerina Reyes Carrazana**, gerente de Compras y Contrataciones (con voz, pero sin voto), representada por **Argelis Olivero Rosado**, coordinador de compras mayores de la Gerencia de Compras y Contrataciones, según consta en el oficio núm. GCC-874-2023, de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), quien funge como secretario, **CONOCIÓ** en sesión ordinaria sobre el punto que será enunciado más adelante.

Al inicio de la reunión, se verificó el *quórum* para conocer de la sesión ordinaria del día, advirtiendo que la misma se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, Resolución núm. 01-2023, de fecha dos (2) mayo de dos mil veintitrés (2023).

Acto seguido, la presidenta del Comité de Compras y Contrataciones le cedió la palabra al secretario, procediendo este a dar lectura al punto del día, a saber:

- **Conocer y autorizar, si procede, la modificación al cronograma de actividades en el pliego de condiciones, numeral 14 “Cronograma” del procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación de servicios de internet bajo la tecnología de fibra óptica para sedes judiciales del Poder Judicial a nivel nacional, de referencia número LPN-CPJ-24-2023.**

Luego de informar acerca de los pasos realizados de cara a la ejecución del procedimiento para la *contratación de servicios de internet bajo la tecnología de fibra óptica para sedes judiciales del Poder Judicial a nivel nacional*, de referencia núm. LPN-CPJ-24-2023, conocido mediante acta núm. 001 de Aprobación de inicio de expediente, en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023), consistentes en:

- i. Autorizar el procedimiento de licitación pública nacional para la *contratación de servicios de internet bajo la tecnología de fibra óptica para sedes judiciales del Poder Judicial a nivel nacional*, de referencia núm. LPN-CPJ-24-2023.
- ii. Aprobar las especificaciones técnicas de fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), elaboradas por los señores: **Juan Carlos Duarte**, gerente de operaciones TIC; **Leonel Santos**,

coordinador de redes y comunicaciones y **Daniel Esquea**, soporte técnico I, todos pertenecientes a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Consejo del Poder Judicial.

- iii. El cronograma de actividades establecido en el pliego de condiciones que rige el presente proceso de licitación pública nacional, elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023).
- iv. Designar a los señores **Juan Carlos Duarte**, gerente de operaciones TIC; **Leonel Santos**, coordinador de redes y comunicaciones y **Daniel Esquea**, soporte técnico I, todos pertenecientes a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Consejo del Poder Judicial, como peritos para la evaluación de las ofertas, conforme a la especialidad del requerimiento solicitado.
- v. Publicar en dos (2) periódicos de circulación nacional, en fecha nueve (9) y diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) la convocatoria a participar en el proceso de licitación pública nacional, de referencia núm. LPN-CPJ-24-2023.

El Comité de Compras y Contrataciones procedió a la revisión de los siguientes documentos:

- a. Solicitud de enmienda al cronograma del proceso LPN-CPJ-24-2023 para incluir visitas técnicas (de carácter opcional) de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) emitida por la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Consejo del Poder judicial, mediante la cual solicitan que se modifique lo siguiente:

*“Después de saludarle, nos permitimos hacer de su conocimiento la solicitud de enmienda, de al menos dos (2) semanas, al cronograma del procedimiento de licitación pública de referencia LPN-CPJ-24-2023 para incluir visitas técnicas (de carácter opcional) para la **Contratación de Servicios de Internet bajo la Tecnología de Fibra óptica para sedes judiciales del Poder Judicial a nivel nacional.***

*Esta solicitud responde a la petición de los oferentes interesados en presentar propuestas en la **Circular 1 de preguntas y respuestas de carácter técnico.** En dicha circular, los oferentes expresan la necesidad de realizar un levantamiento en las localidades para garantizar que sean contempladas todas las facilidades necesarias para la puesta en producción de los servicios solicitados.*

Dentro del proceso contemplamos la adquisición de servicios de internet en localidades en las cuales los oferentes deben validar directamente en la zona, así como también, verificar que la sede en cuestión cuenta con todas las canalizaciones requeridas para instalar el servicio.

*Este proceso de compra se ha lanzado como un proceso abierto para que cualquier proveedor o empresa que pueda ofrecer el servicio participe conforme a las especificaciones técnicas. Dentro de las propuestas los oferentes interesados deben contemplar todas las facilidades requeridas para la puesta en marcha del servicio de internet en cada localidad. En este sentido, consideramos válida la petición de una enmienda al cronograma de al menos **dos (2) semanas** adicionales para incluir visitas técnicas (de carácter opcional) de modo que los oferentes interesados puedan presentar las ofertas contemplando todos los requerimientos técnicos.*

A continuación, presentamos el cronograma de visitas de modo que los oferentes interesados puedan realizar el levantamiento de lugar.

CALENDARIO DE VISITAS DE LEVANTAMIENTO PARA EL PROCESO					
Ítem	Edificio o sede	Dirección edificio o sede	Fecha	Horas de visita	Contacto
1	Palacio de Justicia de Jarabacoa	Calle Estela Geraldino esquina calle Miguel María Castillo	28/09/2023	10:00AM-12:00PM	Manuel De J. Capellán
2	Palacio de Justicia de Constanza	Calle General Gregorio Luperón, núm. 11.	28/09/2023	2:00PM-4:00PM	
3	Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez (Cotuí) / Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes	Calle 7, esquina Sánchez núm. 84, sector La Esperanza	29/09/2023	10:00AM-12:00PM	Manuel De J. Capellán
4	Corte Civil del tribunal Niños, Niñas y Adolescentes. San Francisco de Macorís	Calle Salome Ureña núm. 32 Edificio la Rosa. Centro de la Ciudad.	29/09/2023	10:00AM – 12:00PM	José Tavárez
5	Palacio de Justicia de Bahoruco	Calle 27 de febrero núm. 4, esquina calle San Bartolomé.	02/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Keanny S. Méndez
6	Palacio de Justicia de Independencia (Jimaní)	Calle 27 de febrero, núm. 9.	02/10/2023	2:00PM – 4:00PM	
7	Palacio de Justicia de Dajabón	Calle Beller esquina calle Emilio Batista.	03/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Benjamín Caba
8	Palacio de Justicia de Hato Mayor / Tribunal de Primera Instancia.	Carretera Hato Mayor-Yerba Buena, Km. 1.	04/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Víctor Hugo
9	Palacio de Justicia de Azua	Avenida Ramón Matías Mella esquina calle Hermanas Nanitas.	05/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Gerson Solís

CALENDARIO DE VISITAS DE LEVANTAMIENTO PARA EL PROCESO					
10	Palacio de Justicia de Espaillat (Moca)	Calle Duarte núm. 63.	03/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Manuel De J. Capellán
11	Palacio de Justicia de María Trinidad Sánchez (Nagua)	Calle Emilio Conde núm. 1 esquina calle Club Rotario	04/10/2023	10:00AM – 12:00PM	José Tavárez
12	Palacio de Justicia de Monseñor Nouel (Bonaó)	Autopista Duarte Km. 83 ½ sector Palmarito	04/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Manuel De J. Capellán
13	Palacio de Justicia de Peravia	Prolongación Máximo Gómez núm. 102. Carretera Sánchez	28/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Juan Alexis
14	Palacio de Justicia de Puerto Plata	Avenida Luis Ginebra esquina calle Hermanas Mirabal	28/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Andrés Peña
15	Palacio de Justicia de Samaná	Calle María Trinidad Sánchez, Centro	06/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Víctor Hugo
16	Palacio de Justicia de Santiago Rodríguez	Calle Pedro Thomas núm. 54.	29/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Benjamín Caba
17	Palacio de Justicia de El Seibo	Km 1 ½, Salida Seibo-Hato Mayor	04/10/2023	2:00PM – 4:00PM	Víctor Hugo
18	Palacio de Justicia de Valverde (Mao)	Avenida Miguel A. Crespo, núm. 5	09/10/2023	10:00AM – 12:00PM	Lenin Vásquez

Aseguramos que los criterios utilizados para la elaboración de este documento están basados en los principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Estado Dominicano.

Que luego de verificada la documentación que soporta el objeto de la presente Acta, este Comité de Compras y Contrataciones:

En relación con lo antes expuesto y en atención al derecho:

Conforme al artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015), establece lo siguiente: “Principios de la Administración Pública. La

Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (...)”.

Que el literal d del párrafo del artículo 53 de la Resolución núm. 01-2023 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (2) mayo de dos mil veintitrés (2023), plantea que: *“Son consideradas actuaciones propias de los procedimientos de compras y contrataciones las siguientes: (...) d. Aclaraciones y respuestas a los oferentes, así como posibles adendas o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Específicas, Términos de Referencias o Fichas Técnicas, de la compra o contratación”*.

Que el artículo 75 de la Resolución núm. 01-2023, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), expresa que: *“Podrán realizarse adendas o enmiendas a los pliegos de condiciones específicas, que no cambien el objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de estos”*.

Que es obligación del Poder Judicial garantizar que las contrataciones de bienes, servicios y obras que realice la institución sean con irrestricto apego a la normativa vigente y a los principios de eficiencia, transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones para todos(as) los(as) oferentes, entre otros, establecidos en el artículo 3 de la Resolución núm. 01-2023, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del expediente: pliego de condiciones de licitación pública nacional de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023); Acta núm. 001 de inicio de expediente, de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023); publicación en dos (2) periódicos de circulación nacional, en fecha nueve (9) y diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023); solicitud de enmienda 1 al cronograma del proceso LPN-CPJ-24-2023, de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), elaborado por la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución núm. 01-2023, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023), y las demás normativas vigentes en materia de contrataciones públicas y derecho administrativo, por unanimidad de votos, decide:

PRIMERO: ADMITIR como válida la existencia del quórum reglamentario para sesionar en la presente reunión, conforme al artículo 21 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, el cual expresa lo siguiente: *“(...) con la asistencia de por lo menos cuatro (4) de sus miembros presentes o debidamente representados(as) (...) con voz y voto”*.

SEGUNDO: AUTORIZAR la modificación en el pliego de condiciones al numeral 14 *“Cronograma”* y agregar 14.1 *“Calendario de Visitas Técnicas”* del procedimiento de Licitación Pública Nacional para la contratación de servicios de internet bajo la tecnología de fibra óptica para sedes judiciales del Poder Judicial a nivel nacional, de referencia número LPN-CPJ-24-2023, para que, en lo adelante, el numeral 14 *“Cronograma”* y 14.1 *“Calendario de Visitas Técnicas”* digan:

14. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional.	Miércoles 09 de agosto de 2023, y jueves 10 de agosto de 2023
2. Visita técnica (opcional)	Desde el jueves 28 de septiembre de 2023, y hasta el lunes 09 de octubre de 2023, según calendario de visitas establecido, en el numeral 14.1
3. Período de consultas (Aclaraciones).	Hasta el viernes 13 de octubre de 2023 , hasta la 04:00 P.M. vía correo electrónico: licitaciones-cpi@poderjudicial.gob.do .
4. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras, mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Hasta el martes 24 de octubre de 2023 .
5. Recepción de ofertas técnicas (sobre A), económicas (Sobre B)	Martes 07 de noviembre de 2023, desde las 02:00 P.M. hasta las 03:00 P.M. , en el auditorio, ubicado en el 1er. nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia.
6. Apertura de Ofertas Técnicas (sobre A).	Martes 07 de noviembre de 2023, a las 03:05 P.M.
7. Verificación y validación de ofertas técnicas.	Hasta el miércoles 08 de noviembre de 2023 .
8. Informe preliminar de evaluación de ofertas técnicas.	Hasta el lunes 13 de noviembre de 2023 .
9. Aprobación de los informes preliminares de evaluación de ofertas técnicas/credenciales y financiera.	Jueves 16 de noviembre de 2023 .
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	Hasta el viernes 17 de noviembre de 2023 .
11. Recepción y ponderación de documentos de naturaleza subsanable (si aplica).	Hasta el martes 21 de noviembre de 2023, hasta las 03:00 P.M.
12. Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas (si aplica).	Hasta el viernes 24 de noviembre de 2023 .
13. Aprobación de los informes definitivos de evaluación de ofertas técnicas/credenciales y financiera (si aplica).	Martes 28 de noviembre de 2023 .
14. Notificación de oferentes habilitados para la apertura de ofertas económicas.	Hasta el miércoles 29 de noviembre de 2023 .
15. Apertura oferta económica (Sobre B).	Jueves 30 de noviembre de 2023, a las 03:15 P.M.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
16. Verificación y validación de ofertas económicas.	Hasta el miércoles 01 de diciembre de 2023.
17. Evaluación oferta económica.	Hasta el miércoles 08 de diciembre de 2023.
18. Aprobación del informe de evaluación de ofertas económicas.	Martes 12 de diciembre de 2023.
19. Adjudicación.	Martes 12 de diciembre de 2023.
20. Notificación y publicación de adjudicación.	Hasta cinco (5) días contados a partir del acto administrativo de adjudicación
21. Plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.	Hasta cinco (5) días contados a partir de la notificación de adjudicación
22. Suscripción del contrato.	Hasta diez (10) días hábiles después de la constitución la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

14.1 CALENDARIO DE VISITAS TÉCNICAS

CALENDARIO DE VISITAS DE LEVANTAMIENTO PARA EL PROCESO					
Ítem	Edificio o sede	Dirección edificio o sede	Fecha	Horas de visita	Contacto
1	Palacio de Justicia de Jarabacoa	Calle Estela Geraldino esquina calle Miguel María Castillo	28/09/2023	10:00AM - 12:00PM	Manuel De J. Capellán
2	Palacio de Justicia de Constanza	Calle General Gregorio Luperón, núm. 11.	28/09/2023	2:00PM - 4:00PM	
3	Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez (Cotu) / Tribunal Niños, Niñas y Adolescentes	Calle 7, esquina Sánchez núm. 84, sector La Esperanza	29/09/2023	10:00AM - 12:00PM	Manuel De J. Capellán
4	Corte Civil del tribunal Niños, Niñas y Adolescentes. San Francisco de Macorís	Calle Salome Ureña núm. 32 Edificio la Rosa. Centro de la Ciudad.	29/09/2023	10:00AM - 12:00PM	José Tavárez
5	Palacio de Justicia de Bahoruco	Calle 27 de febrero núm. 4, esquina calle San Bartolomé.	02/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Keanny S. Méndez
6	Palacio de Justicia de Independencia (Jimaní)	Calle 27 de febrero, núm. 9.	02/10/2023	2:00PM - 4:00PM	
7	Palacio de Justicia de Dajabón	Calle Beller esquina calle Emilio Batista.	03/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Benjamín Caba
8	Palacio de Justicia de Hato Mayor Tribunal de Primera Instancia.	Carretera Hato Mayor-Yerba Buena, Km. 1.	04/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Víctor Hugo
9	Palacio de Justicia de Azua	Avenida Ramón Matías Mella esquina calle Hermanas Nanitas.	05/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Gerson Solís
10	Palacio de Justicia de Espaillat (Moca)	Calle Duarte núm. 63.	03/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Manuel De J. Capellán
11	Palacio de Justicia de María Trinidad Sánchez (Nagua)	Calle Emilio Conde núm. 1 esquina calle Club Rotario	04/10/2023	10:00AM - 12:00PM	José Tavárez
12	Palacio de Justicia de Monseñor Nouel (Bonaó)	Autopista Duarte Km. 83 ½ sector Palmarito	04/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Manuel De J. Capellán



CALENDARIO DE VISITAS DE LEVANTAMIENTO PARA EL PROCESO					
13	Palacio de Justicia de Peravia	Prolongación Máximo Gómez núm. 102, Carretera Sánchez	28/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Juan Alexis
14	Palacio de Justicia de Puerto Plata	Avenida Luis Ginebra esquina calle Hermanas Mirabal	28/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Andrés Peña
15	Palacio de Justicia de Samaná	Calle María Trinidad Sánchez, Centro	06/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Víctor Hugo
16	Palacio de Justicia de Santiago Rodríguez	Calle Pedro Thomas núm. 54.	29/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Benjamín Caba
17	Palacio de Justicia de El Seibo	Km 1 ½, Salida Seibo-Hato Mayor	04/10/2023	2:00PM - 4:00PM	Víctor Hugo
18	Palacio de Justicia de Valverde (Mao)	Avenida Miguel A. Crespo, núm. 5	09/10/2023	10:00AM - 12:00PM	Lenin Vásquez

TERCERO: ORDENAR a la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial la publicación en el portal de transparencia del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) de la modificación realizada en el numeral 14 “Cronograma” y agregado el numeral 14.1 “Calendario de Visitas Técnicas” del procedimiento de Licitación Pública Nacional para la *contratación de servicios de internet bajo la tecnológica de fibra óptica para sedes judiciales del Poder Judicial a nivel nacional*, de referencia núm. LPN-CPJ-24-2023.

Firmada electrónicamente en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), años 180° de la Independencia y 160° de la Restauración.