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SOBRE B

NOMBRE DEL OFERENTE / PROPONENTE:

INVERSIONES PEYCO, S.R.L.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

YAINDY YASIRlS^NefeRllON /SANCHEZ

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

REFERENCIA:

LPN-CPJ-11-2023

DIRECCION:

AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA SIMO,

CENTRO DE LOS HEROES, DE CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO,

STO. DGO, R.D.

FAX;

809-532-2906

TELEFONO:

809-533-3191 EXT.2009/2076
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Conité dt Compm y Llcltadmin

Títuto del Procoo: Inpermeabliizactón de techos de varias localidade» del Poder Judicial Referencia dd proceso: LPNCPJ.U-2023

Nombre del Oferente: INVERSIONES PEYCO S.RX. RNC/C^oia: I-30^738-l

Fecha: 22/06/2023 RPE: 19531

Lote Localidad Descripción del bien o servicio Marca y modelo (si aplica) Cantidad
Precio Unitario

S/ltbis
ITBIS % Precio Unitario Final Precio Total

Palacio de justicia de

Azua

Impemcabilización de techo en palacio de justicia
de Azua.

RDS 1,023,584.58 18% RDS 1,207,829.80 RDS 1,207.829.80

Juzgado de paz de

Sabana De La Mar

Impemcabilización de techo en Jabado de paz de
Sabana De La Mar.

RDS 359,357.94 18% RDS 424,042.37 RDS 424,042.37

LOTEl
Jugado de paz de

Ctmsuelo

Impemeabilización de techo en juzgado de paz de
Consuelo.

RDS 649,295.26 18% RDS 766,168.41 RDS 766,168.41

juzgado de paz de Las
Matas de Farfiui

Impemeabilización de techo en juzgado de paz de
Las Matas de Farfán.

RDS 329,042.55 18% RDS 388,270.2! RDS 388,270.21

Juagado de paz de Llanos
Impemcabilización de techo en jus^do de paz de
Llanos.

RDS 472,816.10 18% RDS 557,923.00 RDS 557.923.00

Subtotal RDS 2^096.43

Itibis RDS 510,137 J6

TOTAL LOTE 1 RDS 3,344433.79

LOTE 2
Palacio de justicia de

Santiago
Impemeabilización de techo en pabicío de justicia
de Santiago, bloque B y C.

RDS 4,714,622.20 18% RDS 5,563454.20 RDS 5,563454.20

Subtotal RDS 4,714,622.20

Itibis RDS 848,632.00

TOTAL LOTE 2 RDS 5463,254.20

LOTE 3

Palacio de justicia de

BarahcMia

Jugado de paz de

Maimón

ImpemeablUzacióa de techo en palacio de justicia
de Barahona

Ispemeabílízación de techo en juzgado de paz de

Maimóe

*  ftfcc-.13fl84738-1

RDS 2,042,419.30

RDS 633.^.55

18%

18%

RDS 2.410.054.77 RDS 2,410.054.77

RDS 748,073.45 RDS 748,073.45



Conlté de Compras y Ltcltactonos

Titulo del ProceM: Impermeabillzación de techos de varias localid adcs del Poder JodiciaJ Referencia del proceso: LPN-CPJ-U-2023

Nombre del Oferente: INVERSIONES PEYCO S.RX. RNC/Cédula: I-30-S473S.!

Fecha: 22/06/2023 RPE: 19531

Lote Localidad Descripción del bien o servicio Marca y modelo (si aplica) Cantidad
Precio Unitario

S/ltbis
ITBIS V. Precio Unitario Final Precio Total

Juzgado de paz de

Guayubbi

Impenaeabiiizaciófl de techo en juzgado de paz de

Guayubín
1 RDS 390.898.06 18% RDS 461,259.71 RDS 461,259.71

Subtotal RDS 3,067,277.91

Itíbis RDS 552,lia02

TOTAL LOTE 3 RDS 3,619,387.93

LOTE 4
Palacio de justicia de

Montecristi

ImpermeabilizacióB de techo en palacio de justicia
de Montecristi

1 RDS 2,471,931.29 18% RDS 2,916,878.92 RDS 2.916.878.92

Subtotal RDS 2,471,931.29

Itibis RDS 444,947.63

TOTAL LOTE 4 RDS 2,916,878.92

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS

(DEBE CONTENER LOS [MPLESTOS
INCLUIDOS)

QUINCE MILLONES CUATHOSCIENTOS CUARENTA V TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA V
CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DOMINICANOS.

VALOR DE LA OFERTA EN

NÚMEROS EN RDS
RDS 1S,443,7S4.84

YAINDY CONCEPCION SANCHEZ / 21 DE JUNIO DEL 2023

13084738
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^?PEPIN
u r o s

DEPARTAMENTO DE FIANZA
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA

FIANZA No. 071-0009351

^OS P£pr

1-POR CUANTO: INVERSIONES PEYCO, S.R.L., RNC. NO. 1-30-84738-1. ha solicitado
en fecha 20 de Junio Del 2023 a SEGUROS PEPIN S.A, una fianza por valor de
RD$180,000.00 (Ciento Ochenta MU Pesos Con 00/100) que es el 1% del monto
presupuestado,RDS18,000,000.00 para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA IMPERMEABILIZACION DE
TECHO EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL. REF. NO. LPN-CPJ-11-
2023.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: PODER JUDICIAL, tiene
como fecha de vigencia desde el 20 de Junio 2023 hasta el 20 de Diciembre 2023 o antes, si el
afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPÍN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de
la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de derecho
de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que
haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de
la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse
dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse
ejecutoria.

\

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad
establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo
anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No realizará devolución de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los
gastos exigidos por las leyes vigentes.

m

RNC 1-01-01331-1



>PEPIN
s e g u r o s

8-POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías
de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el
Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A, legalmente constituida y autorizada a ejercer el
negocio de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949
de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: INVERSIONES PEYCO, S.R.L., RNC. NO. 1-30-
84738-1. •

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
Veinte (20) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés 2023.

5- Mal. 7089

?EYCo

¿Ííérína Autorizada

RNC 1-01-01331-1
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OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1

►0ONO/5é

Mat 7089

INFORMACIONES DEL PROVECTO

FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023^133

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

DffiECClÓN DEL PROYECTO AZUA

1
PRESUPUESTO

rrEMi DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABJUZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01 Retiro de iona as^lbca existente 1.118.38 m2 50.00 55,918.75

1.02 Confección de caitos 155.00 nti 212.94 33,005.70

1.03 Confección de Zabaleta 155.00 mi 191.87 29,739.85

1.04 Bote de escombros<incli/ye bote y acaneo interno) 3.00 viaíK 3.800.00 11,400.00

1.05
Suminisb^ y confección de fino de techo nuevo (incluye subkfe de
materiales) 50.00 m2 830.^ 41.519.50

1.06 Limpieza continua 1.00 pa 3,500.00 3,500.00

1.07
Suministro e instalación de lona asfeltica nueva granulada de poiiéstor 5kg.
Color Tonos Otaros (blanco o gris) 1,118.38 m2 749.00 837,662.88

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Induye parrilla de techo,
t>ajante exterior y materiales mefK>res requeridos). 2.00 und 2,918.95 6,837.90

1.09 Limpieza final 1.00 pa 5.000.00 5,000.00

Sub-total RD$ 1,023,584.58

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) 1.023.584.58

IMPUESTOS 1 t ! 1 í
ITBIS 18% 1  18.00% 1 184,245.22
SUB-TOTM. (RD$) l i l i i  184,245.22

TOTAL GENERAL (RD$) l i l i i  1,207.829.80

Página 1 de 1



OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1

ÍNfORMACiONESDEL PROYECTO

!
FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023C13 S

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

DIRECCIÓN DEL PROYECTO SABANA DE LA MAR

1
PRESUPUESTO

1 ITEmI DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UMTARK)
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABlUZACiÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

1.00 IMPERMEABILI2ACIÓN

1.01 Retiro de lona ̂ ^ttica existente 333.76 m2 50 00 16,688.23

1 02 Confección de cantos 50.00 mi 212.94 10.647.00

1,03 Confección de Zabaleta 50,00 mi 191.87 9,593.50

1.04 Bote de escombrosflnduye bote y acarreo interno) 1.00 viajes 3,800.00 3,800.00

1.05
tMiministro y contecoon de tino oe tecno nuevo (irtauye sutMa de
matoríalMl

30.00 m2 830.39 24,911.70

1.06
Suministro e instalación de lorta asfáltica nueva granulada de potíéster 5kg.
Color Tcxk» Claros (blanco o gris) 333,76 m2 749.00 249,989.61

1.07 Movimiento de compresrxes de techo (Incluye insumos menores y cables) 7.00 und 4,270.00 29,890.00

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de T (Incluye parrilla de fecho,
bajante exterior y materiales m^iores requeridos). ZOO und 2,918.95 5,837.90

1.09 Limpieza final y continua 1.00 pa 8,000.00 8,000.00

Sub-total RDS 359,357.94

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (ROS)
IX 359.357.94

IMPUESTOS 1 i
ilTBIS 18% 18.00% 64,684.43

iSUB-TOTAL (RD$) j i 64,684.43

¡TOTAL GENERAL (RD$) 424,042.37

Página 1 de i



OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL / RNC: 1-30-847381

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023-013 S

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Consuelo

1
PRESUPUESTO

1 rTEMj DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
ÜMTARK)

VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABIUZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO

1.00 IMPERMEABIUZACION

1.01 Retiro de lona asfáltica enstente 348.00 m2 50.00 17,400.00

1.02 Confección de cantos 80.00 mi 212.94 17,035.20

1.03 Confección de Zattaíeta 80.00 mi 191.87 15,349.60

1.04 Bote de escombros(íncluye bote y acarreo interno) 1.00 viajes 3800.00 3,800.00

1.05
Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de
materiales)

348.00 m2 830.39 288,975.72

1.06
Suministro e instalación de lona asfóltica nueva granulada de políéster 5kg.
Color Tonos Claros (blanco o gris) 348.00 m2 770.83 268,248 84

1.07 C(Mifeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos 60.00 m 410.80 24,646.00

1.08
Confección de drenaje en techo en tubena de T (Incluye parrilla de techo,
t>aiante exterior y materiales menores requeridos). 2.00 und 2918.95 5,837.90

1.09 Limpieza final y continua 1.00 pfl 6000.00 8,000.00

Sub-totai RD$ 649,298.26

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) .  1 %  648.295.26

IIMPUESTOS 1 ¡
íTBiS 18% 18.00% 116,873.15
iSim-TOTAL (ROS) { 1 116,873.15

I  ITOTAL GENERAL (RD$) 766.168.41

S. Mst <5^

P^na 1 de 1



OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1 Mal, 7069

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12 de Febrero de 2023 NUheRO DE CARPETA 2023-013 S

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Las Matas de Parlan

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN BLOQUE 1

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 276.00 m2 50.00 13,800.00

1.02 Conlección de cantos 95.00 m 212.94 20.229.30

1.03 Confécdón de Zabaleta 95.00 m 191.87 18,227.65

1.04 Bote de escombros(lndijye bote y acareo interno) 1.00 viajes 3,600.00 3,800.00

1.05
Suministro y cwifecctón de fino de techo nuevo (tnduye subida de
matenaies)

30.00 m2 830.39 24,911.70

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de polléster 5kg.
CoIot Tonos Claros (blanco o gris)

276.00 m2 749.00 206,724.00

1.07 Movimiento de compresores de techo (incluye insumes menores y cables) 5.00 und 4.270.00 21,350.00

1.08
Confección de drenaje en techo en hjbería de 2" (induye parrilla de techo,

bajante exterior y materiales menores requeridos).
2.00 und 2,918.95 5,837.90

1.09 Confecdon de gotero perimetral de 2 cm en vuelo 15.00 m 410.80 6,162.00

1.10 Limpieza final y final 1.00 pa 8.000.00 8,000.00

Sub-total RDS 329,042.55

¡SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD5) $  329.042.55

IMPUESTOS i 1 1

ITBIS 16% 18.00% 59,227.66

SUB-TOTAL (RDS) j | 59.227.86

¡TOTAL GENERAL {RD$) 388.270.21

P^na 1 de 1



OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1

' r>00'«0//^

Mal 7089

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023-013 S

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO OE IMPERKEABILiZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de los Llanos

L
PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABIUZACIÓN OE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

100 IMPERMEABIUZACIÓN

1.01 Retiro de lona astíttíca existente 240.00 m2 50.00 12,000.00

1.02 Confección de cantos 60.00 mi 212.94 12,776.40

1.03 Confecdón de Zri)deía 60.00 mi 191.87 11,512.20

1.04 Bote de escombros(lncluye bote y acaneo irttemo) 1.00 vi^es 3,800.00 3,800.00

1.05
Suministro y confección de fmo de techo nuevo (mchiye subida de
materiales)

240.00 m2 830.39 199,293.60

1.06
Suministro e instalación de lona asfeltica nueva granulada de poiiéster Skg.
Color Tonos Ciatos (blanco o gris)

240.00 m2 749.00 179,760.00

1.07 Movimiento de compresores de techo (Induye insumos menores y cables) 5.00 und 4,270.00 21,350.00

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de T (Induye parríUa de techo,
bajante extencr y materiales menores requeridos).

2.00 und 2,918.95 5,637.90

1.09 Confecdón de gotero en vuelo perimetral 2cm 45.00 m 410.80 16,486.00

1.10 Limpieza final y contíiuia 1.00 pa 8,000.00 6,000.00

472,816.10

ISUB.TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDf)
472.816.10

i IMPUESTOS 1 1 j

jiTBIS 18% 18.00% 1 85,106.90
; SUB-TOTAL (RD$) | | ¡ 85,106.90

TOTAL GENERAL <RD» 897,923.00

PégirMldel
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OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 12 de Febrero de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERhCABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO. BLOQUE B Y BLOQUE C

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Jusücta de Santiago

1
PRESUPUESTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

iMPERMEABlUZACiON DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO. BLOQUE B Y BLOQUE C

1.00 IMPERMEABlUZACiÓN BLOQUE B

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud 4.270.00 64,050.00

1.02
Confecoón de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección
pendiente de fino de techo

10.00 ud 1,659.91 16,599.10

1.03 Calzado y organización de cables ̂ éctricos 1.00 pa 5,000.00 5,000.00

1.04 Reubicación de drenaos de techo 10.00 ud 2,918.95 29,189.50

1,05 Retiro de lona asténica existente 2.893.45 m2 50.00 144,672,50

1.06
Suministro e instalación de lona astáftica nueva graruilada de poliéster 5kg.
Color Tmios Claros (blanco o gris) 3,000.00 m2 690.00 2,070,000.00

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes 3,800.00 22,800.00

1.08 Limpieza final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00

Sub-totiN 2,357,311.10

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en eá techo 15.00 ud 4,270.00 64,050.00

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fmo de techo y/o Corrección
pendiente de fino de techo

10.00 ud 1,659.91 16,599.10

1.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 pa 5,000.00 5,000.00

1.04 Reubicación de dronajoa de techo 10.00 ud 2,918.95 29,189.50

1.05 Retiro de lona asMItica existento 2,893.45 m2 50.00 144,672.50

1 06
SuminisbD e instalación de lona asfáltica nueva ̂ amMada de poltester 9(g.
Odor Torws Claros (blanco o gris) 3,000.00 m2 690.00 2,070.000.00

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes 3,800.00 22,600.00

1.08 Limpieza final 1.00 pa 5,000.00 5,000.00

Sub4otate



OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1

INFORMACIONES DEL PROYECTO
■

FECHA 12 de Febrero de 2023

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO. BLOQUE B Y BLOQUE C

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Páack} de Justicia de Santiago

1
PRESUPUESTO

ITEmI DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNrTARIO
VALOR SUB-TOTAL

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) $  4.714.622.20

IMPUESTOS I 1 1
ITBiS 18% 18.00% 648,632.00

SUB-TOTAL (RD$) 1 | 84S,632.00

ITOTAL GENERAL ÍRD$) 5,5$3,254.20

Página 2 de 2
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OFERENTE:

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA | 20234)13 8

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Barahona

rTEM

na

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNrTARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABIUZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.00 ÍMPERMEABÍLt2ACIÓN

1.01 Retiro de lona escítica existente 1,900.00 m2 50.00 95,000.00

1.02 Corrfección de cantos 100.00 mi 212.94 21,294.00

1.03 C<xifección de Zabaieta 100.00 mi 191.87 19,187.00

1.04 Bote de escomt>ros(lnc)uye b(4e y acwreo interno) 5.00 viajes 3,800.00 19.000.00
te Já

1.05
Suministro y contección de fino de tecbo nuevo (incluye subida de
materíaíM)

570.00 m2 830.39 473,322.30

1.06
Sumúiistro e instalación de lona asteltica nueva ̂ anulada de poiléster 5kg.
Color Tonos Ciaros (blanco o gris)

1,900.00 m2 690.00 1,311,000.00

1.07
Suministro y colocación de tarírrta plástica itera tinaco -1 m x 1.20m-AHa
densidad - 8 ton

4.00 und 3,304.00 13,216.00

1.08 Movimiento de compresores de techo (Induye tesumos mañerea y cables) 20.00 und 4,270.00 85,400.00

1.09 Limpieza final y continua 1.00 pa S.OOO.CK) 5,000.00

8ub4otal" 2,042.419.30 |

;SUB-T0TAL6EfeRAL COSTOS DIRECTOS (RD$}
%  2.042.419.30

{IMPUESTOS 1 t í
ITBIS 18% 18.00% 367,635,47
SUB-TOTAL (RD$) | 367,635.47

TOTAL GENERAL (RD$) 2,410,054.77
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OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: l-30>84738-l

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1  ̂7/
FECHA 12 de Fdxero de 2023 NUMERO 2023^13 8

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON

DIRECCIÓN DEL PROYECTO MAIMON

PRESUPUESTO

1 rTEM 1 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UMTARK}
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABiUZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON

1.00 IMPERMEABIUZACIÓN

1.01 Redro de lor» escítica existente 509.45 m2 50.00 25.472.50

1.02 Confección de cantos 107 28 mi 212.94 22,844.95

1.03 Confección de Zabaleta 107.28 mí 191.87 20,584.49

1.04 Bote de escombros(lnduye bote y acarreo interno) 1.00 viajes 3,800.00 3,800.00

1.05
Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de
materiales)

15284 m2 830.39 126,912.66

1.06 Limfráza continua 1.00 pa 3,500.00 3,500.00

1.07
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de pdléster 5kg.
Color Tonos Claros (blanco o gris) 509.45 tn2 749.00 381,576.05

1.08 Movimiento de compresores de techo (incluye insumos menores y cables) 9.00 und 4,270.00 38.430.00

1.09
(infección de drenaje en tedio en tubería de T (Incluye parrilla de techo,
bajante exterior y materiales menores requeridos).

2.00 und 2,918.95 5,837.90

1.10 Limpieza final 1.00 pa 5.000.00 5,000.00

Sub-total RDI 633.960.55

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)
I $ 633,960.55

IMPUESTOS 1

IITBIS 18% 18.00% 114,112.90

1 SIS-TOTAL (RD$) í ¡ 114,112.90

ITOTAL GENERAL ÍRD$) 748,073.45
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OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023^13 8

NOMBRE DEL PROYECTO ÍMPERMEABILÍZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN

DIRECCIÓN DEL PROYECTO GUAYUBIN

1

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD "•""AD VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABIUZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBIN

1.00 IMPERMEABILIZACION

1,01 Retiro de lona asfáltica existente 360.51 m2 50.00 18,025.68

1.02 Confección de cantes 95.46 mi 212.94 20,327.78

1.03 Confección de Zabaleta 95.46 mi 191.87 18,316.39

1.04 Bote de escombros(lnclu^ tx)te y acarreo interiN)) 1.00 viajes 3,800.00 3,800.00

1.05
¿^ministro y conteccion de hno oe tecno nuevo (incluye suDioa oe

30.00 m2 830.39 24,911.70

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de pdléster 5kg.
Color Tonos Claros (blanco o gris) 360.51 m2 749.00 270,024.61

1.07 Movimiento de compresores de techo (Incluye insumes menores y cables) 5.00 und 4,270.00 21,350.00

1.08
Confección de drenaje en techo en tutieria de 2* (Incluye psurtiia de techo,

t)ajante exterior y materiales menores regüeldos).
2.00 und 2,918.95 S.837.90

1.09 Suministro de base plástica para tinacos 1.00 und 3,304.00 3,304.00

1.10 Limpieza final y continua 1.00 pa 5,000.00 5,000.00

Sub-total RD$ 390,898.06

:SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DtRECTOS ̂ S) $  390.898.06

¡IMPUESTOS 1 ! 1

llTBIS 18% 18.00% 70,361.65

'Sim-TOTAL (RD$) | | 70,361.65

¡TOTAL GENERAL (RD$) «1,259.71

í<

Página 1 de 1
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OFERENTE: INVERSIONES PEYCO, SRL/ RNC: 1-30-84738-1 . JV Mat 7089 •

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023-013 S

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PAUCIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Montecristi

1
PRESUPUESTO

1 rTEMi DESCRiPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABlUZACiÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01
Movímí^o de unidades de compresores de A/A en el techo artdados con
bases

2.00 und 4,270,00 8,540.00

1.02
Confección de canaletas de hormigón en fino de (echo y/o corrección de
pendiente de fino de techo

6.00 und 1,659.91 9,959.46

1.03 Reparación de drenaje de techo 4.00 und 2,918.95 11,675.80

1.04 Retiro de lona asfáltica existente 3,236.94 m2 50.00 161,846.76

1.05
Suministro e instalación de iona asteltica nueva granulada de pt^íest^ 5 kg.
color Uanco o gris 3.236.94 m2 690.00 2,233,485.27

106
Suministro y colocación de bases plásticas (Ttpo tarima) para bases de
tinacos

6.00 imd 3,304.00 19,824.00

1.07 Traslado y bote de escombros 1.00 pa 26,600.00 26,600.00

Sub-total* 2,471,931.29 |

¡SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)
$  2.471.931.29

[IMPUESTOS 1 1 !
IITBIS 16% 1  18.00% 444,947.63
SUB-TOTAL (ROS) | 1 444,947.63

[TOTAL GENERAL (RD$) 2.916,878.92
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MUUSIS DE COSTOS LOTE IIMPERMEABIUZACHÍN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA'

OKECCIOH: C/Ra^ Sádn Prntacta Aaa

|nrCMS| DESCRIPCION CANT UND PU ítbis 5ÜBT0TAL SUBTOTAl ITBIS TOTAL

XM ■NMftMEAMJliZAaON

un Retiro de lona asfáltica existente LOO M2 RD$50.X RD$O.X RDSSO.X

Volumen Análisis

Mano de Obra

Mano de obra Retirp«í¿»í
Total/UND

1.00

1.00

M2

M2 RD$S0.X RDSO.X RD$X.X
RDSX.X

RD$O.X
RD$O.X RDSX.X

1.0Z|Confeccióndec^(d)ps tSII LOO ML RD$ 193.40 R0$ 19.54 RD$212.94
Volumen Análisii^^Materiales y Equi^^
Mortero 1:4 para errtpMll^JgaMg^
Regla madera americana ce(Rn9a^"x4* / 4 usos
MonodeCMwo

Mano de obra canto

Total/UND

1.x

0.0025

0.83

LX

ML

M3

PT

ML

RD$6.843.67
RD$U0.17

RD$84.85

RD$L23LX
RO$19.83

RD$OJW

RD$17.11
RD$91.44

RD$84.85
R0$193.40

RD$3.X
R0$16.46

RD$O.X
RD$19.54 RD$212.94

i4]3ÍCenfacdÓn de Zab^eta LX ML R[^179.58 RD$U.29 RD$191.87
Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Mortero 1:3 +1096 despercficio
Mano de obra

Mano de obra zaLwleta

Mano de Obra Sulzida materiales - Ayudante AY
Total/UND

LX

0.01

1.x

0.02

ML

M3

ML

DIA

RD$6,X2.77

RD$X.29
RD$1,050.28

RD$L170.X

RD$O.X

RD$O.X

RI^.28

RDSX.29

ROS21.01

RO$179.58

RD$12.29

RD$O.X
RD$O.X

RD$12.29 RD$191.87

1.04 Bote de esc(»nbros(lnduye bote y acarreo interno) 1.x Viafe RD$3.X0.X R0$04» RD$3,X0.X
Volumen Análisis

Mano de Obra, Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de
camiones 4.85M3)

Total/UND

1.x

1.x

Viaje

UND R0$3.8X.X R0$0.X RD$3.8X.X
RD$3.8X.X

RD$O.X
RD$O.X RD$3^.X

1.05

Suministro y «mfección de fino de techo nuevo
(incluye subida de materiales) LX M2 RD$759.40 RD$70.99 RD$830.39
Fino Techo Plano Eprom=0.05m
Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Mortero 1:3 +1096 desp., S an espesor
Pino americano cepillado I'x4''xl0' -10 usos
Mano de obra

Mano de obra Fino de rnetda

Mano de Otira Subida materiales • Ayudante AY

Total/UND

1.00

0.055

0.33

1.00

0.10

M2

M3

PT

M2

OIA

1.06 limpieza continua 1.00 PA

Volumen Análisis

Mano de Obra

Limpieza continua

Total/UNO

1.00

1.00

PA

UNO RDS3,500.00 RD$0.00 RD$3,500.00
RD$3.500.00

RD$0.00
RD$0.00

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro de lona asfáltica granulada de poliester
5kg 1.00 M2
Mano de obra

Mano de obra cdocacion de Lona l.ra M2

Total/UND

RD$550.00 RD$99.00 RD$550.00 RD$99.00

RDSlOO.ro RDSO.OO RD$100.00 RD$0.<
RD$650.00 RO$99

R0$6,502.77 RD$1,170.50 RD$3S7.65 RD$64.38
RD$110.17 RD$19.83 RDS36.72 RD$6.61

R0$260.00 RD$0.00 RD$260.00 RD$0.00
RD$1.0S0.28 RD$0.00 RD$105.03 ROSO.OO

R0$7S9.40 RD$70.99 R0$830.39

RD$3,S00.00 M>$0.00 RD$3,500.00 |

RD$3^.00

Suministro e Instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poiiéster Skg. Color Tonos Qaros
1.07 (blanco o gris) LX M2 RD$650.X RD$99X RD$749.X

DOtAVT*



LOB

Confecdón de drenaje «i techo en tubería de 2'

(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y

materiales menores requeridos). LOO UNO RD$2,702.50 RD$21£XS RD$2,918.95

Volumen Análisis l.X UND

Materiales y Equipos

Tubo de pvc de 2' 1.00 Und RDS700.00 RD$126.00 RD$7ra.OO RD$126.00

Codo de pvc de 2* 2.00 Und RD$30.00 RD$5.40 RD$60.00 R0$10.80

Cemento PVC 0.01 Galón R0$1.500.00 RD$270.00 RD$7.50 R0$1.35

Abrazadera de 2' 3.00 Und R0$45.00 RD$8.10 RD$135.00 RD$24.30

Pamila de Techo 1.00 Und RD$300.00 RD$54.00 R0$300.00 ROS54.00

Mano de obra

Mano de obra «infección de drenaje 1.00 Und RD$l,500.ro RD$0.00 RD$1,500.00 RD$0.00

Total/UND RD$2,702.50 RD$216.45 RD$2,918.9S

L09| Umi^eia Rnai LOO PA «>$5,000X0 RD$O.DO RD$5.000.00

Volumen Análisis

Mano de Obra

Limpieza Final

Total/UND

Mat. 7089 '
Z'/f

®Domit*

1.00

1.00

PA

UND RD$5,000.00 RD$0.00 RD$5,000.00

RD$S,000.00

R0$0.00

ROSO.OO RO$S.OOO.OO

O OOWW



AKAUSIS DE COSTOS UFIEI 'MPERMEASlUZACldH DE TECffl EN JUZBADD DE PAZ DE SABANA DE U MAiT

DBSGOOil C/Di In HínM. Ste Na h Mv. Prmtata ib Hato Mqv

|ITEMS| DESCRIPCION 1  CANT UND 1 PU ITEIS SUBTOTAL SUBTOTALITBSl TOTAL 1
MPOWlEMUUZAaON

1.01 Retiro de lona asfáltica existente LOO M2 RD$5Q.OO RO$aOO R0$50.00

Volumen Análisis

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona

Total/UND

1.00

1.00

M2

M2 R0$50.00 RDSO.OO RD$50.00

ROS50.00

RD$0.00

R0$0.00 R0$50.00

L02|Confécción de cantos LOO ML RD$193.40 RI^19.54 RO$212.94 |
Ve^umen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empañete -f lOK desp.

Regla madera americana ttoUlada l"x4" / 4 usos

Mano de Obra

Mano de obra canto vDO NO;-

Total/UNO

i.ro

0.0025

0.83

1.00

ML

M3

PT

ML

RD$6,843.67 RD$1,23L86 RD5l7.ll RD$3.08

RD$110.17 RD$19.83 80591.44 RD516.4€

R0584.^ RD50.00 RD584.85 RD50.00

805193.40 RD519.54 805212.94

L03|Confecclón de LOO ML RD$179.58 Rl>$12.29 RD$191.87

Volumen Análisis — a-,
Vvj- MatTOeS^jT''

Materiales y Equipos .«qOv'
o mi

Mortero 1:3 * lOK desperdicio

Mano de obra

Mano de obra zabaleta

Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY

Total/UND

1.00

0.01

1.00

0.02

ML

M3

ML

OIA

R056.502.77 RD5l,170.50 R0568.28

RD590.29

RD5l.050.28

RD5o.ro

RD5o.ro

R0590.29

RD521.01

RD5179.58

RD512.29

RD5o.ro

RD5o.ro

RD512.29 RD5191.87

1.04 Bote de escombros(lnduye bote y acarreo Interno) LOO Viaje RD$3^ro RD$OJX> RD$3,800.00

Volumen Análisis

Mano de Obra, Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.85M3)

Total/UNO

1.00 Viaje

1.00 UND RD53.800.00 RD50.00 RD53.800.ro 8050.00

8053,800.00 8050.00 8053,800.00

Suministro y confección de fino de techo nuevo

(incluye subida de materiales) LOO M2 RD$759.40 RD$70.99 805830.39

Fino Techo Plano Eprom=0.05m

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 -f lOK desp., 5 cm espesor 0.055 M3 RD56,502.77 RD5l.170.50 RD53S7.65 80564.38

Pino americano cepillado l'xA'xlC -10 usos 0.33 PT RD5110.17 RD519.83 80536.72 RD56.61

Mano de obra

Mano de obra Pirro de mezda LOO M2 R05260.ro RD5o.ro RD5260.ro 8050.00

Mano de Obra Subida materiales • Ayudante AY 0.10 DIA RD5l.0S0.28 RD5oro R0510S.03 RD5o.ro

Total/UNO R05759.40 R0570.99 RD5830.39

Suministro e instalación de lorta asfáltica ruieva

granulada de poüéster Skg. Color Toitos Claros

(blanco o gris) LOO M2 RO$6SO.OO 8D$99.ro 805749.00

1.05

L06

Volumen Análix 1.00

Materiales y Equipos

Suministro de lona asfáltica granulada de poilester

Skg 1.00

Mono de cAra

Mano de obra colocadon de Lona 1.00

Total/UND

M2

M2

M2

R05550.ro RD$99.ro RD5550.00 R0599.00

RD5iro.ro R05o.ro 805iro.oo RD5o.ro

805650.00 8D599.ro

70.00

ooming"

L07

Movimiento de compresores de tedw (incluye

insumos meiwres y cables) LOO UND 8054,000.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Irtsumos menores y cables

Mano de Obra

1.00

LOO

UND

PA RD5i,soo.ro RD527o.ro R05L5ro.ro



tos

Mo>^miento de compresores de techo i.ro UND RD$2,500.00 rdSo.oo RD$2,500.00 RDSO.OO

Total/UND RDS4,000.00 RDS270.00 RDS4,270.00

0>nfección de drenaje techo en tuberia de 2"

(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y

materiales menores requeridos). U» UNO ROS2,702.50 RD$21S.45 RD$2,918.95

Volumen Análisis 1.00 UNO

Materiales y Equipos

Tubo de pvc de 2* 1.00 Und RDS700.ro RD$126.ro RDS700.00 RDS126.00

Codo de pvc de 2* 2.00 Und RDSso.ro RDS5.40 RDS6a.00 RD$10.80

Cemento PVC 0.01 Galón RDSi.sro.ro RD$270.ro ROS7.SO RD$1.35

Abrazadera de 2* 3.00 Und RD$45.00 R0$8.10 RDS135.00 RDS24.30

Parrilla de Techo 1.00 Und RD$3ro.ro RD$S4.ro ROSBOO.OO RDS54.ro

Mano de obra

Mano de obra confecdon de drenaje 1.00 Und RD$i,5ro.ro RDSo.ro ROS1,500.00 RDSo.ro

Total/UNO RDS2.702.50 RDS216.45 R0S2,918.9S

Limpieza Rnal y continua 1.00 PA RD$8,000.00 RD$0.00 RD$8,000.00

Volumen Análisis 1.00 PA

Mano de Obra

Limpieza final y continua LOO UND RD$8,oro.ro RDSo.ro RDS8,0ro.00 RDSaro

Total/UNO RDS8.oro.ro RDSo.ro RDS8,oro.ro

.O"*' A
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|mMs|

AHAUSIS DE mm UJIEI IMPERMEABaCAadN DE TECHO EN EL JIZSAOG DE CONSmO"

IMCCION; C/OtMii *30. Proita^ Sn ifa Maco^

DESOUPCICm CANT UNO PU TTBIS SUBTOTAL SUBTOTALnBIS TOTAL

u» wmwémmBMaoH

1.01 Retiro de lona asMMca existente LOO M2 RD$saoo RD$0^ RD$50.00

Volumen Análisis

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona

Total/UNO

1.00

1.00

M2

M2 R0$50.00 RD$0.00 RO$SO.OO

RDS50.00

R0$0.00

ROSO.OO RD$50.00

L02 Confección de cantos LOO ML RO$193.40 RD$ 19.54 RD$212.94

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empaóete +1

Regla madera americana «

Mono de Obro //^
Mano de obra canto "6*

Total/UND

vi? OoiTti^^

i.ro

0.0025

0.83

1.00

ML

M3

PT

ML

RD$6^3.67 RD$1.231.86 RD$17.11 RD$3.08

R0$110.17 R0$19.83 RD$91.44 R0$16.46

R[>$84.85 R0$0.00 RD$84.85

R0$193.40

RD$0.00

RO$19.54 RD$212.94

l.OSlCcmfección de Zabal 1.00 ML RO$179.58 R0$12.29 R0$191.87

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 + lOX desperdicio

Mano de obro

Mano de obra zabaleta

Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY

Total/UND

1.00

0.01

1.00

ao2

ML

M3

ML

DIA

RD$6,502.77 RD$L170.50 RDS68.28 RD$12.29

RD$90.29 RD$0.00

RO$L050.28 RD$OUX)

RD$90.29 RD$0.00

R0$21.01 RD$0.00

RD$179.58 R0$12.29 RD$191.87

1.04 Bote de escombrosfinduye bote y acaireo interno) 1.00 Viaje RD$3^.00 RI^OO RD$3,800.00
Volumen Análisis

Mano de Obra, Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.85M3)

Total/UND

1.00

1.00

Nfíaje

UND RD$3.800.00 ROSaOO RD$3.800.00 RDSO.OO

RD$3,800.00 RD$0.00 R0$3,800.00

Suministro y confección de fino de techo nuevo

(incluye suWda de materiales) LOO M2 RD$759.40 RD$7a99 RD$830.39
Fino Techo Plano Eprom=0.0Sm

Volumen Análivs 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 + lOX desp., S cm espesor 0.(»5 M3 RD$6.502.77 RDSLITO.SO RD$357.65 RD$64.38

Pino americano cepillado I'x4''xl0' -10 usos 0.33 FT RD$110.17 RO$19.83 RD$36.72 R0$6.61
Mano de obro

Mano de obra Fino de mezda LOO M2 R0$2X.X RD$O.X RD$2X.X RD$O.X
Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY 0.10 DIA RD$L050.28 RD$O.X RD$1X.03 RD$O.X
Total/UND RDS759.40 RD$70.99 RD$830.39

Suministro e Instalación de kma asfáltica nueva

^anulada de poliéster Skg. Color Tonos Claros

(blanco o gris) LOO M2 RD$668.50 ROS 10233 RD$770.83

Volumen Análisis i.ro M2

Materiales y Equipos

Suministro de lona asfeltica granulada de poüester

Skg 1.x M2 RD$S50.X RD$99.X RD$S50.X RDS99.X
Pintura Refractaria (Cemento plástico) 0.01 Galón RD$2,5X.X RD$450.X RD$12.50 R0S2.25

Primer 0.01 Galón RD$L2X.X RD$216.X R0$6.X R0$1.08

LOS

1.06

Mano de obra

Mano de obra colocadon de Lona

Total/UND

1.00 M2 RD$100.00 RD$0.00 RDSlOO.OO RD$0.00

RD$668.50 RD$102.33.,

U7 Confección de gotero perimetrat de 2 on en vuelo LOO M. R0$378.01

\Mumen Análisis

Materiales y Equipos

LOO ML



Mortero 1:4 para empañete + 30% desp. 0.0125 M3 RDS7.S15.54 RDSl,352.X RD$93.94 R0S16.91

Regla madera americana cepillada 1"x4'' /10 uso 0.33 PT RDSllO.17 RD$19.83 RDS36.36 RD$6.54

ArKlamios ̂  madera 1.x M2 RD$51.91 RDS9.34 RDS51.91 RD$9.34

Mano de Obra

Mano de obra goteros colgantes 1.x M2 RD$195.X RDSODO RD$19S.80 RDSOXM)

Total/UND R0$378.01 R0$32.79 RD$410.X

Confección de drenaje en techo en tubería de 2"

(incluye parrilla de techo, bajante exterior y

1.08 materiales menores requeridos). LM UND ltD$2,702.50 RD$21&45 RD$2,918.95

Volumen Análisis LX UND

Materiales y Equipos

Tubo de pvc de 2" 1.x Und R0$7X.X RD$126.X RD$7X.X RD$126.X

Codo de pvc de 2' 2.x Urtd RD$30.X RD$5.40 RDSX.X RDS10.X

Cemento PVC 0.01 Galón RD$1,5X.X RDS270.X RDS7.50 RD$1.3S

Abrazadera de 2" 3.x Und RD$4S.X RDS8.10 RD$135.X RD$24.30

Parrilla de Techo 1.x Und RD$3X.X RDS54.X RD$3X.X RDSS4.X

Mano de obra

Mano de obra confección de drenaje 1.x Und RD$1,5X.X RDSO.X R0$1.5X.X RDSO.X

Total/UNO RDS2.702.50 RDS216.4S RDS2,918.95

1.09| Umpieza Hnal y continua LX PA RD$8,0X.X RO$O.X RDSS.OX.X 1
Volumen Análisis 1.x PA

Mano de Obra

Umpieza Final y continua 1.x UND RD$8,0X.X RD$O.X RDSS.OX.X RDS0.X

Total/UNO RD$8.0X.X RDS0.X RDS8.0XD0

r?tR£zoí^

1009 o:
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ANAUSIS DE COSIOS LOTE I 'MPERMEABIUZACIÚN DE TECHO EN El JU2BADG OE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAT

DiRECGHIll: C/EitrdktaEH{.liinMlMlrHdB.HrtB^F»fÉi.PrmtaÍB San Juan ikbl^n

IntMsj DESCRIPOON 1  CANT UND 1 PU 1  ITBIS SUBTOTAL 1SUBTOTAL rTBS TOTAL 1
R^OWKABUUZACION

lUn. Retiro de lona asfáhka existente un M2 RP$S0.00 RD$aOO RD$SO.OÓ|
Volumen Análisis

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona

Total/UNO

1.00

i.ro

M2

M2 RD$50.00 R0$0.00 RD$50.00 RD$0.00

RDS50.00 R0$0.00 R0$50.00

1.02lConfección de cantos lU» ML RD$193.40 RD$19.54 RD$212.94

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empaftete -f

Regla madera americana cei

Mano de Obra

Mano de obra canto

Totaí/UND

1.00

0.0025

0.83

1.00

ML

M3

IT-

MI

RD$6,843.67 RD$1,231.86 RD$17.11 RD$3.08

iU>$110.17 RO$19.83 R0$91.44 RC>$16.46

RO$84.85 RD$aOO RD$84.85 RD$0.00

R0$193.40 R0$19.54 RD$212.94

} i 1 11.
00

M
L RD$179.

58
R0$12.

29
RD$191.

87

 nemu
loV

sisilá
trA

10
0

M
L

 selaire
taM
y
 

sopiu
qE

 oretr
oM

1:
3  ■*10%
 

oicidrepse
d

10.
0

M3RD$6,502.7
7RD$1170.50 RD$68.28RD$12.29

 onoM edobra

 onaM ed aritozabaieta 1.0
0

ML RD$90.2
9

OO.OSDRRD$90.29RD$o.ro
 onaM ed arbO adibuSmateriales •  etnaduyAYA ao2Día 82.050.1$D

R
00.0$D

R
R0$21.0

1
R0$0.00

Total/UNO R0$179.5
8

R0$12.2
9

RD$191.8
7

 etoB ed eyu(cn{(sorbmocse etoby
 acarreo interno

)
1.0

0ejaiV 01^3,800.00RD$0U» RD$3,800.00
 nemulo

V
sisilán

A
1.0

0 ejaiV
 onaM ed ,arbO selaireta

M
y
 sopiuqE

 etoBMateria
l -  ne nóimac6M3
 

 nemulo
v(
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l 

ed
camiones 4.85M3

)
1.0

0
UNO 00.^3$DRRD$0.n RD$3,800.00RD$aOO

DNU/lato
T

RD$3,800.0
0

Rt^U» RD$3,800.00

 ortsinimu
S

y
  nóiccefnoc ed oni
f ed ohcetnuevo

 eyulcn
i(

subida  edmateriale
s)

100 M2 RD$7S9.4
0

RD$7a9
»

RD$830.3
9

 oniF ohceT onalPm50.0=morp
e

 nemulo
V

sisilán
A

1.0
0

M2

 selairetaMy
 sopiuq
E

 oretroM1:3
 +10%  ,.pse

d5
 

cm rosepse 0.055M3 RDS6,502.7705.071,1$DR RD$357.65RD$64.38
 oniPamericano cepillado I*x4'xl0

' -10 usos 0.33PTRD$110.17 38.91$DRRD$36.72RD$6.61
 onoM edobra

 onaM edobra  oniF edmezda ixnM2 RD$260.0
0

00.0$DRRD$260.00 RD$0.00
 onaM ed arbO adibuSmateriales -  etnaduyAAY 0.10OA 82.0501$D

R
R0$0.00 30.501$D

RRD$0.00
Total/UN

O
04.957SDRR0$70.99 RD$830.39

 ortsinim
uS

e
 

 nóicalat
sni

 ed ano
l

asfáltica
 nueva

granulada
  edpoliéster

  .gkS rodO sotroTsoraiC
 ocnaM

(
opis

)
100M2 RDSfiSO.O

O
RD$99.0000.947$D

R
 nemulo

V
sisilán

A
1.0

0
M2

 selairetaMy
 sopiuqE

 ortsinimu
S

 ed ano
l

asfattica granulad
a  edpoiieste
r

gkS 1.00M2 00.055$D
R

RD$99.0
0 RD$550.00R0$99.00

 onaM edobra

 onaM edobra
 

colocación
 

 edatro
L

1.0
0

M2 X.OOlSD
R

R0$0.00 RDSlOO.OORD$0.X
TotalAJND RD$650.0

0
,00.99SD

RBP$749.0
0

 otneimivoM ed seroserpmoc ed ohceteyudni
(

 somusn
I

menores y
 cables

)
1.0

0
UN

D RD$4,000.00«^^72,4$>V1

1.05

1.06

UI7

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Insumos motores y c^)ies
Mano de Obra

1.00

1.00

UNO

PA RO$1^X)0 RD$270.00 RO$1,SOO.OO'



1.08

Movimiento de compt^ores de techo 1.00 UND R0$2,500.00 RD$0.00 RD$2.500.00 RD$0.00

Total/UND RD$4,000.00 RD$270.00 RDS4.270.00

Confección de dmuje en techo en tul>erte de 2"

(tnduye partllla de techo, bajante exterior y

materiales menores requeridos). LOO UND R0$2,702.50 RI>$216v45 RD$2,916.95

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tidradepvcde 2" 1.00 Und RD$700.00 RD$126.00 R0$700.00 R0$126.00

Codo de pvc de 2' 2.00 Und RD$30.00 RD$5.40 R0$60.00 R0$10.80

Cemento PVC 0.01 Galón RD$1,SOO.OO RDS270.00 RDS7.50 RD$1.35

Abrazadera de 2' 3.00 Ut>d RDS45.00 RD$8.10 RD$135.00 R0$24.30

Parrilla de Techo 1.00 Und RD$300.00 RD$54.00 RD$300.00 RD$54.00

Mano de obra

Mano de obra confección de drenaje LOO Und RD$1,S00.00 RDS0.00 RD$L500.00 RD$D.OO

Total/UND R0$2,702.50 R0$216.45 R0$2318.9S

Confección de gotero perímetral de 2 cm en vuelo LOO ML RD$378.01 RD$32.79 RD$410.80

Volumen Análisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empaña + 30% desp. 0.012S M3 RDS7,515.54 RD$L352.80 RD$93.94 RDS16.91

Regla madera americana cepillada 1'V4' f 10 uso 0.33 PT RDSllO.17 RD$19.83 RD$36.36 RD$6.54

Arxiamlos en madera 1.00 M2 RO$51.91 RO$9.34 RDS51.91 RD$9.34

Mano de Obra

Mano de obra goteros cagantes 1.00 M2 RD$195.80 RD$0.00 RD$195.80 R0$0.00

Total/UND RD$378.01 RD$32.79 RD$410.80

>

1
E

a

LOO M RD$8,000.00 RD$0.00 RD$8,000.00

Volumen Análisis 1.00 PA

Mono de Obra

Limpieza final y continua 1.00 UNO RC^,000.00 RD$0.00 RD$8,000.00 RD$0.00

Total/UND RDS8,000.00 RD$0.00 RD$8,000.0C

OomV<5



fTEMs(

iWMJSIS DE COSTOS LOTE IIMPERMEABIUZACIÓH DE TECHO EN EL JIBSAOO DE PAZ DE LOS UAMOS*

DKCaON; C/Sánchez,LinNn«Pra«WiSnJyndBbMvm

DESCRIPaON CANT UND PU ríBis I ^BTOTAL |subtotalitbb| total
too BMraniSAMJUZAaoN

RD$50.00 RD$0.00 RD$50 00 |1.01 Retiro de lona asfáltica existente IM M2

Volumen Análisis

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona

Totai/UND

1.00

i.ro

M2

M2 RD$S0.00 R0$0.00 R0$50.00 R0$0.00

ROSSO.OO R0$0.00 R0$50.00

L02[Confección de cantes 14» ML RD$193.40 RD$19.54 RD$212.94 |
Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empalíete +10% desp.

Regla madera americana cepillada l*x4* / 4 usos

Mano de Obra

Mano de obra canto

Total/UNO

1.00

0.0025

0.83

too

ML

M3

PT

ML

R0$6343.67 RD$1,231.86 RD$17.11 RDS3.08

RD$110.17 R0519.83 RD$91.44 R0$16.46

RD$S4.8S RD$0.00 RD$84.85

RD$193.40

R0$0.00

R0S19.54

14a|Confécd<n de Zabaieta

R0$212.94

14» ML RD$179.58 RD$i2.29 RD$191.87

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 10%

Mono de obra

Mano de obra zabal

Mano de Obra Subida

Total/UND

00N0>

1.00

0.01

1.00

0.02

ML

M3

ML

DIA

RD$6^2.77 RD$1,17030 RD$68.28

RD$90.29 RD$0.00

RD$1.050.28 RD$0.00

RD$90.29

RD$21.01

RD$179.58

RD$12.29

RDSO.OO

RDS0.00

RD$12.29 RD5191.87

1.04 Bote de esrambros^lnduye bote y acarreo Interno) LOO Via)e RD$3,800.00 RDSO.OO RD$3,800.00

Volumen Análisis 1.00 \^aje

Mano de Obra, Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.85M3) 1.00 UND RD$3,800.00 RD$0.00 RD53.800.00 RDSO.OO
Total/UNO RD$3,800.00 RD$0.00 RD$3,800.00

Suministro y confección de fino de techo nueve

1.05(incluye subida de materiales) LOO M2 RD$759.40 RD$7039 RD$830.39

Fino Techo Plano Eprom=0.05m

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 +10% desp., 5 cm espesor 0.055 M3 RD$6.502.77 RD$1,170.50 RD$357.6S RDS64.38

Pino americano cepiilado I''x4''xl0' -10 usos 0.33 PT RD$110.17 RD$19.83 R0$36.72 RD$6.61

Mano de obra

Mano de obra Fino de mezda 1.00 M2 R0$260.00 RD$0.00 RD$260.00 RDSO.OO

Mano de Obra Subida materiales • Ayudante AY DIO DIA RD$L050.28 RD$04» RD$10S.03 RD$O.W

Total/UND R0$759.40 R0$70.99 RD$830.39

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poiiéster shg. Color Tonos Claros

(blanco o gris) LOO M2 RD$650.00 RD$99.00 RDS749.00

Volumen Análix 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro de torta asfattica granulada de poHestm-

5kg 1.00 M2 R0$550.00 ROS99.00 RDSSSO.OO RC^OO.OO
Mano de obra

Mano de obra colocadon de Lona too M2 RDSiro.OO R0$0.00 RDSlOO.OO RDSO.OO

Total/UND ROS650.00 R0$99.00 ROS749.00

Movimiento de compresores de techo (induye

insumes mermres y cables) LOO UND RDS4,000.00 RD$27(M»

1.06

t07

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

insumos meíK>res y cables

Mano de Obra

LOO

LOO

UND

PA RD$L500.00 RD$270.00 RDSLSOO.OO

2^0



1.08

Movimiento de compresores de techo l.W UND RD$2,5X.X RO$O.X R0$2,5X.X RDSO.X

Total/UNO RO$4,0X.X RDS270.X RO$4,27G.X

Confección de drenaje en tedio en tubería de 2'

(Inciuye panilla de techo, bajante exterior y
materiales menores requeridos). 1.00 UNO RD$2,702.X RD$216.4S RD$2,918.95

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo de pvc de 2" 1.x Und R0$7X.X RD$126.X RD$7X.X R0$126.X

Codo de pvc de 2" 2.x Und RO$30.X RDS5.40 RDS6a.X RD$10.X

Cemento PVC 0.01 Galón RD$1,SX.X RD$270.X RD$7.50 RD$1.35

Abrazadera de 2* 3.x Und RD$45.X RD$8.10 RD$135.X RDS24.30

Parrilla de Techo l.X Und RD$3X.X R0S54.X RD$3X.X RD$54.X

Mano de obra

Mano de obra confecdon de drenaje LX Und ROStSX.X RD$O.X RD$1,5X.X RD$0.X

TotalAJNO RDS2.702.50 RD$216.4S RD$2318.9S

Confección de gotero pcrimetral de 2 cm en vuelo 1.x ML RD$378.01 RD$32.79 RD$410.80

Volumen Análisis 1.x ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empaAeie + 30% desp. 0.0125 M3 RDS7315.54 RDS1.3S2.X RDS93.94 RDS16.91

Regla madera americana cepillada 1*^" 110 uso 0.33 PT RD$110.17 R0$19.83 RD$36.36 RD$6.54

Andamios en madera 1.x M2 RD$51.91 RD$9.34 RDS51.91 RD$9.34

Mano de Obra

Mano de obra goteros colgantes 1.x M2 RD$195.X RD$O.X RD$195.X RD$O.X

Total/UNO RD$378.01 RDS32.79 R0$410.X

Unqdeta Rital y candmta LX PA RO$8,OX.X RD$O.X RD$8,0X.X

Volumen Análisis 1.x PA

Mano de obra

Limpieza Final y continua l.X UND RD$8,0X.X RD$O.X RD$8,0X.X RD$0.X

Total/UNO RD$8,0X.X RD$O.X RD$8.0X.X

"6
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ANALISIS LOTE 2
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muusis DE C[^ LOTE IIMPERMEASIUZACIÚK DE TECHO DE PtiiCm DE SAKHABD, BIOQUE B Y BUUUE C'

URECCIffll: C/Af.Z7 da Fefararo enprn Ik. Rmtn brdÉ. SanD^ da bs CkolBraa

rTEMSj DESCRIPCION CANT UND PU rrois i  SUBTOTAL SUBTÜTAL UBIS TOTAL

LOO O^ERMEAMIUZAOON MOQUi B

LOl Movimiento de compresores de A/A en el techo LOO UNO R1^,000.00 RD$270.00 RD$4,270.00

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Insumos menores y cables

Mano de Obra

1.00 PA RDSl,SOO.OO RDS270.00 RDSl.SOO.OO RDS270.00

Movimiento de compresores de techo

Total/UND

1.00 UND RD$2.500.00 RDSO.OO RDS2,500.00

RDS4.000.00

RDSO.X

RDS270.ro RD$4,270.ro

1.02

Confecdon de canaletas de Hormigón en flno de

techo V / o conecdon pendiente (teAtodotedio LOO UNO RO$U518.07 RD$UL84 RD$1.6S9.91

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 +10% desp.,

Pino americano cepillado

Mano de obra

Mano de obra Fino de mez

Mano de Obra Subida matmal

Total/UND

1.00

0.110

0.66

2.00

0.20

UNd

M3

PT

M2

OtA

RDS6.502.77 RDSl.170.SO RDS715.30 RDS128.75

RD$110.17 RD$19.83 RDS72.71 RDS13.09

RD$260.00 RD$0.00

RD$1.050.28 RDSO.OO

RD$S20.00 RDSO.OO

RD$210.06 RDSO.OO

RüSl,518.07 RDS141.84 R0Sl,659.91

ualcalzado y or^nitacion de cables etectricos LOO PA RD$5,000.00 ROSO. 00 ROSS.OOO.OO
Voiumen Análisis

Mano de Obra

Calzado y oi^nlzadon de cables eléctricos

TotalAiND

LOO

1.00

PA

PA RDS5,000.00 RDSO.OO RDSS.OOO.OO RDS0.00

ROSS.OOO.OO RDSO.OO RDSS.OOO.OO

1.04|Rwiblcaclon de drerajes de Techo LOO UND

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

RDS2,702 50 RD$216.45 RD$2.918.95 |
LOO UND

1.06

Tubo de pvc de 2' 1.00 Und RDSTOO.OO RD$126.ro RDSTOO.OO RD$126.ro

Codo de pvc de 2" 2.00 Und R0$30.ro RDS5.40 RDS60.ro RD$10.80

Cemento PVC 0.01 Galón RDSLSOO.OO RDS270.ro R0$7.50 RDSl.35

Abrazadera de 2' 3.00 Und RDS45.ro RDS8.10 RDSl35.ro RDS24.30

Parrilla de Techo 1.00 Und RDS3ro.ro R0S54.00 RDS3ro.ro RD$54.ro

Martodeobra

Mano de otira confecdon de drenaje 1.00 Und RDSLSOO.ro Roso.ro RDSi,5ro.ro RDSo.ro

Total/UND RD$2.702.50 RDS216.4S RDS2,918.95

Retiro de lona asfáltica existente LOO M2 RD$50.00 RD$0.00 RDS50.00
Volumen Análisis 1.00 M2

Mano de Obro

Mano de obra Retiro de Lona 1.00 M2 RD$50.ro RDSO.OO RD$50.00 RD$0.ro
Total/UND RD$50.ro RDSO.OO RD$50.00

Suministro e instaladdn de lona asfáltica nueva

granulada de poHéster Skg. Color Tonos daros

(Manco o gris) LOO M2 RD$600.00 RDSoaoo RD$690.00

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro de lona asfeltíca granulada de poliester

Skg 1.00 M2 RDS5ro.ro RDS90.ro RDS5ro.ro R0S90.ro

Mano de obra

Mano de Mxa cMocadon de Lona 1.00 M2 RDSioo.ro RDS0.00 RDSiro.ro RDSO.ro

Total/UND RDSero.oo RDS90.00

Bote de escombros 1.00 Viaje RD$3^.00 rd$o.q6 ^ RbSBíBip^ 1
Volumen Análisis

Mano de Obro, Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.8SM3)

LOO

1.00

Viaje

UND R0$3.800.00 RDSO.X RD$3.800.00



Total/UNO

Oomin

RD$3,800.00 R0$0.00 R0$3,800.00

RDSS^.OO RDSaOO RDSS.000.00 |LOB limpieza Final LOO PA

Volumen Análisis

Mano de Obra

limpieza Final

Total/UND

1.x

LX

PA

UNO R(^.OX.X RD$aX RD$5,0X.X RD$O.X

RD$S,QX.X RO$O.X RD$5.0X.X

u» IMPERMEABUUZACKW BLOQUE C

LOl Movimiento de compresores de A/A en el techo LX UNO RO$4,OX.X RD$270.X RD$4.270.X

Vr^umen Análisis

Materiales y Equipos

1.x UNO

Insumos menores y cables 1.x PA RD$13X.X RD$270.X RDSl,5X.X R0$270.X

Mano de Obro

Movimiento de compresores de techo 1.x UND RD$2,5X.X RD$0.X RD$2,5X.X RO$O.X

Total/UNO RD$4,0X.X RD$270.X ROS4.270.X

Confección de canaletas de Hormigón en fino de

1.02 techo y / o corrección pendiente de fino de techo 14» IMD RD$L5U.07 IU)$14L84 RD$1,659.91

Volumen Análisis 1.x UNd

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 +10% desp., 5 cm espesor 0.110 M3 RD$6,502.77 RD$1,170.50 R0$715.30 RD$128.75

Pino americano cepillado l'xA'xlC -10 usos 0.66 PT RD$110.17 RO$19.S3 RD$72.71 RDS13.X

Mano de obro

Mano de obre Fino de mezda 2.x M2 RD$2X.X RD$O.X RDS520.X RDSO.X

Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY 0.20 DIA RDSl,050.28 RDSO.X R0$210.X RDSO.X

Total/UNO R0Sl,518.07 RDS141.84 RDSL659.91

LXlCalzado y organización de cables eléctricos LW PA RD^,OW.W RD$O.X RDSS.OX.X

Volumen Análisis 1.x PA

Mano de Obra

Calzado y orgarázadon de cat>les electrices 1.x PA RD$5,0X.X RD$O.W RD$S,OX.X RDSO.X

Total/UND RDS5,0X.X RE^.X RDS5,0X.X

L(m| ReuMcaclon de drenajes de Tedio LW UND R0$2,702.50 RD$216.4S RDS2,918.9S

Volumen Análitís 1.x UNO

Materiales y Equipos

Tutw de pvc de 2* 1.x Und RDS7X.X RO$126.X R0S7X.X RO$126.X

Codo de pvc de 2" 2.x Und RD$30.X R0$5.40 RDSeo.x ROS10.X

Cemento PVC 0.01 Galón RD$L5X.X R0$270.X RD$7.50 RDSl.35

Abrazadera de 2* 3.x Ihtd ROS45.X RDS8.10 RD$135.X R0S24.30

Parrilla de Techo 1.x Und R0$3X.X RD$54.W RD$3X.X R0S54.X

Mano de obra

Mano de obra confecdon de drenaje 1.x Und R0$1,5X.X RD$O.X RD$1^.X RDSO.X

TotalAJND RDS2.702.50 R0$216.45 RDS2.918.95

LOS Retiro de lona asfáltica existente LX M2 RD$504M RD$O.X RDS50.X

Volumen Análisis 1.x M2

Mono de <Híra

Mano de obra Retiro de Lona 1.x M2 RD$50.W RD$0.X RD$50.X RDSO.X

Total/UND RO$50.X RDSO.X RDSsax

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de polléster Skg. Color Tonos Claros

L06(blanco o gris) LW M2 RD$6W.W RD$90.W RDS690.X

Materiales y Equipos

Suministro de lona asfáltica granulada de pollester

Mano de abra

Mano de obra cdocadon de Lona

Total/UND

LX

1.x

1.x

M2

M2

M2

RD$5X.X RD$X.X

RD$1X.X RD$O.X

RD$SX.X

RD$1X.X

RD$6X.X 0$6X.X

13084738
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X.07| Bote de escombros LOO Vta)e R0$3300.00 RD$0.00 RD$3,800.00

Volumen Análisis

Mano de obra. Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.85M3)

TotalAlND

1.00

1.00

Viaje

IMO RD$3^.00 RD$0.00 RDS3.800.00

R0$3,800.00

R0$0.00

R0$0.X R0$3.800.00

R0$5^.00 R0$0.00 RP$5,000.00 |LOS Ufflpieu Hnal LOO PA

Volumen Análisis

Mono de Obra

Limpieza Final

TotalAJND

LOO

1.00

PA

UNO RDSS.OüO.OO R0$0.ro RD$5,000.00 RDSaW

RDS5,000.00 RD$0.ro RD$S,000.00

/. 700® <5;

í?/o

n.^C;1vúd4738.1

^OmingO
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ANALISIS LOTE 3



ÍTEM^

iWAUSIS re COSTOS UTTEI INPElWEABlUZACflM DE TECm OEl PiUiUW 0£ JÜSTiCU U SUMm

MECim C/C^KitaL4aPniMtMm
~ PU [ ÍTWS I SUBTOTAL | SUBTOTAi mUS] TOtÁTCANT UNDDESCRIPaON

toe BtimtMEABIttJZAaON

LOl Retiro de tona asfáltica existente LOO M2 RD$5aOO RD$OJO RD$50.00 j
Volumen Análisis

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona

Total/UNO

1.00

1.00

M2

M2 R0$50.00 RD$0.00 RD$50.00 RD$0.00

RD$50.00 ROSO.OO R0$50.00

L02 Confección de cantos LOO ML RP$193^ RD$19.54 RDS212.94 |
Vcdumen Análisis

Materiaies y Equipos

Mortero 1:4 para empañete * 1096 desp.

R^la madera americana cepillada l''x4' / 4 usos

Mano de CH>ra

Mano de obra canto

Total/UNO

1.00

0.0025

0.83

LOO

ML

M3

PT

ML

RD$e,843.67 RD$L231.86 RD$17.11 R0$3.0S

R0$110.17 RD$19.83 R0$91.44 R0$16.46

RO$84.^ R0$0.00 RD$84.85 R0$0.00

R0$193.40 R0S19.54 R0$2U.94

1.03|Cenfección de Zabaleta LOO ML RD$179.58 RD$1L29 R05191.87

Volumen Análisis

Materiaies y Equipos

Mortero 1:3 * 1096 despei

Mano de obra

Mano de obra zabaleta

Mano de Obra Subida materiales^

Total/UNO

1.00

0.01

i.ra

ao2

ML

M3

ML

DIA

R0$6,S02.77 RD$1,170.50 RD$68.28 RD$12.29

RD$90.29 RDS0.00

RO$L(»0.28 RD$0.00

R0$90.29 RD$0.00

R0$21.01 RD$0.00

RO$179.58 RD$12.29 RD$191.87

1.04 Bote de escombros(lnduye bote y acarreo Inttmo) LOO Viaje RD$3300.00 RD$0.00 RD$3,800.00

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.8SM3)

Total/UND

1.00 Viaje

1.00 UND RD$3.800.00 RD$0.00 RD$3.800.00 RD$0.00

RD$3,800.00 RD$0.00 RD$3^.00

Suministro y confección de fifw de techo nuevo

L(B(incluí subida de materiaies) LOO M2 RD$759.40 R0$70.99 RD$830.39

Fino Techo Plano Eprom=O.OSm

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 *■ 1096 desp., S cm espesor 0.05S M3 RDS6.502.77 RDS1,1TO.50 RD$357.6S RDS64.38
Pino americano cepillado I''x4''xl0' -10 usos 0.33 PT RD$110.17 RD$19.83 RD$36.72 RDS6.61
Mano de obra

Mano de obra Fino de mezda LOO M2 RD$260.00 RD$0.00 RD$260.00 R0$0.00
Mano de Obra Subida materiaies • Ayudante AY 0.10 [NA RD$L0S0.28 R0$0.00 RD$10S.03 RD$0.00
TotalAiND RD$759.40 RDS70.99 RD$830.39

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster Skg. Color Tonos Claroa
L06 (blanco o gris) LOO MZ RD$60a00 RO$9aOO RDS690.00

Volumen Anóli^ 1.00 M2

Materiales y Equipos
Suministro de lona as^ltica granulada de poliester
Skg 1.00 M2 RD$500.00 RD$90.ro RD$500.00 RDS90.00
Mano de obra

Mano de obra colocadon de Lona 1.00 M2 R0$100.00 RD$0.00 R0$100.00 RDSO.OO
TotalAIND RD$600.00 RD$90.00 R0$690.00

Suministro y colocadon de tarima plástica para ><-■"
'' ■ -

1.07 tinaco • IM X120M - Alta Denddad - 8 ton 1.00 UND RD$2^.00 Rémk:: R0$.3,k(i^

OOMW

Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Suministro y cotocadon de tarima plástica para
tinaco - IM X 120M - Alta Densidad - 8 ton

Total/UNO

1.00 UND

LOO UNO RDS2.800.00 RD$504.00 RD$2,800.00 r>R0$504.C
RD$2300.00



PMovimiertto de compresores de techo (Induye

1.08 Insumes menores y cables) XJOO UNO IU^,000.00 RD$270.00 RD$4,270.00

Volumen Análisis 1.00 UNO

Materiales y Equipos

Insumos menores y cabies LOO PA RD$1,500.00 R0$270.00 RD$1,500.00 RD$270.00

Mano de Obra

Movimiento de compresores de techo 1.00 UNO RDS2.SOO.OO RD$0.00 RD$2.500.00 RD$0.00

Total/UNO RD$4,000.00 RDS270.00 R0$4.270.00

1.09| limpien Final y continua LOO PA RD$5^.00 RD$04» ROSS.OOO.OO

Volumen Análisis 1.00 PA

Materiales y Equipos

Umi^eza Final y continua 1.00 UNO RD$5.000.00 RD$0.00 RD$5,000.ro RD$0.00

Total/UNO RO$5,OOO.W RD$0.00 R0$5^.00

Mat 70S9 '
Oomio



ANUiStS K CIBTIB LOTE t IMPERMEABIUZM^ OE TEOIO EK JUZBAOD DE PU K

DRECCUk C/l«ttr^Eat.AnriÉMthrWB>lÉfcaMÉB» Nwi

ntMSj DESCRlPaON CANT UND PU ITBiS SUBTOTAL SUBTOTAL ITBtS TOTAL 1
.«JO «MPBMCMUUZMION

U1 Retiro de lona asfáltica existente LOO M2 RDS50.00 RD$0.00 RDSSO.OO 1
Volumen Análisis 1.00 M2

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona 1.00 M2 RD$S0.00 R0$0.00 RD$50.00 RD$0.00

Total/UNO RD$50.00 RDSO.OO RD$50.00

1.0Z|CorrfeccÍón de cantos LOO ML RD$193J0 RD$19.54 RO$212.94 1
Volumen Análisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empaRete * 10% desp. 0.0025 M3 RD$6J43.67 RD$1,231J6 RD$17.11 RD$3.0S

R^a madera americana cepillada l''x4'' / 4 usos 0J3 PT R0$110.17 RD$19J3 RD$91.44 RD$16.46

Mano de Obra

Mano de obra canto 1.00 ML RDS84.8S RD$0.00 R0$84.85 R0$0.00

Total/UNO RD$193.40 RD$19.54 RD$212.94

l.OsJ Confección de Zabalets LOO ML RD$179.58 RC^12.29 RO$191.87 ,

Volumen Análisis 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1.-3 10% desperdicio 0.01 M3 R0$6,502.77 RD$L170.SO RD$68.28 R0$12.29

Mano de obra

Mano de obra zabaleta 1.00 ML RD$90.29 RD$0.00 RDS90.29 RDSO.OO

Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY 0.02 DIA R0$L0S0.28 RD$0.00 RD$21.01 RD$0.00

Total/UND RD$179.S8 RD$12.29 RO$191.87

1.04 Bote de escombrosfIncluye bote y acarreo interno) LOO Vla)e RD$3J00.00 RD$OJO RDS3J00.00

Volumen Análisis 1.00 Viaje

Mano de obra. Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.85M3) 1.00 UND RD$3J00.00 RD$0.00 RD$3J00.00 RD$0.00

Total/UND RD$3,800.00 RDS0.00 RD$3,800.00

Suministro y confección de fino de techo nuevo

1J5(incluye subida de materiales) LOO M2 RD$7S9.40 RO$ro.99 R0$830.39

Fino Techo Plano Eprom=0.05m

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 +10% desp., S cm espesor 0.055 M3 RD$6.502.77 RD$1.170.50 RDS357.65 R0$64.38

Pino americano cepillado I''x4"xl0' -10 usos 0.33 PT RDSllO.17 R0$19.83 RDS36.72 RD$6.61

Mano de obra

Mano de obra Fino de mezda LOO M2 RD$260.00 RD$0.00 R0$260.00 RD$0.00

Marra de 01^ SuUda materiales - Ayudante AY 0.10 DIA RD$1,0S0.28 RD$o.ro RD$105.03 RD$0.00

Total/UND RD$759.40 RD$70.99 RD$830.39

1.06 Limpieza continua LOO PA RD$3,500.00 RD$0.00 RD$3,500.00

Volumen Análisis 1.00 PA

MormdeObra

Limpieza continua 1.00 UND RD$3,500.00 RD$0.00 R0$3,500.00 R0$0.00

Total/UND RD$3.500.00 RD$0.00 RD$3,500.00

Suministro e instalación de lona asWtíca nueva

granulada de poliéster Skg. Color Tonos Claros

1.07(blanco o grb) LOO M2 RD$650.00 RD$99.00 R0$749.00

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equiptx

Suministro de lona asfáltica granulada de pollester

5kg 1.00 M2

Mano de obro

Mano de ot»a a>loca \ LW M2

Total/UNO

Oomln

R0$550.00 RO$99.CIO RD$550.00

RD$100.00 R{^.00 RDSlOO.OO

R0$650.00 749.00

13084738



1.08

1.09

Mcnrimiento de compresores de tectto (induye

insumos menores y cables) LOO UMD 81:^4,000.00 RD$27a00 RD$4,270.00

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Insumes menores y cables 1.00 PA RD$1.500.00 RD$270.00 R0$l,500.00 R0$270.00

Mano de Obra

Movimiento de compresores de techo 1.00 UND RD$2,500.00 RD$0.00 RD$2,500.00 RD$0.00

TotalAJND RD$4.000.00 RD$270.00 RD$4,270.00

Confección de drenaje en techo en tubería de 2'

(Incluye parrilla de techo, bajante exterior y

materiales menores requeridos). u» UM> RD$2,702.50 RO$216.45 RD$2,918.95

Volumen Análisis 1.00 UNO

Materiales y Equipos

Tubo de pvc de 2* 1.00 Und RD$700.00 RD$126.00 RO$7CIO.OO RDS126.00

Codo de pvc de 2' 2.00 Und ROS30.00 RD$5.40 RD$60.00 RD$10.80

Cemento PVC 0.01 Galón RD$1300.00 RD$270.00 RDS7.50 RD$1.3S

Abrazadera de 2* 3.00 Und R0$45.00 RD$8.10 RDS135.00 RD$24.30

Parrilla de Techo 1.00 Und RD$300.00 RDS54.00 RDS300.0Q RD$S4.00

Mano de obra

Mano de obra confección de drenaje 1.00 Und RDSl,500.00 RD$0.00 RD$L500.00 RD$0.00

Total/UNO RDS2.702.50 RD$216.45 RD$2,918.95

Limpieza Final LOO PA IU>$5,000.00 fto$aoo RD$5,000.00

Volumen Análisis 1^ PA

Mano de Obra

limpieza Final LOO UNO RDS5,000.00 RD$0.00 RD$5.000.00 R0$0.00

TotalAJND RD$5,000.00 R0$0.00 RD$5,000.00

omin



OE omss ISTE1 *MPERt4U8IUZWIÍlN DE TlCffi] EN El JUZBAOO DE BiUYUBir

VBEOak C/lSieiitÉ#3&BwyvhÉi,Pii*EiBHeiteréa

CANT UNO PU rrBis 5UBT0TAL SUffTOTALrTBfi TOTAL

un

1

f

LOO M2 RD$50.00 RDSO.OO RDSSO.OO

Volumen Análisis 1.00 M2

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona LOO M2 RD$50.X RD$0.00 RD$50.00 RDSO.OO

Total/UND RD$50.00 RDSO.OO ROS50.00

Ulz]Confé^dn de cantos 1.00 ML RD$193.40 RD$19.54 RD$212.94

Volumen Análl^s 1.00 ML

Materiales y Equipos

Mortero 1:4 para empañete * ION desp. 0.0025 M3 RD$6343.67 RD$1^1.86 RDS17.11 RDS3.08

Resia madera amencana cepillada l'x4'' /4 usos 0.83 PT RD$110.17 RD$19.83 R0$91.44 R0$16.46

Mano de Obra

Mano de obra canto 1.00 ML RD$84.85 RD$0.00 RD$84.8S RDSO.OO

Total/UND RD$193.40 RDS19.54 RDS212.94

LQ3|Confecctón de Zabateta LOO ML RD$179.58 RD$12.29 RD$191.87

Volumen Análisis 1.00 ML

Materiales y Equlp<a

Mortero 1:3 ION de^iercRdo 0X)1 M3 RDS6.502.77 RD$1.170.S0 RD$68.28 ROS12.29

Mano de obra

Mano de obra zabaleta LOO ML RD$90.29 RD$0.00 RDS90.29 RDSoxn

Mano de Obra Subida materiales • Ayudante AY 0X12 DIA fi0$1.050.28 RO$0X)0 R0$21.01 RDS0.00

Total/UND R{^179.58 RDS12.29 RD$191.87

UM Bote de escombros{lndtiye bote y acarreo interno) LOO Viaje RD$3,80aOO RDSOX» RD$3^.00

Volumen Anállris 1.00 Viaje

Mano de (Ara, Materiales y Equipos

Bote Material - en camión 6M3 (volumen real de

camiones 4.85M3) LOO UNO RD$3^.00 RDSaoo RD$3^.00 RDSaoo
Total/UND R0$3^.00 RDSoxn RDS3^.00

Suministro y onfecdón de firto de techo nuevo

LOS

1

1

1

1

LOO M2 RD$759.40 RD$70.99 RD$830.39

Fino Techo Plano Eprom=0.05m

Volumen Análisis

Materíales y Equipos

Mortero 1:3 + lOK de$p., S cm espesor

Pino americano cepillado I'x4"xl0' -10 usos

Mano de obra

Mano de obra Fino de mezda

Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY

Total/UND

1.00

0.055

0.33

1.00

0.10

M2

M3

PT

M2

DIA

RD$6,502.77 RD$1,170.50 R0$357.65 RD$e4.38

RD$110.17 RD$19.83 RDS36.72 RD$6.61

R0$260.00 RD$0.00 RD$2e0.00 RD$0.00

RD$1.0S0.28 RD$0.00 RDS105.03 RD$0.00

R0$759.40 R0$70.99 R0$830.39

Suministro e instaladóo de kma asfáltica nueva

granulada de poHéster Skg. Colw Tonos Claros
(biarKo 0 gris) LOO M2 RDSesaoo RD$99.00 RD$749.00

Volumen Análisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro de lona asfeltica granulada de poliester

Skg i.ra M2 R0$550.00 RD$99.00 RDS550.00 RD$99.00

Mano de obra

Mano de obra colocadon de Lona 1.00 M2 RDSlOO.OO RDSO.OO RDSlOO.OO RDSO.OO

Total/UNO RDS650.00 RDS99.00 RD$749.00

Movimiento de con^Mescres de techo (bictuye

insumos menores y cables) LOO UND RD$4X>00.00

V ' - ' C

1.06

1.07

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

insumos mertores y catÁes

Mano de Obra

1.00

UOO

UNO

PA RD$1^.00 RD$270.00 fiD$1.500.00 R



1.08

Movimiento de compresores de techo 1.00 UNO RD$2,S00.00 RD$0.00 R0$2,500.00 R0$0.00

Total/UNO RD$4.000.00 RDS2^.00 RD$4,270.00

Confección de drenaje en techo en tuberto de 2"

(Incluye parrilla de techo, bajante exteriw y

materiales menores requeridos). uoo UND IU>$2,ro2.S0 RD$216.45 RDS2,918.95

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Tubo de pvc de 2" IXX) Und RO$700.X RD$126.00 RD$700.00 RD$126.00

Codo de pvc de 2' 2.00 Und R0$30.00 RD$5.40 RD$60.00 R0$10.80

Cemento PVC 0.01 Galón RD$1,500.00 R0$270.00 RDS7.50 RDS1.3S

Abrazadera de 2* 3.n Und RD$45.00 RD$8.10 RD$135.00 RD$24.30

Parrilla de Techo 1.00 Und RD$300.00 R0$54.00 RD$300.00 RDSS4.00

Mano de obra

Mano de obra confección de drenad 1.00 Und RD$L500.00 RD$0.00 R0$l,500.00 RD$0.00

Total/UND RDS2,702.50 RD$216.45 R0$2,918.95

Suministro de Base plástica para tinaco LOO UND RD$2,800.00 RD$S04.00 RD$3,304.(K)

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Suministro de Base plástica para tirtaco 1.00 UND RD$2,nX).00 RDSS04.00 RD$2,800.00 RD$S04.00

Total/UND RD$2,800.00 RD$S04.00 RD$3,304.00

limpieza Final y continua LOO PA RD$5,000.00 RD$a00 RDSS.OOO.OO

Volumen Análisis 1.00 PA

Mano de Obro

Limpieza Final y Continua LOO PA RD$5,000X)0 RD$0.00 RD$S,000.00 RD$0.00

Total/UNO R0$5,000.00 RD$0.00 RO$S.OOO.OO



ANALISIS LOTE 4

SPEKc



AHAUSIS K COSTOS lOTE 11MPEOMEUUZACH^ ffi TECHO KL PAIACIO K ASOCIA OE MONTECKISH'

OtRECim C/PtimnlBl #107, In ate. Pnite Mantecrte»

OESCRIPCKm CANT UND PU ITBIS SUBTOTAL SUBTOTALITBIS TOTAL

IMPEWMEABUUZAqOil MQUE 8

1.01

Movimiento de compresores de A/

1.02

A en el tedto
andados con base LOO UND RD$4,000.00 RD$2704I0 RDS4,270.00

Volumen Análisis 1.00 UND

Materiales y Equipos

Insumos menores y c^>les 1.00 PA RDSl^OO.OO RDS270.00 RDSLSOO.OO ROS270.00
Mano de Obra

Movimiento de compresores de techo 1.00 UND R0$2,500.00 RDSO.OO ROS2300.0a RDSO.OO

Totai/UND ROS4,000.00 RD$270.00 ROS4,270.00

Confecdon de canaletas de Hormigón en fino de

techo y / 0 corrección pendiente de fino de techo LOO UND RD$L518J)7 RD$14L84 R0$l,659.91

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 *■ 10% desp.,

Pino americano cepilta'

Mano de obra

Mano de obra Fino de

Mano de Obra Subida

Total/UND

■m

1.00

0.110

0.66

2.00

0.20

UNd

M3

PT

M2

OIA

R0S6,S02.77 RD$1,1TO.S0
RD$110.17 RD$19.83

R0$260.00

RD$1,050.28
RDSO.OO

RD$0.00

RDS715.30 RO$128.75
RDS72.71 RDS13.09

RD$S20.00 RD$0.00

RD$210.06 RDS0.00
RD$1,518.07 RDS141.84 RDSl,659.91

UBiReparadon de drenajes iteTedw 1.00 UND

Volumen Análisis

Materiales y Equipos

RD$2.702.S0 RD$216.45 RD$2,918.95 |
1.00 UND

Tubo de pvc de 2* 1.00 Und RDS700.00 RD$126.00 RDS700.00 RD$126.00
Codo de pvc de 2" 2.00 Und RDS30.00 RDS5.40 RDS60.00 RDSlO.80
Cemento PVC 0.01 Galón ROSl,500.00 RD$270.00 RDS7.50 RDSL3S
Abrazadera de 2' 3.00 Und RDS45.00 ROS8.10 RDS135.00 RDS24.30
Parrilla de Techo 1.00 Und RD$300.00 RDS54.00 RDS300.00 ROS54.00
Mano de obra

Mano de obra confecdon de drenaje
Total/UND

1.00 Und RD$1,500.00 RD$0.00 RD$1,500.00 RD$0.00
RD$2,702.50 RD$216.45 RD$2.918.95

l.Q4| Retiro de tona asmtica erustentc LOO M2 RD$50.00 Ro$aoo RDSSO.OO
Volumen Análisis

Mano de Obra

Mano de obra Retiro de Lona

Total/UND

1.00

1.00

M2

M2 RD$50.00 RD$0.00 RDSSO.OO

RO$SO.OO

ROSO.OO

ROSO.OO RD$50.00

Suministro e Instalación de kma astíltica nueva
anulada de poliéster Skg. Color Tonos Clares

IM (blanco o gris) LOO M2 RD$600.00 RDSSOX» RD$690.00
Volumen Análisis 1.00

Materiales y Equipos

Suministro de lona asfattka granulada de poliester Skg 1.00
Mano de obra

Mano de obra colocadon de Lona 1.00
Total/UND

M2

M2

M2

RDS500.00 RD$90.00

RDSIOO.OO RDSO.OO

RDS500.00

RDSIOO.OO

RDS600.00

ROS90.00

ROSO.OO
RDS90.00 ROS690.00

LOS

Suministro y colocadon de bases plastkas (TH)o
tarirr») para bases de tirwcas 1.00 UNO RD$2^J)0 RD$504d)0 RD$3,304.00
Volumen Análisis

Materiales y Equipos
Suministro y colocadon <te loases plásticas (Tipo
tarima) para bases de tinacos

Total/UND

1.00

1.00

UND

UND RD$2,800.00 R0$504.00 RDS2,SOO.OO
ROS2,800.00

ROS504.00

RDS504.00 RD$3,304.00

Traslado y Bote de escombros 1.00 PA RD$3,800.00 RD$0J)0 RD$26,600.00 |
Volumen Análisis

Mono de obra. Materiales y Equipos

Traslado y Bote Material - en camión 6M3 (volumen
real de camiones 4.8SM3)
Total/UND

7.00

7.00

Viaje

UND RD$3,800.00 ROSO.OO RD$26,600.
RDS26.600.0(1 ..J ROSO.ap RdS26,

RDSOU»


