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Título del Proceso; Impermeabilizsción de techos de varías localidades del Poder Judicial Referencia del proceso; LPN-CPJ-n-2023

Nombre del Oferente: ARTIEX SRI. RNC/Códula: 130170825

Fecba: junio 22, 2023 RPK: 3198

l'Ote Localidad Descripción del bien <i servicio Marca y modelo (si aplica) Cantidad
Precio Unitario

S/itbls
¡IBIS % Precio Unitario Final Precio Total

LOTE l

Palacio de justicia de
Azua

Impermeabilización de lecho en palacio de justicia
de Azua.

ROS
-

RDS RDS

Juzgado de paz de

Sabana De La Mar

Impermeabiliatación de techo en juzgado de paz de

Sabana De La Mar.
ROS

-

RDS RDS

Juzgado de paz de

Consuelo

Impermeabilización de techo en juzgado de paz de

Consuelo.
RDS

-

RDS RDS

Juzgado de paz de Las
Matas de Farfán

Impermeabilización de lecho en juzgado de paz de

Las Matas de Farfán.
RD$

-
RDS RDS

Juzgado de paz de Llanos
impermeabilización de techo en juzgado de paz de

Llanos.
RDS

-
RDS RDS

Subtotal RDS

Itibis RDS

TOTAL LOTEl RDS

LOTE 2
Palacio de Justicia de

Santiago

Impermeabilización de techo en palacio de justicia

de Santiago, bloque B v C.
RDS 4.732.7%..57 851,903.38 RDS 5.584.699.96 RDS 5,584.699.96

Subtotal RDS 4,732,796.57

Itibis RDS 851,90.1.38

TOTAL LOTE 2 RDS 5,584,699.96

LOTE 3

Palacio de Justicia de

Batallona

Impermeabilización de techo en palacio de justicia

de Barahnna
RDS

-

RDS RDS

Juzgado de paz de
Maimón

Impermeabili/aclón de techo en juzgado de paz de

Maimón
RDS

-

RDS RDS

Juzgado de paz de
Guavubin

Impermeabilización de techo en juzgado de paz de

Cuayubío
RDS

-

RDS RDS

Subtotal RDS

Itibis RDS

TOTAL LOTE 3 RDS

LOTE 4
Palacio de justicia de

Montecristi

Impermeabilización de techo en palacio de justicia
de Montecristi

RDS 2.468.6M.17 444.359.55 RDS 2.913.023.72 RDS 2.913,023.72

Subtotal RDS 2,468,664.17

Itibis RDS 444,359.55

TOTAL LOTE 4 RDS 2,913,023.72
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Generalí^^Seguros contrato fianza
Licitación

lanza No.: 355586

Vigencia: Desde 22/06/2023 Hasta 22/12/2023

POR CUANTO: ARTIEX SRL

Ha solicitado en fecha 21/06/2023 a GENERAL DE SEGUROS., una fianza por una suma de: 90,000.00 (noventa mil ROS con 0/100)

'ara responder a las obligaciones siguientes:

lúe en caso de ser adjudicado al deudor el contrato para LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER
JUDICIAL, REF. NO. LPN-CPJ-11-2023 en la licitación abierta a tales fines por el Beneficiario, y que cerrará el día 22/06/2023, el deudor
ormalizará y firmará el indicado contrato en los términos y condiciones contenidos en su propuesta, y de no hacerlo, indemnizará al

>eneficiarÍo por los daños y perjuicios que esa inacción le haya causado, de conformidad con los términos y límites de esta fianza.

T.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

:ONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)

Y tiene como fecha de vigencia desde el Desde 22/06/2023 Hasta 22/12/2023, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

1. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona

natural o jurídica.

I. POR CUANTO: No obstante lo que en contrario se indique en la presente Fianza y/o Endosos adheridos a la misma, la Compañía no

será responsable bajo esta Fianza en caso de pérdidas o daños directa o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de:

}bligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, o indemnizaciones por los así llamados daños

)unitivos, daños ejemplares, por compensaciones de daños y perjuicios o por daños indirectos. Confiscación o nacionalización o

requisición o destrucción de o daños a ios bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local,

ictos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras sean declaradas o no, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u

}peracÍones militares (exista o no declaración de guerra), guerras civiles, insubordinación, motín, levantamiento militar o popular,

insurrección, rebeliones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular,

alzamientos militares, revueltas, revoluciones, poder militar o usurpación de poder, ley marcial o estado de sitio, o cualquiera de los

jventos o causas que determinen la proclamación o el mantenimiento de ta ley marcial o estado de sitio. Tampoco será responsable La

Compañía en caso de pérdidas o daños, que directa o indirectamente, sean ocasionados por o resulten de o sean consecuencia de, o a

)ue haya contribución, material para armas nucleares, la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de

cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio radioactivo de la combustión nuclear, sin que importe si alguna otra causa ha

contribuido al daño en forma concurrente o en cualquier otra secuencia, obligaciones de cualquier clase proviniendo de o en conexión

:on actos fortuitos o de fuerza mayor, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación

anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida a El Afianzado cumplir con las

obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios

)ue ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y

liempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con La ley No. 146-02 de seguros privados de la República

Dominicana. El Asegurador sólo estará obligado a hacer pagos con cargo a la FIANZA cuando se le notifique una sentencia judicial

:on autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

I



General deSeguros
CONTRATO FIANZA

Licitación

Fianza No.: 355586

Vigencia: Desde 22/06/2023 Hasta 22/12/2023

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamo a cargo de esta FIANZA debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en

que legalmente sea declarada ejecutoria. Esta FIANZA no es aplicable a primer requerimiento y está sujeta a las condiciones particulares

establecidas.

6. POR CUANTO: El Asegurado pagará a la COMPAÑIA al otorgarse la FIANZA la cantidad establecida por concepto de prima aun cuando

se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

7. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún

concepto que alegue el afianzado.

8. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

9. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 26 de Septiembre de! año 2002 de seguros privados vigente capacita a las Compañías de

Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus

dependencias.

10. POR CUANTO: GENERAL DE SEGUROS, S. A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo

el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por el monto de 90,000.00 (noventa mil

RD$ con 0/100)

Exigida a: ARTIEXSRL

Conforme a las estipulaciones del presente contrato.

Este documento es emitido en fecha 21 de Junio de 2023, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana y tiene una

efectividad a partir del Desde 22/06/2023 Hasta 22/12/2023, dejando sin efecto cualquier otro documento de este tipo.

^ —■

Asegurado

I
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

PRESUPUESTO

OFERENTE: ARTIEXSRL

s,
Documento Núm.:

UD(MNG^RE-013

VeratoniOI

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12 de Febrero de 2023 [ 1
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Santiago

1
PRESUPUESTO

1  ITEM 1 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud 1,962.00 29,430.00

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección
pendiente de fino de techo

10.00 ud 6.620.13 66,201.29

1.03 Calzado v organización de cables eléctricos 1.00 pa 19,800.00 19,800.00

1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud 2,383.00 23,830.00

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 2,893.45 m2 100.00 289,345.00

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg.
Color Tonos Ciaros (blanco o gris)

3,000.00 m2 632 16 1,896,492.00

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes 4,900.00 29,400.00

1.08 Limpieza final 1.00 pa 9,900.00 9,900.00......... . . . . . . . 2.364.398.29

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C
1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud 1,962.00 29,430.00

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección
pendiente de fino de techo

10.00 ud 6,620.13 66,201.29

1.03 Calzado y organización de cables eléctricos 1.00 pa 21,300 00 21,300.00

1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud 2,383.00 23,830.00
1 05 Retiro de lona asfáltica existente 2,893.45 m2 100.00 289,345.00

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg.
Color Tonos Claros (blanco o gns)

3,000.00 m2 632 16 1,896,492.00

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes 4,900.00 29,400.00

1.08 Limpieza final 1.00 pa 12.400.00 12,400.00

2.368,398.29

IMPUESTOS

ITBIS 18% 18.00% 851,903.38

;SUB.TOTAL (RD$Í '..■rí',:? .• '^v ""I, "í 851,903.38

[TOTAL GENERAL (fíD$) 5.S84.699.96



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiStCA

PRESUPUESTO

^^GAOo

Documento Núm.:

UIXMNG-PI^-013

Versión: 01

OFERENTE: ARTIEXSRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023-013 S

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PAUCtO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Montecristi

[
PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01
Movimiento de unidades de compresores de A/A en el tectio anclados con
bases

2.00 und 1,962.00 3,924.00

1.02
Confección de canaletas de hormigón en fino de techo y/o corrección de
pendiente de fino de techo

6.00 und 6,620.13 39,720.77

1.03 Reparación de drenaje de techo 4.00 und 2,383.00 9,532.00

1.04 Retiro de lona asfáltica existente 3,236.94 m2 100.00 323,693.52

1.05
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poiiester 5 kg.
color blanco oqris

3,236.94 m2 832.16 2,046,273.88

1.06
Suministro y colocación de bases plásticas (Tipo tarima) para bases de
tinacos

6.00 und 1,870.00 11.220.00

1.07 Traslado v bote de escombros 1.00 p.a 34,300.00 34,300.00

^  ̂ ̂  ̂ 2.468.664.17!

IMPUESTOS ' ' p  —

UBIS 18% 18.00% 444,359.55

sua-Tom (RDS) •  ■ í 4! l'Sá; i  444.359.55'

I

ITOTAI. GENERAL <RDtt 2.913,023.72
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NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA

SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

d

ANALISIS DE COSTOS - LOTE 2

13 PU

[ITEM

IITEM

VALOR
llblb

PARTID4^

Movimiento de unidades

de compresores de A/A

en el techo

1.00 m2

Materiales y/o Equipos

N/A 0.00 0.00 0.00

Mano de obra

movimiento 1.00 M2 1,275.00 0.00 1,275.00 0.00

Herramientas y/o
Misceláneos

Herramientas y/o
Misceláneos

1.00 PA 687.00 123.66 687.00 123.66

total 1,962.00 123.66

total/m2 1,962.00

|^^^ARTIDAS|Í;V>!||cANTi ITBIS PU VALOR
ITBIS ■

PARTID/1
Suministro y colocación de

fino de

techo nuevo (incluye subida

de materiales)

Volumen Análisis 1 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm

espesor
0.055 M3 5,586.73

101.69

135.50

847.00

1005.6114 362.58 55.31

Pino americano cepillado I"x4"xl0'

-10 usos
0.33 PT 18.3042 39.60 6.04

Mano de obra
- -

Mano de obra Fino de mezcla 1 M2 24.39 159.89 24.39

Mano de Obra Subida materiales -

Ayudante AY
0.1 DIA 152.46 99.95 15.25

Total/UND 662.01 100.99

total/m2 662.01

1 PA 10M2 6,620.13

UBISftf VALOR
ITBIS ■

Reparación de drenaje

de techo
1.00 und

Materiales y/o Equipos

N/A 0.00 0.00 0.00

Mano de obra

reubicacion 1.00 und 1,375.00 0.00 1,375.00 0.00

Herramientas y/o
Misceláneos

I



Herramientas y/o
Misceláneos

1.00 RA 1,008.00 181.44 1,008.00 181,44

total 2,383.00 181.44

total/m2 2,383.00

1  ITEM f>ARTIDAS CANT. UD. ITBIS PU VALOR
ITBIS

PARTIDA

4
Retiro de lona asfáltica

existente
1.00 M2

Desmonte 1.00 M2 100.00 0 100.00 0.00

subtotal 100.00

1  ITEM PARTIDAS CANT. UD. P.U. ITBIS PU VALOR
ITBIS

PARTinA

5

Suministro e instalación

de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster

5kg. Color Tonos Claros

(blanco o gris)

1.00 M2

rollo de malla 5kg 0.10 m2 2,375.00 427.50 280.25 42.75

cemento plástico 0.05 cb 946.00 170.28 55.81 8.51

PRIMER PARA

INSTALACION
0.01 CU 14,500.00 2,610.00 171.10 26.10

mano de obra 1.00 mi 125.00 0.00 125.00 0.00

total m2 632.16 77.36

total m2 632.16

1  ÍTáÜ|i

1.06

wsam fARTIDAS CANT. UD. P.U. ITBIS PU VALOR
ITBIS

PARTIRA

Bote de escombros

Incluye acarreo

Interno

1.00 üd 4,900.00 4,900.00

7 PA 4,900.00 34,300.00

fDV.M./?

^OGADq

I
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ANALISIS DE COSTOS DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO

DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

LOTE 4

ITEM PARTIDAS CANT. # ITBÍS PU VALOR
ITBIS

PARTID]

I

Movimiento de unidades

de compresores de AJA

en el techo

1.00 m2

Materiales y/o Equipos

N/A 0.00 0.00 0.00

Mano de obra

movimiento 1.00 M2 1,275.00 0.00 1,275,00 0.00

Herramientas y/o

Misceláneos

Herramientas y/o

Misceláneos
1.00 PA 687.00 123.66 687.00 123.66

total 1,962.00 123.66

total/m2 1,962.00

ITBIS

Suministro y colocación de

fino de

techo nuevo {incluye subida

de materiales)

Volumen Análisis 1 M2

Materiales y Equipos

Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm

espesor 0.055 M3 5,586.73

101.69

135.50

847.00

1005.6114 362.58 55.31

Pino americano cepillado I"x4"xl0'

-10 usos 0.33 PT 18.3042 39.60 6.04

Mano de obra - •

Mano de obra Fino de mezcla 1 M2 24.39 159.89 24.39

Mano de Obra Subida materiales -

Ayudante AY 0.1 DIA 152.46 99.95 15.25

Total/UNO 662.01 100.99

total/m2 662.01

1 PA 10M2 6,620.13

BS PU

Reparación de drenaje

de techo

Materiales y/o Equipos

N/A

Mano de obra

reubicacion

Herramientas y/o
Misceláneos

1.00

1.00

und

und 1,375.00

0.00

0.00

0.00

1,375.00

0.00

0.00



Herramientas y/o
Misceláneos

1.00 PA 1,008.00 181.44 1,008.00 181.44

total 2,383.00 181.44

total/ m2 2,383.00

1 ITEM Sí Í»ARTIDAS CANT. UD. P.U. ITBIS PU VALOR
ITBIS 1

4

Retiro de lona asfáltica

existente
1.00 M2

Desmonte 1.00 M2 100.00 0 100.00 0.00

subtotal 100.00

1 ITEM PARTIDAS CANT. UD. P.U. ITBIS PU VALOR
ITBIS 1

5

Suministro e instalación

de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster

5kg. Color Tonos Claros

(blanco o gris)

1.00 M2

rollo de malla 5kg 0.10 m2 2,375.00 427.50 280.25 42.75

cemento plástico 0.05 cb 946.00 170.28 55.81 8.51

PRIMER PARA

INSTALACION 0.01 CU 14,500.00 2,610.00 171.10 26.10

mano de obra 1.00 mi 125.00 0.00 125.00 0.00

total m2 632.16 77.36

total m2 632.16

1 ÍTEM PARTIDAS CANT. UD. P.U. ITBIS PU VALOR
ITBIS 1

1.06

Bote de escombros

incluye acarreo
interno 1.00 ud 4,900.00

4,900.00

7 RA 4,900.00 34,300.00

s?

I


