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CoMité d* Ce^ms y LIcttacioMt

Titulo del Proeeso: ImpenueaMlizadís de techos de varias loadidades del Peder Judidal Referencia del proceso: Ln4-CP3-ll-2R2}

Nombre del Oferente: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL RNC/Cédula: I3I I36095

Fecha: 20 DE JUMO DF.L 2023 RPE: 59640

Lote Localidad Descripción ilel bien o servicio
Marca y modelo (si

apUca)
Cantidad

Precie Unitario

S/itbis
ITBIS %

ITBIS RDS

unitario (oculto)

TOTAL ITBIS

(Oculto)
Precio Unitario Final

precio total un inpuesto
(oculta)

Precio Total

LOTE 1

Palacio de Justicia de

Azua

ImpermeabHIzación de techo en palacio de justicia

de Azua.

TROPICAL 5KG

ITALIANA
1 ROS 861.581.33 18% SI55.084 64 $155.084 64 RD$ 1.016,665.97 RDS 861.581.33 RD5 1,016,665.97

Juzgado de paz de

Sabana De La Mar

Impermeabilización de techo en juzgado de paz de

Sabana De La Mar.

TROPICAL 5KG

ITALIANA
1 RD$ 311.193.53 18% S56.OI4.g4 $56,014.84 RDS 367.208,37 RDS 311,193.53 RDS 367.208.37

Juzgado de paz de

Consuelo

Impermeabilización de techo en juzgado de paz de

Consuelo.

TROPICAL 5KG

ITALIANA
1 RD$ 651.242.00 18% $117.223.56 $117.223 56 RDS 768,465.56 RDS 651,242.00 RDS 768,465.56

Juzgada de paz de Las

Matas de Farfán

Impermeabilización de techo en juzgado de paz de

Las Matas de Farfón.

TROPICAL 5KG

ITALIANA
1 RD$ 290,365.80 18% $52.265.84 $52.265.84 RDS 342,631.64 RDS 290.365,80 RDS 342,631.64

Jut^ado de paz de

Llanos

Impermeabilización de techo en juzgado de paz de

Llanos.

TROPICAL 5KG

ITALIANA '

RD$ 477,050 00 18% $85.869 00 $85,869 00 RDS 562,919,00 RDS 477.050 00 RDS 562,919.00

Subtotal Subtotd RDS 2391.432.66

Itibit Total ITBIS RDS 466dS738

TOTAL LOTE 1 Total lote 1 RDS 33S7390.54

LOTE 2
Palacio dejusticia de

Santiago

Impermeabilización de techo en palacio de justicia

de Santiago, Moque B y C.

TROPICAL 5KG

ITALIANA
1 RDI 4.163.78062 18% $749.480,51 $749,480 51 RDS 4,913,261.13 RDS 4,163.780.62 RDS 4.9I3>1,I3

Subtotal Subtotal RDS 4,163.780.62

Itibis Total ITBIS RUS 749.480.51

TOTAL LOTE 2 Total lote 2 RDS 4.9I3361.I3

LOTE 3

Palacio de justicia de

Barahona

Impermeabilización de lecbo en palacio de justicia

de Barahona

TROPICAL 5KG

ITALIANA
1 RDJ 1,953,489.00 18% $351,628 02 $351,628 02 RDS 2,305,117.02 RDS 1.9,53.489 00 RDS 2.305,117.02

Juzgado de paz de

Maimón

Impermeabilización de techo en juzgado de paz de
Maimón

TROPICAL 5KG

ITALIANA
i ROS 577,824 4! IS'/o $104.008.39 $104,008 39 RDS 681,832.80 RDS .577,824.41 RDS 681.832.80

Juzgado de paz de
Quayubín

Impermeabilización de tedie en jugado de paz de
Guayubin

TROPICAL 5KG

ITALIANA
1 RD$ 343,128 84 18% $61.763 19 $61.763 19 RDS 404,892.03 RDS 343,128.84 RDS 404,892.03

Subtotal Subtotd RDS 2374.442.25

Itibis Total ITBIS RDS 51739931

TOTAL LOTE 3 TMal lote 3 RDS 339144136

LOTE 4
Palacio de justicia de

Montecrísti

Impermeabilización de techo en palacio de justicia

de Montecrísti

TROPICAL 5KG

ITALIANA
ROS 2,188,65! 12 18% $393,957 20 $393.957 20 RDS 2,582,608.32 RDS 2,188.65! 12 RDS 2.582,608.32

Su btotal Subtotal RDS 2,188351.12

itibis Total ITBIS RDS 393,957.20

TOTAL LOTE 4 Total lote 4 RDS 2382.60832

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS

(DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS

INCLUIDOS)

TRECE MILLONES NOVENCIENTOS CUARENTA V CINCO MIL SEISClENTfB UN PESOS

CON 85/100.

VALOR DE LA OFERTA EN

NÚMEROS EN RDS
RDS t3.94S.60t.8S

\]:oW (4.afX)e\ 2lÍ0fo(2
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DEPARTAMENTO DE FIANZA
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA

FIANZA No. 071-0009369

1-POR CUANTO: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL. RNC NO. 1-311361
solicitado en fecha 21 de Junio del 2023 a SEGUROS PEPIN S.A, una fianza por ,
RD$160,000.00 (Ciento Sesenta MU Pesos Con 00/100) que es el 1% del^
presupuestado, RD$16,000,000.00 para responder a obligaciones siguientes;

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA IMPERMEABILIZACION DE
TECHO EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL. REF. NO. LPN-CPJ-11-
2023.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL, tiene como fecha de vigencia desde el 21 de Junio del 2023 hasta el 21 de
Noviembre del 2023 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPÍN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de
la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de derecho
de todos los daños y peijuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA y siempre que
haya sido previamente declarada ejecutoría de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de
la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta FIANZA debe hacerse
dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse
ejecutoría.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad
establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo
anteriormente indicado. >

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No realizará devolución de la prima pagada ni de
los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO; El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los
gastos exigidos por las leyes vigentes.

RNC 1-01-01331-1
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8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las c,
de se^ros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Munici
Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A, legalmente constituida y autorizada a ejercer el
negocio de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949
de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL, RNC NO. 1-
3113609-5.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
Ventiuno (21) días de! mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés 2023.

UUjll.

Firma del Afianzado Rrma

Dorf\\

RNC 1-01-01331-1
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^^□MINICANA OBRAS CIVILES Y AIRES ACDNDICIGNADGS

LISTADO DE PARTIDAS Y ANALISIS
DE COSTOS

LOTEI
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Dirección: A v. Independencia km 9 Edificio Nordesa /// Local 1-B
RNC: 131-13609-5 Tel.:809-973-1414, E-mail: construfríord@gmaiLcom



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de Junio del 2023 INUMERO DE CARPETA

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO AZUA

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD iiMinAn PRECIO
UNITARIO

VALOR SUB-TOTAL

1.00

IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

IMPERMEABILIZACIÓN

1,01 Retiro de lona asfáltica existente 1,118.38 m2 19.80 22,143.83

1.02 Confección de cantos 155.00 mi 189.00 29,295.00

1.03 Confección de Zabaleta 155.00 mi 203.00 31,465.00

1.04
Bote de escombros(lncluye bote y acarreo

interno)
3.00 viajes 5,500.00 16,500.00

1.05
Suministro y confección de fino de techo nuevo

(incluye subida de materiales)
50.00 m2 1,011.70 50,585.00

1.06 Limpieza continua 1.00 pa 3,500.00 3,500.00

1.07

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva

granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros

(blanco o qtis)

1,118.38 m2 620.00 693,392.50

1.08

Confección de drenaje en techo en tubería de

2" (Incluye panilla de techo, bajante exterior y

materiales menores requeridos).

2,00 und 4,600.00 9,200.00

1.09 Limpieza final 1.00 pa 5,500.00 5,500.00

Sub-total RD$ 861.581.35;

¡SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD^ esi.^1.3:

^IMPUESTOS ;=- ■ ^ -i ' '

ilTBIS 18% Ti 8.00% 155,084.64

Bím . \ . 1 1 ' j
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OFERENTE; CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de Junio del 2023 INUMERO DE CARPETA 1  2023-013 8

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEy^lLIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO

DIRECCION DEL PROYECTO Consuelo

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

1.00

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO

IMPERMEABILIZACIÓN

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 348.00 m2 19.80 6.890.40

1.02 Confección de cantos 80.00 mi 169.00 15,120.00

1,03 Confección de Zabaleta 80.00 mi 203.00 16.240.00

1.04 Bote de escombrosfincluve bote v acarreo interno) 1.00 viajes 5,500.00 5.500.00

1.05
Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de
materiales)

348.00 m2 1,011.70 352,071.60

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster
Sko. Color Tonos Claros (blanco o qris)

348.00 m2 620.00 215,760.00

1.07 Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelos 60.00 m 366 00 21,960.00

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo,
bajante exterior v materiales menores requeridos).

2.00 und 4,600.00 9,200.00

1.09 Limpieza final v continua 1.00 pa 8.500.00 8,500.00

Sub-totel RD$ 651,242.00

ClÜJLÜ

"mingo



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INPRAESTRUCTURA FiSICA

PRESUPUESTO

OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

Documento Núm.:

U0aiNGJ>RE-013

Verelón; 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de Junio del 2023 |NUMERO DE CARPETA 1 2023-013 S

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Las Matas de Partan

I
PRESUPUESTO

ITEM
PRPClO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE PARPAN BLOQUE 1

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 276,00 m2 19.80 5,464.80

1.02 Confección de cantos 95.00 m 189,00 17,955.00

1.03 Confección de Zabaleta 95.00 m 203.00 19,285.00

1.04 Bote de escombrosdncluve bote v acareo interno) 1.00 viales 5,500.00 5,500.00

1.05
Suministro y confecdón de fino de tecfio nuevo (induye subida de
materiales)

30.00 m2 1,011.70 30,351.00

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poiiéster
5ka. Color Tonos Claros (blanco o qris)

276.00 m2 620.00 171.120.00

1.07
Movimiento de compresores de techo (Induye insumes menores y
cables)

5.00 und 3,500,00 17,500,00

1.08
CCHifección de drenaje en techo en tubería de 2" (incluye parrilla de
techo, balante exterior v materiales menores requeridos).

2.00 und 4,600.00 9,200.00

1.09 Confecdon de gotero perímetral de 2 cm en vuelo 15.00 m 366.00 5,490.00

1.10 Limpieza final y final 1.00 pa 8,500.00 8,500.00

SulMotal ROS 290,365.80

y- •'■'y. • •• •• ^.365.80 1

miWTinS91 tiHi

llTBIS 18%
mm-WTm

■murim 1

52,265.84

omingo



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de Junio del 2023 |NUMERO DE CARPETA 1  2023-013 8
NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de los Llanos

PRESUPUESTO

ITEM
ppcpin

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR 1^ SUB-TOTAL 1

1.01

1.02

1,03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

IMPERMEABIUZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

1.00 IMPERMEABiLtZACIÓN

Retiro de lona asfáltica existente

Confección de cantos

Confección de Zabaleta

Bote de escombros(lnciuye bote y acarreo interno)

Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de
materiales)

Sumínísü-o e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster
5kg. Color Tonos Ciaros (blanco o gris)
Movimiento de compresores de techo (Incluye insumes menores y
cables)
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de
techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).
Confección de gotero en vuelo perimetrai 2cm

Limpieza final y continua

240.00

60.00

60.00

1.00

240.00

240.00

5.00

2.00

45.00

m2

mi

mi

viajes

m2

m2

und

und

19.80

189.00

203,00

5,500.00

1,011.70

620.00

3,500.00

4,600.00

366.00

4,752.00

11,340.00

12,180.00

5,500.00

242,808.00

148,800.00

17,500.00

9,200.00

16,470.00

8,500.00 8,500.00

ITBIS 18% 85,869.0018.00%

SUB-TOTAL {RD$)



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de Junb del 2023 |NUMERO DE CARPETA 1 2023^13 3

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEAeiLIZAClON DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

DIRECCION DEL PROYECTO SABANA DE LA MAR

PRESUPUESTO

ITEM
PRPCIO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

1.00 IMPERMEABILIZACION

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 333.76 m2 19.80 6.608.54

1.02 Confección de cantos 50.00 mi 189.00 9,450.00

1.03 Confección de Zabaleta 50.00 mi 203.00 10,150.00

1.04 Bote de escombrosdncluve bote v acarreo interno) 1.00 viajes 5,500.00 5,500.00

1.05
Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de
materiales)

30.00 m2 1.011.70 30,351.00

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster

5ka. Color Tonos Claros (blanco o gris)
333.76 m2 620.00 206,933.99

1.07
Movimiento de compresores de techo (Induye insumos menores y

cables)
7.00 und 3,500.00 24,500.00

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de
techo, bajante extenor v materiales menores requeridos).

2.00 und 4,600.00 9,200.00

1.09 Limpieza final v continua 1.00 pa 8,500.00 8,500.00

8ui>4(^i

UBIS 18% 18.00% 56,014.84

W



ANALISIS DE COSTOS

i
1

[  PARTIDA CANTIDAD UD " ' WJ 1 TOTAl/PU 1

Retiro de lona asfóltíca existente 1
Retiro de lona 1.00 M2 18.00 18.00

Herramientas y Equipos 1.00 M2 1.80 1.80

M2 19.80

Cofecdon de cantos

Madera pino americano cepillada 0.20 P2 195.00 39.00

mezcla pañete 0.01 M3 5,500.00 55.00

Cantos 1.00 ML 95.00 95.00

ML 189.00

IConfléMtlié Zabálela \
Mezcla 1:3 0.01 M3 6,800.00 68.00

Trabajador Califícado 1.00 ML 135.00 135.00

[Bote de escoinbros(Íncluye bote y acarreo interno)
Bote de escombros 1.00 Viajes 5,500.00 5,500.00

1
Viajes 5,500.00

^^GADo

Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subkjla de materiales)

Madera de pino americana bruta 0.02 P2 85.00 1.70

Mezcla 1:3-A 0.10 M3 6,800.00 680.00

Mano de obra Trabajador Califícado 1.00 M2 250.00 250.00

Subida de material 0.10 M3 800.00 80.00

Limpieza continua

Limpieza continua 1.00 P.A 3,500.00 3,500.00

P.A 3,500.00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos
Claros (blanco o gris)

Lona Asfáltica 5KG 1.00 M2 390.00 390.00

PRIMER 1.00 M2 62.00 62.00

Trabajador Califícado 1.00 M2 145.00 145.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 8.00 8.00

M2

OJLUu



Conféccíón de drenaje en techo en tubería de 2" (Induye parrilla de techo, bajante exterior y

materiales menores requeridos).

Tubo pvc de 2", parrila de drenaje, y

codos 1.00 UD 3,200.00 3,200.00

Mano de obra de instalación 1.00 UD 1,400.00 1,400.00

UD 4,600.00

Limpieza Final

Limpieza Final 1.00 P.A 5,500.00 5,500.00

PJL 5,500.00

Confección de gotero perimetral de 2 an en vuelos

Madera pino americano cepillada 0.40 P2 195.00 78.00

Mezcla 1:3 0.01 M3 6,800.00 68.00

Gotero 2cm 1.00 ML 220.00 220.00

ML 366.00

Limpieza continua y Final

Limpieza continua y Final 1.00 P.A 8,500.00 8,500.00

P.A 8,500.00

Movimiento de compresores de techo (Incluye Insumos menores y cables)
Cable,Tüberias, aislantes y cinta 1.00 UD 1,500.00 1,500.00

Mano de obra trabajador calificado 1.00 UD 2,000.00 2,000.00

UD 3,500.00

^^GAOo



:#N5TRU
IDMINICANA □BRA5 CIVILES Y AIRES AESNGICiGNAüGS

LISTADO DE PARTIDAS Y ANALISIS
DE COSTOS

LOTE II

Mres/i

13609

Dirección: A v. Independencia km 9 Edificio Nordesa IIl Loca! 1-B
RNC: 131-13609-5 Tel.:809-973-1414, E-mail: construfríor(l@gmaiLcoin



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 20 de Junio del 2023 | 1
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Santiago

1
PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD .ííífíL
UNI) AKlü

VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B

1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud 3,500.00 52,500.00

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o
Corrección pendiente de fino de techo

10.00 ud 7,860.00 78,600.00

1.03 Calzado y organización de cables elécbicos 1.00 pa 17,500.00 17,500.00

1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud 5,250.00 52,500.00

1.05 Retiro de lona asfáltica existente 2,893.45 m2 19.80 57,290.31

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de
poliéster Skg. Color Tonos Claros (blanco o grist

3.000.00 m2 595.00 1,785,000.00

1.07 Bote de escombros 6.00 viajes 5,500.00 33,000.00

1.08 Limpieza final 1.00 pa 5,500.00 5,500.00
IIMliiVIl'l .■ vSü^-v

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C
1.01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud 3,500.00 52,500.00

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o
Corrección pendiente de fino de techo

10.00 ud 7,860.00 78,600.00

1.03 Calzado v organización de cables eléctricos 1.00 pa 17,500.00 17,500.00
1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud 5,250.00 52,500.00
1.05 Retiro de lona asfáltica existente 2,893.45 m2 19.80 57,290.31

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de
poliéster Skg, Color Tonos Claros (blanco o gris)

3,000.00 m2 595.00 1,785,000.00

1.07 Bote de escombros 6.00 viales 5,500.00 33,000.00
1.08 Limpieza final 1.00 pa 5,500.00 5,500.00

•' SUD-toftlI"



ANALISIS DE COSTOS

PARTIDA CANTIDAD UD PU TOTAL/PU

Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo

Cable,Tuberias, aislantes y cinta 1.00 UD 1,500.00 1,500.00

Mano de obra trabajador calificado 1.00 UD 2,000.00 2,000.00

UD 3,500.00

Coniecdéillife de techo y/o Corret^Sft pemfiente de fino de techo
Mezcla 1:3 0.20 M3 6,800.00 1,360.00

Confección de canaleta o pendiente 1.00 UD 6,500.00 6,500.00

UD 7,860.00

Calzado y organización de cables eléctHcos

Tornillos, tie rap, abrazaderas y soportes 1.00 P.A 2,500.00 2,500.00

Organizar cables 1.00 P.A 15,000.00 15,000.00

UD 17,500.00

Reublcación de drenajes de techo

Materiales 1.00 UD 2,850.00 2,850.00

Mano de obra Reubicacion 1.00 UD 2,400.00 2,400.00

UD 5,250.00

Retiro de tona asfáltica eiiirtente

Retiro de lona 1.00 M2 18.00 18.00

Herramientas y Equipos 1.00 M2 1.80 1.80

M2 19.80

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Skg. Coior Tonos Claros

(blanco o gris)

Lona Asfáltica 5KG 1.00 M2 390.00 390.00

PRIMER 1.00 M2 62.00 62.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 120.00 120.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 8.00 8.00

i  M2 595.00

Bote de escombros(incluye bote y acarreo interno)

Bote de escombros 1.00 Viajes 5,500.00 5,500.00

Viajes 5,500.00

limpieza Final

Limpieza Final 1.00 P.A

uÍi^Ql-V^3üJ-u>

5,500.00

P.A

5,500.00

5,500.00



oGADo
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LOTE
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OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de junio del 2023 NUMERO DE CARPETA 202SC13S 1
NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE IMPERMEABIÜZACIDN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

DiRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Barahona

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILlZACiÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.00 IMPERMEABILlZACiÓN
1.01 Retiro de lona asfáltica existente 1,900.00 m2 19.80 37,620.00

1.02 Confección de cantos 100.00 mi 189.00 18,900.00

1.03 Confecdón de Zattaleta 100.00 mi 203.00 20,300.00

1.04 Bote de escombrosdncluye bote y acarreo interno) 5.00 viajes 5,500.00 27,500.00

1.05
Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de
materiales)

570.00 m2 1,011.70 576,869.00

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Skg.
Color Tonos Claros (blanco o qris)

1,900.00 m2 620.00 1,178.000.00 '

1.07
Suministro y colocación de tarima plástica para tinaco • 1 m x 1.20 m-Alta

densidad - 8 ton
4.00 und 4,000.00 16,000.00

1.08 Movimiento de compresores de techo (Incluye Insumos menores y cables) 20.00 und 3,500.00 70,000.00

1.09 Limpieza final y continua 1.00 pa 1 8,500.00 8,500.00

Sut>-total»

UBIS 18% 1  18.00% 1 351,628.02

(íKOO^o/.^



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de iunio del 2023 | NUMERO DE CARPETA 1  2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN

DIRECCIÓN DEL PROYECTO GUAYUBIN

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
UNIIAKIO

VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABÍLÍZACION DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBIN

1.00 IMPERMEABIUZAGIÓN
1.01 Retiro de lona asfáltica existente 360.51 m2 19.80 7,138.17

1.02 Confección de cantos 95.46 mi 189.00 18,042.41

1.03 Confección de Zabaleta 95.46 mi 203.00 19,378.89

1.04 Bote de escombrosdncluye bote v acarreo Interno) 1.00 yiaies 5,500.00 5,500.00

1.05
Suministro y confección de fino de tedio nuevo (incluye subida
de materiales)

30.00 m2 1,011.70 30,351.00

1.06
Suministro e instaladón de lona asfáltica nueva granulada de
boliéster Sko. Color Tonos Claros (blanco o gris)

360.51 m2 620.00 223,518.37

1.07
Movimiento de osmpresores de techo (Incluye insumos menores
V cables)

5.00 und 3,500.00 17,500.00

1.08
Confección de drenaje en techo en tubeha de 2" (Incluye parrilla
de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).

2.00 und 4,600.00 9,200.00

1.09 Suministro de base plástica para tinacos 1.00 und 4,000.00 4,000.00

1.10 Limpieza final y continua 1.00 pa 8,500.00 8,500.00

SUib-total t;-. RD$ mi28.S4

«PuesTcs#!
UBIS 18% 18.00% 61,763.1

SUB-TOTAL fRDtt

0,^00 Wq



OFERENTE:

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO

FECHA ^ ,
NOMBRE DEL PROYECTO INPERMEABlLIZAClON DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON

DIRECCION DEL PROYECTO MAIMON

20 de junio del 2023 NUMERO DE CARPETA 2023-013 8

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON

1.00 IMPERMEABiLIZACfÓN

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 509.45 m2 19.80 10,087.11

1.02 Confección de cantos 107.28 mi 189.00 20,276.58

1.03 Confección de Zabaleta 107.28 ml 203.00 21,778.55 //js-vw,:
1.04 Bote de escombrosdncluve bote y acarreo interno) 1.00 viajes 5,500.00 5,500.00

1.05
Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye
subida de materiales)

152.84 m2 1,011.70 154,623.17 í
1.06 Limpieza continua 1.00 pa 3,500.00 3,500.00 \\%
1.07

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada
de DOliéster Ska. Color Tonos Claros (blanco o gris)

509.45 m2 620.00 315,859.00

1.08
Movimiento de compresores de techo (Incluye ínsumos
menores y cables)

9.00 und 3,500.00 31,500.00

1.09

Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye
parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores

reaueridos).

2.00 und 4,600.00 9,200.00

1.10 Limpieza final 1.00 pa 5,500.00 5,500.00

Sub-total RD$ 577,824.41

tmam

IBIS 18% 18.00% 104,008.39

áÉL.

i os V sS
RNC' 13M3609-5



ANALISIS DE COSTOS

ICAWnPAD [ UD I PU TOTAiyPU

Retiro de kma asfáltica existente

Retiro de lona 1.00 M2 18.00 18.00

Herramientas y Equipos 1.00 M2 1.80 1.80

M2 19.80

Cofeccion de cant(K

Madera pino americano cepillada 0.20 P2 195.00 39.00

mezcla pañete 0.01 M3 5,500.00 55.00

Cantos 1.00 ML 95.00 95.00

ML 189.00

ICoiifección de Zabaleta |
Mezcla 1:3 0.01 M3 6,800.00 68.00

Trabajador Calificado 1.00 ML 135.00 135.00

«  ̂

Bote de escombros(tncluye bote y acarreo interno)

Bote de escombros 1.00 Viajes 5,500.00 5,500.00

Viajes 5,500.00

Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)

Madera de pino americana bruta 0.02 P2 85.00 1.70

Mezcla 1:3-A 0.10 M3 6,800.00 680.00

Mano de obra Trabajador Calificado 1.00 M2 250.00 250.00

Subida de material 0.10 M3 800.00 80.00

Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poiléster Skg. Color Tonos Claros
(blanco o gris)

Lona Asfáltica 5KG 1.00 M2 390.00 390.00

PRIMER 1.00 M2 62.00 62.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 145.00 145.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 8.00 8.00

■  NI2

Gujlc*>



Suministro y colocación de tarima plástica para tinaco -1 m x 1.20 m- Alta denudad - 8 ton

Suministro y colocación de tarima plástica

para tinaco -1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8

ton 1.00 UD 4,000.00 4,000.00

UD 4,000.00

Movimiento de compresores de techo (Inctufe insumos menores y cables)

Cable,Tuberías, aislantes y cinta 1.00 UD 1,500.00 1,500.00

Mano de obra trabajador calificado 1.00 UD 2,000.00 2,000.00

UD 3,500.00

limpieza continua y FhwJ

Limpieza continua y Final 1.00 P.A 8,500.00 8,500.00

P.A 8,500.00

Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y

material^ menores requeridos).

Tubo pvc de 2", parrila de drenaje, y codos 1.00 UD 3,200.00 3,200.00

Mano de obra de instalación 1.00 UD 1,400.00 1,400.00

UD 4,600.00

Umpieza continua

Limpieza continua 1.00 PJV 3,500.00 3,500.00

PJí 3,500.00

Limpieza Final

Limpieza Final 1.00 P.A 5,500.00 5,500.00

P.A 5,500.00



:#N5TRU
OMINICANA □BRA5 CIVLE5 Y AIRES ACONOiCDNAOOS

LISTADO DE PARTIDAS Y ANALISIS
DE COSTOS

LOTE IV

Dirección: Av. Independencia km 9 Edificio Nordesa ¡I! Local I-B
RNC: 131-13609-5 Tel.:809-973-14I4, E-mail; construfriordt^gmail.com



OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 20 de junio 0612023 [NUMERO DE CARPETA [ 202JÍ13 S

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Montecrisíi

PRESUPUESTO

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
UNITARIO

VALOR SUB-TOTAL

ÍMPERMEABILÍZACION DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

IMPERMEABILIZACIÓN1.00

nM.M.R.

1.01
Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados

con bases
2.00 und 3,500.00 7,000.00

Ir*

1.02
Confección de canaletas de hormigón en fino de techo y/o corrección

de pendiente de fino de techo
6.00 und 7,860.00 47,160.00 \\i/>

1.03 Reparación de drenaje de techo 4.00 und 5,250.00 21,000.00

1.04 Retiro de lona asfattica existente 3.236.94 m2 19.80 64,091.32

1.05
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliester
5 kg. color blanco o gris

3,236.94 m2 620.00 2,006.899.81

1.06
Suministro y colocación de bases plásticas (Tipo tarima) para bases
de tinacos

6.00 und 4,000.00 24,000.00

1.07 Traslado v bote de escombros 1.00 p.a 18,500.00 16,500.00

OfninQ®



ANALISIS DE COSTOS

PARnDA CANTIDAD UD I  Wl I TOTAiyPU

Movimiento de compresores de techo (Induye insumos menores y cables)

Cable,Tuberías, aislantes y cinta 1.00 UD 1,500.00 1,500.00

Mano de obra trabajador calificado 1.00 UD 2,000.00 2,000.00

UD 3,500.00

Confección de canaletas de Hormí^n en Ono de techo y/o Correcdón pendiente de fino de techo

Mezcia 1:3 0.20 M3 6,800.00 1,360.00

Confección de canaleta o pendiente 1.00 UD 6,500.00 6,500.00

UD 7,860.00

Reparación de dren^ de techo .

Materiales 1.00 UD 2,850.00 2,850.00

Mano de obra 1.00 UD 2,400.00 2,400.00

UD 5,250.00

Retiro de lona asfáhica existente

Retiro de lona 1.00 M2 18.00 18.00

Herramientas y Equipos 1.00 M2 1.80 1.80

M2 19.80

Suminisho e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros

(blanco o gris) .

Lona Asfáltica 5KG 1.00 M2 390.00 390.00

PRIMER 1.00 M2 62.00 62.00

Trabajador Calificado 1.00 M2 145.00 145.00

Gas Propano 1.00 M2 15.00 15.00

Subida de material 1.00 M2 8.00 8.00

M2 620.00^

Suministro y cdocacíon de b^es plásticas (Tipo tanma) para bases de tinacos

Suministro y colocación de bases plásticas (Tipo

tarima) para bases de tinacos 1.00 UD 4,000.00 4,000.00

UD 4,000.00

Traslado y bote de escombros

Bote de escombros 18,500.00 18,500.00
¿JQ 18,500.00


