

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

NOIA
FECHA: 27/04/2018
REF. SOLIC. / NO: LPN-CP-18-2018
DOM/NUM: 495045
OFICIO NO: 0461/2018 del 18/12/2018 y 00444/2018 del 09/02/2017
APROBADO DEL CONSEJO: SSCPJ Núm. 024/2017 del 10/02/2017

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIDOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	INGENIERIA LUCIANO Y ROSARIO, SRL (OPCIÓN A)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
1			PRELIMINARES		
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
3			HORMIGÓN ARMADO EN:		
4			MUROS		
5			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
6			TERMINACIÓN PISO		
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
8.19	1.00	ud	Switch de seguridad 3P 100A GE	RDS 11,296.95	RDS 11,296.95
9			SEGUNDO NIVEL		
9			PORTAJE		
10			VENTANAS		
11			PINTURA		
12			MISCELÁNEOS		
13			PRELIMINARES		
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
15			HORMIGÓN ARMADO EN:		
16			MUROS		
17			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
18			TERMINACIÓN PISO		
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
21			SEGUNDO NIVEL		
21			PORTAJE		
22			VENTANAS		
23			PINTURA		
24			MISCELÁNEOS		
25			PRELIMINARES		
26			MOVIMIENTO DE TIERRA		
27			HORMIGÓN ARMADO EN:		
28			MUROS		
29			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
30			TERMINACIÓN PISO		
31			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
32			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
32.18	1.00	ud	Switch de seguridad 3P 100A GE	RDS 11,296.95	RDS 11,296.95
33			SEGUNDO NIVEL		
33.28	4.00	ud	Registro eléctrico 10"x10"x4" instalado.	RDS 1,772.82	RDS 7,091.28



PODER JUDICIAL
REPUBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATAS Y LICITACIONES

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

MOJA 2 DE 9
FECHA 27/04/2018
REF. SOLIC. / NO. LPN-CPJ-28-2018
DOMICILIO 493048
OFICIO NO. CNAJ-2018-05-18712518 Y 054462017 del 04/04/17
APROBADO DEL CONSEJO SOCOPJ Núm. 02412017 del 10/02/17

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				RENTER, SRL		SUPLIADOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		B)	(OPCIÓN
						TOTAL	
			PRELIMINARES				
			SUB-TOTAL			RD\$1900,000.00	
12			MOVIMIENTO DE TIERRA				
			SUB-TOTAL			RD\$1710,738.88	
13			HORMIGON ARMADO EN:				
			SUB-TOTAL			RD\$3,752,092.97	
4			MUROS				
			SUB-TOTAL			RD\$4,992,719.80	
6			TERMINACION DE SUPERFICIE				
			SUB-TOTAL			RD\$1,262,215.43	
6			TERMINACION PISO				
			SUB-TOTAL			RD\$1,399,036.67	
7			ESTRUCTURA METALICA				
			COLUMNAS METALICAS				
			SUB-TOTAL			RD\$12,788,826.99	
8			INSTALACIONES ELECTRICAS				
			PRIMER NIVEL				
			SUB-TOTAL			RD\$3,616,617.50	
			SEGUNDO NIVEL				
			SUB-TOTAL			RD\$1,170,358.93	
9			PORTAJE				
			SUB-TOTAL			RD\$600,000.00	
10			VENTANAS				
			SUB-TOTAL			RD\$1,147,878.88	
11			PINTURA				
			SUB-TOTAL			RD\$437,457.93	
12			MISCELANEOS				
			SUB-TOTAL			RD\$1,879,785.18	
			SUB-TOTAL GENERAL			RD\$28,634,306.15	
13			PRELIMINARES				
			SUB-TOTAL			RD\$567,716.00	
14			MOVIMIENTO DE TIERRA				
			SUB-TOTAL			RD\$1,170,738.88	
15			HORMIGON ARMADO EN:				
			SUB-TOTAL			RD\$3,752,092.97	
16			MUROS				
			SUB-TOTAL			RD\$4,992,719.80	
17			TERMINACION DE SUPERFICIE				
			SUB-TOTAL			RD\$1,262,215.43	
19			TERMINACION PISO				
			SUB-TOTAL			RD\$1,399,036.67	
19			ESTRUCTURA METALICA				
			COLUMNAS METALICAS				
			SUB-TOTAL			RD\$12,788,826.99	
20			INSTALACIONES ELECTRICAS				
			PRIMER NIVEL				
20.18	1.00	ud.	Switch de seguridad 3P 100A GE	RD\$ 5,937.25	RD\$	5,937.25	
			SUB-TOTAL			RD\$3,215,917.50	
			SEGUNDO NIVEL				
			SUB-TOTAL			RD\$1,170,358.93	
21			PORTAJE				
			SUB-TOTAL			RD\$600,000.00	
22			VENTANAS				
			SUB-TOTAL			RD\$1,147,878.88	
23			PINTURA				
			SUB-TOTAL			RD\$437,457.93	
24			MISCELANEOS				
			SUB-TOTAL			RD\$1,879,785.18	
			SUB-TOTAL GENERAL			RD\$28,655,616.05	
25			PRELIMINARES				
			SUB-TOTAL			RD\$567,716.00	
26			MOVIMIENTO DE TIERRA				
			SUB-TOTAL			RD\$1,170,738.88	
27			HORMIGON ARMADO EN:				
			SUB-TOTAL			RD\$3,752,092.97	

28	MUROS		
	SUB-TOTAL		
29	TERMINACION DE SUPERFICIE		
	SUB-TOTAL		
30	TERMINACION PISO		
	SUB-TOTAL		
31	ESTRUCTURA METALICA		
	COLUMNAS METALICAS		
32	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	PRIMER NIVEL		
	SEGUNDO NIVEL		
33	PORTAJE		
34	VENTANAS		
35	PINTURA		
36	MISCELANEOS		
	SUB-TOTAL		
37	PRELIMINARES		
38	MOVIMIENTO DE TERRA		
39	HORMIGON ARMADO EN:		
40	MUROS		
41	TERMINACION DE SUPERFICIE		
	SUB-TOTAL		
42	TERMINACION PISO		
	SUB-TOTAL		
43	ESTRUCTURA METALICA		
44	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	SEGUNDO NIVEL		
45	PORTAJE		
46	VENTANAS		
47	PINTURA		
48	MISCELANEOS		
	SUB-TOTAL		
	GASTOS INDIRECTOS		
	IMPREVISTOS	5.00%	RDS 6,979,088.97
	TOTAL GENERAL		RDS 146,680,868.00
	Condiciones de pago:		
	Tiempo de Entrega		
	Observaciones:		Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$214,915.53 de cara a nuestro analisis, esto por motivo de redondeos y errores de calculos.

Preparado por:
 Licda. Albe Echavarría Ogando
 Especialista en Compras



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República del Paraguay

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

HOJA 3 DE 9
FECHA 27/04/2016
REF. SOLIC / NO LPN-CPJ-28-2016
DOLARAS 493348
OFICIO NO. 043110318 de 16/10/2015
APROBADO DEL CONSEJO SOCPJ Núm. 6241/2017 de 10/2/2017

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

No.	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	SUPLIJOR INGENIERIA METALICA, S.A. (OPCIÓN C)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
1			PRELIMINARES		RD\$197,075.53
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		RD\$1,082,747.72
3			HORMIGON ARMADO EN:		RD\$4,822,474.87
4			MUROS		RD\$1,287,388.94
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		RD\$1,529,278.07
6			TERMINACION PISO		RD\$1,822,024.19
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		RD\$1,438,364.87
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		RD\$1,374,848.10
9			SEGUNDO NIVEL		RD\$1,287,388.94
10			PORTAJE		RD\$1,082,747.72
11			VENTANAS		RD\$1,082,747.72
12			PINTURA		RD\$1,082,747.72
13			MISCELÁNEOS		RD\$1,082,747.72
14			SUBTOTAL GENERAL		RD\$28,675,895.32
15			PRELIMINARES		RD\$168,816.00
16			MOVIMIENTO DE TIERRA		RD\$1,082,747.72
17			HORMIGON ARMADO EN:		RD\$4,822,474.87
18			MUROS		RD\$1,287,388.94
19			TERMINACION DE SUPERFICIE		RD\$1,529,278.07
20			TERMINACION PISO		RD\$1,822,024.19
21			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		RD\$1,438,364.87
22			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		RD\$1,374,848.10
23			SEGUNDO NIVEL		RD\$1,287,388.94
24			PORTAJE		RD\$1,082,747.72
25			VENTANAS		RD\$1,082,747.72
26			PINTURA		RD\$1,082,747.72
27			MISCELÁNEOS		RD\$1,082,747.72
28			SUBTOTAL GENERAL		RD\$29,844,454.51
29			PRELIMINARES		RD\$168,816.00
30			MOVIMIENTO DE TIERRA		RD\$1,082,747.72
31			HORMIGON ARMADO EN:		RD\$4,822,474.87

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
28	MUROS			
29	TERMINACION DE SUPERFICIE			
30	TERMINACION PISO			
31	ESTRUCTURA METALICA			
32	INSTALACIONES ELECTRICAS			
33	PRIMER NIVEL			
34	SEGUNDO NIVEL			
35	PORTAL			
36	VENTANAS			
37	PINTURA			
38	MISCELANEOS			
39	MUROS			
40	TERMINACION DE SUPERFICIE			
41	TERMINACION PISO			
42	ESTRUCTURA METALICA			
43	INSTALACIONES ELECTRICAS			
44	PRIMER NIVEL			
45	SEGUNDO NIVEL			
46	PORTAL			
47	VENTANAS			
48	PINTURA			
49	MISCELANEOS			
50	GASTOS INDIRECTOS			
51	IMPREVISTOS			
TOTAL GENERAL				
Condiciones de pago:				
Tiempo de Entrega				
Observaciones:				
Esta propuesta presenta una diferencia de				
RD\$1,590.02 de cara a nuestro				
archivo, esto por motivo de redondeo y				
errores de cálculo.				

RD\$152,453,839.89
7,259,837.14

5.00%
RD\$7,259,837.14



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA
FECHA
REF. SOLIC. / NO
DOMINIO
OFICIO NO.
APROBADO DEL CONSEJO

4 DE 9
27/04/2018
LPN-CPJ-28-2018
433048
02412018-02 18312018 Y 02412017-01 642017
BOC/PJ Núm. 0241/2017-01 19/2/2017

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ Y HERREROS, SRL (OPCIÓN B)	TOTAL
				PRECIO UNIT.	
1			PRELIMINARES		
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
3			HORMIGÓN ARMADO EN:		
4			MUROS		
5			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
6			TERMINACIÓN PISO		
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
9			SEGUNDO NIVEL		
10			PORTAJE		
11			VENTANAS		
12			PINTURA		
13			MISCELÁNEOS		
14			PRELIMINARES		
15			MOVIMIENTO DE TIERRA		
16			HORMIGÓN ARMADO EN:		
17			MUROS		
18			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
19			TERMINACIÓN PISO		
19.17	60.00	m	Pasamanos Tubo Ø 1"	RDI 280.00	RDS 16.800,00
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
21			SEGUNDO NIVEL		
22			PORTAJE		
23			VENTANAS		
24			PINTURA		
25			MISCELÁNEOS		
26			PRELIMINARES		
27			MOVIMIENTO DE TIERRA		
28			HORMIGÓN ARMADO EN:		

28		MUROS				
		SUB-TOTAL				
29		TERMINACION DE SUPERFICIE				
		SUB-TOTAL				
30		TERMINACION PISO				
		SUB-TOTAL				
31		ESTRUCTURA METALICA				
		COLUMNAS METALICAS				
		SUB-TOTAL				
32		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
		PRIMER NIVEL				
32.18	1.00	ud.	Switch de seguridad SP 100A GE	RD\$ 9.400.00	RD\$ 9.400.00	
		SEGUNDO NIVEL				
		SUB-TOTAL				
33		PORTAJE				
		SUB-TOTAL				
34		VENTANAS				
		SUB-TOTAL				
35		PINTURA				
		SUB-TOTAL				
36		MISCELÁNEOS				
		SUB-TOTAL				
		SUB-TOTAL GENERAL				RD\$ 30.163.567.39
37		PRELIMINARES				
		SUB-TOTAL				
38		MOVIMIENTO DE TIERRA				
		SUB-TOTAL				
39		HORMIGON ARMADO EN:				
		SUB-TOTAL				
40		MUROS				
		SUB-TOTAL				
41		TERMINACION DE SUPERFICIE				
		SUB-TOTAL				
42		TERMINACION PISO				
		SUB-TOTAL				
43		ESTRUCTURA METALICA				
		COLUMNAS METALICAS				
		SUB-TOTAL				
44		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
		PRIMER NIVEL				
		SEGUNDO NIVEL				
		SUB-TOTAL				
45		PORTAJE				
		SUB-TOTAL				
46		VENTANAS				
		SUB-TOTAL				
47		PINTURA				
		SUB-TOTAL				
48		MISCELÁNEOS				
		SUB-TOTAL				
		SUB-TOTAL GENERAL				RD\$ 30.163.567.39
		GASTOS INDIRECTOS				
		SUB-TOTAL				
		IMPREVISTOS				
		5.00%		RD\$ 7.354.609.07		
		TOTAL GENERAL				RD\$ 164.446.790.46

Preparado por:
Líeda. Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras

Condiciones de pago:
Tiempo de Entrega:
Observaciones: Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$240,566.80, de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y errores de cálculos.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y GABERÍA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMpras Y LICITACIONES

HORA
FECHA
REF. SOLIC. / NO.
DOMICILIO
OFICIO NO
APROBADO DEL CONSEJO

S OE 9
27/04/2018
LPN-CPJ-28-2018
43548
064312814 67 151102918 Y 064420217 de 04/07/17
SOPCJ Núm. 02417017 of 10/02/017

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Navos de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Uno.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLENOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	K. G. CONSTRUCTORA, SRL (OPCIÓN E)	
			PRECIO UNIT.	TOTAL	
1			PRELIMINARES		
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
3			HORMIGÓN ARMADO EN:		
4			MUROS		
5			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
6			TERMINACIÓN PISO		
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
9			SEGUNDO NIVEL		
10			PORTAJE		
11			VENTANAS		
12			PINTURA		
13			MISCELÁNEOS		
14			PRELIMINARES		
15			MOVIMIENTO DE TIERRA		
16			HORMIGÓN ARMADO EN:		
17			MUROS		
18			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
19			TERMINACIÓN PISO		
20			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
21			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
22			SEGUNDO NIVEL		
23			PORTAJE		
24			VENTANAS		
25			PINTURA		
26			MISCELÁNEOS		
27			PRELIMINARES		
28			MOVIMIENTO DE TIERRA		
29			HORMIGÓN ARMADO EN:		
30			MUROS		
31			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
32			TERMINACIÓN PISO		
33			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
34			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
35	1.00	ud.	Switch de seguridad 3P 100A GE	RDS 10.893.30	RDS 10.893.30
36			SEGUNDO NIVEL		
37			PORTAJE		

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLENIDOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	MULTICON. CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, SRL (OPCIÓN F)	
			PRECIO UNIT.	TOTAL	
1			PRELIMINARES		RD\$157,833.90
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		RD\$1,827,669.99
3			HORMIGÓN ARMADO EN:		RD\$4,688,593.90
4			MUROS		RD\$2,235,198.72
5			SUB-TOTAL		RD\$8,910,294.51
6			TERMINACION DE SUPERFICIE		RD\$1,291,250.85
7			TERMINACION PISO		RD\$570,727.15
8			ESTRUCTURA METALICA		RD\$18,665,680.09
9			COLUMNAS METALICAS		RD\$18,665,680.09
10			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		RD\$1,478,100.80
11			PRIMER NIVEL		RD\$1,478,100.80
12			SEGUNDO NIVEL		RD\$1,478,100.80
13			PORTAJE		RD\$70,000.00
14			VENTANAS		RD\$1,200,000.00
15			PINTURA		RD\$1,840,840.70
16			MISCELÁNEOS		RD\$1,500,000.00
17			SUB-TOTAL GENERAL		RD\$34,932,103.82
18			PRELIMINARES		RD\$157,833.90
19			MOVIMIENTO DE TIERRA		RD\$1,827,669.99
20			HORMIGÓN ARMADO EN:		RD\$4,688,593.90
21			MUROS		RD\$2,235,198.72
22			SUB-TOTAL		RD\$8,910,294.51
23			TERMINACION DE SUPERFICIE		RD\$1,291,250.85
24			TERMINACION PISO		RD\$570,727.15
25			ESTRUCTURA METALICA		RD\$18,665,680.09
26			COLUMNAS METALICAS		RD\$18,665,680.09
27			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		RD\$1,478,100.80
28			PRIMER NIVEL		RD\$1,478,100.80
29			SEGUNDO NIVEL		RD\$1,478,100.80
30			PORTAJE		RD\$70,000.00
31			VENTANAS		RD\$1,200,000.00
32			PINTURA		RD\$1,840,840.70
33			MISCELÁNEOS		RD\$1,500,000.00
34			SUB-TOTAL GENERAL		RD\$34,919,973.07
35			PRELIMINARES		RD\$157,833.90
36			MOVIMIENTO DE TIERRA		RD\$1,827,669.99
37			HORMIGÓN ARMADO EN:		RD\$4,688,593.90
38			MUROS		RD\$2,235,198.72
39			SUB-TOTAL		RD\$8,910,294.51
40			TERMINACION DE SUPERFICIE		RD\$1,291,250.85
41			TERMINACION PISO		RD\$570,727.15
42			ESTRUCTURA METALICA		RD\$18,665,680.09
43			COLUMNAS METALICAS		RD\$18,665,680.09
44			INSTALACIONES ELÉCTRICAS		RD\$1,478,100.80
45			PRIMER NIVEL		RD\$1,478,100.80
46			SEGUNDO NIVEL		RD\$1,478,100.80
47			PORTAJE		RD\$70,000.00

34	VENTANAS		
35	PINTURA		
36	MISCELANEOS		
37	PRELIMINARES		
38	MOVIMIENTO DE TIERRA		
39	HORMIGON ARMADO EN:		
40	MUROS		
41	TERMINACION DE SUPERFICIE		
41	TERMINACION PISO		
42	ESTRUCTURA METALICA		
	COLUMNAS METALICAS		
	SEGUNDO NIVEL		
48	PORTAJE		
46	VENTANAS		
47	PINTURA		
48	MISCELANEOS		
	GASTOS INDIRECTOS		
	IMPREVISTOS	5.00%	RD\$ 8,495,834.30
	TOTAL GENERAL		RD\$ 47,912,455.70

Preparado por:
 Licda. Albe Echavarría Ogando
 Especialista en Compras

Condiciones de pago:
 Tiempo de Entrega:
 Observaciones: Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$188,507.05, de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y errores de cálculos.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA
FECHA
REF. SOLIC. / NO.
DOMINIO
OFICIO NO.
APROBADO DEL CONSEJO

7 DE 9
27/04/2018
LPM-CPJ-28-2018
49048
044312018-07-14/102018 Y 044462018-07-14/2018
BOCOPJ Num. 0241/2017 07/10/2017

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS			SUPLENOR		
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	OPRAS & TECNOLOGIA (OTESA), SRL (OPCIÓN G)	
			PRECIO UNIT.	TOTAL	
1			PRELIMINARES		
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
3			HORMIGON ARMADO EN:		
4			MUROS		
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
6			TERMINACION PISO		
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
8			INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMER NIVEL		
			SEGUNDO NIVEL		
9			PORTAJE		
10			VENTANAS		
11			PINTURA		
12			MISCELANEOS		
			SUBTOTAL GENERAL (OPALUSTROS)		RD\$35,276,076.92
13			PRELIMINARES		
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
15			HORMIGON ARMADO EN:		
16			MUROS		
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
18			TERMINACION PISO		
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
20			INSTALACIONES ELECTRICAS PRIMER NIVEL		
			SEGUNDO NIVEL		
21			PORTAJE		
22			VENTANAS		
23			PINTURA		
24			MISCELANEOS		
			SUBTOTAL GENERAL (OPALUSTROS)		RD\$35,008,976.20
25			PRELIMINARES		
26			MOVIMIENTO DE TIERRA		
27			HORMIGON ARMADO EN:		
28			MUROS		
29			TERMINACION DE SUPERFICIE		
30			TERMINACION PISO		
31			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUBTOTAL GENERAL (OPALUSTROS)		RD\$35,008,938.69
32			PRELIMINARES		
33			MOVIMIENTO DE TIERRA		



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL,
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA 8 DE 8
FECHA 27/04/2016
REF. SOLIC. / NO LPN-CPJ-24-2016
DOMICILIO #15048
OFICIO NO 094152016-01-18712916 Y 094152016-01-8472017
APROBADO DEL CONSEJO SGC/PJ Núm. 02412017-01-1022017

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIDOR	
No.	Canl.	UND	DESCRIPCIÓN	ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, S.A. (OPCIÓN H)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
1			PRELIMINARES		
			SUB-TOTAL		RD\$ 583,720.00
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			SUB-TOTAL		RD\$ 210,450.00
3			HORMIGÓN ARMADO EN:		
			SUB-TOTAL		RD\$ 437,967.00
4			MUROS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 107,394.88
6			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL		RD\$ 130,600.00
8			TERMINACIÓN PISO		
			SUB-TOTAL		RD\$ 2,039,854.45
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,433,437.69
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL		RD\$ 2,068,707.95
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
8			PORTAJE		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
			SUB-TOTAL DE NIVEL		RD\$ 15,734,642.70
13			PRELIMINARES		
			SUB-TOTAL		RD\$ 583,720.00
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			SUB-TOTAL		RD\$ 210,450.00
15			HORMIGÓN ARMADO EN:		
			SUB-TOTAL		RD\$ 437,967.00
16			MUROS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 107,394.88
17			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL		RD\$ 130,600.00
18			TERMINACIÓN PISO		
			SUB-TOTAL		RD\$ 2,039,854.45
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS ENCOFRADO METALICO DECK ENTREPISO		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,433,437.69
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL		RD\$ 2,068,707.95
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00
			SUB-TOTAL DE NIVEL		RD\$ 15,734,642.70
25			PRELIMINARES		
			SUB-TOTAL		RD\$ 583,720.00
26			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			SUB-TOTAL		RD\$ 210,450.00
27			HORMIGÓN ARMADO EN:		
			SUB-TOTAL		RD\$ 437,967.00
28			MUROS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 107,394.88
29			TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL		RD\$ 130,600.00
30			TERMINACIÓN PISO		
			SUB-TOTAL		RD\$ 2,039,854.45
31			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,433,437.69
32			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL		RD\$ 2,068,707.95
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL		RD\$ 1,134,377.00

33		PORTAJE			
34		VENTANAS			
35		PINTURA			
36		MISCELÁNEOS			
		SUBTOTAL GENERAL			RD\$ 35,876,610.29
37		PRELIMINARES			
38		MOVIMIENTO DE TIERRA			
39		HORMIGÓN ARMADO EN:			
40		MUROS			
		SUBTOTAL			RD\$ 2,707,331.40
41		TERMINACIÓN DE SUPERFICIE			
		SUBTOTAL			RD\$ 1,616,666.00
42		TERMINACIÓN PISO			
43		ESTRUCTURA METÁLICA			
		COLUMNAS METÁLICAS			
		VIGAS ENTREPISO			
43.17	60.00	ml	Pasamanos Tubo Ø 1"	RD\$ 2,038.06	RD\$ 122,289.60
					RD\$ 122,289.60
44		INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
		PRIMER NIVEL			
		SEGUNDO NIVEL			
		SUBTOTAL			RD\$ 2,654,777.83
45		PORTAJE			
46		VENTANAS			
47		PINTURA			
48		MISCELÁNEOS			
		SUBTOTAL GENERAL			RD\$ 35,876,610.29
		GASTOS INDIRECTOS			
		SUBTOTAL GASTOS			RD\$ 143,424,773.66
		IMPREVISTOS	5.00%	RD\$	8,741,739.93
		TOTAL GENERAL			RD\$ 188,043,124.88

Preparado por:
Lloda, Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras

Condiciones de pago:
Tiempo de Entrega:
Observaciones: Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$200,539.22 de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y errores de cálculos.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

ANÁLISIS OFERTA DE PROVEEDORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES

HOJA
FECHA
REF. SOLIC. / NO.
DOMINUM
OFICIO NO.
APROBADO DEL CONSEJO

9 DE 9
27/04/2018
LPN-CPJ-28-2018
495048
DS/431/2018 DT 15/11/2018 Y DS/448/2017 DT 5/02/2017
SGCPJ Núm. 0241/2017 DT 10/2/2017

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: Departamento de Ingeniería: Construcción de Cuatro (4) Naves de Archivos de Dos (2) Niveles Cada Una.

DETALLES DE LOS ARTÍCULOS				SUPLIDOR	
No.	Cant.	UND	DESCRIPCIÓN	CONSORCIO MALESPIN-PINSA (OPCIÓN I)	
				PRECIO UNIT.	TOTAL
1			PRELIMINARES		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 38.561,02
2			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 26.474,29
3			HORMIGON ARMADO EN:		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 21.469,02
4			MUROS		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 68.867,28
5			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 11.689,46
6			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 12.810,96
7			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 20.734,27
8			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			Switch de seguridad 3P 100A GE	RDS\$ 13.440,00	RDS\$ 13.440,00
8.18	1.00	ud			RDS\$ 29.886,16
			SUB-TOTAL		RDS\$ 29.886,16
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL		
9			PORTAJE		
			SUB-TOTAL		
10			VENTANAS		
			SUB-TOTAL		
11			PINTURA		
			SUB-TOTAL		
12			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL		
			SUB-TOTAL GENERAL (MODULO 1) (RDS\$)		RDS\$ 37.895.863,33
13			PRELIMINARES		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 38.561,02
14			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 26.474,29
15			HORMIGON ARMADO EN:		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 21.469,02
16			MUROS		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 68.867,28
17			TERMINACION DE SUPERFICIE		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 11.689,46
18			TERMINACION PISO		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 12.810,96
19			ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS METALICAS		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 20.734,27
20			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRIMER NIVEL		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 29.886,16
			SEGUNDO NIVEL		
			SUB-TOTAL		
21			PORTAJE		
			SUB-TOTAL		
22			VENTANAS		
			SUB-TOTAL		
23			PINTURA		
			SUB-TOTAL		
24			MISCELÁNEOS		
			SUB-TOTAL		
			SUB-TOTAL GENERAL (MODULO 2) (RDS\$)		RDS\$ 37.972.124,08
25			PRELIMINARES		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 38.561,02
26			MOVIMIENTO DE TIERRA		
			SUB-TOTAL		RDS\$ 26.474,29
27			HORMIGON ARMADO EN:		

28	MUROS			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
29	TERMINACION DE SUPERFICIE			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
30	TERMINACION PISO			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
31	ESTRUCTURA METALICA			
	COLUMNAS METALICAS			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
32	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
	PRIMER NIVEL			
	SEGUNDO NIVEL			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
33	PORTAJE			
34	VENTANAS			
35	PINTURA			
36	MISCELÁNEOS			
				RD\$ 37,972,124.08
37	PRELIMINARES			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
38	MOVIMIENTO DE TIERRA			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
39	HORMIGÓN ARMADO EN:			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
40	MUROS			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
41	TERMINACION DE SUPERFICIE			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
42	TERMINACION PISO			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
43	ESTRUCTURA METALICA			
	COLUMNAS METALICAS			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
44	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
	PRIMER NIVEL			
	SEGUNDO NIVEL			
	SUB-TOTAL			RD\$ 37,972,124.08
45	PORTAJE			
46	VENTANAS			
47	PINTURA			
48	MISCELÁNEOS			
				RD\$ 37,972,124.08
				RD\$ 167,812,335.68
	GASTOS INDIRECTOS			
	IMPREVISTOS	5.00%	RD\$	9,252,961.85
	TOTAL GENERAL			RD\$ 184,812,438.53
	Condiciones de pago:			
	Tiempo de Entrega			
	Observaciones:			Esta propuesta presenta una diferencia de RD\$1,484,947.50 de cara a nuestro análisis, esto por motivo de redondeos y error de cálculo en el porcentaje de los Imprevistos.

Preparado por:
Licda. Alba Echavarría Ogando
Especialista en Compras