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COMITE DE COMPRAS y LICITACIONES

CONSEJO DEL PODER JODICIAL DOMINICANO
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FORMULARIO 033

RODFRA Ci^DOA'o

COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES

CONSEJO DEL PODER JOOlCIAL DOMINICANO

REFERENCIA: LPN-CPJ-II-Z023

DIRECCION: AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA. ESQ. JUAN DE
OIOS VENTURA SIMO, CENTRO OE LOS HEROES, DE

CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO, STO. OGO., R.O.

FAX: 809-032-290E

TELEFONO: 909-533-3191 EXT. 2009/2079



' Coalté de Conprts y Llcitocioaca

Titulo del Proceso: ImpernieabiUzaclóB de techos de varias localidades (iel Poder Judiaal Referencia del proceso: LPN-CPJ-U-2023

Nombre del Oferente: RODFRA SRI, R>C/CédulQ: 131-46091-7

Fecha: 22/06/2023 RPE: 63404

Lote Ixicalldad DeKrIpcIón del Hcn o servicio Marca y modelo (si aplica) Cantidad
Precio L'nltarto

S/ItHs
ITBIS% Precio Unitario Final Precio Total

LOTEl

PaUcio de justicia de
Azua

Juzgado de paz de

Sabana De La Mar

Juzgado de paz de
Consuelo

Juzgado de paz de Las
Matas de Faifán

Juzgado de paz de Llanos

ImpermeaMIización de techo en palacio de Justicia
de Azua.

Impemwabilización de techo enjuagado de paz de
Sabana De La Mar.

ImpermeaMIización de techo en juzgada de paz de
Consuelo.

ImpermeaMIización de techo en juzgado de paz de
Las Matas de Fai*ttn.

ImpmneaMUzacióa de techo en Juz^mIo de paz de
Llanos.

Dañosa Polyestcr CAP 4

Dañosa Polyener CAP 4

Dañosa Polyester CAP 4

Dañosa Polyeser CAP 4

Dañosa Polyester CAP 4

RDS 846.078 95

RDS 328.851.92

RDS 612.337.92

RDS 308.612.29

RDS 465.348.83

18%

18%

18%

18%

18%

RDS 998.373.16

RDS 388.045,27

RDS 722,558.75

RDS 364.162.50

RDS 549,111.62

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

998,373.16

388,045,27

722.558.75

364.162.50

549,111.62

Subtotal RDS

Itibls RDS

2.561429.91

461,021.38

TOTAL LOTE 1 RDS 3,022451.29

LOTEl
Palacio de justicia de

Santiago
ImpermeaMIización de techo en palacio de Justkfat
de Santiago, Moque B y C.

Dañosa Pob'ener CAP 4 RDS 4,214.804.56 18% RDS 4.973.469.38

Subtotal

Itibls

RDS

RDS

RDS

LOTE 3

4.973,469.38

4.214.804.56

758,664.82

TOTAL LOTE 2 4,973.469.38

Palacio de justicia de
Banhcna

ImpentteaHilzaclóti de techo en pdario de justicia
de Barahona

Aizgado de pez de
Maimón

ImpermcabUizscién de tecfa

Maimón



' CmM de Copres y LldUelottes

Titulo dd Ptoccm: ImpM'raeabiitzaciéfl de techos de varias localidades del Poder Judídal Referencia del proceso: LPN-CPJ-Il-2023

Nombre del Oferente: RODFRA SRL RNC/Cédula: !31-(6í«l-7

Fecha: 22/06/2023 RPE: 63404

Lote Localidad Descripción del bien o servicio Marca y modelo (si aplica) Cantidad
Precio l'nltarío

S/ltMs
ITBIS Vs Precio UnKarío Final Predo Total

Juzgado de paz de

Gua^iibin
ImpermeabUización de techo en Juzgado de paz de
Guayubin RDS RDS

Subtotal RDS

Itlbis RDS

TOTAL LOTE 3 RDS

LOTE 4
Palacio de justicia de

Moitecrísti

Impcmwatdllzación de techo en paiado de justicia
de Montecrísti 1 RDS RDS

Subtotal RDS

Itibis RDS

TOTAL LOTE 4 RDS

VALOR DE LA OFERTA EN LETR.\S

(DEBE CONTENER LOS EMPITESTOS

INCLUIDOS)

SIETE MILLONES, NONTCIE.NTOS NOVENTA V CINCO MIL. SETECIENTOS VEINTE CON 67/100

CE.NTA\"CW

VALOR DE LA OFERTA EN

NÚMEROS EN RDS 7,995.720.67

ROBERT AGOSTA LANTIOUA

RODFRA



PRESUPUESTOS

RODFRA

CDMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES

CONSEJO OEL POOER JUOICIAL OOMINICANO

REFERENCIA: LPN-CPJ-11-2023

DIRECCION: AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, ESQ. JUAN OE

OIOS VENTURA SIMO, CENTRO OE LOS HEROES, OE

CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONOO, STO. OBO., R.O.

FAX: 800-532-2000

TELEFONO: 800-533-3101 EXT. 2000/207B



OFERENTE: RODERA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12deFebíefO(je2(K3 NUMERO DE CARPETA 2023^138

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PAUCiO DE JUSTICIA DE AZUA

DIRECCIÓN DEL PROYECTO AZUA

llhM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01 Retiro de lona asfóltíca existente 1,118.38 m2 32.22 38,029.67

102 Confección de cantos 155,00 ml 231.70 35.913.x

1.03 Confección de Zal>aleta 155.00 mi 1X.97 29.6X74

1.04 Bote de escombros(lncluye bote y acarreo interno) 3.00 viajes 4,610.01 13,830.x

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo Qnchjye subida de materiales) 50.00 m2 857.94 42,896.92

1.06 Limpieza cc^ínua 1.00 pa X,3X.29 X.3X.29

1.07
Suministro e instalación de lona asfáltica rueva granulada de poiléster 5kg.
Color Tonos Claros (tranco o arís) 1,118.38 m2 578.x 646,424.77

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo,
bajante exterior y m^eriates menores requeridos). 2.00 tffid 3,016.41 6,032.82

1.09 Lírr^íeza final 1.x pa 5.050.x 5,050.x

Sub-totai RD$ 846,078.95

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (ROS)
$  84e.078.9S

IMPUESTOS i
ITBIS 18% 18.00% 1  152,294.21
SUB-TOTAL (RD$> í 152.294.21

¡TOTAL GENERAL (RD$) d98.373.16

RODFHA

0 Pá^na 3 de 28



OFERENTE: RODFRA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12 de F^ero de 2023 [numero DE CARPETA I 2023^135

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

DIRECCIÓN DEL PROYECTO SABANA DE LA MAR

1
PRESUPUESTO

1 rrai | DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRFCIf)

UNITARIO
SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR

1.00 IMPERMEABiLlZACiÓN

1.01 Retiro de lona astíltica exisí^tfe 333.^ m2 32.22 10,752.59

1.02 Cor^ción de cantos 50.00 mi 231.70 11,585.05

1.03 Confección de Zat>aleta 50.00 mi 190.97 9,548.63

1.04 Bote de escombfos(lncluye t>ote y acarreo interno) 1.00 viajes 4,610.01 4,610.01

1 05 Suminisb'o y confección de fino de tectio nuevo (irKiuye sut^a de mateñales) 30.00 m2 ffi7.94 25,738.15

1.06
Suministro e instalación de lona asfóltica nueva granulada de poiiéster 5kg.
Color Tonos Ciaros (t>teinco o gris) 333.76 m2 578.00 192,917.08

1.07 Movimiento de compresores de techo (Incluye insumes menores y cables) 7.00 md 5,338.19 37,367.x

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de T (Incluye parrilla de techo,
bajante exterior y materiales menores requeridos). 2.00 und 3,016.41 6,032,82

1.09 Lin^leza final y continua 1.00 pa 30,300.29 X,300,29

Sub-totai RD$ 328,851.92

jSüB-TOTAL GENERAL COSTOS DiRECTOS (RD$) 328,851.92

IMPUESTOS i
UBIS 18% 1  18.X% 1  K,193.35
SUB-TOTAL (ROÍ) [ 59,193.35

jTOTAL GENERAL (RD$) 388,045.27

RODFRA

Y  4 de 28



OFERENTE: RODERA SRL

GADO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 12 efe Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 2023-013 S

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN a JUZGAIX) DE CONSLELO

DRECaÓH Da PROYECTO Consuelo

1
PKtSUPUtSTO

1 ITEM 1 DK(»PCI0N OUfTIDAD UNIDAD Pf^^CIOuniuMu VALOR SUB-TOTAL

IMPERMEABlUZACtÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 348.00 m2 5:11;10AM 11,211.20

1.02 Confección de cantos 80.00 n^ 4:49:31 PM 18.536 08

1.03 Confección de Zabaleta 80.00 mi 11:20:25 PM 15.277.80

1.04 Bote de escombrosfincluye tx^e y acarreo interno) 1.00 viajes 12:14:03 AM 4.610.01

1.05
Suministro y confección de tino de tec^ nuevo (kiduye subida de
materiales) 348.00 m2 10:31:24 PM 298,562.59

1.06
Suministro e instalación de lona asNiitica nueva granulada de poliéster 5kg.
Color Tonos Claros (blanco o gris) 348.00 m2 12:05:10 AM 201,145.25

1.07 Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelos 60.00 m 8:45:02 AM 26,661.88

1.08
Confección de drenaje en tocho en tubería de 2* (Incluye parrilla de techo,
bajante exterior y materiales menores requeridos). 2.00 und 9:52:49 6,032.82

1.09 Limpieza tina! y continua 1.00 pa 7:01:38 AM 30,300.29

Sub4otat RD$ 612,337.92

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)
612,337.92

IMPUESTOS I I
ITBIS 18% 1  18.00% 1 I  110,220.83
SUB-TOTAL (ROS) 1  1 110.220.83

I  ITOTAL GENERAL <RDt) 722,668.76 |

RODFRA

Ul'Ml

3 Página 5 de 28



OFERENTE: RODFRA SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO1

FECHA 12deFebíerocte2C23 INUMERO DE CARPETA I 2023^138

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABÍLIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Las M^as de Farfen

i
KKtbUFUtSIÜ

XTBt 1 DESCRIPCIÓN CANUDW UNK}AD VALOR
UNITARIO

SUB-TOTAL

IMPERMEABiLiZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN BLOQUE 1

1.00 IMPÉRMEABILIZACIÓN

1.01 Retiro de lona asfáltica existente 276.00 m2 32.22 8,891.64

1.02 Confección de cantos 95.00 m 231.70 22,011.60

1 03 Confección de ̂ baleta 95.00 m 190.97 18,142.^

1.04 Bote de e8Combros<íncJuye txrte y acarreo interno) 1.00 viajes 4,610.01 4,610.01

1.06 Suministro y confección de fino de techo rejevo (irvcluye subida de materiales) 30.00 m2 857.94 25,738.15

1.06
Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de políéster Skg.
Color Tonos Claros (blarKO o gris) 276.00 m2 578.00 159,528.99

1.07 Movimiento de compresores de tectn (incluí insumos menores y cables) 5.00 und 5,338.19 26,690.93

1.08
Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo,
bajante exterior y materiales menores requeridos). 2.00 ur^ 3,016,41 6,032.82

1.09 Confección de gotero perim^ra! de 2 cm en vuelo 1&00 m 444.36 6,665.47

1.10 Limpieza final y final 1.00 pa 30,300.29 30,300.29

Sub4otal RD$ 308,512.29

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)
$  308.612.29

IMPUESTOS i
rTBlS18% 1 18 00% 1  55,550,21
SUB-TOTAL (RD$) | 55,550.21

ITOTAL GENERAL (RD$) 364162.50

RODFRA

0 Página 6 de 28



OFERENTE: RODFRASRL

<vi V.R

■S . •á
2'B/noo.^

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1 ,
FECHA 12 de Febrero de 2023 NUMERO DE CARPETA 202S<)i3S

NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE IMPERMEABIUZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de P^ de los Llanos

1
PRESUPUESTO

1  1 DESCRPCÓN CANTIDAD UNIDAD .,^5® VALOR
UNÍTARIO SUB-TOTAL

IMPERMEABILiZACiÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

1.00 IMPERMEABIUZACIÓN
1.01 Retiro de lor^ asfáltica existente 240.x m2 32.22 7,731.x

1.02 Confección de cantos 60.x rrH 231.70 13,902.x

1.03 Confección de Zabaie\a X.X mi 1X.97 11.458.35

1.04 Bote de eecombf08(lnduye bote y acarreo interrx)) 1.x viajes 4,610.01 4,610.01

1.05 Swntoistro y confección de fino de techo nuevo Onctoye subida de materiaíes) 240.x m2 857.94 205,905.23

1.06
Sunirnistro e instalación de torta asMItíca nueva granulada de poliéster 5kg.
Color Tonos Claros (blanco o gris) 240.x m2 578.x 1X,720.x

1.07 Movimiento de compresores de techo (Irtduye ineumos menores y cables) 5.x urtd 5,338.19 26.6X.93

1.06
Corvejón de drertaje m techo en titoeria de 2" (Irtctoye parilla de techo,
bajante exterior y materiales menores requeridos). 2.x und 3,016.41 6,032.82

1.09 Confección de gotero en vuelo perímetral 2cm 45.x m 444.x 19,9X41

1.10 Limpieza final y cortinua 1.x pa X.3X.29 X.3X.29

465,348.83 j

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RI>$)
465,348.83

IMPUESTOS 1
UBIS 18% 1  ia.x% 1  83,762.79
SUB-TOTAL (ROS) 1 83,762.79

¡TOTAL GENERAL (RD$> 549.111.82 1

RODFRA

10 Página 7 de 28



OFERENTE: RODFRASRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

1
FECHA 12cteFebíefocte2023 |

NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO. BLOQUE B Y BLOQUE C

DIRECCiÓN DEL PROYECTO Plació de Justicia de Santego

1
FKhSUPLÍESTO

1  1 KSCRPCÍÓN CANTIDAD UNOADüniüflü UNITARIO VALOR SUB-TOTAL

1,01 Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo 15.00 ud 5,338.19 X.072.78

1.02
Confección de canaletas de Hormigón en fino de tect» y/o Corrección
elidiente de fino de techo 10.00 ud 5,591.07 55,910.X

1.03 Cabado y organización de cables etéctríras 1.00 pa 83,338.19 83,338.19

1.04 Reubicación de drenajes de techo 10.00 ud 3,016.41 X.164.12

1.05 Retro de tona as^ttica existente 2,893.45 rT>2 32.22 93,215.65

1.06
Suminisbo e ir^iación de lona asfóttica nueva grarxjlada de políéster 5kg.
C(4orTonos Claros (blanro o gris) 3.000.00 m2 578.x 1.734.010.78

1.07 Bote de escon4>ro6 6.00 viajes 4,610.01 27,6X.X

1.08 1.x pa 3.0X.X 3,0X.X

Sub-total"

1.00 IMPERMEABIUZACIÓN BLOQUE C

1 01 Movimieito de unidades de compresores de A/A en et techo 15.x üd 5,338.19 X,072.78

1.02
Cot^cción de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección
pendiente de fim de techo 10.x ud 5,591.07 55.910.x

1.03 Calzado y orgar^zación de cables ̂éctricos 1.x pa 83,338.19 83,338.19

1.04 Re<i>icación de drenajes de techo 10.x ud 3,016.41 X.164.12

1.05 Retiro de lona asfáltica exísteráe 2,693.45 m2 32.22 93,215.65

1.06
Suministro e instalación de lona astítbca nueva granulada de poMésterH^r»».
Color Tonos CI»ds (blanco o gris) - m2 578.x ^J34hmÁ.

1.07
/ ̂/ .tiBote de escombros / / I' ■\ vii^es 4,610.01

|2Í "—"

IMPERMEABILIZACION DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA SANTIAGO, BLOQUE B Y BLOQUE C

1.00 IMPERMEABIUZACIÓW BLOQUE B

2,107.402.28

"j Página 8 de 28
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OFERENTE: RODFRASRL

PRESUPUESTO

ínformaciones del proyecto

l
FECHA 12deFetiíerocle2C23

NOMBRE DEL PROYECTO ímpermeabílizacion de techo palacio de justicia santiago, bloque b y bloque c

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Reacio de Justicia de Sailiago

1

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNDAD
PRECIO

UNITARIO
VALOR SUB-TOTAL 1

1.08 Lknpieza final 1.00 pa 3,030.03 3,030.03

1  Sul>4ota|B Z107.402.28 1

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS {RD$)
$  4.214.804.56

IMPUESTOS 1 —  j

UBIS 18% 1  18.00% 1  758,664.82
SUB-IOTAL (RD$) [ 758,664.82

¡TOTAL GENERAL (RD$)
4.973.469.38

rodfra

^7

^ 2 pagina 9 de 28



ANALISIS DE

COSTOS
PR'JVf

RODFRA

COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES

CONSEJO DEL PODER JDDICIAL DOMINICANO

REFERENCIA: lPN-CPJ-11-2023

DIRECCION: AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA. ESO. JUAN DE

OIOS VENTURA SIMO, CENTRO OE LOS HEROES, OE

CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HONDO, STO. 000. R.O.

FAX: 009-532-2900

TELEFONO: 009-533-3191 EXT. 2009/2079
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_  ÁNÁllSIS DE COSTOS UNrTAittOSAZUA
IRM DESattPOON CANT

UM

j  UNIDAD w _ nBts SUrOTAl TOFAl'^
lüO MPERMEABIIOACIÓN

ni2un tatto de km asfáMca oMatta . . 32J2 OM 32J2
Volumen Total 11U.3< m2

Volumen Análim lAI nú

Rendimiento -

Factor M.O. 1.00

ManodeObn

Mano de obra 1.00 nú 2606 OM 2606 04» 2606
Rendimtento 100.00 nú/OIA MA OOO

Volumen Total 111&3S nú TI OiX)

Duracíóe ll.U «AS T2 LOO

COSU/DIA 2.606.4* RDS/DU B 0.00

AV 1.00

TC 0.00

PE ooo

Equipos

Herramientas (3% Rfcno de Obm) usa % 2606 600 OJS 600 678

Indirectos OJO N 26^5 04» 537 600 537

Total 32,22 600 32J2
un COidecddn de cantan ue ral . 23L70 680 23179

Volumen Total 1SS.00 mi

Volumen Anitisia 100 mi

Rerdimiento

Facbsr U.O. 1.00

Materiales

MORTEROI:* PAJtA EH/VAAETE T/OPIUOO 0.0023 nú 7.007J« 04» 17-a 0.00 17.S

tfcdefi cepdbA pino aniertcane o.e pl UD.17 0.00 n.44 O.OO 9134

Mano de Obra

Caetoa en v||as, columnas, antepedio v noAataa loo m 61.67 0.00 O.^ 04» na

Rendlmiemo 3600 m/DIA MA OM

Volumen Total ISS.OO m TI 04»

Duración 5.17 «AS T2 14»

Costo/DIA 2,43624 RDS/DIA T3 600

AY 0.00

TC 1.00

PE 04»

Equipos

Herramientas (3K Mano de Obra) 0.(B % «1.67 04» 2J5 0.00 245

Indirectos 0-20 H 1».08 04» 38A2 600 3662

Teda! 231.70 600 231.70
US Confecdón de Zahrdeta LM ral . 19837 690 19697

Volumen Total 15600 nd

Vokimtn AntHais 1.00 nd

Randirelanto

hctorailO. 1.00

Mate[tales

M0RTER01:3 0.01 re3 6633.77 600 69l65 600 6943

Meno de Obra

Mano da obra abaletas de tedio lOO m 66.88 04» 8688 600 8688

Rendimieato 30.00 nt^DIA MA 04»

Volumen Total 155.00 m n 04»

Duración 5.17 OIAS 12 100

CoOo/OA 2,6064S ROS/OIA T3 600

AY 1.00

TC 0.00

PE 04»

Equqios

Herramientas (3K S^node Obral 0.1» w 8686 04» 201 0.00 241

Indfeectos OJO « 159.14 000 IIM 600 »M

Toal 19697 600 19097

LM Rpea da eaccmbiui<>HluvBbotey acarreo hifiiu] LM . 4A1AS1 OM 441941

Volumen Total 3O0 vlaiaa

Volumet Análisis 1.00 vtaüa

tendimiento

Factor M.O. 1.00

Materiales

Bote en eamlófl 6M3 (solo bote sin cav maetní) 1.00 UD 3.000.00 600 3.0004» 0.00 3.000.00

Mano de Obra

Caiv manual bote 6.00 ffl3N 136.19 OOO 817.16 04» 617.16

Rendimiento 6.00 mSHTDIA MA 600

Volumen Total 16.00 mSN n 04»

Duración 300 DIAS

^roS/OA
T2

T3

AT

000 -yfí/i \—Costo/DIA ^ 600

600b- I lif K
IC 0.00 A i Al L ;

/ •ilH \ ̂ Pt 14»

Equipos / ̂ / J... V-, V j

Harrandaataa {3% Utano óe Obra? / f Kll s.\ J \U7.16 000 2431 ̂ o.oó \
Indirectos / c'^' ii '!:iÍ0^<Í { Se .S41.67 600 600 .̂ "^6133 '

Total 1 < K '>it iüj n 4.wSoi ~ 0.00 4.610.(»

IM SMwWsdoscciditüán deRnodeteehonueeoCbidnimsidMdateita' nriaiasl ...
U -

a57.M 6M 857.94

I:"-"' -i.„.M!;-^--'
14



VoiMimn ToM 1  SOA) m2 -  1F a®
VokjnwnAn«lsii 1.00

-

n0 tilE90er de fino preñadlo '  0i>7 m

tendímiente \v''>. Mal rn
tectDrM.0. LOO

Miten^

MORTERO 1:3 0.0* (18 6kU3.77 0.00 51030 04» 510.80

Midm eepdlida pmo efíaOcene 033 pt U037 aoo 3&36 04» 36.36

MnodeOlK*

Meno de obra fino techo pleno en iecluir luMt naMfkln l.OD m2 162.91 04» 162.91 aoo 162.91

Rendimiento 16J» m2/DIA MA aoo

Volumen Total SO.OO m2 n 0.00

Oumcidn 313 DIAS T2 14»

Comedia 2AI6A8 RDS/DIA 13 04»

AY 1.00

K 04»

PC 04»

Equtoos

ftanemleMan (3H Meno dn Obra> OIB K 16231 04» 4.» aoo 439

Indeectos 030 K 714.95 030 142.99 aoo U23S

Total 8S7.94 04» *5734

IM Umptei ccMInua LOS pe . 303*039 60* 3630629

Volumen Total 100 pn

Volumen Añiláis 1.00 P*

Rendimiento

tectorM.0. 1.00 .

Meno de Obra

Meno de obra 30.00 (HAS 817.16 04» 24,S14.aD 0.00 2*,S14.I0

Rendiniiento 1.00 (HAS MA 04»

Volucnen Total 30OD OIAS n aoo

Oumddn 3000 DIAS T2 04»

Cotto/DU *17.16 ROS/IXA T3 OCD

AY 04»

TC 0.00

PE 130

Equipos

Hemmientas (3K fteno de Obra) 0.(8 % 24.51ASO aoo 73S44 030 73344

Indirectos 0.20 « 25,250.24 aoo 5050.05 0.00 5350.05

Total 30300.29 aoo 30300.29

LffJ
SuwWili u e ¡Meditián de kne aemuca nueva yenidade de peWbeter Sb». Cdor Tonos

datos IWena) o erts) LOO

UU3*

1.00

sn2

nú

nú

•
57930 6*0 57600

Volumen Total

Volumen Análim

Rendimeflto

factor M.O. 1.00

Malenales

Primer tona Asfáltica OOIS CiMe L*22á8 aoo 2733 0.00 27.33

Cemanto Plástico Lona AsfáUca 0.003 CuMe 2,33051 aoo 639 0.00 699

lona Asfáltica Granular de 4 mm - Shg/cnC o.u ROLLO 2,3723* aoo 2904» 04» 290.012

Ges 0.11 *1 1250* 03O 13.76 0.00 13.76

Materiales menores o.os % 33S.10 aoo 1691 0.00 1691

Mano de Obra

ApRcacldn de Prhner 1.00 nú 30.74 030 3074 aoo 30.74

tendímiento 148.0S nú/tUA MA 14»

Volumen Totil 1US.U nú n 030

Duración 7.5$ DIAS T2 04»

CoOo/DU 4.K204 ROS/OIA 13 04»

AY 230

IC 030

PC 030

hMlahddn looa asfáltica (Induye apAcación de canenip pIMc^ 1.00 nú 92.23 030 92.23 aoo

Rendiraiento *935 nú/DIA MA LOO

Volumen Total 111&3S nú n 04»

Duiación 22.66 DUS T2 aoo

Cosn/MA 4,S5204 n>$/DIA T3 aoo

AY 2.00

TC o.oo

PE 04»

Equipos

HerramioBtas (346 tteno de Obf^ OJB « 122.9* 04» 339 0.00 339

Indaectos 0.20 % 4*1.67 030 9633 0.00 9633

Total 574.00 000 S7t.00

ÍM
Ciiidiiuldii da *ia|i » techo asi tebrela de t* (báfcnra patfWi da tadiot bajmte

eataska f malasIslei mirees iiireresliliel
160 and 3,91631 61» /■"•*<1631

Volumen Total und / / 1
Volumen Análáá , rW»,. "^und 1 / fj •  \

tendímiettto / / /// fí
FictorMO. / •"S n ^
Materiales / 4 5 V  ''

*1 /U^T7 .
Tubo2"xl9PVCSOR-41 / / II0\ ' \ 479.66 04» 347.94Codo2-s90PVCDmneje ' / UD \ - \ 27.97 030 /  0.00 V

Tee2" PVCdreneíe j I l! i  'fí! UD i . 142.5/ 04» 4ÍA*^ 0.00 4237

AI>rendera2°UN(ST1)UT 1 l 'iSf 1  uo 1 í_JÍÍ52_ 030 112 2/ 0.00 122-27

Tani«iveidel/4-ill/r V^V " .441- J ^ j 111 nnrt 1131 000 1131
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TomSIo caben heia(on8idel/4' «2* 533 UD 631 0.00 33.67 0.00 S37

Annddi Plifti 3/8 MOX S.» UO 3ín 0.00 16.05 030 1635

Cemento FVC OATIY 32(B O.OB UD 615.25 aoo 6&Z2 0.00 6532

Desagüe pluvial tb» araña i.OO UD 52535 aoo 525.45 0.00 525.45

Cemento Plástico Lona Asfética 0.05 Cubeta 2,54237 0.00 127.12 0.00 127.12

Mano de Obra

Columna bajante de 2" 100 UO 1,159.52 030 1.1S9.S2 0.00 1,199.52

Rendimiento 3.02 UO/DtA MA 1.00

Volumen T<M 2.00 UO n aoo

Duración 0.66 DIAS T2 030

Coslo/DIA 3,501,76 ROS/OIA T3 aoo

AY 1.00

TC O.OD

PE 030

Equipos

Herramientas (3K Mano de Obii) 0.(B K 1,159.52 0.00 34.79 aoo 3A79

Indtractos 0.20 % 2,51338 aoo 502.74 aoo 502.74

Total 331631 aoo 331631

IM Ibnpienflnai LM P* - . 5,46035 030 5,05035

Volumen Total IJM pa

Volumen Anátisis 1.00 pa

Rendimiento -

Factor M.O. 1.00

Mano de Obra

Mano de obra 5.00 OIAS 81736 o.co 438530 0.00 438530

Rendimiento 1.00 CHAS MA 030

Volumen Tot^ 5.00 DIAS TI 030

Duración 5.00 DIAS T2 030 •

Costo/DIA 817.U ms/oiA T3 aoo

AY 0.00

TC 0.00

PE 1.00

Equipos

HenamieRtas {3K Mano de Obra) Oís % 4,(a530 aoo 122.57 aoo U157

Indirectos 0.20 % 430837 aoo 64137 030 841.67

Total &osao5 aoo S3Sa05

¿omin

RODFRA

' tj (Ji
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\c>. Aj^. _
ANAUSiS DE COSTOS UNITARiOS SABANA DE LA MAR ■ ^1- 70eg

ITEM DESCRIPCION .. CAMT UNIDAD PU ITBIS SiaiOTAl SmTOTAt irus —Toür^
IjQO IMPBtMEASIlOACIÓN . . . . . .

LU Hetko de kni asfMks ejüMeiite LOO m2 . 32,22 0.00 32,22

Volumen ToMl 333.76 m2

Volumen Análisrs 1.00 m2

Rendimiento
-

Factor M.O. IM

Meno de Ob»

Mino de obra IX» m2 26.06 060 26.06 aoo 2666

Rendimiento 100.00 ml/DIA MA 0.00

Volumen Total »3.76

"3.34 "
2Í06M

m2

DIAS

ró$/6ía

TI

n

ra

060

160

" Ó60" '
Duración

Costo/DIA

AV 1.00

TC 0.00

PE 060

SoulDoe

HeinmleNtas (3K Meno de Obre) 0.03 K 26.06

26.85

060 0.78 aoo 0.78

5Í7Indéectos 0.20 K 060 5.37 0.00

Total 32.22 aoo 3222

UB COndecdón da cantoe LOO nd . 23L70 aoo 231.70

Volumen Total S0.00 rrf

Volumen Anilisd 1.00 fiá

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Miteriaiet

MOtTERO 1:4 PARA EMPAÑETE Y/O PUUOO 0.0025 m3 7,007.28 0.00 17.52 0.00 17.52

Mdera cepHIada pino americano 0.ffl Pf 110.17 0.00 91.44 0.00 9144

Mano de Obra

Canto» en vips, columnas, antepedio y machetas 100 m 8L67 060 81.67 060 8167

RendinHento 30.00 m/OiA MA 060

Volumen Total 50.00 ra TI 0.00

Duración 1.67 DIAS T2 1.00

Costo/DIA 2,450.24 ie$/oiA ra 060

AY 0.00

TC 1.00

PE 060

Equipo»

Hemmientas I3K Mano de Obra) 0.<B K 81.67 060 2.45 aoo 24S

indirectos 0.20 % 1^.08 060 38.62 aoo 38.62

ToUI 23L70 060 231.70
UB Confeolón deZalieieti LOO ni . m.»7 aoo 190J7

Volumen Total 5000 mi

Volumen Ajiálise 1.00 mi

Rendimiento .

FactorM.O, 1.00

Materiales

MORTERO 1:3 0.01 m3 6,^3.77 0.00 6965 0.00 69l6S

htono de Obra

Mane de obra abaletas de techo 1.00

'30.00
m

nVDlA

86.88

h4A

06O

060

S6.a 0.00 86.88

Rendimiento

Volumen Total 50.00 m TI 060

Duración 1.67 DIAS T2 160

Costo/DIA 2606.4S RD$/DIA ra 060

AY 1.00

TC

"re
O.OO

0.00

Equipos

Herramientas 13% Mano de Obr^ 0.03 K 86.88 060 261 0.00 2.61

Indirectos 0.20 % 1».14 060 31.ffi 0.00 31.»

Total

" "loo
190.97 0.00 19067

LM Beta de escembrosfkKhi ve bote V acaneo(nUrnol . 46U61 060 461061

Volumen Total loo VBíea

Vohjman Análisis 1.00 viales

Rendimiento

FactorM.O. 1.00

Mrteríales

Bote en camión eM3 (solo bote sin cera maiu^ 1.00 lA 3,000.00 aoo 360060 0.00 360060

h^no de Obra

Carea manual bote 6.00 m3N 136.19 060 817.16 0.00 81766

Rendimiento 6.00 rrBN/TMA MA 060

Volumen Total 6.00 m3N TI 060

"060Duración 1.00

817.16

CHAS 12

CosKi/OIA RO$/DM ra 060

AV 0.00

TC O.OO

PE 1.00

Equipos

O.i»
oT20

"*
N

" {¿7.16" oST" 0.00

1
Henamientas (3% Mano de Obra) l_ 24.51 24.51

Indirectos 364L67 060 768.33 0.00 768-13

Toal 4.610.01 O.OQ 4.610.01

LOS SunMsboVconfección deBnodetechonuevoflnduvesubida demaSmiatMl loo mZ . «S7.M 0.00 ✓ ■^7.94
'  Volumen Total 30.00 m2 \

Volumen Análisis ■ l.W^ S^ rnl
'  - - i ///iEspesor de fino promedio

Rendimiento 1 1 " ñln?i
Factor M.O. X ' / N." \ nn

1
Materiales / v \  T

i. iVrMORTERO 1:3 / / m3\ - \G.633.77 0.00 S106C Ido '
Madera cepillads pino americano ' V / _pt u 0.00 386¿/ y  O.OO

Mano de Obra ■  (Mano de obn fino techo pleno sin incluir subida meter li^ f il'!!lij¿í| mí 1 ' R62.n 06O 16261 0.00 162.91
Rendimienta i  ̂ •áidHin^ - m'iT'^í '  1 hM 060

ROL. . >
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oP

VMuntín TaM 30.00 mi n Di»

Duración 1.8S DIAS n IDO

Costo/DIA 2,606.48 RD$/DIA T3 000

AY 1.00

TC 0.00

PE ODO

Equipos

Hemmiítitas 13% Mno de Obra) 0.03 % 152.91 0.00 439 aoo 4.89

Indirectos OJO % 714.95 000 142.99 0.00 14239

Total »734 aoo 85734

US
SunMtfro • bwtilación de kM asftHke nueva (ramdnda de poBfcstar Sfeft. Cotos Tonos

Oaros (WancD o arts)
ue m2

•
57830 aoo siaoo

Volumen Total 333.76 nn2

Volumen Análisis 1.00 in2

Rendimiento

factor M.O. 1.00

Materiales

Primer lona Asfáltica 0.015 Cubeta 1,822.03 0.00 27.33 0.00 27.33

Cemento Plástico Lona Asfáltica 0.003 Cubeta 2,33051 0.00 639 0.00 699

Lona Asfáltica (iranularde ámm- SkofonZ 0.12 ROliO 2,372.88 0.00 290.02 0.00 290.02

Gas 0.11 (1 125D8 ooo 13.76 0.00 13.76

Materiales menores 0.05 % 338.10 0.00 1691 0.00 16.91

Mano de Obra

Aplicación de Primer 100 m2 30.74 ooc 30.74 aoo 30.74

nendlmlento M8.a6 mJ/DIA liM loo

Volumen Total 333.76 nú n ooo

Duración 2J5 DIAS T2 ooc

Costo/DIA 4,55204 ROS/DIA 73 ooo

AY 2.00

TC 0.00

PE ooo

Iftstalacióa lona asfáltica Imcluve asBcación de cemento olásfico) 1.00 m2 92.23 ooo 92.23 0.00 92.23

Rendimiento «.35 nú/DIA MA 1.00

Volumen Total 333.76 nú TI ooo

Duración 6.76 DI/£ T2 0.00

Costo/DU 4,552D4 RDS/DIA 73 0.00

AY 2.00

TC 0.00

PE 000

Equipos

Henamieiitas (3% Mano de Obra) 0.03 ft 122.98 000 339 aoo 3.E9

Indirectos OJO % 481.67 ooo 96.^ aoo 9633

Total 578.00 aoo 57800

U7 Rteiriralefito de coraeresores de todio (Induve Inswaos menores v cables} uo und 5338.19 aoo sjsas

Volumen Total 700 und

Volumen Análisis 1.00 und

Rendimiento

Factor M.O. 100

Mano de Obra

Mano de obra 1.00 und 4J18d2 000 4,318.92 0.00 431692

Rendimiento 100 und/DlAS MA 1.00

Volumen Total 7.00 und TÍ ooo

Duración 7.00 DIAS 72 ooo

Costo/DIA 4J1802 MIS/DIA 73 0.00

AY l.OO

TC o.oo

n lOO

Equipos

Henamiantas {3S Mano de Obra) 0.03 X 441832 ooo U9.57 o.oo U9.57

Ind irectos 0.20 X 4,448.49 000 889.70 aoo 889.70

Total 5,338.19 0.00 S33&19

U8
Conáeed6nde*ena|eente<heentuberlade2" (toduTeparrfladeteclKtbaiaRte

ettasicr y materlelet menores requesidad.
LOÚ «d

•
331631 ooo 331631

Volumen Total 2O0 und

Volumen Análisis 1.00 und

Rendimiento

bctorM.O. 1.00

Materiales

Tubo2"](19PVCSDfi-41 0.73 Iffi 479.66 0.00 347.94 0.00 347.94

Codo2"x90PVC Drenaje 1.00 UD 27.97 aoo 27.97 0.00 27.97

Tee2"PVC drenale 1.00 UD 42.37 aoo 42.37 0.00 4237

Abracadera 2" UNISTRUT 2.67 UO 45.85 0.00 122J7 0.00 122.27

Tarugo verde 1/4' *1-1/2" 5.33 UD 212 0.00 11.31 0.00 1131

TomMo cabeza hei>Bgofialdel/4'x2' 533 ÜD 631 0.00 33 67 0.00 33.67

Arandela Plana 3/$IN0X 5.33 UD 3.01 aoo 16.05 0.00 16.05

Cemento PVC OATEV 32cu 0.06 UD 815.25 0.00 65J2 0.00 65.22

Oesasue piuvialtipo araña 1.00 UD 525.45 0.00 525.45 0.00 525.45

Cemento Plástico Lona Asfáltica 0 05 Cubeta 2,542-37 0.00 127.11 0.00 127.12

Mano de Obra

Columna bajante de 2" 1.00 UD 1,159.52 0.00 1,159.52 0.00 1,159 52

Rendimiento 3.02 UO/UA MA 100

Volumen Total 2.00 UD n 0.00

Duración 0.66 DIAS n ooo

Costo/DIA 3,501.76 RM/DIA T3 ooo /
AY 1.00 /i
IC 0.00 M-  N., PE 000

Equipos / ri- /
HenarolentasISHManodeObra! / 1.159.52 000 34.79 'l 34.79X*

indirectos / f x\ . \2.513SB 0.00 502.74 'fnph/Total / --• / ' Í]1 3.016 /  0.00
u» Ibitofezaflnal vccnOmH 1 f jí .r;iiá}í . 103dil.29^ 0.00 ' 30,30019

Voluman Totti 1^1
Volumen AnálsB 1^1

RODFRa
!V.iVi¡Sill!'i;«l''"^'^''t
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Readlmiente

Factor MO, lA)

Mano d« Obra

htanodeobra 30.00 (HAS 817.16 0.00 24,514.80 0.00 24S14J0

Rendimiento 1.00 HAS MA ooo

Volumen Total 30.00 (MAS n OiM

Duración 30.00 CHAS T2 ox»

Cono/OU 817.U RDS/DIA T3 b¿o
AV 0.00

TC 0.00

PE 100

Fquipo)

ItenamitBtai (3K Mano do Obra) 0.(8 H 24.S14.80 OiW 73SJ4 0.00 73544

Indirectos OJO % 2SJ50.24 ooo SkOSOX» ooo SJ)Sa05

Total 30400JS ooo M30aZ9

Omin

rodfra
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ANALISIS DE COSTOS UNITAIBOS CONSUELO

HEM DESOIPOON CANT UNIDAD PU me SWIOTAl SUBTOIAimS TOIAl

IMraiMFA#lll7A''K^

IM IMfeo de hne isfiltica eniitnde LOS 1*2 . 32J2 as8 32 J2

Volumen Total 348.01} m2

Volumen Análisis 1.00 ffl2

tofldínriento

FactorM.O. 1.00

Mano de Obre

Mano de obra im m2 26.06 04» 26.06 04» 26.06

RendImieRto 100.00 m2/nA MA 04»

Volumen Total 348.01 m2 n 04»

[>ureción 3A8 DIAS T2 14»

Cesto/DU 2.606.W ROS/DIA T3 04»

AY l.OD

TC 0.00

PE 04»

Eou&ns

HenanMentss {3H Mno de Obn) 048 H 26.06 04» 0.78 aoo 0.78

Indirectos 0.20 % OjOO 5J7 04» 537

Total 32.22 04» 32.22

ua Cenfecctón de csRlaa LOO mi 231.70 OiM SLTO

Volumen Total 80410 mi

VoKimen Análisis 1.00 mi

Rendimiento

FactorM.O. 1.00

Materiales

MORTERO 1:4 PARA EMPANETE T/O POUOO 0.CO25 mS 7,007J8 0.00 17.52 0.00 17.52

Midera cepillada pino amertcano 0.83 P« 110.17 0.00 91.44 aoo 9L44

Mano de Obra

Cantos en viaat, columnes, antepedw y mochetas 14» m 81.67 0.00 81.67 04» 8L67

Rendimiento 30.00 rVOIA MA 04»

Volumen Total 80 00 m n 04»

Duración 267 OIAS 12 14»

CosU/OIA 2AS024 ROS/OtA T3 04»

AV 0.00

TC 1.00

PE 04»

Eouioos

lleriamlenüá {3K Mno de Obrat 0.(8 K 81.67 04» 2A5 0.00 2.45

Indirectos OJO % 193.06 04» 38.62 0.00 3862

Total 231.70 0.00 231.70

ua Cenfetdin de Zibséeta Loe nd - 198.97 OIM 19a97

Volumen Total 804» ml

Volumen Análisis 14» mi

RendifflieMo .

FsctorM.O. 1.00

Msterisles

MORTERO 1:3 O.OI n8 6i633.77 0.00 69.65 04» ^5

Mano de Obra

Maaede obra labaleias de tocho 1.00 m 86.88 J 04» 86.88 0.00 8688

Rendinúento 30.00 iVDIA MA 0»0

Volumen Total 804» m n 04»

Duración 267 Días n 14»

Costs/DIA 2,606.48 ROS/OU T3 04»

AY 1.00

TC 0.00

PE o.<»

Equipos

Herramientas (3% Mano de Obcal o.(e % 86.88 04» 2.61 0.00 2.61

IndirectiM OJO % 1S9.14 0.00 31.S 0.00 3163

Total 190.97 04» 190.97

IM Mi dteacunbiusálnduw trate «scaiinubita nol LM «Auun 04» 46104U

Volumen Totol 14» vIHaa

Volumen Anidisis 1.00 viales

Rendimiento

FactorM.0. 1.00

Mtterisáes

8ete en canidn 6M3 isole bou ̂  eaw nsnusQ 1.C0 UD 3,0004» aoo 34D04n 0.00 34»04»

Mano de Obra

Cara manual bota 6.00 m3N 136.1S 04» 817.16 04» 817.16

Rendimiento 6.00 nfiKAliA MA 04»

Votisnen Total 6.00 neN n 04»

Duración 1.00 Oías T2 04»

Costo/DIA 817.16 RDS/DIA T3 04»

AY 04»

TC 0.00

PE 14»

Equipos

Herramientas (3K Msno de Obra) 0.03 K 817.16 04» 14.S1 0.00 24.51

Indirectos 0.20 H 3A41.67 04» 768.33 0.00 T68.33

Total 4.610.01 04» 8610471

IM SuntWsboy tanfccdirr de Rt>o de teiho nuevo (Inehiye nddda de meterlilest 14» ni2 IS7.M O.M >•57.98

Volumen Total 348.0U ml

Volumen Análisis m2

Espesor de fino promedio v'*', ;. - 0.07"'
Rendirruento

FactorM.O. / í /
Materiales / '. ' í L "rMO«TEROa:3 / / uO-¡« t«a\ Vs,633-77 aoo SIOAC d\ y

Madera cepdbrto peo ameriano ioHí pt \no.i/ aoo y  04» V U

SAnode Obra ^ '' i' ■

Mano da obra fino techo plano sin incluir subida mater i'hm ">2 162.91 0.00 ^ 0.00 162.91

Rendimiento »^/DIA Ima 0

'«I

«  kjtimw» 50

Mal. 7089

~Oominq5
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■\\\

Volumen Tetsl 348.00 nú n 000

OuiKién 21.75 DIAS T2 lOO
Costo/DIA 2.606.48 RDS/DIA T3 0.00

AY 1.00

TC 0.00

PE 000

Eauioos
Hemmlentas (3% Meno te Obral 0.03 % 162.91 ooo 429 0.x 4.89

Ind irectos 0.20 % 714.95 0.00 142.99 OX 142.»

Total 857.94 0.x 857.94

L06
SumbMre • hMtiladtn te lona eettlOce nueva (ranutete te pdiésier Skg. Cdof Tmoa

Claro» (Manco ocrls]
LOO m2

-

57BX 0.M $».«

Volumen Total 34&00 m2
Vohimen Análisis 1.00 m2

Rendimiento
Factor M.O. 1.00

Materiales
Primar Lona AsfátUea oxns Cubeta 1,822.03 0.00 27.33 0.x 27.33

Cemento Plástico Lona Asfákics 0.a» Cubeta 2.330.51 0.00 ex ax 6.»
LonaAsKItics Sianularde amm- SLa/cnQ 0.12 ROLLO 2.372,68 0.00 2X.0Z o.x 290.02

Gas 0.11 el 12503 ooo 13.76 o.x 13.76
Materiales menores o.os « 338.10 0.00 1621 o.x 16.91

Mano de Obra
Aolcaáón te Primer 1.00 m2 30.74 ooo 30.74 0.x X.74

Rafidimlento 148.06 m2/0M MA loo

Volumen Total 348.00 m2 TI 0.x
Duración 2.3S OIAS T2 ooo

Costo/D(A 4,55204 ROS/OIA T3 0.x

AY 2.x
TC 0.x

PE ox

Instabcióa lona asfáltica (tnchne aolicacióii te cemento oKsticot 100 mí 92.23 0.x 92.23 o.x 92.23
Rendimiento 49.35 mZ/DW MA 1.x

Volumen Total 348.n m2 n ox

Outsción 7.05 OIAS n ox

Costo/OIA 4,S52te R0$/01A T3 ox
AY 2.x

TC 0.x

PE ox

Equidos
Herramientas (3K Iteno te Obn) 0iJ3 % 122.98 ox 3.» o.x 3.69

Indtrecbs 0.20 % 481.67 0.x X33 a.x 96.33
Total S78X 0.x 578.x

un CuifcLÜui de Kotero oerimetial te 2 cm en vuelos LOO m 44436 ox 44436
Volumen Total 601» m

Volumen Análisis 1.00 m

Rendimiento -

Factor M.O. 1.00
Materiales

MORTERO 1;4 PARA EMPAÑETE Y/O PULIDO 0X025 nú 7,007.28 0.x 87.59 0.x 87.59
htodera cepillada pino americano 0.33 pt 110.17 ax 36.36 ax 36.36

ANOMSIOS PARA BIOQUES/EMPAÑETES 1.00 ni 5222 ax 5222 ax K-22
Mano de Obra

Goteros coleantes 1.00 m  ' 188.48 ax 18848 o.x 188.48
Rendimiento 13.00 n/OlA MA 0.x

Volumen Total 60.00 m TI 0.x

Duración 4.62 DIAS T2 IX

Costo/DIA 2^5024 ROS/DIA T3 ox

AY 0.x

TC 1.x

PE 0.x

Equipos
Herramientas (3K Mano de Obra) 0.(» % 188.48 ox 5.65 0.x 5X

Indirectos 0.20 % 370,30 0.x 74.x o.x 74.tt

Total 444.36 0.x 444.36

um
Confección te drenaje en techo en tubería te z' (biduyepenilB te tedio, bájente

eaterhe y meterlales menores leguerldüsj. LOO und
-

321621 ox 3416.41

Volumen Total 200 und

Volumen Análisis 1.00 und

Rendimiento
Factor M.O. 1.00

Materiales
Tubo Z'KlSPVCSOR-ei 0.73 UD 479.66 ax 347.94 0.x 347.94

CodeZ'xSOPVCOrenaíe 1.00 LO 27.97 ax 27.97 ox 27 97
Tee 2" PVC dienele 1.00 UD 42.37 ax 42.3" o.m 42.37

Abrazadera 2" UWSTRUT 2.67 UD 45.85 0.x 12227 Q.OT 122 27
Taru#) verde 1/4" * 1-1/2" 5.^ UD 2.12 o.x 1131 ox 1131

TomiHo cabeza hexagonal te 1/4* x 2" 5.33 UD 6.31 0.x 33.67 ox 33.67
Arandela Plana 3/S MOX 5.M UD 3,01 o.x 16.05 ox 1605

Cemento PVC OArev 32oi 0.08 UD 81525 0.x 6522 0.00 6522
Desaaue pluvial tipo araña l.OO UD 525.45 o.x 525.45 0.00 525.45

Cemento Plástico Lona Asfákica 0.1» Cubeta 2.54227 ax 127.22 o.x 127.12

Mano de Obra
Columna bajante te 2" 1.00 UD I ISS.52 ox 1.159.57 0.0^ l.ftS932

RendimieRto -- UO/OIA MA l.X 1
Volumen Total , t. ■  ?aor - 71 ox

Duración ^ . v""- . -.Olifts. T2 o.x

Cosbj/DIA y >65/Dl^. T3 ox i
/ / ,il?N X  ' AY 1.x /

\ \  TC o.x

'Ü'i v \ Pt o.x

Eaubws f ' 1 j.i • j'l; ¡;/T T-HemineirtasQM Mino te Obre) I I ,!!Í0Í^|l| %  1 1159.52 ox 34.79 o.x 34.79

indirectos 1^1 .i.
—

151368 ox 502.74 o.x 502.74

RODFRA
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Total 3,016A1 0.00 3Xn&41

LM IM - - 30300^15 lUW 3030039

Volumen Totsl iOO pe

Volumen AnálisB 1.00 pa

Rendimiento

RictorM.0. 1.00

MenodeObn

htano de obre 30.00 DIAS siT.ie ooo 24.514.«> O.OD 24314.80

Rendimiento 100 DIAS MA OM

Volumen Total 30DD DIAS n OM

Duración 30.00 DIAS T2 OM

Corto/DU nr.ie RK/DIA T3 OM 1

AV o.m

TC 0.00

PE 1.00

EOUlDOS

Hemmientas OK Mano de Otai) 0.03 % 24,514.80 ODO 73S44 0.00 735.44

Indirectos 0.20 K 25¿5Ú.24 OOO 5,050.05 04» 5350.05

Total 30300.29 0.00 3030029

G^DOaí
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ANAUSiS DE COSTOS UNITARIOS MATAS DE FARFAN

nEM DESUIPaON CANT UNIDAD PU ros SUBTDTAL SUBTOTAi ITBIS TOIAl

1Í» IMPERMEABdIZACtÓN . . . . .

LOl Relio de kne esláltka eidstente LOO iii2 - 32Jt2 ax 32.22

Volumen Tolel 27&00 m2

Vfolumen Análisis 1.00 ITl2

Rendimiento .

FectorM.O. 1.00 .

Mino de Obra

Meno de obra 1.00 m2 26.x ox 26.x ax 2aM

Rendimiento lOO.OO m2/nA MA OX

Volumen Total 276.x m2 TI OX

Ouracidn 2.76 CHAS 12 IX

Costo/DIA 2AMM R05/DU T3 OX

AY l.X

TC 0.x

PE OX

Eauioos

Henainientas{3K Mano de Obre) 0.x K 26.x OX 0.78 0.x 078

Indirectos 0.20 % 26.x OX 5.37 ax 537

Totol 32.22 ax 32.22

un Ccnfecddn de cantas LOO nd . Z3L70 ax 23L7e

Volumen Total 95.x ná

Volumen Análisis 1.x mi

Rendimiento

Factor M.O. 1.x

Materiales

MORTERO 1:4 PiWA EMPALÍETE Y/OPtJUDO 0.0025 nS 7.007.28 0.x 17.52 o.x 17.52

Madera cepillada pmo amaricano 0.83 Pt 110.17 0.x 91.44 o.x 91.44

Mano de Obra

Cantos «< vi^, columnas, antepecho y mochetas lOO m 81.67 0.x 81.67 OX 81.67

Rendimiento x.x m/CMA UA OX

Volumen Total 9S.X m TI OX

Duracidn 3.17 HAS T2 IX

Cesto/DIA 2^X.24 RD$/EHA 13 OX

AY ax

TC l.X

PE OX

£aulpos

llenamientas I3K Mano da Obra) O.X % 81.67 OX 2A5 o.x 2.45

Indirectos 0.20 % 193X OX 3862 ax 3862

Total 23L70 0.x 231.70

L<B Confección deZabaleta LOO nd 1WJ7 ax 190.97

Volumen Total 95X nd

Vohimen Análists l.X nd

Rendimiento

Factor M.O. 1.x

Matoríales

MORTERO 1:3 0.01 iii3 6,633.77 IXX 69.65 0.X X.65

Mano de Obra

Mano de obra zabaletas de tedio IX m X.X OX S6S8 ax MX

Rendimiento X.OD m/DlA MA 0.x

Volumen Total 95.x ffl TI OX

Dtoactón 3.17 MAS T2 IX

Costo/DIA 20X.48 imS/DiA B 0.x

AY l.X

TC 0.x

PE 0.x

Eauioos

Hanamient» (3K Mano de Obra) OOS % X.X OX 2A1 ax 2.61

indirectos 0.20 % 159.14 OX 31.B o.x 31.83

Total 19a97 o.x 1X97

IM Me de «scnrabrosTInduve bote y acasrao totano} LW «dales AAiaoi OX 4Aia51

Volumen Total IX viaies

Volumen Análisis 1.x

Rendimiento

Factor M.O. 1.x

Materiales

Bote en carwón 6M3 ¡seto bote sin cara manu^ 1.x m 3.0X.X ax 3.0XX OX 3X0.X

Mano de Obra

Caria manial bote 6X m3N 136.19 OX 817.16 0.x 817.16

Rendimiento 6.x rtiN/CMA MA OX

Volumen Tota) 6.x m3N n 0.x

Duración 1.x «AS T2 OX

Costo/DIA 817.16 RDS/DIA B OX

AY 0.x

TC 0.x

PE l.X

Equipos

Herramientas (3ti Msno de Obra) o.x % 817.16 OX 14.51 o.x 14.51
Indirectos 0.20 % 3041.67 OX 768.33 o.x 76893

Total 4,610.01 o.x 86ia01

US Sintoisbovconfección deBnodetechorrueeoitodimesubida dematerldes) uw nZ . . BS7.M fl.X y >«7.M

Volumen Total 3D.W m2

Volumen Análisis ^ m2

Espesor de fino oromedio

Rendimiento

FactorM.O.

Materiales / ' / •m
MORTERO 1:3 / / fn3\ \6.633.77 ax SIOAC

Madera cetnHada pino americano i

i-
.  V . \ll0.1/ o.x 36.36,»^^  o.x \

Mano de Obra f •U5 ,•; [ \
Manodeobrafinotadioplanasn incluIrsubidamBterfcinfe 1 S m2 1 ni62.ri OX 16251 0.X 162.91

Rendimiento 1 —«IÍP«/ 1 MA OX

■rodfra
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nG^OO

Volumen Total 30M m2 TI OX

Duiaclón 1.S8 OIAS T2 IX

Costo/DiA 2,606j4S ROS/DIA T3 OX

AV 1.x

TC 0.x

PE OX

Eau«oa

Hensmientai OM Mano de Obra! 0.(» K 162.91 OX 4.89 OX 4X

Iftd Irectos 020 K 714.95 OX 142.99 OX 142X

Total 857.94 OX 85734

UK
SunMafro • Inetaladdn de kna eiftkke nueve pamdada depcHfeiler Skg. Cdor Tonoa

Oarc» (Manco o iris)
LOO nú

- •

57S.M 0.M 576X

VMumen Total 276.00 m2

Volumen Anali$B 1.00 m2

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Materiales

Primer Lona Asfáltica aois Cubeta 1,82203 OX 2733 0.x 27.33

Cemento Plástico Lona Asfáltica o.(xra Cubeta 2,33051 OX 6sa 0.x 699

UMiaAsfálbce Sianuiar de 4mm- Há/cm2 0.12 Roao 2,372.88 OX 2X.02 0.x 2W.02

Gas o.u si 125.x OX 13.76 o.x 13.76

Materiales menores 0.05 % S8.I0 OX 1691 0.x 1691

Mano de Obra

Actcaóón de Primer 1.00 ni 30.74 OX 30.74 OX 30.74

Rendimiento 14SD6 m2/DIA MA IX

VMumen Total 276.00 m2 n OX

Duración 186 OIAS T2 OX

Costo/DiA 4.SS2.04 ROS/DIA 13 OX

AY 2.x

TC 0.x

PE OX

InstaíiciDn lona asfáltica (Incluve aolícación de cemento pHstko) 100 m2 92.23 0.x 92.23 OX 92.23

Rendimiento 49.35 ITI2/DIA MA IX

Volumen Total 276.x m2 TI 0.x

Duración S.S9 DIAS T2 OX

Costo/DCA 4,SS2/M RDS/DtA Ti 0.x

AY 2.x

TC 0.x

PE 0.x

&)UÍP03

Herramientas I3K Mano de Obra! ox % 122.98 OX 3.69 OX 3.x

Indirectos 0.20 % 481.67 OX 96» OX 96.33

Total 576X OX S78X

tm Muebaleiite de conmcaares de techo (Induve Insumos mesiere» v caMesI LOO und 5338.19 0.x 533619

Volumen Total SOO und

Volumen Análisis 1.x und

Rendimiento

Factor M.O. 1.x

Mano de Obra

Mino de obra 1.x und 4318.92 0.x 4,31832 OX 431692

Rendimiento 1.x imd/DIAS MA IX

Volumen Total S.X und TI o'x
Duración s.x DIAS T2 OX

Costo/DIA 4,31832 RDS/DIA T3 OX

AY 1.x

TC 0.x

PE IX

Equipos

Herramientas (39L Mno de Obra) O.X % 431&92 0.x 129.57 o.x 129.57

Indirectos 0.20 S 4,448.49 OX 889.70 OX 889.70

Total 633619 OX 533619

LOB
Ciaifetción de *en^ «i tedio en tubesla de 2* (biduTC penWa de tacho, bailante

ettestra T materiales menores requeridos).
UM raid 33U31 ex BjOUAl

Volumen Total 2X und

Volumen Análiss l.X und

Rendimienta

Factor M.O. l.X

litoteríalas

Tubo 2"*19 PVC SDR-4I 0.73 UD 479.66 0.x 347.94 o.x 347.94

Codo 2" X 90 PVC Drenaje 1.x UO 27.97 OX 27.97 o.x 27.97

Tee2" PVC drenaje l.X UD 42.37 OX 42.37 o.x 42.37

Abiazadera2"UHI$TRUT 2.67 UO 45.85 OX 122.27 o.x 122.27

Tarues verde 1/4' x 1-1/2" 5.33 UD 2.12 OX 1L31 o.x 11.31

Tomillo cabeza heAgonal de 1/4' x2" 5.33 UO 6.31 0.x 3367 o.x 33.67

Arandela Plana 3/8INOX 5.33 UD 3.01 OX 164)5 o.x 16.05

Cemento PVC OATEY 32oi O.X UO 815.25 0.x 6522 o.x 65.22

Desagüe pluvIM tipo araña l.X U> 525.45 OX 52535 o.x 525.«

Cemento nóstico Lona AsfáRica o.x Cubeta 2.542.37 0.x 127.12 o.x 127.12

Mano deObm

CoiurTina bajante de 2" IX UD 1,159.52 OX 1.159.52 o.x 1.159.52

Rendimiento 3.02 UQ/DIA MA IX

Volumen Total 2.x UO n 0.x

Duración 0.66 DIAS T2 OX

Costo/DIA 3,501.76 ROS/DIA T3 OX /«

AY l.X 1

• rt-i. ■ 1C 0.x 1
^ - X PE OX /

Equipos J • y- "X \ /
Herramientas (1% Marro de Obra] / ''/ V X 1,159.52 OX 34.79 / rj it.TSyf

Indirectos / / \2.S13.68 OX 502.74 do \

Total /•-.-/ ülfHl V f. y  oro \
UM Cladocüui de notaro perimetral do 2 cm en vuatot '  É-l m . 0.00 '  444.56

Volumen Total 1 ^ \ m

Volumen Análisis 1 i*

rodfra /
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RBndininiO

fKtor M.O. 1.00 -

Mateiiale

MORTERO 1:4 PARAEMPAAETE Y/O PUUDO 0-0125 nú 7,007.2» 0.00 87.59 0.00 87.59

Mdera cepltbda pino anieríc*ftO 0.35 P» 110.17 0.00 36.36 O.OO 36.36

AHDAMIOS PARA GlOaUES/EMPAHETES 100 ni2 52.22 0.00 5222 0.00 52.22

Mano de Obn

Goteros colantes 1.00 m 1S3.48 0.00 188.48 o.oo 18808

Rendimiento U.OO m/DIA MA 0.00

Volumen Total 15.00 m TI ODO

Duracidn 115 DIAS T2 IDO

Costi^DIA 2,45024 RO$/CHA T3 Oi»

AY ODO

TC 1.00

PE ODO

EaulDoe

Henandentas (3K Mano de Obra) 0.03 H 1B8.48 000 50S 0.00 5.65

Indirectoa 0.20 H 370.30 000 74.06 O.CO 74.06

Total 444.36 0.00 44426

Lie Unwiea flnal v (onHiiui LOO 30,30029 noo 3030029

Volumen Total IDO P»

Volumen Análáb 1.00 pe

DeRdimiento

ftctorM.O. 1.00

Mano de Obra

Mito de ̂ra 30.00 DIAS 817.16 0.00 24,514.80 0.00 24,51480

Rendimiento 1.00 DIAS MA 0.00

Volumen Total 30.00 CHAS n ooo

Duración 30.00 DIAS n OOD

Costo/DIA S17.16 ROS/DIA 13 OOO

AV 0.00

TC 0.00

PE lOO

EauiDos

Henandentaa (3N Marte de Obra) O.IB % 24,514.80 ooo 73S44 0.00 73544

litdlrecios 0.20 % 25250.24 o.oo LOSO.OS ooo 5,05005

Tomi 30,300.29 0.00 30,30029

'mingo.

RODFRA
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ANAUSiS DE COSTOS UNITARIOS LOS LLANOS

nBM OESCRIPQON CANT UNIDAD PU ITBB SUITOTAl SUBTOTAl ITB»

1A0 IMPatMEABIlIZACIÓN . . . .

un Mko de hna asfáltica eidstentB Loe m2 - 32.22 0.X 3232

Volumen Total 240.00 m2

Volumen Análbis 1.00 m2

Rendimiento

FectorM.0. 1.00

Mano da Obre

bbnodeobia 1.00 m2 26.x 0.x 264K ax 264K

Rendimiento 100.00 m2/nA MA ox

Volumen Total 240.00 m2 TI ox

Dumción 2.40 DtAS T2 IX

Costo/DIA 2A064B RD$/DIA T3 ox

AY l.X

TC 0-X

PE ox

EouIdos

Hemnóentae (3K Mano de Obitf 0.03 K 26.x ox 0.78 0.x 0.78

Indirectos 0.20 % 26.8S ox 537 ax 5-37

Total 32.22 ox 32.22

Confccdón de cantea LOO nd 231.70 ax 231.70

Volumen Total 60 mi

Volumen Análisis 14» mi

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Materiales

MORTERO Ii« PARA EMPAÑETE YAJPUUDO 0.002S rn3 7,007.28 0.x 17.S o.x 17.a

Mulea cepllbda i>mo amerlcvM 0.83 Pt 110.17 0.x 91.44 o.x n.44

Mano de Obra

Cantasen vigas, columnas,antepedio y mochetas 100 m 81.67 0.x «.67 ÚX «A?

RendíiTHento 30.00 m/OIA MA ox

Volumen Total 60.x ffl n 0.x

Duiacidn 2.x DIAS T2 l.X

Costo/OIA 2,4S0J4 K>$/DIA T3 0.x

AY 0.x

TC l.X

PE 0.x

Eaulsoe

Heríandentas (3K Mano de Obra) 0.03 K 81.67 0.x 2.45 0.W 2.45

Indirecles 0.20 K 193X 0.x 38.62 ax 38.62

Total 231.70 ax ai.70

L» Unfeaión de Zat aleta LM nd - - 19037 ax 190.97

Volumen Total MOO nd

Volumen Análisis 1.W nd

Rendimiento - -

Ractor M.O. 14»

Mateitaiss

MORTERO 1:3 0.01 rrU 6,633.77 0.x 69165 o.x 69.65

Mano de Obra

Mno de obra zabeletas de tacho l.« m X.88 ox 86.S 0.x 86 88

Rendimiento 30.x ftt/DIA MÁ ox

Volumen Tcdai X.X m n ox

Duración 2X DIAS T2 IX

Costo/OIA 2,606.4S ROS/DIA T3 ox

AY l.X

TC 0.x

PE ox

Equipos

Heramientas (3% Mano de Ot>rs} 0.03 % g&.SS 0.x 2.61 ax 2.61

Indirectos 0.20 K 159.14 0.x 31.83 ax 31.6

Total 1X.97 ax 1X97

UM Bale da eacenbrosfbwluva bote v acaneo Intanri UM 4AtO»l ox 4A104n

Volumen Total IX viales

Volumen An^isás l.X víalas

Rendimiento .

Factor M.O. l.X

Materiales

Bote en camión 6hC (solo bote sin carca manual) l.X UD 3,0XX ax 3,0XX ox 3X0.X

Mano de Obra

CarB manual bote e.x m3N 136.19 ox «7.16 ax «7.16

Rendimiento 6.x m3N/D(A MA 0.x

Volumen Total 6.x cnSN TI ox

Duración XX DtAS T2 ox

Cosw/DIA 817.16 rdS/oia T3 ox

AY o.x

TC 0.x

PE 1.x

Equipos

Herramientas (SK Mano de Obra) 003 % «7.16 o.x 14 51 o.x 14.81

Indirectos OX H 3A41A7 ox 768.33 o.x 76833

Total 8610.01 Q.X 8610.01

LOS Stantaitbovccnfacdín de BnodetethonuevodnclueesuUila de materiales) IX m2 - - 857.M O.X y'""^7.94
Volumen Total 24a.w mZ /.
Volumen Análisis

■  -

•k. n\2 / i
Espesor de fino promedio t'

1Rendimiento

Factor M.O. / i.os^ X \
Mátenles / F / liMrs > >■

MORTERO 1:3 / / ,|0í^ iid\. ' W633.77 0.x 510X

hdadera cepUbda pino americano / P« \ll0.1/ 0.x 363^-^ y  Q.M
Mano de Obra 1 í "l

Mano de obra fino techo plano sin incJuir stAafa inatecfcl& í! .! iliji^l mj I ^62.91 o.x 16231 o.x 162.91

Randimiento l ^ —mZ/OIA/ 1 MA ox

BODFFía
|U".FS¡II iFIl. i'SMÍt
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■\í]6 ol

Volumen Total 2402» m2 n Oi»

Duración 13.00 DIAS T2 IJW

Cos&>^A 2,606.4« ROS/DIA T3 080 Vo/r"
AY 1.00

TC 0.00

^PE _ 0.00
. . . —

Equipos
HenamleBtas I3ft Mano de Obial O.CB % 162.91 080 489 aoo 4.89

Indirectos O.20 K 714.» 080 142.99 0.00 14289
Total »7.94 0.00 85784

Lse
SumMsIro e tmtilaclén de Iom asHWta nueva (ranuUdi de pidtf rtg Ag. Cedor Tonos

daros jarico o eris]
LOO m2

•

STTM 800 57800

Volumen Total 240.00 m2

Volumen Análse 1.00 m2

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Materiales

0 * " 2743 ~Primer Lona AsWica 0.013 CubMa L<22D3 0.00 27.33 0.0

Cemento Kistico Lona Asiáltica 0.0« Cubeta Z,33ft51 0.00 689 0.00 689

lona Asfiltica Granular de 4 mm - Sks/aiú 0.U noao 2,372.86 aoo 290.02 0.00 290.02
Gas 0.11 <6 123.08 080 13-76 0.00 13.76

Materiales menores oos K 338.10 aoo 16.31 0.00 1891

Mano de Obra

AiAcación de Primer 1.00 m2 30.74 080 30.74 0.00 30.74

Rendimiento 14S.06 m2M^ MA 180

Volumen Total 240.00 m2 n 080

Duración 1.62
'Í5H.04^

OIAS

RDS/CÜA
12 080

--

Cosbs/IHA T3

AY

' "tc"

080

2.00 - -

0.00

PE 080

Instalación tona asfáltica (étcluve aoUcaclón de cemento ottstico) 1.00 m2 ®.2S 0.00 92.23 aoo 9243

Rendimiento 49.35

240.00 '
AS6

m2/0IA
nii

DIAS

i '

180

Volumen Tot^ 0.00

"08ÓDuración
Costo/NA 4.S3204 ROS/UA T3 080

AY 2.00

TC 0.00

PE 0.00

Eo ulpos
Menamlentas (3K Mano de CMnl 0.1» K 122.98 080 3.ES 0.00 3.a

indirectos 0.20 K 481.67 0.00 ».33 0.00 96.U

Total 578.00 aoo 57880

un MovMento de compresores de techo (biduvelrtiumas menores vceMes) LM und S.»S.19 800 5^19
Volumen Total soo und

Volumen Análisis 1.00 ind
Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Mno de Obra

Mano de obra 1.00 und 431892 0.00 4,31882 0.00 481892
Renrfimiento 100

5.00

und/OIAS
und

MA
n

180

ó.oo ■Volumen Total

Duración 3.00 DIAS T2 080

Costo/DIA 4.31&92 RDS/OIA T3 080
AY 1.00

TC o.oc

_

180
-Equipos

Herramientas (3K Mano de Obra) 003 K 4418.92 080 12837 0.00 129.57

lirdirectos 0.20 K 444849 080 889.70 aoo 889.70

Total S.33&19 0.00 543819

LOt
Ccrdecdón de dreneje en techo en tubería de 2* (bidute perrSe de techo, helante

eaderior v meterieles merwres roouerldaM.
IM

^2W

i i
1

1

-

3,01641 080 381841

Volumen Total
Volumen Análisis 1.00 und

Rendimiento

Fector M.O,

Materiales

100

"l» ~479T66" aoo 34784 34784Tubo2"xl9PVCS0R-41 0.73 0.00

Co<k>2"x90PVC0renaie 1.00 UD 2787 0.00 27.97 0.00 2787

Tee 2" PVC drenaje 1.0D UD 4247 aoo 42.37 0.00 4247

Abiatadera 2" UNISTRUT 2-67 UO 45.85 080 122.27 O.OO 122.27

Tarugo verde 1/4" *1-1/2" S.33
5.M

"5.33

UD
L»

üd"

2,12

6.31'
3.01 "

0.00
"ó.i»
aoo

1L31
33.67

Í68S "

O.OO

b.oó
b.óo

11.31
sYef
16.05

Tomdlo nbeia hexagonal de 1/4' *2'
Arandela Plana 3/SINOX

Cemento PVCOATEY320Í o.oe UO 81825 0.00 6S42 0.00 6342
Desagüe pluvial tipo araña 1.00 UD 525.45 aoo 525.45 D.I» 323.45

Cemanto Plástico Lona AsfáRica 0.05 Cubeta 2,54247 0.00 123.IJ 0.00 127.12

Mano de Obra

Columna balante de 2" ioo UD

UOÁNA
1,159.52
" ma'

080

""l.ÓO
14i9.á b.c10 1,15952

Rendimiento 3.02
Volumen Total 2.00 UD TI 080

Duración 0.66 DiAS T2 080

Costo/DIA 3,501.78 RD$/DIA T3 0.00

AT

IC

1.00

o.óo
i n / i ^

// 7
.  \ PE 080 1 ,íEquipos / 1 \ \ Mw Q }*.79yfHerramientes (314 Mano óe Obi»; x t * d* Oi«f^ L 1,159.52 080 34.79

Jndírec&3s / / ,sO|id *\ y.513.68 0.00 302-34 á.l ) 1 /Jr^I
Total / — / AM- ra Y'

3,Ol6.4b«^ ^  0 .00 V
r  444.56u» Ciaifecdcn de gotero pertmetrel de2 tr» en «iiMad i. .

Volumen Total I S r m  1 '
Volumen Análtsis t ^ -—m 1 ■
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Rendimiento -

fscn>rM.O. 1.00

Matedales

MORTERO 1:4 P<U1A EUPAMCTE Y/OPUUDO o.ous m3 7,00728 0.00 87.SD 0.00 B7.SB

Madera cepillada pmo americano 0.33 P« 110.17 0.00 36.36 0.00 36.36

AHDAMIOS PARA BtOQUES/EMPAliinES 1.00 m2 52.22 0.00 52.22 0.00 52.22

lAno de Obra

Soleros colantes 1.00 m 183.48 aoo 18&48 04» 180.48

Rendimiento 13.00 m/WA MA 04»

Volumen Total 45.00 m TI 04)0

Duración 3.4e DIAS T2 14)0

CosM/DIA 2.45D.24 RDS/DIA T3 0.00

AY 0.00

TC 1.00

PE 0410

Eouloos

Item mientas OK Mano de Obnl 0.03 % 188.48 040 5.65 0.00 5.65

Indirectas 020 % 370.30 0.00 74.06 0.00 744)6

Total 44436 0.00 44486

UroiRezaflnal vcoMinua LOO 30JM29 0.00 3430029

Volumen Total 100

Volumen Andtisis 1.00 pe

Rendimiento

PactorM.O. 1.00

Mano de Obra

Mano de obra 30.00 OIAS 817.16 0.00 24514.80 aoo 24S1480

Itendimiento 1.00 DIAS MA 04)0

Volumen Total 30.00 OIAS n 04)0

Duración 30.00 DIAS n 04)0

CosbVDIA 817.16 RDS/OIA B 04)0

AY 0.00

TC 0.00

PE 14»

Rubios

llera mientas (3H Mmo de ttra) 04» H 24,31880 04» ra5.44 aoo 73544

IndIrecB» 0.20 H 25.250.24 04» 5,0504)5 0.00 54)saos

Total 30200-ZS aoo 3a30a29

C>^DO /Vq
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^ríTvj.M.R.

ÁNÁLISiS DÉ CÓ^OS UNÍtÁlHOS SÁNTIÁGÓ ■"'nQO.y
flEM DESCRiPaON CAHT UNIDAD PU iras SUIIOTAl SimOTAl ITBIS TOTAL
IJ» IMPERMEAMLIZACfÓN BLOQUE B . . . . .

LUI MovtnkntD de unidades de ccnwreseres de A/A en el tacho LOO ud - S,SS39 ax 533a19
Volumen Total is/n ud

Volumen Análisis 1.00 ud
Rendimiento

FectorM.O. 1.00
ManodeObn

Mano de obra 1.00 und 431A92 ox 4,31832 O.X 431&1B
Rendimiento 1.00 und/DIAS MA 1.x

Volumen Total 15.00 und TI ox
Ouración 15.00 DIAS T2 ox
Costt/DIA 4,31832 ROS/DIA B 0.x

AV 1.x

TC 0.x

PE 1.x
Eoutoos

Hemmiei>tas(3K ManodeOiira) 0.03 % 4318.92 ox 129.57 ax 12937
Indirectos 0.20 K 4348.49 ox 889.70 ax 889.70

Total 5,338.19 ox S33&t9

LOZ
CanfactMn de rnnUetiii da Hormltán en ftiu de techo y/o CorreccMei pendiente de fino

detcdto
LOO ud

- -
S39L07 ox S39L07

Volumen Total IODO ud
Volumen Andéis 1.00 ud

Eaesordeflno promedio 0.07 m

Rendimiento
Factor M.O. 1.00

Matenales
MORTERO 1:3 oso rr6 6,633.77 ox 33163» 0.x 331&X
UmodeObre

Confeccidn de caeaietas de Homiifin en fino de techo v/o Corrección pendiente de fino de
techo

1.00 ud 13(B.24 ax 13(B.24 o.x 13ÍB.24

RNdimiento 2.00 ud/DIA MA 0.x
Volumen Total lO.X ud n ox

Duración S.X DIAS T2 IX
Costo/DiA 2,60648 ROS/DIA T3 ox

AY 1.x

TC 0.x
PE ox

Equidos
Herramientas (3H Mano de Obnl 003 H 1303.24 ox 39.10 ax 39.10

Indirectos 0.20 % 4.659.22 ox S1.84 o.x X134
Total 5591.07 0.x 5591.07

UB Miado V maniiaclón de caUes tlfaRUm LOO . 83,mu ax X33au
Volumen Total lOO

Volumen Aniliss l.X P»
Rendimiento
Factor M.O. 1.00

Matenales

Rfctertales pera calzado v orean ilación de cables elóetricos 1.M PA 65.0X.X ox 65.0X.X 0.x 650X.X
Mano de Obra

Mano de obra 1.x und 4,31892 ox 431832 ax 431832
Rendimiento l.X urtd/nAS MA IX

Volumen Total l.X und TI ox
Ouración i.m DIAS T2 ox

Costo/DIA 431832 RD$/DU 73 ox
AY 1.x
TC 0.x

PE IX
Equinos

Herramientas {31i Mano de Oita) 0.03 % 4318.92 ox U9.S7 0.x 129.57

Indirectos 0.20 % 69,448.49 ox 13389.70 0.x 15889.70
Total ^338.19 0.x 8533519

IM ftetdkoclin de drewies de techo LOO ud . 331631 ox 501631
Volumen Total 10.x ud

Volumen Análisis I.X ud

Rendimiento

FactarM.O. 1.x

Materiales
Tubo 2"k19PKS0R-41 0.73 UD 479.66 0.x 347.94 o.x 347.x

Codo 2 " rSOFVC Drenaje 1.00 UD 27.97 0.x 27.97 o.x 27.97
Tee2 " PVt drenaje Í.OO IA> 42.37 0.x 42.37 o.x 42.37

Abiazadera 2" UNISTRUT 2.67 UD 45.85 ox 122.21 o.x 121.27

TaruB) verde 1/d' x 1-1/2' 533 '' UD 2.12 ax 1131 o.x 1131
TomíHo cabeza hevaponal de 1/4" x 2' 5.33 l» 6.31 0.x 33.67 o.x 33.67

ArandelB Plana 3/8INOX 5.33 UD 3.01 ax 16.05 o.x 1635

Cemento PVC CATEY 32oz o.« UD 815.25 o.x 6532 o.x 65.22
Desagüe pluvial tipo araña 1.x UD 525.45 o.x «5.4b o.x 525.45

Cemento Plástica Lona Asfákia 0.» Cubeta 2.542.37 o.x 127 11 o.x 127.12
Mano da Obra

CiHimna balante de 2" t.x UD 1,159.52 ox 1.159.52 o.x 1.159.52
Rendimiento 3.02 UD/DIA MA 1.x

Volumen Total lO.X UD TI ox
Duiaclófl 0U£ T2 0.X U J

Costo/DIA RDVDIA 73 o.x i

y' AY 1.x L
/ TC o.x 1É  / ,  PE o.x

Equídos / J \ —^
Henamientes (3K Mano de Obra! / r>- / l'iioiWl 1.159.51 ox 54.73^^ y  o.x VIndirectos J 1 j-' 1  lo 20 . ÍS13.6« ox 582 74-"' o.x ^ ~502.74TcHal j *-5 { t lili 3.016.41 o.x 3,016 41

IM MbodelonaastáMcaeilstatte l >« \ .i- . 32.22 0.K 3232

ROÜFR
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yoluinen_T«a(
Volumen AnüM

_|Aflo de
_tendJmleBto_
Volumen Total

Coito/DIA

Equipo»

Kenamientas (3% Mano de Obfal

Indirectos

SumWetro e Imtdecltn delena eaftMta nueva gienulada «le peWfcHaf 5li$. CdorTono*

Qiios (blanco o grisl
Vofumen Total

Volumen Anállsi^
Rendimiento _
Factor M.O.

Mneríales

Pdmer Lona Asfáltica

Cemento Plástico Lona Asfáltics

Loaa Asfáltica Giantrfar deámm- Skgfcitg
Gas

_MateÜaies menores
lÁno de Obra

AaBeadón de Primer

Ouracidn

CosM/PtA

JnstttKióiyona asfáltica (Incluye apKcaciáii de cemento pttstíGo)
Rendimleiito

Costo/DtA

Equipos

flenamleiitas (3% Mano de Obra]

Indirectos

Bote de eseonbros

Volumen Total

Vofumen Análisis

Bote en camión 61^ (solo bote sin carga iMniml)

Mano de Obra

Carg manual bote

Rendimiento

Costo/DIA

EquNses

Kenamientas (3tt Mane de Obrrt

Indireetes

Total

Umpleta final

Volumen Total

Volumen Análisis

_ltandlmiento_
Volumen Total

Duración

Costo/CHA

Hertamlentas (iK Mano de Obra!

Total

IMPERMEABIlItACIÚN BLOQUE C

_MuiBBluidiJ de unidades de compresores de A/A en el.
Volumen Total

Volumen Análisis

i.óo

100

_iobx»_
2^.«S

0.11

0.05"

_  _

4,5520á

1.00

«9-35

koo.oo~

U»

_6«
1.00

J00_
3.00

rn2

m2

m2/blA"
m2

RDS/DIA

m2/DtA

DIAS
rdsVdia'

_m2^_
mí
DIAS

ROS/DIA

viéjes
vajes

nflNfflA

DIAS

RD$/D1A

OIAS

OÍAS

RDS/DIA

26.06

MA

125.03

333.10

Jí.2}_
_MA_
"fl

3.841.67

Mi^
n

OJOO

0J3Ó

0.00

OM

01»

ooo

000

boo'
"oóo

óbo

0.00

bbo

oóo

vo.üií- 2,45143

2.S2S02 50540

3.030 03

5,33a.l9

RODFR.A
;uvu*;virtiii

290.ffi

*13.76'"
1691

«41601

34B0J3

0.00_
o.óo

13-76

"Í69l"

57800

4^61001

3;IBafl8

í...



hbnodeObn \\
MiMdeobn 1.00 und 431892 04» 831892 04» 831832 \
RendirnieRto 1.00 urtd/tHAS MA 14»

VohniM Total 1S.OO istd n 04»

Oundón 15.00 DIAS T2 04»

Costo/DIA 4318.92 ROS/OIA T3 0.00

Ay 1.00

TC 0.00

PE 14»

Eouioos

Hcnamientas {3T( MaRod* Obfil 0.03 % 431&92 04» 129.57 aoo 12857

indiTKtoj 020 % 4348.49 04» 88870 aoo 889.70
Total 533819 aoo 833819

LK
CowilccH»«dBcan»ltt»id»lta»iilaéB«iiftnedeted»of/oCi»t«cdft«|>»>dl«iit»da8na

de tacho
LOO ud

- •

S9919T 800 S99197

Volurnefl Total lOüO ud

Vokifnefl Anilins li» ud

ESMSK de fino oromcdio 0437 m

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Matenales

MORTERO 1:3 O.SO n» &633.77 aoo 3,31699 0.00 331699

Mano de Obia

Confetdón de canaictaa de Hormigón en fino de lecho y/o Corrección pendíante de fino de
techo

1.00 ud 1,303.24 aoo 13(8.24 04» 13<B.24

Rendimiento 2.00 ud/DIA MA 04»

Volumen Total 10.00 ud n 04»

Duración 5.00 DIAS T2 14»

Costo/CMA 230638 RD$/DIA T3 0.00

AY 1.00

TC 0.00

PC 04»

Eduipos

Henemieeta» (i% MaitodeObn) 0.(B % i3(a24 0.00 39.10 0.00 3810

Ind{rectos 030 M 435932 04» 9B194 0.00 93194

Total 8KL07 aoo 8S9L07

xaa fearedn y ortanizecfófr de CiUcs litchlue LOO 63336.» 800 «93819

Volumen Total lOO pe

Volumen AjióIísb 100

RendimientD

Facfór M.O. 1430

Materiales

lihteílilii pera cateado y ornMiitación de cables elóclrlcoi 14» PA es4»o.oo 04» 65.0004» 0.00 68000.00

Mano de Obra

Mano de obra 1.00 und 4,31892 04» 831892 0.00 431892

Rendimiento 1.00 I  und/ÓÚS MA 14»

Volumen Total 1.00 und n 04»

Duración 1.00 DIAS T2 04»

Costo/DIA 431892 ROS/DIA T3 04»

AV l.OO

TC 0.00

PE 14»

Enuipes

Heramientas 13% Mano de Obra) 04» % 431892 04» 12857 aoo 129.37

IndRctos 030 % 69.44849 04» 13989.70 0.00 1398870

Total 83338.19 o.oo «.33819

im itauUcadfin de Aen^de tedw LOO Bd . 391691 090 391631
Volumen Total 1000 ud

Volumen Antiisis 1.00 ud

Rendimiento

FactorM.O. 1.00

Materiales

Tubo 2'Sis PVCSDR-41 a73 UD 47866 aoo 347.»f 0.00 MLM

Codo2"x90PVC Drenaje 1.00 UD 27.97 04» 27.97 04» 27.97

Tee 2" PVC drenaje 1.00 UD 42.37 acó 42.37 0.00 42.37

Abtaadera 2" UMSTRUT 2.67 UO 4885 04» 12237 o.oo 122.27

Tarue> verde 1/4' >1-1/2" 5.33 UD 2.12 acó 11.31 0.00 1131

TomSo cabeza hengonal de 1/4* s 2' 5.» UD 831 0.00 33.67 0.00 H.CT

ArandctiPhna3/<M(» 5.33 UD 3.01 aoo 1803 0.00 1695

Cemeirto PVC OATFf 32en 0.08 UO 81825 aoo 6822 0.00 6532

Desasue oluvsd tipo araba 100 UD 52845 aoo S284S 04» 52845

Cemento Plástico Lona Asfáltica 0.(» Cubeta 2,54237 aoo 127.U 0.00 127.12

Mano de Obra J
Columna ba|Kte de 2* 1.00 UD 1,159.52 04» 1.159 S2 000 1.159n

Rendlmlertto 3.02 UQ/DIA MA 14»

Volumen Totel 10.00 UO n 04»

Duración 3.31 DIAS T2 090

Costti/OIA 3.S01.76 Kñ/OIA T3 0.00

AV 1.00

TC 0.00

PE 04»

Eouiooe

Hertamientas 13% Mano de Obra) 0.03 % 1,159.52 0.00 34.79 0.00 y ^  ~>l4-79
lirdirectos 0.20 % 2.513.68 04» 502.74 0.00/ / 50X74

Tstal 3.01631 pof / í 3.016)41

LOS Redro de lema asf iMea adatante . t. "^íaofr i . 31.22 jiii
Volumen To^ / e. -.mfS Híiiiva|íj / 1

Volurrren Análsls / rí- lOjw , N

Rendimierrto / V*/*
' 4-FactorM.O. / ^ \ 7wñ1 t t i

hdanodeObta / ^ \ \ y  \ jg/l.r 1
Mano de obra 1 '-j p i  ilikil m2 ]Lj 3606 04» 000 * lÉ.'óe

Rendinúento I ^ t i|o*Í« m2/1>IA' MA 04»

Volumen Total \ ) ^^íi»2 ¡G n 04»

ROL'rHA
ItiMií

MA-" .

G^DO/v
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Durecidn 26.» MAS T2 140

Cosa/tMA 240646 RDS/OIA T3 040

AV 1.00

TC 0.00

PE 040

Equbos

om"'HcrnmiBnte I3K Mina de Obra) % 28.06 040 0.78 aoo

indirectos 020 % 26.85 040 5.57 aoo 5.37

Tofsl 32.22 0.00 32J2

146
SunMstre e laKilacMn de kni asftMu nueva (rwniledi de pcHfater Skc. Cdof Tonos

Qeroi (blanco o Jirlaj
140

300040

mi 576.00 0.00 578.00

Volumen Total m2

Volumen Anéliss 1.00 m2

Rendimiento

Factor M.O. 1.00

Matenales

Primer Lona Asfáltica 0.015

0.003

_ Ci^
CiÁeta

1,822-03

2,330.51

0.00

doo
27-33

6.99

0.00

ó.oó
2733

6.99Cemento Plástico lona Asfáltica

üMa Asfáltica Granular de 4 mm - SLs/onl O.U ROIIO 2,37248 0.00 290.02 0.00 290.02

Gas 0.11 n 125.08 040 1176 0.00 13.76

Metálales menores O.OS % 338.10 0.00 16.91 0.00 16.91

Mano de Obra

~ Ó40
140

AoHcaclón de Prbner 1.00

14S.06

m2

n^lA
30.74 30.74 aoo 30.74

Rendimiento MA

Volumen Total 300000 m2 n 040

Duración 20.26 DIAS T2 040

Coslo/OIA 4,55244 RDS/DIA T3 04O

AY

' K
' PÉ'

2.00

0.00

040

Histalaejáa lona asMItica (inefeive aidicaclón de cemento olásdco) 1.00 m2 92.23 040 92J3 0.00 9233

Rendimiento «9.35 m2/0IA MA 140

Volumen Total 300000 m2 TI 040

DuraeióR 60.78 DIAS T2 040

Costo/tMA 4.55244 RDS/OA T3 040

AV 2.00

TC 0.00

PE 040

Equipos

122.90 040 3.69Herramientas (3Ti Mano de Obra) 0.03 N 3.69 0.00

Indnetos 0.20 481.67 040 96.33 aoo 96.33

Total 578.00 aoo 57840

147 Bote de eacorabcos 140 «leles 4A11UU 040 441041

Volumen Toti 640 iriaias

Volumen Análisis 1.00 «talas
■  - • —

Rendimiento •

Factor M.O. 1.00

Materiales

Bote en camión MtJ (solo botesin carca manual 1.00 UO 3,000.00 aoo 3,000.00 040 340000

Mano de Obra

Carca manual bota 6.00

6.00

m3N

riáN/DIÁ
136.19

ma'
040

040

817.16 0.00 817.16 _
Rendimiento

Volumen Total 36.00 m3N n 040

Duración 6.00 (HAS T2 0.00

Costo/DIA 817.16 ROS/DIA T3 040

AY 0.00

TC 0.00

i!odPE

Equipos

HenamieAtas I3K Mano de Obral 0.C8 % 817.16 040 24.51 aoo 24.51

indnetos 0.20 * 3441.67 040 76833 aoo 76633

Total 4,610.01 aoo 4.6iaoi

146 Umpieza final 140 M - . 3A8aA» aoo 3/13003

Volumen Total 140 P»

Volumen Análisis 1.00 P»

Rendimiento

Factor M-0. 1.00

Mano de Obra

Mano de obra 3.00 DIAS 817.16 040 2,4SL48 aoo 245L48

Rendimiento 1.00 CHAS MA 040

Volumen Total 3.00 (HAS n 0.00

Duraciófl 3.00 DIAS T2 0.00

Costo/DIA «17.16 ROS/DIA 13 040

AY 0.00

TC o.co

PE 140

Equipos

Henamientas (3H Mano da Obrd 0.(B % 2,451.48 040 73.54 0.00 73.54

Indirectos OJO % 2,525.02 040 505.00 0.00 505.00

Total 3,03043 0.00 343043

RODFRA

Lii iM'.;-''
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FIANZA SERIEDAD

COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES

CDNSEJD DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO

REFERENCIA: LPN-CPJ-II-2D23

DIRECCION; AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, ESQ. JUAN DE

DIOS VENTURA SIMO, CENTRO DE LOS HERDES, DE

CONSTANZA, MAIMON Y ESTERO HDNDD, STO. DDO., R.D.

FAX: 8D9-532-290B

TELEFONO: 809-533-3191 EXT. 2DD9/2D7B
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APS
■ ! ü seyuro para todo

CONTRATO NUM. 1-1120-28645

LICITACIÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA

i.

1.-P0R CUANTO: RODFRA SRL. Con su RNC: 131460917 con domicilio y asiento social en la LUIS MARCANO, CASA #04, MAXIMO GOMEZ I,

STO. DGO. NORTE.

(En lo adelante llamado el Afianzado)

Ha solicitado en fecha hoy día 20 DE JUNIO DEL 2023, a la Compañía SEGUROS APS. S.A. (EN LO ADELANTE EL FIADOR), UNA FIANZA POR UNA

SUMA NUNCA MAYOR DE NOVENTA MIL CON 00/100 (RD$90,000.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE NUEVE MILLONES CON
00/100 (RD$9,000,000.00).

Para garantizar las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE OFERTA PARA IMPERMEABILIZAaÓN DE TECHO EN VARIAS LOCAUDADES DEL PODER JUDIOAL,

SEGUN REF. LPN-CPJ-11-2023.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y tiene como fecha de Vigencia

20 DE JUNIO DEL 2023 al 20 DE JUNIO DEL 2024.

3.- POR CUANTO: SEGUROS APS, SJ\. No acepta ni reconoce transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A. se compromete a responder a la UQTAaÓN O MANTENIMIENTO DE OFERTA de todos los daños y

perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales contractuales del afianzado, hasta una suma

nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoría de acuerdo con la ley.

4.A) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de está fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que

legalmente sea declarada ejecutoria.

4.B) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de

acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a RODFRA SRL, el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas

por la presente fianza.

5.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., No realizará devoluciones (Je la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que

alegue el afianzado.

6.) POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.) POR CUANTO: La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas

8.) POR CUANTO: SEGUROS APS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio

Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por valor de NOt^NTA MIL CON 00/100
(RD$90,000.00), EQUIVALENTE AL 1% DEL MONTO TOTAL DE NUEVE MILLONES CON 00/100 (RD$9,000,000.00). Conforme a las
estipulaciones del presente convenio.

Y para que conste, se firma y se sella debidamente en Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 20 DE JUNIO DEL 2023.

RODFRA

Calle Héctor Inchaustegui No.1, Torre Empresarial Asmar, Ens. Piantin^j
RNC 101170115 / 809.231.6565 / WWW.SEGUR0SAP9

anto Domingo, D.N.


