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REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES
(Adquisicién de papel bond 20 para uso a nivel nacional)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho puiblico instituido por los articulos 155 y 156
de la Constitucién de la Repliblica Dominicana, y reglamentado por la Ley nim. 28-11, Orgéanica del Consejo
del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. niim. 401-03676-
2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simé, Centro de los
Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director General de
Administracion y Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de Ia
cédula de identidad vy electoral nim. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad, designado
mediante resolucién del Consejo del Poder Judicial contenida en el acta nim. 18-2019 de fecha veintiocho
(28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas
por ¢l articulo 34, numeral 34 de la Resolucion ntm. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil
diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo dei Poder
Judicial, quien en lo que sigue del presente acto se denominardi LA PRIMERA PARTE o por su propio
nombre;

Y, por otra parte, EDITORA CORRIPIO, S.A.S, sociedad comercial legalmente constituida por las leyes
de la Repiiblica Dominicana, titular del R.N.C. nim. 1-01-08796-1, ubicada en la calle A esquina Central,
Zona Industrial de Herrera, municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, y
provisionalmente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Repiiblica Dominicana, debidamente representada
por el sefior Juan Carlos Camino Alonso, espaiiol, mayor de edad, titular la cédula de identidad nam. 001-
1451734-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del pr&sem' -
acto se denominarda LA SEGUNDA PARTE o por su propio nombre; Ay o
En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se ldentrﬁcarmiz;unm;
LAS PARTES; E

EN CONSIDERACION A QUE: \3,, >

1. La Constitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judiciales “fe]l drgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial”.

2. El articulo 3 de la Ley num. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de
enero del dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “fe/n el ejercicio de sus
facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario,

Pagina1de 9



Do
\\"' » &y

W i ¥ Acta nim.003, de! 15 de junio de

o .
¢ é" . % 2023. Proceso; LPN-CPJ-02-2023,
R 1%
" -
' -

LY

¥

2023-085

i, ® o
REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

. financieroy de gestionadministrativa del Poder Judicial”.

3. En fecha siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Direccion Administrativa del Consejo del
Poder Judicial requirié la adquisicion de papel bond 20 para uso a nivel nacional.

4. En fecha catorce {(14) y quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el Comité de Compras y
Licitaciones del Consejo del Poder Judicial procedio a realizar la respectiva publicacion del proceso
LPN-CPJ-02-2023 para la adquisicién de papel bond 20 para uso a nivel nacional, en dos periodicos
de circulacion nacional, asi como en la seccion de transparencia del portal web institucional.

5. Del proceso de seleccion por licitacion publica nacional nim. LPN-CPJ-02-2023, para la adquisicién

de papel de bond 20, participaron como oferentes Editora Corripio S.A.S., Global Tools Dominicana,

. ‘q S.R.L., e Inversiones Yang, S.R.L., segin consta en el Acto nim. 26-2023 de fecha dos (2) de mayo
6 de dos mil veintitrés {(2023), instrumentado por la licenciada Ana Maria Hernandez.

6. Mediante Acta de adjudicacion nim. 003 de fecha quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023),
del proceso de licitacion piblica nacional nam. LPN-CPJ-02-2023, llevado a cabo para la adquisicion
de papel bond 20 para uso nacional, el Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial decidié
adjudicar a la sociedad comercial EDITORA CORRIPIO S.A.S., los bienes objeto del presente
proceso, por un monto total de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$9,618,770.00).

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y
voluntaria; /

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, conforme al
pliego de condiciones, oferta técnica y la oferta econdémica de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés
{2023), que forman parte integral del presente contrato, lo siguiente:

Precio Unitario |  Precio Total s/

......

ltent ) AN ~ S/lmpuestos | Impuestos

Papel bond 20 para copiadora, fax e impresora laser y
1 34,000 resmas | offset, blancura (100%), tamafic 8 1/2 x 11°" pulgadas | RD$239.75 RD$8,151,500.00
(215.9 x 279.4 milimetros), envoltura para extra control
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PARRAFO IV: Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y LA
SEGUNDA PARTE reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca de este:

a. El contrato propiamente dicho.
b. El pliego de condiciones del proceso LPN-CPJ-02-2023.

c. La oferta presentada por LA SEGUNDA PARTE de fecha dos (2) de mayo de dos mil veintitrés
(2023).

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagard a LA SEGUNDA PARTE, la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON ¢0/100 (RD$9,618,770.00),
impuestos incluidos, de la manera siguiente:

1. Entrega 1, la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS
SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,960,670.00), ITBIS incluidos;

2. Entrega 2, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA
PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$2,829,050.00), ITBIS incluidos; y,

3. Entrega 3, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CINCUENTA
PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$2,829,050.00), ITBIS incluidos.

PARRAFO I: El proceso de pago de cada entrega se computara a partir de la aceptacion conforme por parte
de la Division de Almacén y Suministros y de la Direccién Administrativa, dependencias de LA PRIMERA
PARTE, de la entrega correspondiente, asi como la entrega de constancia de pago de impuestos al dia y el
Registro de Proveedores del Estado actualizado. —

PARRAFO IT: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma dmd1r1¢£ﬂ T
que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PR—IM ERA K\
PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PﬁliTE,_cLe_'-"
conformidad con las leyes de la Repiiblica Dominicana. W :

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambioseft——"
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentardn en la proporcién correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacién a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, LA SEGUNDA PARTE
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de humedad, gramaje de 75 g/m2 (gramos / metros
cuadrados), papel xerografico. certificacion FSC

Marca Magnus

Sub Total

RD$8,151,500.00

ITBIS

RD$1,467,270.00

Total general

RD$9,618,770.00

PARRAFO I: En el caso de que la marca del producto establecida en el presente contrato no pueda ser
provista, podra ser sustituida por un producto de calidad equivalente o superior con la previa autorizacién y
aval del personal de la Direccion Administrativa, sin representar costo adicional para LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO 1I: Sera valida la entrega anticipada de los bienes, siempre que la misma sea solicitada por LA
PRIMERA PARTE.

SEGUNDO:

La entrega de los productos, objeto del presente contrato, serd distribuida en tres (3) entregas, por ante la
Division de Almacén y Suministros, dependencia de LA PRIMERA PARTE, ubicado en la calle Sajoma #4,
Los Restauradores, Distrito Nacional, Repliblica Dominicana, de la manera siguiente:

E & i S AR s B o e

Papel bond 208 ¥4 X 11 14,000 resmas 10,000 resmas

10,000 resmas

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE se compromete a realizar la primera entrega en un plazo m‘ég{‘irgqrdc"
diez (10) dias laborables, contados a partir de la notificacién de la orden de compra correspondiente,ta

segunda entrega en un plazo maximo de un (1) mes a partir de la primera entrega; y la tercera entrega en un
plazo maximo de un (1) mes a partir de la segunda entrega.

PARRAFO II: Al momento de la entrega de los articulos, éstos seran validados contra la muestra entregada
por LA PRIMERA PARTE al momento de la entrega de la oferta. Si no coinciden con las caracteristicas y
especificaciones de la muestra los articulos no podran ser recibidos.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE estd obligada a reponer los bienes deteriorados durante su
transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a LA PRIMERA PARTE.
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PARRAFO: En ningan caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del contrato
a favor de un tercero, ni tampoco estéa facultado para subcontratarlos sin la autorizacion previa y por escrito
de LA PRIMERA PARTE.

SEPTIMO:

LA PRIMERA PARTE podra modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%), del monto

del contrato original, siempre y cuando se mantenga la contratacién, cuando se presenten circunstancias que

fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esa sea la tnica forma de

satisfacer plenamente el interés publico. /) P\
t

OCTAVO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion
que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta,
como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares,
regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catistrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales
mayores, condiciones severas ¢ inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha
podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las
causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento
causado por negligencia o accion intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo
haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento
de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago baJO este

contrato. e :
/ . “,{4_.;._. ~

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualqmé{a dq.
sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un e&remh de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, w\ﬁ el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecad_'m@t;rpC X
este contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple conel——
cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el contrato por un tiempo igual al periodo en el
cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido tinicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE
dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara
como que ha renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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debe estar en condiciones de evidenciar un menoscabo econémico relevante respecto de su interés en el
contrato.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion
Administrativa, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien tendra a su cargo el control, supervision y se
mantendra en comunicaciéon permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO: En caso de que los bienes adquiridos por LA PRIMERA PARTE no cumplan con las
especificaciones técnicas, funcionales y de calidad establecidas en el pliego de condiciones, LA PRIMERA
PARTE podra rechazarlos; retener los pagos hasta tanto sean cumplidos dichos requisitos; y en el caso que
lo considere, LA PRIMERA PARTE podrié rescindir el contrato.

QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE constituyé a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento para
el suministro de papel bond 20 para uso a nivel nacional, proceso de licitacion publica nacional LPN-CPJ-
02-2023 , por la suma de Trecientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta pesos dominicanos con
80/100 (RD$384,750.80), equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato, a través de la poliza
marcada con el nam. 6257230006846, emitida por Mapfre BHD Compatfiia de Seguros, S.A., la cual sera
valida desde el dia dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023) hasta el dia dieciséis (16) de junio de
dos mil veinticuatro (2024).

PARRAFO I: Esta garantia serd devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus- =
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion Adm:mstratwa. .
dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicacién de multa o penalidad
alguna.

A5

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ‘ocurra el “6/

vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar la fianza
o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

SEXTO:

El presente contrato tendra vigencia de ocho (8) meses a partir de su firma o hasta la entrega final y recibido
conforme por la Direcciéon Administrativa, dependencia de LA PRIMERA PARTE; o cuando una de las
partes decida terminarlo de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y el presente
contrato.

Pagina S de 9



L DO

~

BEn

2023-085 S Y Acta ntim.003, del 15 de junio de

2023. Proceso: LPN-CPJ-02-2023.

&

Yoy " g o\"
REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

PARRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE y
dicho incumplimiento determina la finalizacién del contrato, se generara una deuda para LA PRIMERA
PARTE, igual a la parte del precio del proyecto que quede pendiente de pago.

PARRAFO III: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte afectada
deberd conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se subsane el
incumplimiento incurrido. En este caso, la Parte que incumple debera resarcir a la otra por los dafios
causados, cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la terminacién anticipada
del contrato.

PARRAFO IV: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta de calidad
de los bienes contratados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad competente a la
institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra iniciar un proceso de inhabilitacién temporal o
definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que serd dirimido por otra autoridad, dependiendo de la gravedad de
la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los 6rganos administrativos y jurisdiccionales
correspondientes.

DECIMO PRIMERO:

LAS PARTES no podran dar por terminado este contrato en forma anticipada sin que exista justa causa para
hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del Contrato debera notificar a la otra
de su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de terminacién, y comunicar

AY

oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacién unilateralmente anticipada, para lo cual LA

-

PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar. P

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimientd"c:i'c}jﬁ;&’ :
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras habe 'F&gmg'do el
procedimiento establecido en la clausula novena. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir\:q?:'coﬁt_rato
por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las sanciones descritas en los

términos de referencia y en el presente contrato, en proporcion con los dafios debidamente probados. \ %0 p |

DECIMO SEGUNDO:

Para cualquier notificacion referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones arriba
transcritas.

DECIMO TERCERO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, debera

someterse al proceso judicial conforme a las normas del tribunal competente en la Repiiblica Dominicana.
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PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso

Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un

plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su

naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracién de las
condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes .
adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor ﬂ 6
o Caso Fortuito.

NOVENO:

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA PARTE
podra comunicar a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de quince (15) dias habiles para cumplir con
el requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE le retendra el cero punto cinco por ciento
(0.5%) del valor total del contrato por cada dia hébil de retraso hasta treinta (30) dias; si llegado el plazo de
los treinta (30) dias LA SEGUNDA PARTE aiin no cumple con el requerimiento, LA PRIMERA PARTE
ejecutara la fianza de fiel cumplimiento del contrato y rescindira el mismo.

DECIMO:

LAS PARTES aceptan y reconocen que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y
no limitativas:

P

a) La mora del proveedor en la prestacion de los productos o la mora irrazonable de la entidad contratg.nté en _ PN\
el pago de los productos. v [y 7\

b) La falta de calidad en los productos suministrados. B _ [ o),

¢) El suministro de menos unidades de las solicitadas.

d) Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente contrato y en el pliego de condiciones
del procedimiento de contratacion.

) Que incumpla con cualquiera de las clausulas coniratadas.

PARRAFO I Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA PARTE y
dicho incumplimiento determinada la finalizacion del contrato, supondra para LA SEGUNDA PARTE la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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DECIMO CUARTO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un érgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucién de la Repiblica Dominicana con
capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO QUINTO:

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en ¢l presente contrato, para lo no previsto
en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de-las partes, en la
ciudad de Sante-Bgmingo, Distrito Nacional, Capital de Republica Dominicara, a log’diecijueve (19) dias

del mes dps mil veintitrés (2023)
e Lk%; \.1'\
= e
POPER JUDICIAL MPPETTAL lem:) SAS
pr: § _ Representado pﬂr" line
A gel Elizandro Brito Pujol Juan Carlos Camino Alonso
\‘EEPRIMF ‘RA PARTE i.A SEGUNDA PARTE
1".‘( -ri_i'
'\\ A pomiNC_~~
e
Yo, Licda. Beatriz . Henﬂquez Sofie , Abogado, Notario Piblico, de los del Nimero del Distrito
Nacional, con matricula del Colegio Dominicano de Notarios nim. 5 O y matricula del
Colegio de Abogados num. , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en

el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por los sefiores Angel Elizandro Brito Pujols
y Juan Carlos Camino Alonso, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado que son las
mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la Repablica Dominicana, a los dlecmueve ( 19) dias del mes de julio de dos mil
veintitpés (2023).

NOTARIO PUBLICO .
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