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18.3.1 12
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal 

del lote ofertado.
CUMPLE 175 CUMPLE 86-90 CUMPLE 43-48

18.3.2 12
Carta de presentación de la sociedad comercial o persona física 

indicando proyectos relevantes de los últimos cinco (5) años.
CUMPLE 187 CUMPLE 96-98 CUMPLE 52-58

18.3.3 12
Cronograma de trabajo firmado por el representante legal y sellado 

que cumpla con el tiempo de ejecución establecido. Ver numeral 10 

de este pliego de condiciones y 11 de las especificaciones técnicas.

CUMPLE 210-215 CUMPLE 112-115 CUMPLE 75-81

18.3.4 12
Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia mínima de 

cinco (5) años en obras civiles (contratos, ordenes de compras, 

certificaciones de recepciones conforme, etc.).

CUMPLE  224-252 CUMPLE  118-153 CUMPLE 87-181

18.3.5 12

Perfil profesional u hoja de vida del ingeniero civil residente del 

proyecto, donde evidencia mínimo cinco (5) años de experiencia en 

ejecución y terminación de obras civiles, fotografía del carnet del 

Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).

CUMPLE  254-269 CUMPLE  154-170 CUMPLE 182-191
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18.3.1 12
Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal 

del lote ofertado.
CUMPLE 46-50 CUMPLE 82-86 CUMPLE 89-98

18.3.2 12
Carta de presentación de la sociedad comercial o persona física 

indicando proyectos relevantes de los últimos cinco (5) años.
CUMPLE 09-oct CUMPLE Documento subsanado. 

19. Documento Subsanado. Cara 

presentacion de la empresa. 
CUMPLE 132-150

18.3.3 12
Cronograma de trabajo firmado por el representante legal y sellado 

que cumpla con el tiempo de ejecución establecido. Ver numeral 10 

de este pliego de condiciones y 11 de las especificaciones técnicas.

CUMPLE 30-37 CUMPLE 133-146 CUMPLE Documento subsanado. 
162-168. Documento subsanado 

Cronograma lote 4. 

18.3.4 12
Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia mínima de 

cinco (5) años en obras civiles (contratos, ordenes de compras, 

certificaciones de recepciones conforme, etc.).

CUMPLE dic-29 CUMPLE 148-210 CUMPLE 82-88

18.3.5 12

Perfil profesional u hoja de vida del ingeniero civil residente del 

proyecto, donde evidencia mínimo cinco (5) años de experiencia en 

ejecución y terminación de obras civiles, fotografía del carnet del 

Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).

CUMPLE 38-45 CUMPLE 212-224 CUMPLE 78-81
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República Dominicana

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-21-2023 

READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 08/09/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL número LPN-CPJ-21-2023, LOTE 4: TERMINACIONES DEL JUZGADO DE PAZ Y TRIBUNAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO DE MACORIS, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la 

evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor
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