



Consejo del Poder Judicial								
FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA								
Nombre del Proceso:	REMOZAMIENTO DE ESPACIOS EN VARIOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.							
Referencia del Proceso:	LPN-CPJ-01-2023							
Fecha de Evaluación:	07/08/2023							
INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN								
Lotes	Unidad de medida	Descripción de la obra	AJJ MUEBLES, SRL	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	CONSORCIO VIASAN GA	OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON SRL	PURO MARIA SANCHEZ	RUFINO SANCHEZ MORILLO
1	OBRA	Cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.	RDS 18,810,763.92	RDS 18,891,506.51	Renunció además de que no cumple	RDS 19,363,232.81	RDS 15,392,075.51	RDS 14,778,934.23
2	OBRA	Remozamiento de áreas de conserjería del primer al séptimo nivel.	No Oferto	No Oferto	No Oferto	RDS 1,258,092.49	RDS 1,175,529.56	RDS 1,294,106.08
3	OBRA	Cuarto nivel: adecuación de cocinas y áreas de digitalización Mayordomía en sótano del edificio.	No Oferto	RDS 1,410,625.86	RDS 1,191,639.20	RDS 1,341,908.91	RDS 1,425,739.10	RDS 1,222,093.52
4	OBRA	Tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	No Oferto	RDS 1,306,539.25	RDS 1,211,966.97	RDS 1,623,664.91	RDS 1,221,457.13	RDS 1,355,357.87
			RDS 18,810,763.92	RDS 21,608,671.62	RDS 2,403,606.17	RDS 23,586,899.12	RDS 19,214,801.30	RDS 18,650,491.70

Preparado por: Mery Ann Pool, analista I y revisado por: Argelis Olivero, coordinador de Compras Mayores.



CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO OFERTA ECONÓMICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE COMPRAS

FECHA: 07/08/2023
REFERENCIA: LPN-CPJ-01-2023
PÁGINA 3 DE 3

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO O DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	CUMPLE CON MONTO PRESENTADO EN GARANTIA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	Calulos de tiempo de vigencia dias calendarios	CUMPLE	
1	AJJ MUEBLES, SRL	RD\$ 18,810,763.92	RD\$188,107.64	RD\$244,834.32	SI	Desde el 10 de mayo de 2023, hasta el 10 de mayo de 2024, de Seguros Banreservas	366 dias calendarios	SI
2	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	RD\$ 21,608,671.62	RD\$216,086.72	RD\$275,000.00	SI	Desde el 10 de mayo de 2023, hasta el 30 de diciembre de 2023, Atrio Seguros	234 dias calendarios	SI
3	CONSORCIO VIASAN GA	RD\$2,403,606.17	RD\$24,036.06	RD\$300,000.00	SI	Desde el 2 de mayo de 2023, hasta el 02 de mayo de 2024, de Seguros Patria	366 dias calendarios	SI
4	OBRAS DE INGENIERIA SAVIÑON SRL	RD\$23,586,899.12	RD\$235,868.99	RD\$300,000.00	SI	Desde el 27 de abril de 2023, hasta el 27 de septiembre de 2023, Dominicana de Seguros	153 dias calendarios	SI
5	PURO MARIA SANCHEZ	RD\$19,214,801.30	RD\$192,148.01	RD\$310,000.00	SI	Desde el 02 de mayo de 2023, hasta el 02 de mayo de 2024, de Seguros Patria	366 dias calendarios	SI
6	RUFINO SANCHEZ MORILLO	RD\$18,650,491.70	RD\$186,504.92	RD\$290,000.00	SI	Desde el 11 de mayo de 2023, hasta el 10 de septiembre de 2023, de Seguros Pepin	122 dias calendarios	SI
Observaciones		N/A						

Preparado por: Mery Ann Pool, analista I y revisado por: Argelis Olivero, coordinador de Compras Mayores.



RESUMEN DE ADJUDICACIÓN							
Obras requeridas por la institución		Montos revisados por la Dirección de Infraestructura Física (DIF)					
Lotes	Descripción de la obra	AJJ MUEBLES, SRL	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	CONSORCIO VIASAN GA	OBRAS DE INGENIERIA Saviñon SRL	PURO MARIA SANCHEZ	RUFINO SANCHEZ MORILLO
1	Cambio de pisos en oficinas del quinto nivel.	RDS 18,810,769.52	RDS 18,891,507.38	NO CUMPLE / Renunció al lote	RDS 19,363,232.98	RDS 15,392,092.29	RDS 14,778,939.41
2	Remozamiento de áreas de conserjería del primer al séptimo nivel.	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	RDS 1,301,165.36	RDS 1,215,776.11	RDS 1,338,411.35
3	Cuarto nivel: adecuación de cocinas y áreas de digitalización Mayordomía en sótano del edificio.	NO OFERTO	RDS 1,410,625.02	RDS 1,191,638.28	RDS 1,341,908.93	RDS 1,425,740.55	RDS 1,222,093.58
4	Tercer nivel: remozamiento de áreas de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	NO OFERTO	RDS 1,306,544.21	RDS 1,211,952.40	RDS 1,623,664.64	RDS 1,221,455.10	RDS 1,355,356.93
TOTAL ADJUDICADO		RDS -	RDS -	RDS 2,403,590.68	RDS -	RDS 1,215,776.11	RDS 14,778,939.41

Oferentes adjudicados:	Monto	Monto cert. aprop. presupuestaria	Lotes
RUFINO SANCHEZ MORILLO	RDS 14,778,939.41	RDS 24,483,432.57	1
PURO MARIA SANCHEZ	RDS 1,215,776.11		2
CONSORCIO VIASAN GA	RDS 2,403,590.68		3
CONSORCIO VIASAN GA	RDS 2,403,590.68		4
TOTAL ADJUDICADO	RDS 18,398,306.20		

Excedente disponibilidad por lote			
Lotes	Monto adjudicado	Monto cert. presupuestaria	Excedente por lote
1	RDS 14,778,939.41	RDS 24,483,432.57	RDS 9,704,493.16
2	RDS 1,215,776.11	RDS 1,536,179.90	RDS 320,403.79
3	RDS 1,191,638.28	RDS 1,488,411.51	RDS 296,773.23
4	RDS 1,211,952.40	RDS 1,491,976.02	RDS 280,023.62
Total consolidado	RDS 18,398,306.20	RDS 29,000,000.00	RDS 10,601,693.80

Reporte de lugares ocupados 2do lugar		
Lotes	Proveedor	Monto
1	PURO MARIA SANCHEZ	RDS 15,392,092.29
2	OBRAS DE INGENIERIA Saviñon SRL	RDS 1,301,165.36
3	RUFINO SANCHEZ MORILLO	RDS 1,222,093.58
4	PURO MARIA SANCHEZ	RDS 1,221,455.10
Total		RDS 19,136,806.33

Leyenda	
1er lugar	
2do lugar	
3er lugar	

Reporte de lugares ocupados 3er lugar		
Lotes	Proveedor	Monto
1	AJJ MUEBLES, SRL	RDS 18,810,769.52
2	RUFINO SANCHEZ MORILLO	RDS 1,338,411.35
3	PURO MARIA SANCHEZ	RDS 1,425,740.55
4	OBRAS DE INGENIERIA Saviñon SRL	RDS 1,623,664.64
Total		RDS 23,198,586.06