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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES
(Adquisicién de Acondicionadores de Aire)

ENTRE: " ":TW) J

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho pablico instituido por los artlcuh:%lﬁﬁ iy M
la Constitucion de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley niim. 28-11 Orgénica del Consejo del
Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. niim. 401-03676- 2, con
domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simé, Centro de los Héroes de
Constanza, Maimon y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director General de Administracion y
Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y
electoral nim. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad, designado mediante resolucion del
Consejo del Poder Judicial contenida en el acta niim. 18-2019 de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil
diecinueve (2019) y debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral
34 de la Resolucion nim. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba
el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del
presente acto se denominard LA PRIMERA PARTE o por su propio nombre;

Y, por otra parte, VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, S.R.L., sociedad comercial legalmente
constituida por las leyes de la Republica Dominicana, titular del R.N.C. nim. 1-30-12094-3, ubicada en la
avenida Independencia, edificio Nordesa III, local 1-B, kilémetro 9, Santo Domingo, Distrito Nacional,
Republica Dominicana, debidamente representada por su gerente, Victor Manuel Garcia Diaz, dominicano,
mayor de edad, titular la cédula de identidad y electoral num. 224-0049553-1, domiciliado y residente en esta
ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente acto se denominard LA SEGUNDA PARTE o
por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cldusulas comunes se identificaran como LAS
PARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:

~ 1. LaConstitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judiciales
\t\‘& “fe]l érgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y presupuestaria del
N Poder Judicial .

2. Elarticulo 3 de la Ley num. 28-11, Orgénica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero del
dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “fe/n el ejercicio de sus facultades
VQ'] constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion
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administrativa del Poder Judicial "

. Para el buen funcionamiento del Poder Judicial en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veintidos (2022),

la Direccion de Infraestructura Fisica solicité la adquisicion de treinta y dos (32) acondicionadores de aire
para distintas dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.

. El Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial convoco a la Licitacion Publica

Nacional nim. LPN-CPJ-03-2022 para la presentacion de ofertas en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil
veintidos (2022) para la adquisicion e instalacion de acondicionadores de aire para las distintas dependencias
del Poder Judicial a nivel nacional.

. Mediante Acta de adjudicacién num. 004 del proceso de licitacion publica nacional nim. LPN-CPJ-03-2022,

de fecha nueve (9) de junio de dos mil veintidés (2022), el Comité de Compras y Licitaciones del Poder
Judicial decidié adjudicar los lotes 3 (Santiago), 4 (Valverde, Mao) y 5 (Maria Trinidad Sanchez, Nagua) a
la sociedad comercial Victor Garcia Aire Acondicionado, S. R. L, para un total Un Millén Mil pesos
dominicanos con 00/100 (RD$1,001,000.00), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y
voluntaria;

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, conforme al pliego
de condiciones, oferta técnica y la oferta econémica de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidos

(2022), que forman parte integral del presente contrato, los siguientes articulos:

Lote 3 (Santiago)
Item Descripcion Cantidad Precio Unitario
(unidades) Sin Impuestos
(RDS)
1 Acondicionador de aire Lennox inverter de 60,000 BTU, consola
de .piso Fecho, eficiencia 18, condensador con proteccion 2 203.389.83
anticorrosiva.
Total lote 3, sin ITBIS incluido 406,779.66
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Lote 4 (Valverde, Mao) \ m) 7—’
Item Descripeion Cantidad Precio H;drari“'
(unidades) Sin Impuestos
(RD$)
1 | Acondicionador de aire Airmax inverter de 18,000 BTU, consola
de pared, eficiencia 18. Condensador con proteccion 1 57,627.12
anticorrosiva.
2 | Acondicionador de aire Lennox, inverter 36,000 BTU, consola
de piso techo, eficiencia 18. Condensador con proteccion 1 156,779.66
anticorrosiva.
3 | Acondicionador de aire Airmax, inverter de 18,000 BTU,
consola de pared, eficiencia 18. Condensador con proteccion 1 57.627.12
anticorrosiva.
4 | Acondicionador de aire Airmax inverter de 18,000 BTU, consola
de pared, eficiencia 18. Condensador con proteccion i 57,627.12
anticorrosiva.
Total lote 4, sin ITBIS incluido 329.661.02
Lote 5 (Maria Trinidad Sanchez, Nagua)
Item Descripcion Cantidad Precio Unitario
(unidades) Sin Impuestos
(RDS)
1 Acondicionador de aire Airmax, inverter de 12,000 BTU,
consola de pared, eficiencia 18, condensador con proteccion | 50,847.46
anticorrosiva.
2 | Acondicionador de aire Airmax, inverter de 18,000 BTU,
consola de pared, eficiencia 18. Condensador con proteccion | 61,016.95
anticorrosiva
Total lote 5 sin ITBIS 111,864.41

PARRAFO I: Las garantias establecidas en la oferta técnica, dos (2) afios en piezas y servicios empezaran a

computarse posterior a la recepcion y/o entrega conforme de los bienes por la Direccién de Infraestructura

Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

%\ PARRAFO II: Los trabajos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
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Los materiales y equipos principales deben ser nuevos sin manchas ni torceduras y deben cumplir con
las normas internacionales (U.L.).

Deben ser presentados a la supervision para ser aprobados antes de ser empleados.

Las unidades condensadoras deben ser tratadas con tratamiento anticorrosivo.

Los desmontes de unidades existentes, en los casos de reemplazo corren por cuenta de la institucion, no
del oferente.
Serpentin en cobre.

Eficiencia SEER 17 o mas. . N\
Gas refrigerante ecologico R410 A. LT G '{l,l
Voltaje 208-230 voltios, Frecuencia 60HZ. | '5
Proteccion anticorrosiva en el condensador. ' ‘! //
Los equipos deben cumplir con las normas ISO9001, IS14001, UI Energy verified, ﬁ.HRJ y ﬂﬂl‘l‘i‘ldll\l
eléctricas norteamericanas. “-‘L*-I::_J-—i. ,. _/

Incluir manual de instalacion y ficha técnica.

Filtro de purificacion.

Instalacion incluida, incluye tuberia de cobre, bases para los condensadores, anclajes, angulares,
tornilleria, tarugos, barras roscadas o cualquier elemento que aplique para la instalacion de las
manejadoras, asi como tambi¢én se debe considerar el acople, en el caso de las manejadoras ducteables.

SEGUNDO:

La entrega e instalacion de los bienes deberan ser ejecutadas en un plazo méximo de treinta (30) dias calendarios
a partir de la emisi6n de la orden de compra y previa coordinacién con la Direccion de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el articulo que no cumpla con las
especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se suministren menos unidades
de las cantidades requeridas.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE est4 obligada a reponer los bienes deteriorados durante su transporte o
en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a LA PRIMERA PARTE.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma total de UN MILLON MIL PESOS U\L
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,001,000.00), impuestos incluidos, segiin desglose detallado a

Q continuacion:
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Lote Descripcién Precio Total sin ITBIS
ITBIS =
Santiago RD$406,779.66 | RD$73,220.34 RD$480,000.00
4 Valverde, Mao RD$329,661.02 | RD$59,338.98 RD$389,000.00
5 Maria Trinidad Sanchez, RD$111,864.41 | RD$20,135.59 RD$132,000.00
Nagua
Total RD$848,305.09 | RD$152,694.91 RD$1,001,000.00

¥

PARRAFO I: La forma de pago para los servicios objeto del presente contrato serd de la siguiente manera:
Lote 3 (Santiago)

Por el lote 3, LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma total de CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$480,000.00), impuestos incluidos de la
siguiente manera:

a. La suma de NOVENTA Y SEIS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$96,000.00),
correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato por concepto de avance, cuyo
proceso de pago inicia luego de emitida la orden de compra.

b. La suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$384,000.00), correspondiente al ochenta por ciento (80%) del monto total contrato, cuyo proceso
de pago inicia luego de la aceptacién conforme por parte de la Direccién de Infraestructura Fisica.

Lote 4 (Valverde, Mao)

Por el lote 4, LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma total de TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$389,000.00), impuestos incluidos
de la siguiente manera:

a. Lasuma de SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$77,800.00), correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato por
concepto de avance, cuyo proceso de pago inicia luego de emitida la orden de compra.

b. La suma de TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$311,200.00), correspondiente al ochenta por ciento (80%) del monto total contrato, cuyo
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proceso de pago inicia luego de la aceptacion conforme por parte de la Direccién de Infraestructura
Fisica.

Lote 5§ (Maria Trinidad Sanchez, Nagua)

Por el lote 5, LA PRIMERA PARTE pagard a LA SEGUNDA PARTE la suma total de CIENTO TREINTA
Y DOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$132,000.00), impuestos incluidos de la siguiente

manera:

a. La suma de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/1060
(RD$26,400.00), correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total d@k-c\unp&m par
concepto de avance, cuyo proceso de pago inicia luego de emitida la orden de sram;ifa, b/, S ;ﬁ: \

b. La suma de CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS DOMINIC NI()S CDN EfOLl 00
(RD$105,600.00), correspondiente al ochenta por ciento (80%) del monta |total contrxio ‘thyo |
proceso de pago inicia luego de la aceptacién conforme por parte de la Direccin de ln‘ﬁ:ggrsﬁﬂt_:turqz: ;

Fisica. W

PARRAFO II: Cada uno de los pagos se realizaran contra entrega de constancia de pago de impuestos al dia y
el Registro de Proveedores del Estado actualizado.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE reconoce que ¢s responsable del pago de cualquier suma de dinero
quepor concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA
PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de
conformidad con las leyes de la Repuiblica Dominicana.

PARRAFO IV: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o
en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los servicios, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacién de la moneda nacional, siempre y
cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios que LA SEGUNDA PARTE
debera evidenciar y que muestren razonablemente un menoscabo relevante respecto al interés econdémico
original que motivo a LA SEGUNDA PARTE a la celebracion del negocio juridico.
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CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace-alz '
Infraestructura, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien tendré a su cargo el control, supervision y se
mantendrd en comunicacién permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO: En caso de que los productos adquiridos por LA PRIMERA PARTE no cumplan con las
especificaciones descritas en la cotizacién presentada, como son, caracteristicas técnicas, funcionales, de
calidad, LA PRIMERA PARTE podra rechazar los mismos; retener los pagos hasta tanto sean cumplidos dichos
requisitos; y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podra rescindir el contrato.

QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento para la
adquisicion e instalacion de acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial a nivel
nacional segiin el proceso licitacién publica nacional nim. LPN-CPJ-03-2022, por la suma de Diez Mil Diez
pesos dominicanos con 00/100 (RD$10,010.00), a través de la p6liza marcada con el nim. 1-Ffc-9784, emitida
por Compafiia Dominicana de Seguros, la cual seré vélida desde el dia diez (10) de junio de dos mil veintidos
(2022) hasta el dia diez (10) de junio de dos mil veintitrés (2023). Dicho valor corresponde al uno por ciento
(1%) del monto total del contrato debido al régimen especial para las empresas clasificadas MIPYMES que
establece el parrafo V del articulo 63 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial. La
clasificacion de empresa MIPYME de LA SEGUNDA PARTE se acredita a través de la certificacion otorgada
en fecha seis (6) de julio del afio dos mil veintiuno (2021) por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

PARRAFO I: Esta garantia serd devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones
a satisfaccién de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccién de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicacién de muita o penalidad alguna.

PARRAFO 1I: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE deberd renovar la fianza o
requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

SEXTO:

El presente contrato tendrd vigencia de un (1) afio a partir de la firma del presente contrato hasta la entrega final
y recibido conforme por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE de la
totalidad de los lotes; o cuando una de las partes decida terminarlo de conformidad con lo establecido en los
pliegos de condiciones y el presente contrato.
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PARRAFO I: Si llegado el plazo de vigencia LA PRIMERA PARTE no ha emitido las érdenes de compra, el
mismo quedard vigente hasta la entrega del dltimo lote a conformidad de la Direccion de Infraestructura Fisica,
el cual no se extenderd a un plazo mayor a tres (3) meses.

PARRAFO II: En ningiin caso LA SEGUNDA PARTE podré ceder los derechos y obligaciones del contrato a
favor de un tercero, ni tampoco est facultado para subcontratarlos sin la autorizacién previa y por escrito de
LA PRIMERA PARTE. Zokan S\

SEPTIMO: : i/ 5

LA PRIMERA PARTE podra modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%),‘ réel mo 0
del contrato original, siempre y cuando se¢ mantenga la contratacion, cuando se presenten cli‘wnstzglcms
fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esa sea la umca forttia de sgtis

plenamente el interés publico. S Zomi n9%

cer

OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas
y no limitativas:

a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes.

b) La falta de calidad de los bienes suministrados.

¢) El suministro de menos unidades de las solicitadas.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

¢) El incumplimiento de cualquier clausula establecida en el presente contrato podra ser motivo de la
rescision de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: El incumplimiento del contrato determinara su finalizacién y supondrd para LA SEGUNDA
PARTE la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

PARRAFO II: En los casos en que el incumplimiento constituya falta de calidad de los bienes entregados o
causare un dafioc o perjuicio a la institucién o a terceros, LA PRIMERA PARTE podrid determinar la
inhabilitacion temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, dependiendo de la gravedad de la falta, asi
como realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes.

NOVENO: Urtk

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serdn responsables de cualquier incumplimiento del

Q_\contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o

8
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Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o éiti}‘a‘dilc')gﬁ
escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligericia o falta.

son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, fégtilaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse,
0 que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de
la firma o de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de
recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no serd considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con €l debido esmero
y cuidado, siempre con ¢l objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este contrato. Si
por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de
entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA
PARTE no pudo cumplir, debido tinicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal
reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara como que ha renunciado
a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en un plazo
no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza
y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones normales
tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas las medidas
posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DECIMO:

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA PARTE podra
comunicar a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de quince (15) dias habiles para cumplir con el
requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE le retendra el cero punto por ciento (0.5%) del
valor total del contrato por cada dia hibil de retraso hasta treinta (30) dias; si llegado €l plazo de los treinta (30)
dias LA SEGUNDA PARTE aun no cumple con ¢l requerimiento, LA PRIMERA PARTE ejecutard la fianza
vqf] de fiel cumplimiento del contrato y rescindira el mismo.

CIMA LD
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DECIMO PRIMERO:

En caso de que cualquiera de LAS PARTES desee terminar el presente contrato sin causa imputable a la otra
parte, debera de notificarlo por escrito para hacer efectiva la rescision en un plazo de treinta (30) dias a partir de
la notificacién y debera cumplir en el proceso con todas sus obligaciones y responsabilidades pactadas.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato. Si LA PRIMERA PARTE
decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las
sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcién con los dafios
debidamente probados.

DECIMO SEGUNDO:

El presente contrato podra llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia de las siguientes
causas de resolucion:

a)  Porincumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el pfcsente acto; N -\\\
b)  Incursién sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohijbicion de cont;ratar w’

que establezcan las normas vigentes; ([ i 2
¢) La manifestacién de cualquiera de las partes de rescindirlo.

DECIMO TERCERO:

Para cualquier notificacién referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones arriba
transcritas.

DECIMO CUARTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, debera
someterse al proceso judicial conforme a las normas del tribunal competente en la Republica Dominicana.

DECIMO QUINTO: Q\,:Q

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de autonomia
presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica Dominicana con capacidad para
actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

N .
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REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

DECIMO SEXTO:

Queda entendido entre las partes que se someterdn a lo estipulado en ¢l presente contrato, para lo no previsto en
¢l mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad

ikl G

Y .
; | 2 (it
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIINADO, SR b.
i poo
Representado por:

VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ
LA SEGUNDA PARTE

ANGEL ELIZANDRO BRITO PUIQL

LA PRIMERA PARTE <"

] ! Ny / _

Yo, {/, L‘:?%m%/é:{{,/ f , Abogado, Notario Publico, de los del Numero del Distrito
Nacional, cgrgnaln’ctﬂa del C(;legio de Notarios nim. é‘? 2 y matricula del Colegio de Abogados
nﬁm.gk“'*?l " At 3 XQJERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente documento
fueron puestas libre y voluntariamente por los sefiores ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y VICTOR
MANUEL GARCIA DIAZ, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado que son las mismas
firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
Capital de la Repiblica Dominicana, a los cinco (5) dias del de julio dos mil veintidos (2022).
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